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Zamawiający: 

Miasto Mława  

ul. Stary Rynek 19 

06-500 Mława 

 

ZAWIADOMIENIE  

zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, REALIZOWANEGO W TRYBIE 

PODSTAWOWYM NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 2  ustawy z dnia 11 września 

2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Budowa 

pumptrack i skatepark na terenie MOSiR w Mławie” w zakresie części II – Budowa 

skateparku. 

Uzasadnienie prawne: 

zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 12.05.2023 r., do godz. 10:00 poprawnie została złożona 

jedna oferta dla części II – Budowa skateparku, która opiewała na kwotę 3 896 815,03 zł 

brutto. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 

1 800 000,00 zł i w ramach budżetu jakim dysponuje, nie znalazł środków finansowych 

na zwiększenie wydatku na ten cel, do kwoty wskazanej powyżej. Wobec powyższego 

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie 

części II – Budowa skateparku. 
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