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Mława, dnia 25.11.2022 r. 

WI.271.57.2022 

 

UNIEWAŻNIENIE 

postępowania przetargowego na roboty budowlane, realizowanego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.), dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Lelewela Mławie w celu 
dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” 

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE 

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

Cytat ww. podstawy prawnej: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 
W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 16.11.2022 r., do godz. 10:00 poprawnie zostały złożone 
trzy oferty, z których najkorzystniejsza cenowo opiewała na kwotę 1 569 630,72 zł brutto.  

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 
1 035 000,00 zł i w ramach budżetu jakim dysponuje, nie znalazł środków finansowych 
na zwiększenie wydatku na ten cel, do kwoty wskazanej powyżej. 

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania. 

       Z upoważnienia  

       Burmistrza Miasta Mława 
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