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UNIEWAŻNIENIE 

 

postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego  

nad wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej  

Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”. 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, 

iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 20.02.2025 r., do godz. 

10:00 poprawnie została złożona 1 oferta, która opiewała na kwotę 29 520,00 zł brutto.  

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości  

22 500,00 zł i w ramach budżetu jakim dysponuje, nie znalazł środków finansowych 

na zwiększenie wydatku na ten cel, do kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę 

w ww. złożonej ofercie. 

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, 

o którym mowa powyżej. 
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