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S P I S  D O K U M E N T A C J I 
 

Temat opracowania: Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz 
na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie. 

Lp. Nr tomu Nazwa opracowania 

1 TOM I Projekt zagospodarowania terenu 
2 TOM II Branża drogowa 
3 TOM III Kanalizacja deszczowa 
4 TOM IV Branża teletechniczna 
5 TOM V Branża elektryczna 
6 TOM VI Zieleń drogowa 
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Lp.  Nazwa opracowania 

1  Opis techniczny 
2  RYSUNKI: 
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 2.1 Plan sytuacyjny 
 3.1  Przekroje podłużne kanalizacji deszczowej 
 4.1  Szczegół wylotu W1 
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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 
Niniejszy tom jest częścią projektu budowlanego budowy ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na 
odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie. Przedmiotem opracowania jest projekt 
budowlany kanalizacji deszczowej. 

1.1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) opinia geotechniczna, 
d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
f) warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 
g) obowiązujące przepisy i normy, 
h) pozostałe opracowania branżowe. 

1.2. Warunki gruntowo - wodne. 
Obszar badań położony jest w centralnej części Mławy wzdłuż rzeki Seracz pomiędzy skrzyżowaniem 
ulic Powstańców Wielkopolskich i Dudzińskiego do ul. Wójtostwo. Wg J. Kondrackiego M ława położona 
jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego wchodzącego w skład Niziny Północnomazowieckiej. 
Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku po łudniowym wysoczyzna polodowcowa  
ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku lądolodu stadiału 
północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Obszar badań położony jest wzdłuż 
rzeki Seracz. Rzędna terenu 147,4 – 150,2npm.  
Teren inwestycji leży w obrębie niecki mazowieckiej. Podłoże podczwartorzędowe to utwory trzeciorzędu 
reprezentowane przez iły, mułki i piaski kwarcowo - glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania 
znaczenie mają jedynie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez nasypy organiczne, utwory 
wodnolodowcowe w postaci piasków, utwory wodnolodowcowe w postaci piasków gliniastych oraz utwory 
zastoiskowe w postaci pyłów. 
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie bada ń polowych („in  situ”). W 
zakresie tych badań poza analizą makroskopową rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne  
gruntów ustalono przy pomocy sondowania sondą SLVT. Wyniki sondowań przeliczono na parametry 
gruntu. Zespoły geologiczno – genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami 
normy PN-81/B-3020. Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych. 
Warstwa I – nasyp organiczny z gruzem. Nie określano parametrów geotechnicznych tej warstwy. 
Warstwa II – utwory wodnolodowcowe średniozagęszczone. Ze względu na granulację warstwę tę 
podzielono na dwie podwarstwy. 
Podwarstwa II a – piasek gruby ID=0,50 
Podwarstwa II b – piasek drobny ID=0,50 
Warstwa  III – utwory mało spoiste morenowe w stanie twardoplastycznym, konsolidacja typ „B” w postaci 
piasku  glinistego IL=0,20 
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Warstwa IV – utwor  zastoiskowe mało spoiste, konsolidacja typ „C”. Ze względu na stopień 
plastyczności warstwę tę podzielono na dwie podwarstwy:  
Podwarstwa IV a – pył piaszczysty w stanie plastycznym IL=0,20 
Podwarstwa IV b – pył piaszczysty w stanie miękko plastycznym IL=0,55 

2.0. Kanalizacja deszczowa. 

2.1. Stan istniejący. 
Analizowany obszar położony jest w centralnej części Mławy wzdłuż rzeki Seracz pomiędzy 
skrzyżowaniem ulic Powstańców Wielkopolskich i Dudzińskiego do ul. Wójtostwo.  
W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa. 
Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy A i B konieczne będzie wykonanie odcinka kanalizacji 
deszczowej, która będzie zbierać wody opadowe z jezdni i chodników oraz odprowadzać je do rzeki 
Seracz. W trakcie inwentaryzacji koryto rzeki Seracz w rejonie projektowanych wylotów W1 i W2 by ło 
suche. i zarośnięte roślinnością trawiastą. 
 

 
Fot. 1. Widok koryta w rejonie wylotu W1 
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Fot. 2. Widok koryta w rejonie wylotu W2 

 

2.2. Stan projektowany. 

2.2.1. Plan sytuacyjny  

Na odcinku od ulicy Dudzińskiego do ulicy parkingu przy kościele po zachodniej stronie rzeki Seracz 
zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m o długości około 370 m. Wzdłuż ciągu 
zaprojektowano ławki z koszami na śmieci oraz urządzenia zewnętrznych siłowni plenerowych. 
Pomiędzy ulicami Płk. Torfa-Załąskiego a Nowoleśną po północno-zachodniej stronie rzeki Seracz 
zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m o długości około 260 m z przejściem przez 
rzekę Seracz nad projektowanym przepustem. Przepust zaprojektowano z rury stalowej spiralnie 
karbowanej 145/210. 
Pomiędzy ulicami Płk. Torfa-Załęskiego a Nowoleśną po południowej stronie rzeki Seracz 
zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,5 m. 
Pomiędzy ulicami Nowoleśną a Wójtostwo po południowej stronie rzeki Seracz zaprojektowano jezdnię o 
szerokości od 4,0 do 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m. 
Na terenie działki 3059 zaplanowano utwardzenie nawierzchni p łytami ażurowymi typu "meba". 
Drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną przebudową ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjęcia 
i wywiezienia.  

2.2.2. Kanalizacja deszczowa 

W związku z budową odcinków jezdni z kostki betonowej zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej 
zbierającej wody z jezdni i chodników przyległych do jezdni. Wody opadowe odprowadzane są do rzeki 
Seracz po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorach ropopochodnych. Wyloty kanalizacji deszczowej 
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zaprojektowano jako betonowe wg KPED 02.16 dla rur o średnicy 250 mm. Kanalizację deszczową 
zaprojektowano z rur PVC-U dn 250, studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy 
1200 mm 

2.3. Obliczenia hydrauliczne 
2.3.1. Zlewnia 

Do odwodnienia przewidziano nawierzchnię części jezdni odcinka A i B oraz chodników przyleg łych do 
jezdni. Odwodnienie nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego po przeciwnej stronie rzeki Seracz 
przewidziano jako powierzchniowe na tereny zielone przyleg łe do ciągu. 

2.3.2. Bilans wód opadowych 

a) Obliczenie wielkości natężenia deszczu nawalnego: 
 
    Q = q x Ψ x F x ϕ 
Gdzie:  
q= 170 [l/s ha] natężenie deszczu miarodajnego 
Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto : 
  Ψ=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej, 
  Ψ=0,6 dla nawierzchni z płyt ażurowych typu "meba" , 
  Ψ=0,1 dla terenów zielonych, 
 ϕ – współczynnik opóźnienia, przyjęto ϕ= 1,0; 
 F – powierzchnia zlewni w [ha], określona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.  
 Fz – powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnożeniu zlewni F przez wsp. Ψ) 
 Qsek – przepływ w ciągu sekundy 
 Q15 min – przepływ w ciągu 15 minut 
 Qh.max – przepływ w ciągu godziny 
 
Obliczenie odpływu wód deszczowych z powierzchni F1 

 

Lp. Ozn. 
zlewni 

Rodzaj zagospodarowania 
terenu 

F rzeczyw. 
[ha] ψ ϕ Fzreduk. [ha] uwagi 

1 F1 
Tereny zielone 0,072 0,1 1,0 0,007  
Nawierzchnia z kostki betonowej 0,162 0,85 1,0 0,138  
Nawierzchnia z płyt "meba" 0,056 0,6 1,0 0,034  

Razem 0,29   0,179  
 
Qsek=170x 1x 0,179 =30,43 l/s 
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Obliczenie odpływu wód deszczowych z powierzchni F2 
 

Lp. Ozn. 
zlewni 

Rodzaj zagospodarowania 
terenu 

F rzeczyw. 
[ha] ψ ϕ Fzreduk. [ha] uwagi 

1 F2 
Tereny zielone 0,025 0,1 1,0 0,003  
Nawierzchnia z kostki betonowej 0,11 0,85 1,0 0,094  

Razem 0,135   0,097  
 
Qsek=170x 1x 0,097 =16,49 l/s 
 

l ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH   

Lp. Odcinek 
(zlewnia) 

Pow. 
zredukowana  

Maksymalny  
przepływ   

Spadek 
min. - max. 

Średnica 
od - do 

Prędkość 
od - do 

Wypełnienie 
maksymalne 

[ha] [l/s] [%o] [mm] [m/s] [%] 

1 F1 0,179 30,43 5,0 250 1,01  
65,6 

2 F2 0,097 16,49 4,0 - 5,0 250 0,77 - 0,83 46,4 - 49,4 

 
b) Obliczenie maksymalnego  rocznego, miesięcznego i dobowego zrzutu ścieków 
 
- Maksymalny godzinowy zrzut ścieków deszczowych 
Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru: 

qm = A/t 0,667 

gdzie: 
A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p i rocznej wysokości opadu 
h, dla p=100% i H≤800 mm: A =470, 
t – czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min 
qm = 470/600,667 = 30,6 l/(s∙ha) 
Przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60min jest stałe, maksymalny godzinowy zrzut ścieków 
deszczowych wyniesie: 
Qmaxgodz = qm x Fz, 

Dla zlewni F1: Q=30,6x0,179x3600/1000=19,72 m 3/h 
Dla zlewni F2: Q=30,6x0,097x3600/1000=10,69 m 3/h 
 
- Maksymalny roczny zrzut ścieków deszczowych 
Maksymalny roczny zrzut ścieków Qmaxr obliczono przyjmując wartość rocznej sumy opadów 
atmosferycznych dla danego regionu. Dla obszaru miasta M ława w latach 1971 - 2000 średni roczny 
opad wyniósł 544 mm  (dane wg 
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/Program_wodno_Srodowiskowy/Zalacz
nik_3_Projekt_PWS.pdf) . W latach ubieg łych wg informacji zawartych na stronie www.imgw.pl/klimat 
średnia roczna syuma opadów waha ła się od około 500 mm do około 600 mm. Do obliczeń przyjęto 
średni roczny opad w ilości 600 mm 
Zastosowano wzór :Qmaxr = f x h x Fzred x 10 [m3/rok] 

http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/Program_wodno_Srodowiskowy/Zalacz
http://www.imgw.pl/klimat
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H- opad roczny 600mm 
Fzred – powierzchnia zredukowana  
f – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu, f=0,9. 
10 – współczynnik przeliczeniowy jednostek 
Roczny opad dla zlewni F1 : Q=0,9x600x0,179x10=966,6 m 3/rocznie 
Średni dobowy zrzut ścieków dla zlewni F1 wynosi: 966,6/365=2,65m 3/dobę 
Roczny opad dla zlewni F2 : Q=0,9x600x0,097x10=523,8 m 3/rocznie 
Średni dobowy zrzut ścieków dla zlewni F1 wynosi: 523,8/365=1,44m 3/dobę 

2.3.3. Urządzenia oczyszczające ścieki opadowe. 
Wody opadowe ze zlewni F1 i F2 odprowadzane poprzez kanalizacj ę deszczową do rzeki Seracz 
zostaną oczyszczone w separatorze ropopochodnych. 
Dobór separatora l Qnom/Qmax 

Qnom określa przepustowość nominalną urządzenia w [l/s], przy której następuje zatrzymanie 97% 
zanieczyszczeń ropopochodnych (zgodnie z wymogami normy PN-EN 858-1). 
Qmax określa maksymalną przepustowość hydrauliczną urządzenia w [l/s] przy której nie ma 
niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń. 
Przepustowość nominalna separatora dla zlewni F1 

Qnom = Fzr x 15 [l/s]=0,179x15=2,69 l/s 

Przepustowość maksymalna separatora dla zlewni F1 

Qmax = Fzr x φ x qmax = 0,179x1x170=30,43 l/s 

 qmax - natężenie opadu maksymalnego q=170 l/s*ha 

Przepustowość nominalna separatora dla zlewni F2 

Qnom = Fzr x 15 [l/s]=0,097x15=1,46 l/s 

Przepustowość maksymalna separatora dla zlewni F2 

Qmax = Fzr x φ x qmax = 0,097x1x170=16,49 l/s 

 qmax - natężenie opadu maksymalnego q=170 l/s*ha 

 
Przed odbiornikiem wód opadowych zaprojektowano separatory ropopochodnych. Przed wylotem W1 
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem o średnicy 1200 mm, 
przepustowości nominalnej 6 l/s i przepustowości maksymalnej 60 l/s. Przed wylotem W2 
zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem o średnicy 1200 mm, 
przepustowości nominalnej 3 l/s i przepustowości maksymalnej 30 l/s. 
Kontrolę eksploatacji urządzeń oczyszczających należy przeprowadzać co najmniej jeden raz na sześć 
miesięcy a czynności zawiązane z konserwacją urządzeń odnotować. Oleje oraz inne niebezpieczne 
odpady z oczyszczania wód należy przekazać firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. 

2.3.4. Rury kanalizacyjne. 
Przewody deszczowe wykonać jako szczelne z rur ø250 PVC-U (rury lite) o sztywności SN8 spełniające 
wymogi PN–EN 1410:1999, łączyć na kielichy i uszczelki systemowe. Montaż rur PVC–U wykonać 
zgodnie z normą PN–EN1046 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy do przesy łania wody 
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i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uk ładania przewodów pod ziemią i nad 
ziemią”. Rury ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczególną uwagą należy 
wykonać obsypkę rurociągu piaskiem. Obsypkę piaskiem należy zagęszczać warstwami o grubości max 
25 cm. Wysokość obsypki rury nad wierzchołkiem rury – po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Jako 
zasypki użyć piasku. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej próby 
Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. 100% pod 
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Rurociągi układać ze spadkiem jak na profilach 
podłużnych kanalizacji.  

2.3.5. Studnie rewizyjne 
Zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy d1200. 
Studnie rewizyjne wykonać z betonu C35/45 DN1200 oraz zgodnie z PN-EN 1917:2004. W łazy studni  w 
jezdni zaprojektowano jako wentylowane, żeliwne DN600 typu ciężkiego kl. D400 z ryglem i 
zabezpieczeniem przed obrotem wg PN EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2 – 
0,3m zagęszczając do 97% ZMP pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. 
100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Wszystkie studnie wykona ć z 
osadnikiem głębokości 0,5m. W studniach wykonać stopnie włazowe ułożone mijankowo o rozstawie 
30 cm.  

2.3.6. Wpusty uliczne 
Projektuje się wpusty uliczne o średnicy studzienki wpustowej DN500 z osadnikiem g łębokości h=0,6m i 
koszami na nieczystości, z betonu B25 wg KPED 02.13 Większość krat zaprojektowano jako 
przykrawężnikowe żeliwne klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000. Kraty wpustów wp9 i 
wp14 zaprojektowano jako zwykłe klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000. 
Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 – 0,3m zagęszczając do Is=1,00. 
Rzędne góry studni rewizyjnych i wpustów ulicznych dostosować do projektowanych rzędnych w miejscu 
posadowienia. Przykanaliki wykonać z rur PVC o średnicy dn 160 mm SN 8. 

2.3.7. Wyloty 
Wody opadowe po oczyszczeniu ich w separatorach zostaną odprowadzone do odbiornika za pomocą 
dwóch wylotów W1 i W2. Skarpy nasypu przy wylocie należy umocnić brukiem kamiennym o gr. 15 cm 
spoinowanym zaprawą cementową na podbudowie z betonu cementowego klasy C20/25. Dno oraz 
przeciwskarpę zaprojektowano jako umocnioną materacem kamiennym o grubości 20 cm. Roboty 
prowadzić w porze letniej, w której koryto rzeki jest przeważnie suche. W przypadku prowadzenia prac 
budowlanych w porze wypełnienia koryta rzeki wodą roboty związane z umacnianiem dna i skarp należy 
wykonać po uprzednim osuszeniu koryta i wykonaniu tymczasowego obejścia np. poprzez ułożenie 
tymczasowego rurociągu.  

2.3.8. Próby szczelności 
Kanalizację należy poddać próbom szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z PN – EN 1610 – 
2002 r. Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  
PN-92/B-10735.  
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2.3.9. Zabezpieczenie miejsc kolizji. 
Zabezpieczenie przewodów sieci kanalizacyjnej przewiduje się przez deskowanie. W zimie przewiduje 
się dodatkowo ocieplenie watą szklaną. Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji należy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności przy kolizjach z kablami. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami 
wykonać zgodnie z wymogami normy PN/E – 6605125.  Przyjęto normatywne zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na niezinwentaryzowane 
lub nienormatywnie zagłębione uzbrojenie podziemne należy przebudować w miejscu kolizji. 

2.3.10. Zestawienie danych studni kanalizacji deszczowej 
 

Lp. Ozn. Studni 
Rzędna terenu Rzędna dna 

kanału 
Zagłębienie 
dna kanału 

Rzędna 
osadnika 

Wysokość 
studni do 

dna 
średnica 

Klasa włazu 

[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [m] [mm] 
1 D1 149,76 148,34 1,42 147,84 1,92 1200 D400 
2 D2 150,03 148,52 1,51 148,02 2,01 1200 D400 
3 D3 149,93 148,70 1,23 148,20 1,73 1200 D400 
4 D4 150,04 148,83 1,21 148,33 1,71 1200 D400 
5 D5 150,28 149,08 1,20 148,58 1.70 1200 D400 
6 D6 149,24 147,69 1,55 147,19 2,05 1200 D400 
7 D7 149,23 147,73 1,50 147,23 2,00 1200 D400 
9 D8 149,34 147,82 1,52 147,32 2,02 1200 D400 
9 D9 149,32 148,12 1,20 147,62 1,70 1200 D400 

10 D10 149,21 147,79 1,42 146,29 1,92 1200 D400 
11 D11 149,58 147,95 1,63 147,45 2,13 1200 D400 
12 D12 149,24 148,14 1.10 147,64 1.60 1200 D400 
13 Sep1. 149,75 148,33 1,42 146,83 2,92 1200 D400 
14 Sep2. 149,32 147,68 1,64 146,18 3,14 1200 D400 

2.3.11. Zestawienie danych wpustów kanalizacji deszczowej. 

Lp. ozn. wpustu 
rzędna 
terenu 

rzędna dna 
osadnika 

wysokość 
studni 

wpustowej 

rzędna 
wylotu 

rzędna 
włączenia ozn. studni 

włączenia 

długość 
przykanalika spadek 

[mnpm] [mnpm] [m] [mnpm] [mnpm] [m] [%o] 
1 wp1 150.27 148.67 1.60 149.27 149.20 D5 7.3 10 
2 wp2 150.27 148.67 1.60 149.27 149.19 D5 7.6 10 
3 wp3 150.01 148.41 1.60 149.01 148.99 D4 2.5 10 
4 wp4 149.88 148.28 1.60 148.88 148.85 D3 2.7 10 
5 wp5 149.70 148.10 1.60 148.70 148.66 D1 3.7 10 
6 wp6 149.28 147.68 1.60 148.28 148.24 D9 3.6 10 
7 wp7 149.23 147.63 1.60 148.23 148.21 D8 1.7 10 
8 wp8 149.16 147.56 1.60 148.16 148.13 D7 3.5 10 
9 wp9 149.18 147.58 1.60 148.18 148.17 D10 1.5 10 

10 wp10 149.21 147.61 1.60 148.21 148.18 D12 2.6 10 
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3.0. Roboty ziemne. 
W wykonanych otworach geologicznych w obszarze projektowanej kanalizacji deszczowej woda 
gruntowa wystąpiła jedynie w otworze nr 4 na głębokości 3,5 m poniżej poziomu terenu. Nawiercony 
poziom wody gruntowej jest poniżej dna separatora. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w 
wykopie, wykop należy odwodnić poprzez zastosowanie zestawu ig łofiltrów wraz z odpompowaniem 
wody z wykopu. Roboty ziemne w rejonie projektowanych separatorów wykonywa ć bez naruszania 
skarpy koryta rzeki.  
Grunt nienośny w postaci pyłów piaszczystych  zalegające pod studniami i kanałami należy wymienić na 
pospółkę i zagęścić do Is= min 0,97. 
Prace związane w budową kanalizacji deszczowej prowadzić w porze w miarę możliwości w porze 
suchej, w której koryto rzeki Seracz nie jest wype łnione wodami. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy ustaleń 
normy PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz obowiązujących warunków technicznych i BHP. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i 
rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład. Nadmiar gruntu należy wywieźć na 
odkład. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nale ży natychmiast powiadomić użytkownika 
uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 
Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy tez materiału 
zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod złączenia powinny być dokładnie wykonane tak, aby zapewnione 
było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski gruboziarniste i żwiry 
o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnię rewizyjną 
i wpusty uliczne. Kąt podbicia rury piaskiem 90°.  
W wypadku pojawienia się wody gruntowej Wykonawca robót zapewni odwodnienie wykopu. 

Obsypka 
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 
wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej próby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla 
ruchu pojazdów, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Obsypka 
powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10÷25cm. Wysokość obsypki ponad wierzch rury 
powinna wynosić co najmniej 30 cm. Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu 
zagęszczającego.  

Zasypka 
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co  max. 25cm. Do zasypki użyć 
materiału pochodzącego z wykopu. Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów skalnych 
nie większych niż 60mm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej 
próby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdów, oraz min. 100% pod 
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdów. Rozbiórka umocnienia wykopu powinna 
następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopu. 
Do czasu wykonania próby szczelności złącza powinny pozostać odsłonięte. Po wykonaniu obsypki, z 
uwagi na występujące grunty organiczne, wykop należy zasypać gruntem dowiezionym zgodnie z 
opracowaniem branży drogowej. W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykonawca zapewni 
odwodnienie wykopu.  
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Roboty ziemne i montażowe prowadzić z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP. 
Roboty prowadzić z wykorzystaniem lekkiego sprzętu zagęszczającego. 
Wytyczne pomadowania separatora 
• Wykonanie wykopu budowlanego 
Przed wykonaniem wykopu należy skonsultować się z producentem urządzenia w celu dokładnego 
określenia wymiarów gabarytowych urządzeń oraz ich ciężarów (o ile nie zostały podane wcześniej) w 
celu prawidłowego i bezpiecznego posadowienia urządzeń. Wykop zaleca się wykonać zgodnie z 
następującymi zasadami: 
-  Szerokość jest równa średnicy zewnętrznej zbiornika plus 2 m. 
- Długość jest równa sumie wszystkich średnic zewnętrznych zbiorników plus wszystkie odstępy między 
zbiornikami powiększona o 1 m z każdej ze stron. 
Uwaga:  
Przy wykonywaniu wykopu należy uwzględnić grubość płyty fundamentowej (dla gruntów nienośnych) 
oraz warstwy piasku lub żwiru wykorzystywanego do wypoziomowania urządzenia (3 cm do 5 cm). Czy 
wykop będzie oszalowany lub inaczej zabezpieczony, decyduje wykonawca. Przy wyst ępowaniu wód 
gruntowych  należy podjąć odpowiednie działania osuszające wykop. 
• Wykonanie fundamentu 
Wykonanie fundamentu musi odpowiadać warunkom statycznym. Fundament musi być wypoziomowany i 
większy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm. 
• Usytuowanie urządzenia 
Urządzenie powinno być osadzone możliwie blisko spływu wody zanieczyszczonej, zabezpieczone przed 
powodzią, mrozem; wolne od spiętrzeń, i jeżeli jest to możliwe umieszczone nie w miejscu ruchu 
samochodowego. Powinien być zapewniony wygodny dostęp do urządzenia umożliwiający bezkolizyjne 
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mieć przewyższenie nad najwyższym 
punktem dopływu o 4 cm.  
• Posadowienie urządzenia 
Posadowienie zbiornika powinno nastąpić przy pomocy podnośnika lub ruchomej suwnicy o 
odpowiednim udźwigu. W celu doboru właściwego dźwigu należy skontaktować się z dostawcą 
urządzenia. Części urządzenia powinny być transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych 
do tego łańcuchów lub sprawdzonych na odpowiednią wytrzymałość lin, które nie spowodują zagrożenia 
dla pracujących wokół osób oraz nie spowodują uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika należy 
uważać, aby miejsca dopływu i odpływu, które są oznaczone na zbiorniku zosta ły odpowiednio 
podłączone. Jeżeli układ oczyszczający posiada więcej zbiorników to odstęp między nimi powinien być 
nie mniejszy niż 1 m, aby móc łatwo i wygodnie dokonać połączeń instalacyjnych. Po osadzeniu 
zbiornika należy warstwę wyrównawczą z piasku pod zbiornikiem zabezpieczyć zaprawą, aby nie 
wydostawała się na zewnątrz. Jeżeli zbiornik będzie osadzony w obszarze wód gruntowych musza być 
zastosowane następujące zabezpieczenia:  
- umocowanie zbiornika w płycie fundamentu 
- dodatkowe obciążenie zbiornika  
Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym na łożeniu fug należy odpowiednie miejsca zmoczyć i przy pomocy 
wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych żywic (w stosunku 1:3 ze środkiem 
uszczelniającym odpornym na działanie olejów mineralnych) nanieść na krawędzie połączeniowe. 
Nadmiar zaprawy powinien być ze strony wewnętrznej jak zewnętrznej usunięty i wygładzony. 
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Stosowanie piany poliuretanowej jako środka zastępczego stosowanego przy uszczelnianiu jest 
niedopuszczalne. Zasada ta obowiązuje w stosunku do nakładanych pierścieni nasadowych i pokryw.  
Uwaga: 
Pokrywa zbiornika, na której naniesione są znaki musi być osadzona zgodnie z tymi oznaczeniami. Jest 
to konieczne aby usytuować odpowiednio właz w stosunku do pozostałych części urządzenia. 
• Próba wodoszczelności 
Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorów są sprawdzane na szczelność w zakładach 
wytwórcy. Ponadto przed zasypaniem muszą być jeszcze raz sprawdzone łącznie z połączeniami rur. W 
celu sprawdzenia urządzenia należy wypełnić go wodą ponad 10 cm nad dop ływem. Czas sprawdzianu: 
24 godz. Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszą zachować szczelność, 
• Wypełnienie wykopu 
Materiał do wypełnienia wykopu powinien być zasypany przy pomocy odpowiedniego urządzenia 
mechanicznego. Używanie żwiru, gruzu, małych kamieni jest zabronione, należy stosować ziemię. 
Uszczelnienie ścian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonać się rzetelnie i fachowo. 
Zagęszczenie gruntu 97% ZMP 
• Oddanie do eksploatacji 
Przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy je napełnić wodą do wysokości odpływu. Należy 
zwrócić uwagę aby urządzenie było starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzeń. Po 
podłączeniu rur dopływu i odpływu urządzenie jest gotowe bez dalszych przygotowań do pracy. 
Powyższy stan powinien być odnotowany w protokole odbioru urządzenia do eksploatacji.  
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4.0. Uwagi końcowe. 
� Całość robót wykonać zgodnie z : 

• „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z  tworzyw sztucznych” oprac. 
PKTSGGiK Warszawa 1994 

• Przepisami BHP 
• Uzgodnieniami. 

� W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę  na napotkane istniejące 
uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie przez podstemplowanie w 
zależności od rodzaju uzbrojenia. 

� Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i 
nadziemnego. 

� Projektowane rurociągi należy realizować zgodnie z normami j.n. 
• PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne 
• PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   
• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne 
• PN-S- 02204/1997. Odwodnienie dróg. 
• PN–84/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-E-05125 Podwieszanie kabli  

� Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 
� Rozbiórkę oraz odtworzenia nawierzchni nad projektowaną kanalizacją deszczową wykonać wg 

opracowania branży drogowej. 
 
 

Sporządził: 
mgr inż. Cezary Główka 
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5.0. Zestawienie materiałów podstawowych. 

Lp. Materiał jm. Ilość 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. Rura kanalizacyjna  ø160 PVC-U SN8 wg PN – EN 1410 [m] 44 

2. Rura kanalizacyjna  ø250 PVC-U SN8 wg PN – EN 1410 [m] 358 

3. 

Studnia rewizyjna ø1200, z kręgów betonowych C35/45, pokrywą 

górną z włazem żeliwnym DN600, kl D400, z osadnikiem h = 0,5m,  

płytą denną. 

[kpl] 12 

4. 
Separator ropopochodnych lamelowy 3/30 ze zintegrowanym 

osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 
[kpl] 1 

5. 
Separator ropopochodnych lamelowy 6/60 ze zintegrowanym 

osadnikiem z włazem żeliwnym klasy D400 
[kpl] 1 

6. 
Wpust uliczny ø500 z koszem 0,6m z kratą wpustową klasy D400 KN z 

zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m 
[kpl] 10 

7. 
Bruk kamienny naturalny o grubości ok. 15 cm spoinowany zaprawą 

cementową 
[m2] 63 

8. Podbudowa z betonu C12/15 o grubości 15 cm [m2] 63 

9. Materac kamienny o grubości 20 cm [m2] 84,6 
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6.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz 
na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie. 
3320/1, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106, 3037/2, 3104, 3103, 3102, 3119/2, 
3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1, 3047/1 (z podzia łu 
3047), 3047/2 (z podziału 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3095/6, 
3095/5 (obręb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 M ława 

 

Inwestor. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Miasto Mława 

Stary Rynek 19 

06-500 Mława 

Projektant. 
Informację BIOZ sporządził: 

Kanalizacja deszczowa: 

mgr inż. Cezary Główka, uprawnienia budowlane nr upr. nr 64/Gd/00 
ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdańsk 
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ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
     Zamierzenie budowlane obejmuje: 

− wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej 
− wykonanie studni osadnikowych i studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej, 
− montaż separatorów ropopochodnych 
− wykonanie prób szczelności 
− zasypanie i zagęszczenie wykopów 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Analizowany obszar położony jest w centralnej części Mławy wzdłuż rzeki Seracz pomiędzy 
skrzyżowaniem ulic Powstańców Wielkopolskich i Dudzińskiego do ul. Wójtostwo.  
W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa. 
Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy A i B konieczne będzie wykonanie odcinka kanalizacji 
deszczowej, która będzie zbierać wody opadowe z jezdni i chodników oraz odprowadzać je do rzeki 
Seracz. W trakcie inwentaryzacji koryto rzeki Seracz w rejonie projektowanych wylotów W1 i W2 by ło 
suche. i zarośnięte roślinnością trawiastą. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Elementem zagrożenia będą wykopy pod sieci i studnie kanalizacji deszczowej. 
 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości, 
roboty prowadzone przy użyciu urządzeń: dźwigów, wciskarek hydraulicznych – ustawianie kręgów, 
ustawianie szalunku skrzyniowego, 
przygniecenia, uderzenia (prace roz ładunkowo – załadunkowe), poparzenia i porażenia (prace z 
elektronarzędziami), 
potrącenie, najechanie (prace w pobliżu czynnych ulic), 
roboty wykonywane w pobliżu istniejących sieci, 
prace w rejonie ulic z intensywnym ruchem samochodowym,  
prace na czynnych obiektach mogą być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu odpowiednim instytucjom. 
 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT  

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie BHP oraz  
poinformowane o grożących niebezpieczeństwach.  
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 
powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, 
podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy zlokalizowanych w wykopach  i 
zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,   
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.   
Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ       
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie 
budowy  dla organów kontrolnych.    
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Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy urządzeniach i 
instalacjach elektrycznych.  
Zatrudnieni  przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści urządzeń, powinni posiadać 
odpowiednie świadectwa  kwalifikacyjne.  
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót, Wykonawca winien zapozna ć   pracowników z 
dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych maszyn. 
 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

 Przy  prowadzeniu prac należy przestrzegać: 
- przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
- przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r,  
 
§ Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
§ Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia i przejścia. Wykopy 

zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
§ W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach 

ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami. W 
przypadku konieczności wykonania wykopów o znacznej głębokości [minimum 1,5m] należy 
przewidzieć  możliwość obsunięcia ziemi. Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować 
wymaganą, adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i 
znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’. Przyczyną zagrożenia może być 
nieprawidłowe oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  dost ępem  osób  postronnych. 

§ Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposażenie ochrony osobistej, całą i 
czystą odzież ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć i oznaczyć znakami i tablicami 
ostrzegawczymi. Prace prowadzić w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

§ Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” uwzględniający wszystkie zagrożenia występujące podczas robót, określając ich rodzaj i 
miejsce. 

§ Robót nie wykonywać w warunkach: złej widoczności i wyładowań atmosferycznych. O 
przystąpieniu do prac należy powiadomić  gestorów uzbrojenia. 

§ Prowadzić bezpośredni nadzór w trakcie prac w wykopie. 
 
 

projektant: 
mgr inż. Cezary Główka 
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Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), projekt budowlany pn.  

 

„BUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKĄ SERACZ NA ODCINKU OD 
UL. DUDZIŃSKIEGO DO UL. WÓJTOSTWO W MŁAWIE.” 

 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i 
jest kompletny w celu jakiemu ma służyć. 
 

Projektant 
mgr inż. Cezary 

Główka  

upr. nr 64/Gd/00 w spec. Instalacyjnej: 
sieci i inst. wodociągowe i kanalizacyjne, 

cieplne, wentylacyjne oraz gazowe 
 

Sprawdzający mgr inż. Jan Rzeźnik  
upr. nr 725/Gd/82 w spec. Instalacyjnej: 
sieci i inst. wodociągowe i kanalizacyjne, 

cieplne, wentylacyjne oraz gazowe 
 

 
Gdańsk, luty 2017 r. 
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