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Projekt  opracowano w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z MIASTEM MŁAWA 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Założenia projektowe wydane przez Miasto Mława 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne drogi: 
 

ULICA GMINNA: POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
- ruch KR 3; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m  
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej)  
- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) szerokości 2,0 m 
- zatoka parkingowa z kostki betonowej (szarej) o szerokości 2,60 m 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna nr 231117W – ul. Powstańców Wielkop., przebiega przez teren zabu-
dowany – zabudowa miejska i usługowa. Ulica posiada nawierzchnię utwardzoną (beton 
asfaltowy), szerokości około 5,50 m. W ulicy istnieje sieć kanalizacji deszczowej.  
        W pasie drogowym przebiegają: sieć sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, oraz 
linia doziemna i napowietrzna elektryczna oraz telekomunikacyjna.  

 

2.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

W podłożu gruntowym odcinków dróg na terenie miasta Mławy, do głębokości rozpoznanej wykonanymi wier-
ceniami, poniżej warstw konstrukcyjnych istniejących dróg oraz przypowierzchniowej warstwy nasypów antro-
pogenicznych (warstwy XI i XII) zalegają mineralne grunty rodzime, nieskaliste: niespoiste – wodnolodow-
cowe piaski (warstwy serii I), grunty spoiste: lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste (warstwy serii III. 

Zdecydowana większość występujących na badanym obszarze gruntów rodzimych jest nośna dla 
posadowień bezpośrednich - przy uwzględnieniu ich parametrów podanych w tabeli nr 1 (warstwy serii I; 
warstwy: IIIa, IIIb1, IIIb2, oraz XII).  
W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność zachowana zostaje pod warunkiem niena-
ruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich upla-
stycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Zwiększy 
się również ich odkształcalność. Wzrost wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany 
opadami atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. Za nośne uznano także nasypy budowlane (warstwa 
XII).  

Do gruntów słabonośnych zaliczono grunty spoiste w stanie plastycznym - lodowcowe  gliny piaszczy-
ste (warstwę IIIc1) zalegające w OW02 w strefie głębokości 1,7-2,1 m p.p.t.  oraz OW03 w strefie głębokości 
1,3-2,0 m p.p.t. oraz warstwę nasypów niekontrolowanych (warstwa XI), zalegającą do maks. głębokości 
maks. 1,2 m p.p.t. w OW01. Nasypy niekontrolowane, z uwagi na zróżnicowany skład, zaleca się w strefie 
przemarzania całkowicie wymienić. Materiał  do  budowy nowych nasypów należy  dobierać  z uwzględnieniem 
postanowień normy PN-98/S-02205. 
 
Zgodnie z "Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych" - Załącznikiem do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. występującym w strefie przemarzania 
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podłoża przeznaczonego do przebudowy układu drogowego gruntom zostały przypisane odpowiednie grupy 
nośności podłoża "G". 

Grunty  wątpliwe lub niewysadzinowe  o  grupie  nośności  podłoża  G2,  należy  w  strefie przemarza-
nia ulepszyć dla uzyskania grupy nośności G1 poprzez dogęszczenie i ewentualne doziarnienie a grunty 
bardzo wysadzinowe o grupie nośności podłoża G4 należy ulepszyć do grupy nośności G1 poprzez stabili-
zację chemiczną albo wymianę na grunt niewysadzinowy.  

Grunty w stanie plastycznym – warstwa geotechniczna IIIc1 z uwagi na konsystencję tych gruntów są 
one poza klasyfikacją grup nośności podłoża i wymagają indywidualnego, nie katalogowego, zaprojektowania 
warstw konstrukcyjnych. Ww. warstwa opisana została w kartach otworów symbolem grupy nośności >G4. 
Grunty tej warstwy zalegają w OW02 w strefie głębokości 1,7-2,1 m p.p.t., w otworze OW03 w strefie głębo-
kości 1,3-2,0 m p.p.t. 
Należy zaznaczyć, że w rejonie koryta rz. Seracz w ul. "Torfa" Załąskiego istnieje duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia, gorszych warunków gruntowych od rozpoznanych w otworach zlokalizowanych w tej ulicy.  

W okresie prowadzonych badań, tj. w maju 2019 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, tj. maks. 3,0 m p.p.t., woda gruntowa wystąpiła w czterech wykonanych otworach. Zwierciadło 
wody stabilizuje się poniżej strefy przemarzania, na głębokościach od 1,50 do 2,30 m p.p.t. Głębokości wystę-
powania wody gruntowej w poszczególnych otworach zestawiono w tabeli w punkcie 4.2 dokumentacji.  

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 
r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” występujące w pod-
łożu warunki gruntowe, z uwagi na dominację  gruntów nośnych i występowanie zwierciadła wody gruntowej 
poniżej strefy przemarzania (nie płycej niż 1,50 m p.p.t.), należy określić jako proste a projektowaną budowlę 
drogową proponuje się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję odnośnie 
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. "Rozporządzeniem..." powinien podjąć Projek-
tant. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża grunto-
wego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego na-
wilgocenia lub przemarznięcia. 

 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 

Przebudowywana droga gminna nr 231117W – ul. Powstańców Wielkopolskich pełni  funkcję do-

jazdową do posesji w obrębie ulicy (zabudowa miejska i usługowa). Ulica stanowi wraz z pozostałymi 
ulicami w obrębie miasta, system komunikacyjny jezdny. 

Przebudowywana ulica gminna przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z przepisami o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Ulica Powstańców Wielkopolskich, jest włączona w km 0+000 do ul. Płk. S. Dudziń-

skiego – drogi gminnej. Koniec opracowania projektowanej ulicy jest włączony w km 0+429 do 
drogi gminnej – ul. A. „Torfa” Załęskiego. Do projektowanej ulicy są włączone drogi gminne: ul. A. 
Kleniewskiego, ul. o. H. Kowalczyka, ul. Narodowych Sił Zbrojnych, ul. Kardynała S. Wyszyń-
skiego, oraz ul. Księcia Maciusia I. 

Parametry techniczne dróg w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte zgodnie 
z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami. 

 
3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  ZAGOSPODAROWA 

TERENU 
 

Zakres przebudowy ulicy Powstańców Wielkopolskich: roboty rozbiórkowe, roboty 

ziemne – korytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni głównej z BA, przebudowa istniejących 
zjazdów, przebudowa i budowa chodników, przebudowa zatoki parkingowej, wykonanie kanalizacji 
deszczowej z PVC, wykonanie linii oświetleniowej ulicy, przebudowa sieci wod. – kan.  

Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym pasie 
drogowym. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w całości w granicach 
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istniejącego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane). Sposób zagospo-
darowania terenu – przeznaczenie terenu (komunikacja) nie zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz przecięcia  kory-
tarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – to ulica miejska), prze-
biegająca przez istniejący teren zabudowany.  

Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Załamania trasy drogi w 
planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach – lokalizacja i 
parametry łuków zgodnie z rys. PZT. 

 Odwodnienie drogi – do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do przebudowanej 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, włączonej do istniejącego kanału deszczowego w ul. 
Dudzińskiego. 

Odwodnienie drogi jest tematem opracowania pt. TOM II –KANALIZACJA DESZCZOWA I 
PRZYŁĄCZA SANITARNE I WODOCIĄGOWE 

 Oświetlenie ulic jest tematem opracowania pt. TOM III – LINIA OŚWIETLENIOWA 

 Zjazdy do posesji – z kostki betonowej, zaprojektowano w taki sposób by zapewnić 
niezbędną obsługę komunikacyjną przy założeniu istniejących i projektowanych podzia-
łów gruntu, 
 

Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROGI 
(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 

 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego około 2 650,0 m2 

zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki betonowej około  125,0 m2 

chodniki z kostki betonowej gr.6,0 cm (szarej) około 1 540,0 m2 

kanalizacja deszczowa z PVC      około   490,0 m                        

Linia oświetleniowa     około   400,0 m                        

 

4. PROJEKT BUDOWLANY  

4.1. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piaskowej C 3/4 i ławie z 
oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy ustawić krawężnik łukowy o 
stosownych promieniach.  

Na zjazdach przyjęto krawężnik najazdowy, który na całej długości powinien wystawać 4,0 
cm ponad nawierzchnię jezdni głównej, a na przejściach dla pieszych 1,0 cm ponad nawierzchnię.  
UWAGA: 
Na łukach poziomych o małym promieniu, należy stosować krawężnik łukowy o stosownym 
promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m. 
 

4.2. ZJAZDY, CHODNIKI, PARKINGI 

 Zjazdy do posesji, należy wykonać z kostki betonowej czerwonej, na podbudowie z kru-
szywa kamiennego łamanego (mieszanka 0-31,5 mm), gr. 20,0 cm. Szerokość zjazdów od strony 
posesji powinna nie mniejsza niż 4,0 m. Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć krawężnikiem na-
jazdowym 15x22x100 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu cem. C 12/15. 

Przyjęto chodnik - o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki betonowej brukarskiej gr. 6,0 cm 
(szarej) na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chodników są 
obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4. 
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Zatoka parkingowa dla samochodów osobowych – należy wykonać nawierzchnię jezdni 
z kostki betonowej (szarej), na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego (mieszanka 0-31,5 
mm), gr. 20,0 cm. 

4.3. NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, została zaprojektowana dla ruchu KR 3, 
zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r (z późniejszymi zmianami). 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ:  
 

 w - a ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej 
(AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70 – według normy PN-EN 13108-1. 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – pół ścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z 
zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 

 warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej –kruszywo wapienne 
wykluczone), łamanego, stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana 
w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 20,0 cm  
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (kolorowa), 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 
cm, 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo wapienne 
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm, 
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKIGOWEJ: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (SZARA), 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 
cm, 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo wapienne 
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm, 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana 
w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm, 
 

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 6,0 cm (szara), 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 5,0 
cm, 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo wapienne 
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 10,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm, 

 
UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, 
powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań wykona-
nymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 

4.4.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 

Odwodnienie drogi do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do przebudowanej istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej, włączonej do istniejącego kanału deszczowego w ul. Dudzińskiego. 
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Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, oraz 
studnie sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych jezdni należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 110 
mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  

Przebudowę sieci wod – kan. Należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład „WOD-KAN” MŁAWA Sp. z o.o.   
 

4.5.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 

Należy rozebrać istniejące nawierzchnie jezdni z BA i zjazdy utwardzone, oraz chod-
niki. Wywieść nadmiar ziemi z wykopu, gruz i odpady budowlane na wysypisko gminne (od-
pady utylizować). Roboty ziemne sprowadzają się do korytowania i wyrównania poboczy i 
skarp korony drogi do wymaganego nachylenia (1:1,5). Skarpy i tereny zielone należy wy-
równać i po rozłożeniu warstwy humusu grubości 5,0 cm, obsiać trawą.  

 

4.6. ODZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OCHRONĘ 
ZABYTKÓW, TERENY LEŚNE, WYWŁASZCZENIA 

 

Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym pasie 
drogowym. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w całości w granicach 
istniejącego pasa drogowego.  

 
Stwierdza się, że elementy rozbudowywanej drogi (długość około 430 m), w trakcie budowy i eksploatacji nie 
wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub inne 
zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na środo-
wisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. W związku z powyższym stwierdzono brak 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

5. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
 
Do projektu opracowano: 
1. projekt organizacji ruchu stałego i tymczasowego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  
4. dokumentację geotechniczną      
 

opracował: mgr inż. Tadeusz Wyrwiński                 projektant: Jan Wyrwiński 
uprawnienia nr 128/82/ZG 

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 
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TABELA Nr 2    OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  POWST. WIELKOP. 
Pikieta początkowa:  km 0+003.506 
Pikieta końcowa:       km 0+425.560 
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0+003.506 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+004.000 8.07 4.08 4.08 0.00 0.00 4.08 4.08 0.00 4.08  

0+004.255 12.25 2.59 2.59 0.01 0.00 6.67 6.67 0.00 6.66  

0+005.000 10.29 8.40 8.40 0.03 0.02 15.07 15.07 0.02 15.04  

0+005.517 9.36 5.07 5.07 0.04 0.02 20.14 20.14 0.04 20.10  

0+005.598 9.32 0.76 0.76 0.04 0.00 20.90 20.90 0.04 20.85  

0+006.000 9.08 3.70 3.70 0.05 0.02 24.60 24.60 0.06 24.53  

0+006.500 8.51 4.40 4.40 0.06 0.03 28.99 28.99 0.09 28.91  

0+007.000 7.91 4.11 4.11 0.06 0.03 33.10 33.10 0.12 32.98  

0+007.500 7.39 3.82 3.82 0.06 0.03 36.92 36.92 0.15 36.78  

0+008.000 6.98 3.59 3.59 0.06 0.03 40.52 40.52 0.18 40.34  

0+008.500 6.51 3.37 3.37 0.06 0.03 43.89 43.89 0.20 43.68  

0+009.000 6.19 3.18 3.18 0.06 0.03 47.06 47.06 0.23 46.83  

0+009.518 5.95 3.15 3.15 0.06 0.03 50.21 50.21 0.26 49.95  

0+010.000 5.92 2.86 2.86 0.06 0.03 53.07 53.07 0.29 52.78  

0+010.254 5.81 1.49 1.49 0.06 0.02 54.56 54.56 0.31 54.25  

0+011.000 5.59 4.26 4.26 0.06 0.04 58.81 58.81 0.35 58.46  

0+011.995 5.47 5.50 5.50 0.05 0.06 64.32 64.32 0.41 63.91  

0+012.000 5.47 0.03 0.03 0.05 0.00 64.35 64.35 0.41 63.94  

0+012.951 5.42 5.18 5.18 0.05 0.05 69.53 69.53 0.46 69.07  

0+012.952 5.42 0.00 0.00 0.05 0.00 69.53 69.53 0.46 69.08  

0+017.678 5.34 25.43 25.43 0.04 0.20 94.97 94.97 0.66 94.31  

0+017.679 5.34 0.00 0.00 0.04 0.00 94.97 94.97 0.66 94.31  

0+020.000 5.31 12.36 12.36 0.03 0.08 107.33 107.33 0.74 106.59  

0+029.802 5.42 52.63 52.63 0.02 0.25 159.96 159.96 1.00 158.97  
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0+029.803 5.42 0.00 0.00 0.02 0.00 159.97 159.97 1.00 158.97  

0+030.000 5.43 1.07 1.07 0.02 0.00 161.04 161.04 1.00 160.04  

0+036.151 5.63 34.03 34.03 0.02 0.11 195.06 195.06 1.11 193.95  

0+039.000 5.81 16.29 16.29 0.03 0.06 211.36 211.36 1.18 210.18  

0+040.000 5.89 5.85 5.85 0.03 0.03 217.21 217.21 1.20 216.00  

0+042.000 6.11 12.01 12.01 0.02 0.05 229.21 229.21 1.25 227.96  

0+045.000 6.29 18.60 18.60 0.01 0.04 247.82 247.82 1.29 246.52  

0+048.000 6.40 19.04 19.04 0.01 0.04 266.85 266.85 1.33 265.53  

0+050.000 6.40 12.80 12.80 0.02 0.03 279.66 279.66 1.36 278.30  

0+051.000 6.37 6.39 6.39 0.02 0.02 286.04 286.04 1.38 284.67  

0+054.000 6.22 18.89 18.89 0.02 0.07 304.93 304.93 1.44 303.49  

0+054.004 6.22 0.02 0.02 0.02 0.00 304.96 304.96 1.44 303.51  

0+059.159 6.09 31.73 31.73 0.03 0.13 336.69 336.69 1.58 335.11  

0+060.000 5.99 5.08 5.08 0.00 0.01 341.77 341.77 1.59 340.18  

0+070.000 6.14 60.66 60.66 0.03 0.16 402.43 402.43 1.75 400.68  

0+080.000 6.40 62.72 62.72 0.00 0.18 465.15 465.15 1.93 463.22  

0+090.000 6.52 64.61 64.61 0.00 0.07 529.76 529.76 2.00 527.77  

0+100.000 5.87 61.95 61.95 0.00 0.04 591.71 591.71 2.04 589.67  

0+110.000 5.44 56.53 56.53 0.05 0.24 648.25 648.25 2.28 645.97  

0+120.000 6.37 59.07 59.07 0.00 0.23 707.31 707.31 2.51 704.80  

0+130.000 5.78 60.78 60.78 0.02 0.08 768.10 768.10 2.59 765.50  

0+140.000 5.88 58.32 58.32 0.02 0.19 826.42 826.42 2.78 823.64  

0+140.219 5.89 1.29 1.29 0.02 0.00 827.71 827.71 2.78 824.93  

0+150.000 6.33 59.77 59.77 0.00 0.13 887.48 887.48 2.91 884.57  

0+160.000 6.00 61.66 61.66 0.00 0.04 949.15 949.15 2.95 946.20  

0+167.133 5.79 42.05 42.05 0.02 0.07 991.19 991.19 3.02 988.17  

0+168.000 5.76 5.01 5.01 0.02 0.02 996.20 996.20 3.04 993.16  

0+170.000 5.70 11.47 11.47 0.03 0.05 1007.67 1007.67 3.08 1004.58  

0+171.000 5.68 5.69 5.69 0.03 0.03 1013.36 1013.36 3.11 1010.25  

0+174.000 5.63 16.97 16.97 0.03 0.09 1030.33 1030.33 3.20 1027.13  

0+176.163 5.62 12.17 12.17 0.04 0.08 1042.50 1042.50 3.28 1039.22  

0+177.000 5.56 4.68 4.68 0.04 0.03 1047.18 1047.18 3.31 1043.86  

0+180.000 5.27 16.25 16.25 0.05 0.15 1063.43 1063.43 3.46 1059.97  

0+180.949 5.17 4.96 4.96 0.05 0.05 1068.39 1068.39 3.51 1064.88  

0+183.000 5.26 10.69 10.69 0.04 0.10 1079.08 1079.08 3.61 1075.47  

0+185.809 5.50 15.10 15.10 0.02 0.09 1094.18 1094.18 3.70 1090.48  

0+190.000 5.57 23.20 23.20 0.02 0.09 1117.38 1117.38 3.79 1113.59  

0+200.000 5.49 55.31 55.31 0.06 0.40 1172.69 1172.69 4.19 1168.50  
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0+200.663 5.48 3.63 3.63 0.06 0.04 1176.33 1176.33 4.23 1172.10  

0+208.432 5.35 42.08 42.08 0.06 0.45 1218.40 1218.40 4.68 1213.73  

0+208.433 5.35 0.00 0.00 0.06 0.00 1218.41 1218.41 4.68 1213.73  

0+210.000 5.31 8.35 8.35 0.05 0.08 1226.76 1226.76 4.76 1222.00  

0+220.000 4.99 51.50 51.50 0.07 0.61 1278.26 1278.26 5.37 1272.89  

0+225.104 4.87 25.16 25.16 0.09 0.41 1303.42 1303.42 5.79 1297.63  

0+230.000 4.75 23.54 23.54 0.12 0.52 1326.96 1326.96 6.30 1320.66  

0+232.787 4.57 12.99 12.99 0.12 0.34 1339.95 1339.95 6.64 1333.31  

0+232.788 4.57 0.00 0.00 0.12 0.00 1339.95 1339.95 6.64 1333.31  

0+240.000 4.65 33.24 33.24 0.13 0.91 1373.20 1373.20 7.55 1365.65  

0+250.000 4.87 47.57 47.57 0.08 1.03 1420.77 1420.77 8.57 1412.20  

0+260.000 4.53 46.97 46.97 0.18 1.26 1467.74 1467.74 9.83 1457.91  

0+261.634 4.13 7.08 7.08 0.20 0.31 1474.81 1474.81 10.14 1464.67  

0+270.000 4.90 37.78 37.78 0.13 1.38 1512.60 1512.60 11.52 1501.07  

0+271.013 5.03 5.03 5.03 0.11 0.12 1517.63 1517.63 11.64 1505.98  

0+273.000 5.25 10.21 10.21 0.08 0.18 1527.84 1527.84 11.83 1516.01  

0+276.000 5.47 16.08 16.08 0.04 0.18 1543.92 1543.92 12.00 1531.92  

0+279.000 5.56 16.54 16.54 0.02 0.09 1560.45 1560.45 12.10 1548.36  

0+279.493 5.56 2.74 2.74 0.02 0.01 1563.19 1563.19 12.11 1551.08  

0+280.000 5.56 2.82 2.82 0.02 0.01 1566.01 1566.01 12.12 1553.89  

0+281.017 5.61 5.68 5.68 0.02 0.02 1571.69 1571.69 12.14 1559.55  

0+282.000 5.61 5.51 5.51 0.01 0.02 1577.20 1577.20 12.16 1565.04  

0+285.000 5.59 16.79 16.79 0.00 0.02 1593.99 1593.99 12.18 1581.81  

0+288.000 5.45 16.55 16.55 0.02 0.03 1610.55 1610.55 12.21 1598.34  

0+290.000 5.39 10.84 10.84 0.02 0.04 1621.39 1621.39 12.25 1609.14  

0+291.000 5.37 5.38 5.38 0.02 0.02 1626.77 1626.77 12.27 1614.50  

0+291.630 5.36 3.38 3.38 0.02 0.02 1630.15 1630.15 12.29 1617.87  

0+297.020 5.25 28.60 28.60 0.05 0.20 1658.75 1658.75 12.48 1646.27  

0+297.021 5.25 0.00 0.00 0.05 0.00 1658.76 1658.76 12.48 1646.28  

0+300.000 5.19 15.55 15.55 0.07 0.18 1674.31 1674.31 12.66 1661.65  

0+310.000 5.72 54.53 54.53 0.00 0.38 1728.84 1728.84 13.04 1715.80  

0+320.000 5.46 55.89 55.89 0.02 0.15 1784.74 1784.74 13.19 1771.55  

0+321.309 5.45 7.14 7.14 0.02 0.03 1791.88 1791.88 13.22 1778.66  

0+321.310 5.45 0.00 0.00 0.02 0.00 1791.88 1791.88 13.22 1778.67  

0+330.000 5.25 46.50 46.50 0.03 0.22 1838.38 1838.38 13.44 1824.94  

0+334.288 5.26 22.53 22.53 0.05 0.18 1860.91 1860.91 13.62 1847.29  

0+334.289 5.26 0.00 0.00 0.05 0.00 1860.92 1860.92 13.62 1847.30  

0+334.500 5.30 1.11 1.11 0.05 0.01 1862.03 1862.03 13.63 1848.40  
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0+336.000 5.18 7.86 7.86 0.04 0.07 1869.89 1869.89 13.70 1856.19  

0+337.500 5.14 7.74 7.74 0.04 0.06 1877.64 1877.64 13.76 1863.88  

0+339.000 5.14 7.71 7.71 0.04 0.05 1885.34 1885.34 13.81 1871.53  

0+339.670 5.14 3.44 3.44 0.04 0.03 1888.79 1888.79 13.84 1874.95  

0+340.500 5.15 4.27 4.27 0.04 0.03 1893.06 1893.06 13.87 1879.18  

0+342.000 5.15 7.72 7.72 0.05 0.07 1900.77 1900.77 13.94 1886.83  

0+342.058 5.14 0.30 0.30 0.05 0.00 1901.07 1901.07 13.94 1887.13  

0+343.500 5.13 7.41 7.41 0.06 0.08 1908.48 1908.48 14.02 1894.45  

0+345.000 5.11 7.68 7.68 0.09 0.11 1916.16 1916.16 14.14 1902.02  

0+345.343 5.11 1.75 1.75 0.09 0.03 1917.92 1917.92 14.17 1903.75  

0+345.681 5.07 1.57 1.57 0.10 0.05 1919.49 1919.49 14.22 1905.27  

0+346.500 4.90 4.08 4.08 0.11 0.09 1923.57 1923.57 14.31 1909.26  

0+348.000 4.81 7.29 7.29 0.14 0.19 1930.86 1930.86 14.50 1916.36  

0+349.058 4.80 5.09 5.09 0.14 0.14 1935.95 1935.95 14.64 1921.31  

0+349.059 4.80 0.00 0.00 0.14 0.00 1935.95 1935.95 14.64 1921.31  

0+349.500 4.80 2.12 2.12 0.14 0.06 1938.07 1938.07 14.70 1923.37  

0+351.000 4.80 7.20 7.20 0.13 0.20 1945.26 1945.26 14.90 1930.36  

0+351.345 4.80 1.65 1.65 0.13 0.05 1946.92 1946.92 14.95 1931.97  

0+352.500 4.80 5.54 5.54 0.13 0.15 1952.46 1952.46 15.10 1937.36  

0+352.612 4.80 0.54 0.54 0.13 0.01 1953.00 1953.00 15.12 1937.88  

0+352.615 4.80 0.01 0.01 0.13 0.00 1953.01 1953.01 15.12 1937.90  

0+354.000 4.82 6.67 6.67 0.13 0.18 1959.68 1959.68 15.30 1944.38  

0+355.500 4.81 7.22 7.22 0.12 0.19 1966.90 1966.90 15.48 1951.42  

0+355.706 4.81 0.99 0.99 0.12 0.02 1967.89 1967.89 15.51 1952.39  

0+357.000 4.81 6.23 6.23 0.12 0.15 1974.13 1974.13 15.66 1958.47  

0+358.975 4.81 9.53 9.53 0.09 0.19 1983.66 1983.66 15.85 1967.81  

0+359.671 4.89 3.37 3.37 0.09 0.06 1987.03 1987.03 15.91 1971.12  

0+359.673 4.91 0.00 0.00 0.16 0.00 1987.04 1987.04 15.91 1971.13  

0+360.000 5.26 1.66 1.66 0.10 0.04 1988.70 1988.70 15.96 1972.75  

0+360.500 5.57 2.71 2.71 0.10 0.05 1991.41 1991.41 16.01 1975.40  

0+361.000 5.83 2.85 2.85 0.10 0.05 1994.26 1994.26 16.06 1978.21  

0+361.500 5.85 2.92 2.92 0.10 0.05 1997.18 1997.18 16.11 1981.08  

0+362.000 5.84 2.92 2.92 0.10 0.05 2000.11 2000.11 16.16 1983.95  

0+362.244 5.84 1.43 1.43 0.10 0.03 2001.53 2001.53 16.18 1985.35  

0+365.000 5.80 16.04 16.04 0.12 0.31 2017.57 2017.57 16.49 2001.08  

0+370.000 5.74 28.84 28.84 0.14 0.65 2046.41 2046.41 17.14 2029.27  

0+375.000 5.66 28.50 28.50 0.17 0.79 2074.91 2074.91 17.93 2056.97  

0+380.000 5.69 28.39 28.39 0.16 0.83 2103.30 2103.30 18.76 2084.54  
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0+385.000 5.78 28.70 28.70 0.11 0.66 2132.00 2132.00 19.42 2112.57  

0+386.399 5.77 8.08 8.08 0.10 0.15 2140.08 2140.08 19.57 2120.50  

0+387.000 5.78 3.47 3.47 0.10 0.06 2143.55 2143.55 19.63 2123.92  

0+388.922 5.88 11.21 11.21 0.09 0.19 2154.76 2154.76 19.82 2134.93  

0+390.000 5.90 6.35 6.35 0.09 0.10 2161.11 2161.11 19.92 2141.18  

0+393.000 5.69 17.39 17.39 0.12 0.32 2178.49 2178.49 20.24 2158.25  

0+395.000 5.65 11.34 11.34 0.13 0.26 2189.84 2189.84 20.50 2169.34  

0+395.502 5.65 2.84 2.84 0.14 0.07 2192.67 2192.67 20.56 2172.11  

0+396.000 5.65 2.81 2.81 0.14 0.07 2195.49 2195.49 20.63 2174.85  

0+399.000 5.65 16.95 16.95 0.14 0.42 2212.43 2212.43 21.05 2191.38  

0+400.000 5.67 5.66 5.66 0.14 0.14 2218.09 2218.09 21.19 2196.90  

0+400.696 5.68 3.95 3.95 0.14 0.10 2222.04 2222.04 21.29 2200.75  

0+405.000 5.86 24.82 24.82 0.13 0.58 2246.87 2246.87 21.87 2225.00  

0+407.503 4.87 13.42 13.42 0.52 0.81 2260.29 2260.29 22.69 2237.61  

0+407.504 4.99 0.00 0.00 0.55 0.00 2260.29 2260.29 22.69 2237.61  

0+409.560 5.25 10.52 10.52 0.50 1.07 2270.82 2270.82 23.76 2247.06  

0+411.000 5.32 7.61 7.61 0.46 0.69 2278.43 2278.43 24.45 2253.98  

0+413.072 5.41 11.09 11.09 0.41 0.94 2289.52 2289.52 25.39 2264.13  

0+414.000 5.45 5.04 5.04 0.37 0.36 2294.55 2294.55 25.75 2268.80  

0+416.585 5.69 14.37 14.37 0.12 0.66 2308.93 2308.93 26.41 2282.51  

0+417.003 5.72 2.39 2.39 0.08 0.04 2311.31 2311.31 26.46 2284.86  

0+417.004 5.72 0.00 0.00 0.08 0.00 2311.32 2311.32 26.46 2284.87  

0+418.068 5.84 6.15 6.15 0.03 0.06 2317.47 2317.47 26.51 2290.96  

0+419.000 6.04 5.54 5.54 0.03 0.03 2323.00 2323.00 26.54 2296.47  

0+420.000 6.33 6.18 6.18 0.03 0.03 2329.19 2329.19 26.57 2302.62  

0+420.622 6.43 3.97 3.97 0.03 0.02 2333.16 2333.16 26.58 2306.58  

0+421.000 6.54 2.45 2.45 0.03 0.01 2335.61 2335.61 26.59 2309.01  

0+422.000 7.03 6.79 6.79 0.11 0.07 2342.39 2342.39 26.66 2315.73  

0+422.772 7.57 5.64 5.64 0.12 0.09 2348.03 2348.03 26.75 2321.28  

0+422.871 7.62 0.75 0.75 0.12 0.01 2348.78 2348.78 26.76 2322.02  

0+423.751 8.32 7.01 7.01 0.05 0.07 2355.79 2355.79 26.83 2328.96  

0+424.000 8.55 2.10 2.10 0.03 0.01 2357.89 2357.89 26.84 2331.05  

0+424.512 9.20 4.54 4.54 0.00 0.00 2362.43 2362.43 26.85 2335.58  

0+425.000 10.34 4.77 4.77 0.00 0.00 2367.21 2367.21 26.85 2340.35  

0+425.560 12.87 6.50 6.50 0.07 0.02 2373.71 2373.71 26.87 2346.84  

 

      W=2 373,71 m3  N=26,87 m3 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

ROZBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 
 W MŁAWIE 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

 - branża sanitarna 

 - branża drogowa 

 - branża elektryczna  

2. ZAKRES ROBÓT 

 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z przebudową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-

nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  

roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 

wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

 
Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 

 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przy-
stąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, 
przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Poinformo-
wać pracowników o sposobie zachowania się na obszarze budowy. Wszystkich pracowni-
ków wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności 
środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miej-
sca prowadzenia prac grup budowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicz-
nych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do 
wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować pracow-
ników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu i za-
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bezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni kanaliza-
cyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego 
do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu pracow-
nikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszko-
dzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie 
powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwującym dany kabel. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat zachowania 
się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być ozna-
kowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

2.2 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   

 
Budowa linii oświetlenia ulic i likwidacja kolizji z linią SN 

Zakres prac – budowa  linii oświetlenia ulicznego i przebudowa kolizji z siecią Orange 

wykaz prac mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia  

 roboty wykonywane w pasie drogi gminnej i powiatowej 

 roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu  

 roboty wykonywane na wysokościach powyżej  5 m 

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych pozostających w eksploatacji 

Energa S.A. powinny być wykonywane przez osoby , które wykazały się znajomością przepisów BHP 

oraz „instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej 

przez Energa S.A.   

 
2.3. CZĘŚĆ DROGOWA 

 
Zakres rozbudowy i przebudowy ulic  Cmentarnej i Altera: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 

– korytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni głównej z BA, przebudowa istniejących zjazdów, 
przebudowa i budowa chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie linii oświe-
tleniowej ulic, przebudowa sieci wod. – kan. I przebudowa kolizji z linią telekomunikacyjną. Należy 
także wybudować odcinki rowów odwadniających i przebudować istniejący przepust drogowy, oraz 
wybudować jeden nowy przepust drogowy (ul. Cmentarna).  

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  publiczne i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2. sieć elektroenergetyczna (doziemna i napowietrzna) 

3.2.3   sieć telefoniczna Orange 

3.2.4 sieć gazowa 

3.2.5. sieć kanalizacji sanitarnej 

4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

 Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 
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 Wykonanie wykopów i ich umocnień  

 Montaż przewodów 

 Próby szczelności i ciśnieniowe 

 Pomiar geodezyjny 

 Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

4.2.  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów  

 Wykonanie przecisków 

 Wykonanie posypki pod kabel 

 Posadowienie słupów energetycznych i oświetleniowych 

 Demontaż kolidującej sieci energetycznej 

 Montaż szafek KSR i SPP-SO 

 Montaż szafek i studni telekomunikacyjnych 

4.3. CZĘŚĆ DROGOWA 

 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 

    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   załadunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąsko przestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 

 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  zakresie  

bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  urządzenia  dźwigowe 

i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadająć  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  

 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  napędem  

pneumatycznym. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
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 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabezpieczenia  

w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  (zgodne  z  przepisami  

BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 

Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 

i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  wyposażona  

w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  pomocy, zapewnić  

pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. Zapewnić Komunikację  umożliwiającą  

szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  

wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

     Zapewnić  stałą  łączność.  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  roboczych.  

 Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie budowy dróg i 

sieci. 

8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed  

porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,   

agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszcze-

nie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne dla 

odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urządzenia dźwi-

gowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.3.  CZĘŚĆ DROGOWA  

8.3.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed  poraże-

niem. 

8.3.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,   

agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.3.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.3.4. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.3.5.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.3.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.3.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 
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      Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  

budowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporzą-

dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
                                                                                                                   

 Opracował: 

      projektant: Jan Wyrwiński 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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TOM  I. B – PROJEKT WYKONAWCZY – DROGI   str. 23  
 
1. Przekroje podłużne - drogi         1:500 …….…… rys. nr 2  
2.        Przekroje normalne -drogi       1:50…………… rys. nr 3  
3. Przekroje konstrukcyjne             1:10…………… rys. nr 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


