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TOM I. A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH
W MLAWIE




Projekt opracowano w P.W.K. — PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO,
KOMUNIKACJA w Zielonej Gorze na podstawie umowy z MIASTEM MEAWA

1. DANE DO OPRACOWANIA

1.1 Mapy geodezyjne w skali 1:500

1.2 Dokumentacja geotechniczna

1.3 Zatozenia projektowe wydane przez Miasto Mtawa
1.4  Uzgodnienia branzowe

1.5 Pomiary uzupetniajgce

Parametry techniczne droqi:

ULICA GMINNA: POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH

- ruch KR 3; obcigzenie 115 kN/o$

- jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,0 m

- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwone)j)

- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) szerokosci 2,0 m

- zatoka parkingowa z kostki betonowej (szarej) o szerokosci 2,60 m

2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 231117W — ul. Powstancéw Wielkop., przebiega przez teren zabu-
dowany — zabudowa miejska i ustugowa. Ulica posiada nawierzchnie utwardzong (beton
asfaltowy), szerokosci okoto 5,50 m. W ulicy istnieje sie¢ kanalizacji deszczowe.

W pasie drogowym przebiegajg: sie€ sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, oraz
linia doziemna i napowietrzna elektryczna oraz telekomunikacyjna.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtozu gruntowym odcinkéw drég na terenie miasta Mtawy, do gtebokos$ci rozpoznanej wykonanymi wier-
ceniami, ponizej warstw konstrukcyjnych istniejgcych drég oraz przypowierzchniowej warstwy nasypow antro-
pogenicznych (warstwy Xl i Xll) zalegajg mineralne grunty rodzime, nieskaliste: niespoiste — wodnolodow-
cowe piaski (warstwy serii I), grunty spoiste: lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste (warstwy serii lll.

Zdecydowana wiekszos$¢ wystepujgcych na badanym obszarze gruntéw rodzimych jest nosna dla
posadowien bezposrednich - przy uwzglednieniu ich parametrow podanych w tabeli nr 1 (warstwy serii I;
warstwy: llla, llib1, 1Ib2, oraz XII).

W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamietac, ze ich nosnos$¢ zachowana zostaje pod warunkiem niena-
ruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich upla-
stycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow. Zwigekszy
sie réwniez ich odksztatcalnosé. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze byé spowodowany
opadami atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. Za nosne uznano takze nasypy budowlane (warstwa
XII).

Do gruntéw stabonosnych zaliczono grunty spoiste w stanie plastycznym - lodowcowe gliny piaszczy-
ste (warstwe llic1) zalegajgce w OWO02 w strefie gtebokosci 1,7-2,1 m p.p.t. oraz OW03 w strefie gtebokosci
1,3-2,0 m p.p.t. oraz warstwe nasypow niekontrolowanych (warstwa Xl), zalegajgcg do maks. gtebokosci
maks. 1,2 m p.p.t. w OWO01. Nasypy niekontrolowane, z uwagi na zréznicowany skfad, zaleca sie w strefie
przemarzania catkowicie wymienic¢. Materiat do budowy nowych nasypéw nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem
postanowieth normy PN-98/S-02205.

Zgodnie z "Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych" - Zatgcznikiem do Zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. wystepujgcym w strefie przemarzania




podtoza przeznaczonego do przebudowy uktadu drogowego gruntom zostaty przypisane odpowiednie grupy
nosnosci podioza "G".

Grunty watpliwe lub niewysadzinowe o grupie nosnosci podtoza G2, nalezy w strefie przemarza-
nia ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez dogeszczenie i ewentualne doziarnienie a grunty
bardzo wysadzinowe o grupie nosnosci podtoza G4 nalezy ulepszyé do grupy nosnosci G1 poprzez stabili-
zacje chemiczng albo wymiane na grunt niewysadzinowy.

Grunty w stanie plastycznym — warstwa geotechniczna llicl z uwagi na konsystencje tych gruntéw sg
one poza klasyfikacjg grup nosnosci podtoza i wymagajg indywidualnego, nie katalogowego, zaprojektowania
warstw konstrukcyjnych. Ww. warstwa opisana zostata w kartach otworéw symbolem grupy nosnosci >G4.
Grunty tej warstwy zalegajg w OWO02 w strefie gtebokosci 1,7-2,1 m p.p.t., w otworze OWO03 w strefie gtebo-
kosci 1,3-2,0 m p.p.t.

Nalezy zaznaczy¢, ze w rejonie koryta rz. Seracz w ul. "Torfa" Zatgskiego istnieje duze prawdopodobienstwo
wystgpienia, gorszych warunkéw gruntowych od rozpoznanych w otworach zlokalizowanych w tej ulicy.

W okresie prowadzonych badan, tj. w maju 2019 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 3,0 m p.p.t.,, woda gruntowa wystgpita w czterech wykonanych otworach. Zwierciadto
wody stabilizuje sie ponizej strefy przemarzania, na gtebokosciach od 1,50 do 2,30 m p.p.t. Glebokosci wyste-
powania wody gruntowej w poszczegoélnych otworach zestawiono w tabeli w punkcie 4.2 dokumentacji.

W s$wietle ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” wystepujgce w pod-
tozu warunki gruntowe, z uwagi na dominacje gruntéw nosnych i wystepowanie zwierciadta wody gruntowej
ponizej strefy przemarzania (nie ptycej niz 1,50 m p.p.t.), nalezy okresli¢ jako proste a projektowang budowle
drogowg proponuje sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje odnosnie
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. "Rozporzgdzeniem..." powinien podjaé Projek-
tant.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza grunto-
wego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego na-
wilgocenia lub przemarzniecia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI.

Przebudowywana droga gminna nr 231117W — ul. Powstancow Wielkopolskich petni funkcje do-
jazdowg do posesji w obrebie ulicy (zabudowa miejska i ustugowa). Ulica stanowi wraz z pozostatymi
ulicami w obrebie miasta, system komunikacyjny jezdny.

Przebudowywana ulica gminna przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ulica Powstancow Wielkopolskich, jest wigczona w km 0+000 do ul. Ptk. S. Dudzin-
skiego — drogi gminnej. Koniec opracowania projektowanej ulicy jest wigczony w km 0+429 do
drogi gminnej — ul. A. ,Torfa” Zateskiego. Do projektowanej ulicy sg wtgczone drogi gminne: ul. A.
Kleniewskiego, ul. o. H. Kowalczyka, ul. Narodowych Sit Zbrojnych, ul. Kardynata S. Wyszyni-
skiego, oraz ul. Ksiecia Maciusia I.

Parametry techniczne drég w zakresie rozwigzania w planie i profilu, zostaty przyjete zgodnie
z ich funkcjg oraz klasg. Odpowiadajg warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z pOzniejszymi zmianami.

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWA
TERENU

Zakres przebudowy ulicy Powstancow Wielkopolskich: roboty rozbiérkowe, roboty
ziemne — korytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni gtéwnej z BA, przebudowa istniejgcych
zjazdow, przebudowa i budowa chodnikow, przebudowa zatoki parkingowej, wykonanie kanalizacji
deszczowej z PVC, wykonanie linii oSwietleniowej ulicy, przebudowa sieci wod. — kan.

Cale wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane, przebiega w istniejacym pasie
drogowym. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach



istniejacego pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 r. Prawo budowlane). Sposéb zagospo-

darowania terenu — przeznaczenie terenu (komunikacja) nie zmienia sie.

Przedsiewziecie nie powoduje fragmentacji istniejgcych pasow zieleni, oraz przeciecia kory-
tarzy ekologicznych o duzych wartosciach przyrodniczych (przedsiewziecie — to ulica miejska), prze-
biegajgca przez istniejgcy teren zabudowany.

Przyjeto przekréj poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Zatamania trasy drogi w
planie i profilu, ztagodzono tukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach — lokalizacja i
parametry tukow zgodnie z rys. PZT.

o Odwodnienie drogi — do projektowanych wpustéow deszczowych i dalej do przebudowanej
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, wigczonej do istniejgcego kanatu deszczowego w ul.
Dudzinskiego.

Odwaodnienie drogi jest tematem opracowania pt. TOM Il -KANALIZACJA DESZCZOWA |

PRZYLACZA SANITARNE | WODOCIAGOWE

e Oswietlenie ulic jest tematem opracowania pt. TOM Il — LINIA OSWIETLENIOWA

e Zjazdy do posesji — z kostki betonowej, zaprojektowano w taki sposéb by zapewnic
niezbedng obstuge komunikacyjng przy zatozeniu istniejgcych i projektowanych podzia-
tow gruntu,

Tabela Nr 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DROGI
(zestawienie powierzchni i dlugosci elementéw drogi)

POWIERZCHNIE

ELEMENTY DROGI | DLUGOSCI
jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego okoto 2 650,0 m?
zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki betonowej okoto 125,0 m?
chodniki z kostki betonowej gr.6,0 cm (szarej) okoto 1 540,0 m?
kanalizacja deszczowa z PVC okoto 490,0 m
Linia o$wietleniowa okoto 400,0 m

4. PROJEKT BUDOWLANY

4.1. KRAWEZNIKI

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowig krawezniki betonowe wystajgce o wy-
miarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piaskowej C 3/4 i fawie z
oporem z betonu C12/15. Na tukach o promieniu R < 8,0m, nalezy ustawi¢ kraweznik tukowy o
stosownych promieniach.

Na zjazdach przyjeto kraweznik najazdowy, ktdry na catej dtugosci powinien wystawac 4,0
cm ponad nawierzchnie jezdni gtdwnej, a na przejsciach dla pieszych 1,0 cm ponad nawierzchnie.
UWAGA:

Na tukach poziomych o matym promieniu, nalezy stosowaé kraweznik tukowy o stosownym
promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m.

4.2. ZJAZDY, CHODNIKI, PARKINGI

Zjazdy do posesji, nalezy wykonac z kostki betonowej czerwonej, na podbudowie z kru-
szywa kamiennego tamanego (mieszanka 0-31,5 mm), gr. 20,0 cm. Szerokos¢ zjazdéw od strony
posesji powinna nie mniejsza niz 4,0 m. Nawierzchnie zjazdow nalezy ograniczy¢ kraweznikiem na-
jazdowym 15x22x100 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu cem. C 12/15.

Przyjeto chodnik - o szerokosci 2,0 m, wykonany z kostki betonowej brukarskiej gr. 6,0 cm
(szarej) na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chodnikéw sa
obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4.



Zatoka parkingowa dla samochodéw osobowych — nalezy wykona¢ nawierzchnie jezdni
z kostki betonowej (szarej), na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego (mieszanka 0-31,5
mm), gr. 20,0 cm.

4.3. NAWIERZCHNIA

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostata zaprojektowana dla ruchu KR 3,
zgodnie z D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r (z p6zZniejszymi zmianami).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GLOWNEJ:

e W - ascieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - Scistego srednioziarnistego o strukturze zamkniete;j
(AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70 — wedtug normy PN-EN 13108-1.

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm — pét scistego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, z
zastosowaniem asfaltu 35/50, wedtug normy PN-EN 13108-1

e warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skaly litej —kruszywo wapienne
wykluczone), tamanego, stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm

e warstwagruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana
w wytworni — poza miejscem wbudowania) — gr. 15,0 cm

o warstwa odsaczajgca z piasku lub pospétki gr. 20,0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW NA POSESJE:

e kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (kolorowa),

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0
cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego (pozyskanego ze skaty litej - kruszywo wapienne
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku, pospoétki (0 — 2 mm) - gr. 20,0 cm,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKIGOWEJ:

kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (SZARA),
podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0
cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego (pozyskanego ze skalty litej - kruszywo wapienne
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 20,0 cm,

e warstwagruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka wykonana
w wytwdrni — poza miejscem wbudowania) — gr. 15,0 cm

e warstwa odsaczajaca z piasku, pospoétki (0 — 2 mm) - gr. 20,0 cm,

KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

e kostka betonowa brukarska - gr. 6,0 cm (szara),

e podsypka cementowo — piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miat kamienny (0-5 mm) — warstwa gr. 5,0
cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego (pozyskanego ze skaly litej - kruszywo wapienne
-wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 — 31,5 mm) gr. 10,0 cm,

e warstwa odsaczajaca z piasku, pospoétki (0 — 2 mm) - gr. 20,0 cm,

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawezniki, obrzeza,
powinny mie¢ atest I.B.D.i M. w Warszawie, poswiadczony wynikami badan wykona-
nymi zgodnie z procedurg I.B.D.i M.

4.4, ODWODNIENIE, REGULACJA URZADZEN ISTN. SIECI

Odwodnienie drogi do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do przebudowanej istniejgce;
sieci kanalizacji deszczowej, wigczonej do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Dudzihskiego.



Nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo wszystkie urzgdzenia doziemne sieci wodociggowej, oraz
studnie sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujgce sie w szerokosci
projektowanych jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z PE & 110
mm, oraz pogtebi¢ w miare potrzeb.

Przebudowe sieci wod — kan. Nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaktad ,WOD-KAN” MLAWA Sp. z o.0.

4.5. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

Nalezy rozebrac istniejgce nawierzchnie jezdni z BA i zjazdy utwardzone, oraz chod-
niki. Wywies¢ nadmiar ziemi z wykopu, gruz i odpady budowlane na wysypisko gminne (od-
pady utylizowaé). Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania i wyréwnania poboczy i
skarp korony drogi do wymaganego nachylenia (1:1,5). Skarpy i tereny zielone nalezy wy-
réownac i po roztozeniu warstwy humusu grubosci 5,0 cm, obsia¢ trawa.

4.6. ODZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, OCHRONE
ZABYTKOW, TERENY LESNE, WYWLASZCZENIA

Cate wyzej wymienione przedsiewziecie budowlane, przebiega w istniejacym pasie
drogowym. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Stwierdza sie, ze elementy rozbudowywanej drogi (dtugosé okoto 430 m), w trakcie budowy i eksploatacji nie
wywierajg wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- nie powodujg emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadéw

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne lub inne

zaktocenia,

- nie wytwarzajg hatasu oraz wibraciji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego,
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektéw na srodo-
wisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. W zwigzku z powyzszym stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

5. OPRACOWANIA ZWIAZANE

Do projektu opracowano:

projekt organizacji ruchu statego i tymczasowego

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
kosztorys inwestorski, oraz szczegoétowy przedmiar robot
dokumentacje geotechniczng

PopdPE

opracowat: mgr inz. Tadeusz Wyrwinski projektant: Jan Wyrwinski
uprawnienia nr 128/82/2G
specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna



TABELA Nr2 OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Linia trasowania: POWST. WIELKOP.
Pikieta poczgtkowa: km 0+003.506
Pikieta korncowa: km 0+425.560
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0+003.506| 8.46| 0.00| 0.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00
0+004.000| 8.07| 4.08]| 4.08] 0.00| 0.00 4.08 4.08| 0.00 4.08
0+004.255| 12.25 2.59| 2.59] 0.01] 0.00 6.67 6.67] 0.00 6.66

0+005.000| 10.29| 8.40| 8.40| 0.03| 0.02 15.07 15.07| 0.02 15.04

0+005.517] 9.36| 5.07| 5.07] 0.04| 0.02 20.14 20.14| 0.04 20.10

0+005.598| 9.32| 0.76] 0.76| 0.04| 0.00 20.90 20.90| 0.04 20.85

0+006.000| 9.08| 3.70| 3.70] 0.05| 0.02 24.60 24.60| 0.06 24.53

0+006.500| 8.51| 4.40| 4.40| 0.06| 0.03 28.99 28.99] 0.09 28.91

0+007.000| 7.91| 4.11| 4.11) 0.06| 0.03 33.10 33.10] 0.12 32.98

0+007.500| 7.39| 3.82| 3.82] 0.06| 0.03 36.92 36.92] 0.15 36.78

0+008.000| 6.98| 3.59] 3.59| 0.06| 0.03 40.52 40.521 0.18 40.34

0+008.500| 6.51} 3.37| 3.37| 0.06| 0.03 43.89 43.89] 0.20 43.68

0+009.000| 6.19| 3.18| 3.18] 0.06| 0.03 47.06 47.06| 0.23 46.83

0+009.518| 5.95| 3.15| 3.15| 0.06| 0.03 50.21 50.21| 0.26 49.95

0+010.000| 5.92| 2.86| 2.86| 0.06| 0.03 53.07 53.07| 0.29 52.78

0+010.254| 5.81 1.49 1.49] 0.06] 0.02 54.56 54.56] 0.31 54.25

0+011.000| 5.59| 4.26| 4.26] 0.06| 0.04 58.81 58.81| 0.35 58.46

0+011.995| 5.47| 5.50] 5.50| 0.05| 0.06 64.32 64.32] 0.41 63.91

0+012.000| 5.47| 0.03] 0.03] 0.05| 0.00 64.35 64.35| 0.41 63.94

0+012.951| 5.42| 5.18| 5.18] 0.05| 0.05 69.53 69.53] 0.46 69.07

0+012.952| 5.42| 0.00| 0.00| 0.05| 0.00 69.53 69.53] 0.46 69.08

0+017.678| 5.34| 25.43| 25.43| 0.04| 0.20 94.97 94.97| 0.66 94.31

0+017.679| 5.34| 0.00| 0.00] 0.04| 0.00 94.97 94.97| 0.66 94.31

0+020.000| 5.31) 12.36] 12.36| 0.03| 0.08 107.33 107.33| 0.74 106.59

0+029.802| 5.42| 52.63| 52.63] 0.02| 0.25 159.96 159.96| 1.00 158.97




0+029.803| 5.42| 0.00| 0.00] 0.02| 0.00 159.97 159.97| 1.00 158.97
0+030.000| 5.43| 1.07| 1.07| 0.02| 0.00 161.04 161.04| 1.00 160.04
0+036.151| 5.63| 34.03| 34.03| 0.02} 0.11 195.06 195.06| 1.11 193.95
0+039.000| 5.81| 16.29| 16.29] 0.03| 0.06 211.36 211.36| 1.18 210.18
0+040.000| 5.89| 5.85| 5.85| 0.03| 0.03 217.21 217.21 1.20 216.00
0+042.000| 6.11) 12.01| 12.01| 0.02| 0.05 229.21 229.21 1.25 227.96
0+045.000| 6.29| 18.60| 18.60| 0.01| 0.04 247.82 247.82| 1.29 246.52
0+048.000| 6.40) 19.04| 19.04| 0.01| 0.04 266.85 266.85] 1.33 265.53
0+050.000| 6.40| 12.80| 12.80| 0.02| 0.03 279.66 279.66| 1.36 278.30
0+051.000| 6.37| 6.39| 6.39] 0.02] 0.02 286.04 286.04| 1.38 284.67
0+054.000| 6.22| 18.89| 18.89| 0.02| 0.07 304.93 304.93| 1.44 303.49
0+054.004| 6.22| 0.02| 0.02] 0.02| 0.00 304.96 304.96| 1.44 303.51
0+059.159| 6.09| 31.73| 31.73| 0.03| 0.13 336.69 336.69| 1.58 335.11
0+060.000| 5.99| 5.08| 5.08]| 0.00}| 0.01 341.77 341.77| 1.59 340.18
0+070.000| 6.14| 60.66| 60.66| 0.03| 0.16 402.43 402.43| 1.75 400.68
0+080.000| 6.40| 62.72] 62.72| 0.00| 0.18 465.15 465.15| 1.93 463.22
0+090.000| 6.52| 64.61| 64.61| 0.00| 0.07 529.76 529.76| 2.00 527.77
0+100.000| 5.87| 61.95| 61.95]| 0.00| 0.04 591.71 591.71| 2.04 589.67
0+110.000| 5.44| 56.53| 56.53| 0.05| 0.24 648.25 648.25| 2.28 645.97
0+120.000| 6.37| 59.07| 59.07] 0.00| 0.23 707.31 707.31| 2.51 704.80
0+130.000| 5.78| 60.78| 60.78| 0.02| 0.08 768.10 768.10| 2.59 765.50
0+140.000| 5.88| 58.32| 58.32| 0.02| 0.19 826.42 826.42| 2.78 823.64
0+140.219| 5.89| 1.29] 1.29| 0.02| 0.00 827.71 827.71| 2.78 824.93
0+150.000| 6.33| 59.77| 59.77] 0.00| 0.13 887.48 887.48| 2.91 884.57
0+160.000| 6.00) 61.66]| 61.66| 0.00| 0.04 949.15 949.15| 2.95 946.20
0+167.133| 5.79| 42.05| 42.05| 0.02| 0.07 991.19 991.19| 3.02 988.17
0+168.000| 5.76| 5.01] 5.01} 0.02| 0.02 996.20 996.20| 3.04 993.16
0+170.000| 5.70) 11.47] 11.47| 0.03| 0.05| 1007.67| 1007.67| 3.08| 1004.58
0+171.000| 5.68| 5.69] 5.69| 0.03| 0.03| 1013.36| 1013.36| 3.11| 1010.25
0+174.000| 5.63| 16.97| 16.97] 0.03]| 0.09| 1030.33| 1030.33| 3.20| 1027.13
0+176.163| 5.62| 12.17| 12.17| 0.04| 0.08| 1042.50| 1042.50| 3.28| 1039.22
0+177.000| 5.56| 4.68| 4.68| 0.04| 0.03| 1047.18| 1047.18| 3.31| 1043.86
0+180.000| 5.27| 16.25| 16.25] 0.05] 0.15] 1063.43| 1063.43| 3.46| 1059.97
0+180.949| 5.17| 4.96] 4.96| 0.05| 0.05| 1068.39| 1068.39| 3.51| 1064.88
0+183.000| 5.26| 10.69| 10.69| 0.04| 0.10§ 1079.08| 1079.08| 3.61| 1075.47
0+185.809| 5.50| 15.10] 15.10| 0.02| 0.09| 1094.18| 1094.18| 3.70| 1090.48
0+190.000| 5.57| 23.20| 23.20| 0.02| 0.09| 1117.38| 1117.38] 3.79| 1113.59
0+200.000| 5.49| 55.31| 55.31] 0.06] 0.40| 1172.69| 1172.69| 4.19| 1168.50
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0+200.663| 5.48| 3.63| 3.63] 0.06] 0.04| 1176.33| 1176.33| 4.23| 1172.10
0+208.432] 5.35| 42.08]| 42.08| 0.06| 0.45| 1218.40| 1218.40| 4.68| 1213.73
0+208.433] 5.35| 0.00] 0.00| 0.06| 0.00§ 1218.41| 1218.41| 4.68| 1213.73
0+210.000|] 5.31| 8.35] 8.35| 0.05| 0.08| 1226.76| 1226.76| 4.76| 1222.00
0+220.000| 4.99| 51.50| 51.50| 0.07| 0.61| 1278.26| 1278.26| 5.37| 1272.89
0+225.104| 4.87| 25.16| 25.16| 0.09| 0.41| 1303.42| 1303.42| 5.79| 1297.63
0+230.000| 4.75| 23.54| 23.54] 0.12] 0.52| 1326.96| 1326.96| 6.30| 1320.66
0+232.787| 4.57| 12.99] 12.99] 0.12| 0.34| 1339.95| 1339.95| 6.64| 1333.31
0+232.788| 4.57| 0.00| 0.00| 0.12]| 0.00] 1339.95| 1339.95| 6.64]| 1333.31
0+240.000| 4.65| 33.24| 33.24| 0.13] 0.91| 1373.20| 1373.20| 7.55| 1365.65
0+250.000| 4.87| 47.57| 47.57| 0.08| 1.03| 1420.77| 1420.77| 8.57| 1412.20
0+260.000| 4.53| 46.97| 46.97| 0.18]| 1.26| 1467.74| 1467.74| 9.83| 1457.91
0+261.634| 4.13| 7.08] 7.08| 0.20| 0.31| 1474.81| 1474.81| 10.14| 1464.67
0+270.000| 4.90) 37.78]| 37.78| 0.13| 1.38| 1512.60| 1512.60| 11.52| 1501.07
0+271.013] 5.03§ 5.03] 5.03| 0.11}| 0.12| 1517.63| 1517.63| 11.64| 1505.98
0+273.000| 5.25| 10.21| 10.21| 0.08| 0.18| 1527.84| 1527.84| 11.83] 1516.01
0+276.000| 5.47| 16.08]| 16.08| 0.04| 0.18| 1543.92| 1543.92| 12.00| 1531.92
0+279.000| 5.56| 16.54| 16.54] 0.02]| 0.09| 1560.45| 1560.45| 12.10| 1548.36
0+279.493| 5.56| 2.74] 2.74| 0.02| 0.01| 1563.19| 1563.19| 12.11| 1551.08
0+280.000| 5.56| 2.82| 2.82] 0.02] 0.01] 1566.01| 1566.01| 12.12| 1553.89
0+281.017| 5.61| 5.68| 5.68| 0.02| 0.02| 1571.69| 1571.69| 12.14| 1559.55
0+282.000] 5.61) 5.51] 5.51| 0.01}| 0.02| 1577.20| 1577.20| 12.16| 1565.04
0+285.000| 5.59| 16.79| 16.79] 0.00| 0.02] 1593.99| 1593.99| 12.18| 1581.81
0+288.000| 5.45| 16.55] 16.55| 0.02| 0.03| 1610.55| 1610.55| 12.21| 1598.34
0+290.000| 5.39| 10.84| 10.84| 0.02| 0.04| 1621.39| 1621.39| 12.25| 1609.14
0+291.000| 5.37| 5.38] 5.38| 0.02| 0.02| 1626.77| 1626.77| 12.27| 1614.50
0+291.630| 5.36| 3.38] 3.38| 0.02| 0.02| 1630.15| 1630.15| 12.29| 1617.87
0+297.020| 5.25| 28.60| 28.60| 0.05] 0.20| 1658.75| 1658.75| 12.48| 1646.27
0+297.021| 5.25| 0.00] 0.00| 0.05| 0.00| 1658.76| 1658.76| 12.48| 1646.28
0+300.000| 5.19| 15.55] 15.55| 0.07| 0.18| 1674.31| 1674.31| 12.66| 1661.65
0+310.000| 5.72| 54.53| 54.53] 0.00] 0.38| 1728.84| 1728.84| 13.04| 1715.80
0+320.000| 5.46| 55.89] 55.89] 0.02] 0.15| 1784.74| 1784.74| 13.19| 1771.55
0+321.309| 5.45| 7.14] 7.14| 0.02| 0.03| 1791.88| 1791.88| 13.22| 1778.66
0+321.310| 5.45| 0.00|] 0.00] 0.02] 0.00| 1791.88| 1791.88| 13.22| 1778.67
0+330.000| 5.25| 46.50| 46.50| 0.03| 0.22| 1838.38| 1838.38| 13.44| 1824.94
0+334.288| 5.26| 22.53]| 22.53| 0.05| 0.18| 1860.91| 1860.91| 13.62| 1847.29
0+334.289| 5.26f 0.00] 0.00| 0.05| 0.00| 1860.92| 1860.92| 13.62| 1847.30
0+334.500| 5.30f 1.11| 1.11] 0.05] 0.01] 1862.03| 1862.03| 13.63| 1848.40
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0+336.000| 5.18| 7.86| 7.86| 0.04]| 0.07| 1869.89| 1869.89| 13.70| 1856.19
0+337.500| 5.14| 7.74] 7.74| 0.04| 0.06| 1877.64| 1877.64| 13.76| 1863.88
0+339.000| 5.14) 7.71] 7.71}| 0.04| 0.05| 1885.34| 1885.34| 13.81| 1871.53
0+339.670| 5.14| 3.44]| 3.44| 0.04| 0.03| 1888.79| 1888.79| 13.84| 1874.95
0+340.500| 5.15| 4.27| 4.27| 0.04| 0.03| 1893.06| 1893.06| 13.87| 1879.18
0+342.000| 5.15y 7.72] 7.72] 0.05| 0.07| 1900.77| 1900.77| 13.94| 1886.83
0+342.058| 5.14| 0.30| 0.30] 0.05| 0.00| 1901.07| 1901.07| 13.94| 1887.13
0+343.500| 5.13| 7.41] 7.41| 0.06| 0.08| 1908.48| 1908.48| 14.02| 1894.45
0+345.000| 5.11) 7.68] 7.68| 0.09| 0.11| 1916.16| 1916.16| 14.14| 1902.02
0+345.343| 5.11 1.75] 1.75] 0.09] 0.03| 1917.92| 1917.92| 14.17| 1903.75
0+345.681| 5.07| 1.57] 1.57]| 0.10| 0.05| 1919.49| 1919.49| 14.22| 1905.27
0+346.500| 4.90| 4.08| 4.08| 0.11| 0.09| 1923.57| 1923.57| 14.31| 1909.26
0+348.000| 4.81) 7.29] 7.29| 0.14| 0.19| 1930.86| 1930.86| 14.50| 1916.36
0+349.058| 4.80| 5.09| 5.09| 0.14| 0.14| 1935.95| 1935.95| 14.64| 1921.31
0+349.059| 4.80| 0.00| 0.00| 0.14| 0.00] 1935.95| 1935.95| 14.64| 1921.31
0+349.500| 4.80y 2.12] 2.12| 0.14| 0.06| 1938.07| 1938.07| 14.70| 1923.37
0+351.000| 4.80§ 7.20| 7.20| 0.13]| 0.20| 1945.26| 1945.26| 14.90| 1930.36
0+351.345| 4.80| 1.65] 1.65| 0.13| 0.05| 1946.92| 1946.92| 14.95| 1931.97
0+352.500| 4.80| 5.54] 5.54| 0.13| 0.15| 1952.46| 1952.46| 15.10| 1937.36
0+352.612| 4.80| 0.54| 0.54] 0.13] 0.01] 1953.00| 1953.00| 15.12| 1937.88
0+352.615| 4.80y 0.01| 0.01] 0.13] 0.00| 1953.01| 1953.01| 15.12| 1937.90
0+354.000| 4.82| 6.67] 6.67| 0.13| 0.18] 1959.68| 1959.68| 15.30| 1944.38
0+355.500| 4.81| 7.22] 7.22| 0.12]| 0.19| 1966.90| 1966.90| 15.48| 1951.42
0+355.706] 4.81| 0.99] 0.99| 0.12| 0.02| 1967.89| 1967.89| 15.51| 1952.39
0+357.000| 4.81| 6.23] 6.23| 0.12| 0.15| 1974.13| 1974.13| 15.66| 1958.47
0+358.975| 4.81| 9.53| 9.53]| 0.09]| 0.19] 1983.66| 1983.66| 15.85| 1967.81
0+359.671| 4.89| 3.37| 3.37| 0.09| 0.06| 1987.03| 1987.03| 15.91| 1971.12
0+359.673|] 4.91| 0.00| 0.00] 0.16]| 0.00| 1987.04| 1987.04| 15.91| 1971.13
0+360.000| 5.26f§ 1.66] 1.66| 0.10| 0.04| 1988.70| 1988.70| 15.96| 1972.75
0+360.500| 5.57| 2.71] 2.71}| 0.10| 0.05| 1991.41| 1991.41| 16.01| 1975.40
0+361.000| 5.83| 2.85| 2.85]| 0.10| 0.05] 1994.26| 1994.26| 16.06] 1978.21
0+361.500| 5.85| 2.92| 2.92] 0.10] 0.05| 1997.18| 1997.18] 16.11| 1981.08
0+362.000| 5.84| 2.92] 2.92| 0.10| 0.05| 2000.11| 2000.11}| 16.16| 1983.95
0+362.244| 5.84| 1.43| 1.43] 0.10] 0.03| 2001.53| 2001.53] 16.18] 1985.35
0+365.000| 5.80| 16.04| 16.04] 0.12] 0.31| 2017.57| 2017.57| 16.49| 2001.08
0+370.000| 5.74| 28.84| 28.84| 0.14| 0.65| 2046.41| 2046.41| 17.14| 2029.27
0+375.000] 5.66| 28.50| 28.50| 0.17| 0.79| 2074.91| 2074.91| 17.93| 2056.97
0+380.000| 5.69| 28.39| 28.39] 0.16| 0.83] 2103.30| 2103.30| 18.76| 2084.54
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0+385.000| 5.78| 28.70| 28.70| 0.11] 0.66| 2132.00| 2132.00| 19.42| 2112.57
0+386.399| 5.77| 8.08| 8.08| 0.10]| 0.15] 2140.08| 2140.08| 19.57| 2120.50
0+387.000| 5.78| 3.47| 3.47| 0.10] 0.06]| 2143.55]| 2143.55| 19.63| 2123.92
0+388.922| 5.88| 11.21| 11.21| 0.09] 0.19] 2154.76| 2154.76| 19.82| 2134.93
0+390.000| 5.90| 6.35| 6.35| 0.09] 0.10| 2161.11] 2161.11| 19.92| 2141.18
0+393.000| 5.69| 17.39| 17.39| 0.12] 0.32]| 2178.49| 2178.49| 20.24| 2158.25
0+395.000| 5.65| 11.34| 11.34| 0.13] 0.26| 2189.84| 2189.84| 20.50| 2169.34
0+395.502| 5.65| 2.84| 2.84| 0.14] 0.07]| 2192.67| 2192.67| 20.56| 2172.11
0+396.000| 5.65| 2.81| 2.81| 0.14] 0.07| 2195.49| 2195.49| 20.63| 2174.85
0+399.000| 5.65| 16.95| 16.95| 0.14] 0.42]| 2212.43| 2212.43| 21.05| 2191.38
0+400.000| 5.67| 5.66| 5.66| 0.14] 0.14] 2218.09| 2218.09| 21.19| 2196.90
0+400.696| 5.68| 3.95| 3.95| 0.14] 0.10| 2222.04| 2222.04| 21.29| 2200.75
0+405.000| 5.86| 24.82| 24.82| 0.13| 0.58| 2246.87| 2246.87| 21.87| 2225.00
0+407.503| 4.87| 13.42| 13.42| 0.52] 0.81]| 2260.29| 2260.29| 22.69| 2237.61
0+407.504| 4.99| 0.00f 0.00| 0.55] 0.00]| 2260.29| 2260.29| 22.69| 2237.61
0+409.560| 5.25| 10.52| 10.52| 0.50| 1.07| 2270.82| 2270.82| 23.76| 2247.06
0+411.000| 5.32| 7.61| 7.61| 0.46| 0.69| 2278.43| 2278.43| 24.45| 2253.98
0+413.072| 5.41| 11.09| 11.09| 0.41| 0.94| 2289.52| 2289.52| 25.39| 2264.13
0+414.000| 5.45| 5.04| 5.04| 0.37] 0.36] 2294.55| 2294.55| 25.75| 2268.80
0+416.585| 5.69| 14.37| 14.37| 0.12] 0.66| 2308.93| 2308.93| 26.41| 2282.51
0+417.003| 5.72| 2.39| 2.39| 0.08] 0.04]| 2311.31| 2311.31| 26.46| 2284.86
0+417.004| 5.72| 0.00f 0.00| 0.08] 0.00]| 2311.32| 2311.32| 26.46| 2284.87
0+418.068| 5.84| 6.15| 6.15| 0.03| 0.06| 2317.47| 2317.47| 26.51| 2290.96
0+419.000| 6.04| 5.54| 5.54| 0.03] 0.03]| 2323.00| 2323.00| 26.54| 2296.47
0+420.000| 6.33] 6.18| 6.18| 0.03| 0.03]| 2329.19| 2329.19| 26.57| 2302.62
0+420.622| 6.43| 3.97| 3.97]| 0.03]| 0.02| 2333.16| 2333.16| 26.58| 2306.58
0+421.000| 6.54| 2.45| 2.45| 0.03] 0.01] 2335.61| 2335.61| 26.59| 2309.01
0+422.000| 7.03] 6.79| 6.79]| 0.11]| 0.07| 2342.39| 2342.39| 26.66| 2315.73
0+422.772| 7.57| 5.64| 5.64] 0.12] 0.09| 2348.03| 2348.03| 26.75| 2321.28
0+422.871| 7.62| 0.75| 0.75] 0.12] 0.01]| 2348.78| 2348.78| 26.76| 2322.02
0+423.751| 8.32| 7.01| 7.01] 0.05] 0.07| 2355.79| 2355.79| 26.83| 2328.96
0+424.000| 8.55| 2.10| 2.10] 0.03]| 0.01| 2357.89| 2357.89| 26.84| 2331.05
0+424.512| 9.20| 4.54| 4.54] 0.00| 0.00| 2362.43| 2362.43| 26.85| 2335.58
0+425.000| 10.34| 4.77| 4.77] 0.00] 0.00| 2367.21| 2367.21| 26.85| 2340.35
0+425.560| 12.87| 6.50| 6.50] 0.07| 0.02| 2373.71| 2373.71| 26.87| 2346.84
W=237371m3  N=26,87 m?
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia :

ROZBUDOWA ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH
W MLAWIE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
Projekty budowlane :

- branza sanitarna
- branza drogowa
- branza elektryczna

2. ZAKRES ROBOT

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE
BUDOWY
Czesciowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane zwigzane z przebudowa
e Osuniecie $cian wykopow, podtopienie wykopéw
e Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzadzen i elektronarzedzi uzytych
w robotach budowlanych
e Poparzenia od goracych elementéw urzadzen do zgrzewania przewodow

W $wietle art. 21.2. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r., (Dz. U. Nr 20 poz. 1126) na terenie wystgpuja
roboty w nastgpujacym zakresie:

Roboty prowadzone w poblizu czynnej sieci gazowej naleza do robot szczegdlnie niebezpiecznych i
wymagaja dozoru przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego

Zasady ogélne w instruowaniu pracownikéw.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzic¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przy-
stapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznac¢ sie z projektem budowlanym,
przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformo-
wac pracownikow o sposobie zachowania sie na obszarze budowy. Wszystkich pracowni-
kow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci
Srodkow ochrony osobistej. Codziennie zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miej-
sca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb technicz-
nych wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sie do
wszystkich plecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruowac¢ pracow-
nikéw o mozliwosci wystapienia zagrozenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu i za-
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bezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominac¢ o obowiazku wietrzenia studni kanaliza-
cyjnych, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowiazku asekuracji pracownika wchodzacego
do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym - udziela¢ instruktazu pracow-
nikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszko-
dzi¢ kabla(i) i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie
powtloki kabla natychmiast zglosi¢c shuzbom technicznym konserwujacym dany kabel.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym - udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy. Prace budowlane
wykonywac spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym musza by¢ ozna-
kowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2.2 CZESC ELEKTRYCZNA

Budowa linii o$wietlenia ulic i likwidacja kolizji z liniag SN

Zakres prac — budowa linii o$wietlenia ulicznego i przebudowa kolizji z siecia Orange

wykaz prac mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia

— roboty wykonywane w pasie drogi gminnej i powiatowej

— roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu

— roboty wykonywane na wysokosciach powyzej 5 m

— roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych pozostajacych w eksploatacji
Energa S.A. powinny by¢ wykonywane przez osoby , ktore wykazaly sie znajomoscia przepisow BHP
oraz ,.instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej
przez Energa S.A.

2.3. CZESC DROGOWA

Zakres rozbudowy i przebudowy ulic Cmentarneji Altera: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
— korytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni gtéwnej z BA, przebudowa istniejgcych zjazddw,
przebudowa i budowa chodnikéw, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie linii oswie-
tleniowej ulic, przebudowa sieci wod. — kan. | przebudowa kolizji z linig telekomunikacyjng. Nalezy
takze wybudowa¢ odcinki rowéw odwadniajgcych i przebudowac istniejacy przepust drogowy, oraz
wybudowa¢ jeden nowy przepust drogowy (ul. Cmentarna).

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

3.1. Drogi publiczne i tereny nieutwardzone
3.2. Uzbrojenie :
3.2.1. sieé¢ wodociggowa
3.2.2. sie¢ elektroenergetyczna (doziemna i napowietrzna)
3.2.3 siec telefoniczna Orange
3.2.4 sie¢ gazowa
3.2.5. sie¢ kanalizacji sanitarnej

4. KOLEJINOSC REALIZACJI

4.1. CZESC SANITARNA
e Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejacymi sieciami .
o Wytyczenie trasy projektowanej sieci
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Wykonanie wykopow i ich umocnien

Montaz przewodow

Proby szczelnosci i cisnieniowe

Pomiar geodezyjny

Zasypka wykopu; zageszczanie, demontaz umocnien wykopow

4.2. CZESC ELEKTRYCZNA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci

Wykonanie wykopow

Wykonanie przeciskow

Wykonanie posypki pod kabel

Posadowienie stupow energetycznych i oswietleniowych
Demontaz kolidujacej sieci energetyczne;j

Montaz szafek KSR i SPP-SO

Montaz szafek i studni telekomunikacyjnych

4.3. CZESC DROGOWA

e roboty ziemne
e roboty brukarskie
e roboty nawierzchniowe

5. Potencjalne zagrozenia inne niz wymienione moggqgce wystgpic¢ pod-
czas realizacji robot budowlanych

1. Wymagane sg zabezpieczenia:
- zbiorowe: w postaci rusztowan, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy
i nakrywy,
- indywidualne: drabiny wyjsciowe z wykopow
Ochrony osobiste: kaski chronigce przed upadkiem przedmiotow w trakcie
robot z wysoko$ci oraz zabezpieczenia stanowisk w postaci siatek.
2. Zagrozenia inne zwigzane z:
- Prowadzeniem robot ziemnych przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego,
- zaladunek i wyladunek materiatow i elementoéw, urzadzen na srodki
transportu sprzetem mechanicznym oraz montaz technologiczny urzadzen,
- Zabezpieczenie Scian wykopow wasko przestrzennych liniowych
- Usuwanie zabezpieczen wykopow

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac budowlanych dopuszcza¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie
bhp oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy obslugujacy urzadzenia dzwigowe
i rozdzielnice elektryczne musza posiadaja¢ stosowne uprawnienia.

Zaleca si¢ przy przeszkoleniu, polozenie nacisku na nastgpujace czynnosci:

Wykonywanie wykopow 1 zabezpieczen $cian

Zabezpieczen kabli zasilajacych elektronarzedzia. Wskazane stosowanie elektronarzedzi z napgdem
pneumatycznym.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom
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W trakcie robot nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie robot oraz wykonaé zabezpieczenia
w postaci barierek, pokryw, a w miejscach przej§¢ dla pieszych bezpieczne ktadki (zgodne z przepisami
BHP) oraz obustronnie odgrodzi¢ pas roboczy tymczasowymi barierkami.

Przy wykonywaniu robot uzywac¢ wylaczenie sprawnego sprzetu i narzedzi.
Pracownikow wykonawcy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ochrony osobiste
1 odziez robocza (kaski ochronne, ostony twarzy, ubrania, buty, rekawice).

Na terenie budowy znajdowaé si¢ powinna podrgczna apteczka pierwszej pomocy wyposazona
w podstawowe leki i s$rodki opatrunkowe. W razie wypadku udzieli¢ pierwszej pomocy, zapewnic
pomoc lekarska oraz usungé osoby trzecie z miejsc wypadku. Zapewni¢ Komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku przy pracy czy innych zagrozen prowadzi¢ z
wykorzystaniem istniejagcych drog.

Zapewni¢ stala lacznos$¢. Zapewni¢ o$wietlenie ostrzegawcze placu budowy oraz stanowisk roboczych.

Opracowa¢ projekty organizacji ruchu na odcinkach drog objetych pracami w zakresie budowy dréog i

Slecl.

8. State dziatania zapobiegawcze

8.1. CZESC SANITARNA

8.1.1. Ciagta kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na urzadzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed
porazeniem.

8.1.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,
agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sasiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.14. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.15. Sytuowanie koparki i srodkéw transportu poza klinem odtamu gruntu.

8.1.6. Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

8.2. CZESC ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

8.2.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzgdzi uzywanych w procesie budowy

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w ,,sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszcze-
nie do pracy)

8.2.3. Pracownicy wykonujacy prace elektryczne posiadajg wazne $wiadectwa kwalifikacyjne dla
odpowiedniej grupy urzadzen

8.2.4. Pracownicy przestrzegaja instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urzadzenia dzwi-
gowe posiadaja swiadectwo badan z UDT

8.2.5. Wszelkie wykopy majg by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem

8.3. CZESC DROGOWA

8.3.1. Ciagla kontrola stanu urzadzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na urzadzenia z napgdem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed poraze-
niem.

8.3.2. Wyznaczenie wlasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,
agregaty pradotworcze, zgrzewarki) w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych.

8.3.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

8.3.4. Sukcesywne glebienie wykopow z jednoczesnym ich umacnianiem.

8.3.5. Sytuowanie koparki i srodkow transportu poza klinem odfamu gruntu.

8.3.6. Zejscia do wykopow nie rzadziej niz co 20 m

8.3.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.

9. Uwagi koncowe
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Na podstawie niniejszej informacji przed przystgpieniem do realizacji robot, kierownik
budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracowal:
projektant: Jan Wyrwinski
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. CZESC RYSUNKOWA
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1.

3.

TOM I. B - PROJEKT WYKONAWCZY - DROGI

str. 23

Przekroje podituzne - drogi 1:500 ............. rys. nr 2
Przekroje normalne-drogi 1:50....ccceee. rys.nr 3
110, rys. nr 4

Przekroje konstrukcyjne
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