
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. S.k. ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45222000-9 D - M-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg

45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233292-2 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
CPV: Instalowanie urządzeń ochronnych

45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

71354000-4 GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
CPV: Usługi sporządzania map
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dudzińskiego - Wójtostwo - Wymyślin
1 D - M-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE 1 1

1.1 4522200
0-9

D - M-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i
kolei podziemnej

1 1

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 13
2.1 4511100

0-8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

2 2

2.2 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3 13

3 D.04.00.00 PODBUDOWY 14 19
3.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

14 14

3.2 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

15 16

3.3 4523300
0-9

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

17 17

3.4 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

18 18

3.5 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

19 19

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 21
4.1 4523300

0-9
D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

20 20

4.2 4523300
0-9

D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

21 21

5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE 22 29
5.1 4523300

0-9
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

22 25

5.2 4523300
0-9

D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

26 28

5.3 4523329
2-2

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
CPV: Instalowanie urządzeń ochronnych

29 29

6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 30 35
6.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

30 31

6.2 4523300
0-9

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

32 32

6.3 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

33 34

6.4 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

35 35

7 GG.01.12.00 ROBOTY INNE 36 36
7.1 7135400

0-4
GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
CPV: Usługi sporządzania map

36 36

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11832 Użytkownik: B. O. P. i P. I. K. LISPUS Marcin Dobek



Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dudzińskiego - Wójtostwo - Wymyślin

1 D - M-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE
1.1 45222000-9 D - M-00.00.00 WARUNKI OGÓLNE

CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szy-
bów i kolei podziemnej

1
d.1.1

DM.00.00.
00.10 Scalona

Oznakowanie tymczasowe robót drogowych i branżowych
wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organziacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1
d.1.1 Kalkulacja

kosztów

Oznakowanie tymczasowe robót kpl.

poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
2

d.2.1
D.01.01.01.
00 Scalona

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,2 km 0,200
RAZEM 0,200

2.1
d.2.1

KNNR 1
0111-02
Kalkulacja
kosztów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km

poz.2 km 0,200
RAZEM 0,200

2.2 45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3
d.2.2

D.01.02.04.
06 Scalona

Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15cm (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m2

37 m2 37,00
RAZEM 37,00

3.1
d.2.2

KNR 2-31
0804-03
Kalkulacja
kosztów

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamienne-
go o grubości 15 cm

m2

poz.3 m2 37,00
RAZEM 37,00

3.2
d.2.2

KNR 4-04
1103-01
Kalkulacja
kosztów

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.3*0,15 m3 5,55
RAZEM 5,55

3.3
d.2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
Kalkulacja
kosztów

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3

poz.3.2 m3 5,55
RAZEM 5,55

4
d.2.2

D.01.02.04.
20 Scalona

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa-
nego (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- gr. 10cm
poz.3 m2 37,00

RAZEM 37,00
4.1

d.2.2
KNNR 6
0801-06
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 0,667

m2

poz.4 m2 37,00
RAZEM 37,00

4.2
d.2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
Kalkulacja
kosztów

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3

poz.4*0,1 m3 3,70
RAZEM 3,70

5
d.2.2

D.01.02.04.
20 Scalona

Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej (odwóz,
zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z usta-
wą o odpadach)

m2

'- gr. 4cm
'- w-wa ścieralna
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67 m2 67,00

RAZEM 67,00
5.1

d.2.2
KNNR 6
0801-08
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr.
8 cm mechanicznie

m2

poz.5 m2 67,00
RAZEM 67,00

5.2
d.2.2

KNR 2-31
1510-05
analogia
Kalkulacja
kosztów

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami sa-
mowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem
mechanicznym

t

poz.5*0,04*2,55<Mg/m3> t 6,83
RAZEM 6,83

5.3
d.2.2

KNR 2-31
1511-02
Kalkulacja
kosztów

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

poz.5*0,08 t 5,36
RAZEM 5,36

6
d.2.2

D.01.02.04.
21 Scalona

Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej (odwóz,
zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z usta-
wą o odpadach)

m2

'- gr. 4cm
'- w-wa wiążąca
37 m2 37,00

RAZEM 37,00
6.1

d.2.2
KNNR 6
0801-08
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr.
8 cm mechanicznie

m2

poz.6 m2 37,00
RAZEM 37,00

6.2
d.2.2

KNR 2-31
1510-05
Kalkulacja
kosztów

Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami sa-
mowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem
mechanicznym

t

poz.6*0,04*2,55<Mg/m3> t 3,77
RAZEM 3,77

6.3
d.2.2

KNR 2-31
1511-02
Kalkulacja
kosztów

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

poz.6*0,08 t 2,96
RAZEM 2,96

7
d.2.2

D.01.02.04.
31 Scalona

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm
(materiał do ponownego wbudowania)

m2

25 m2 25,00
RAZEM 25,00

7.1
d.2.2

KNR 2-31
0805-06
analogia
Kalkulacja
kosztów

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotność = 0,8

m2

poz.7 m2 25,00
RAZEM 25,00

7.2
d.2.2

KNR 4-04
1103-01
Kalkulacja
kosztów

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.7.3 m3 2,75
RAZEM 2,75

7.3
d.2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
Kalkulacja
kosztów

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 10 km

m3

poz.7*(0,08+0,03) m3 2,75
RAZEM 2,75

8
d.2.2

D.01.02.04.
35 Scalona

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych (odwóz na
BM wskazana przez Inwestora)

m2

96 m2 96,00
RAZEM 96,00
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.1

d.2.2
KNR 2-31
0805-06
analogia
Kalkulacja
kosztów

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej
Krotność = 0,8

m2

poz.8 m2 96,00
RAZEM 96,00

8.2
d.2.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
Kalkulacja
kosztów

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość
5 km

m3

poz.8*0,08 m3 7,68
RAZEM 7,68

9
d.2.2

D.01.02.04.
46 Scalona

Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową
(odwóz, zagospodarowanie zgodnie z ustawą o drogach
publicznych)

m

53 m 53,00
RAZEM 53,00

9.1
d.2.2

KNR 2-31
0813-04 z.o.
2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

poz.9 m 53,00
RAZEM 53,00

9.2
d.2.2

KNR 2-31
0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów
na godzinę

m3

poz.9*0,08 m3 4,24
RAZEM 4,24

9.3
d.2.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
Kalkulacja
kosztów

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość
5 km

m3

poz.8*0,06 m3 5,76
RAZEM 5,76

9.4
d.2.2

KNR 4-04
1103-01
Kalkulacja
kosztów

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.9.2 m3 4,24
RAZEM 4,24

9.5
d.2.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
Kalkulacja
kosztów

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 5 km

m3

poz.9.2 m3 4,24
RAZEM 4,24

10
d.2.2

D.01.02.04.
46 Scalona

Rozebranie obrzeży betonowychz ławą betonową (odwóz,
zagospodarowanie zgodnie z ustawą o drogach publicz-
nych)

m

47 m 47,00
RAZEM 47,00

10.1
d.2.2

KNR 2-31
0814-02
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

poz.10 m 47,00
RAZEM 47,00

10.2
d.2.2

KNR 2-31
0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów
na godzinę

m3

poz.10*0,08 m3 3,76
RAZEM 3,76
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Przedmiar robót

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.3

d.2.2
KNR 4-04
1103-01
Kalkulacja
kosztów

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.10.2 m3 3,76
poz.10*0,08*0,3 m3 1,13

RAZEM 4,89
10.4

d.2.2
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
Kalkulacja
kosztów

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 5 km

m3

poz.10.3 m3 4,89
RAZEM 4,89

11
d.2.2

D.01.02.04.
70 Scalona

Rozbiórka tarcz znaków drogowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

11.1
d.2.2

KNR 2-31
0703-06
Kalkulacja
kosztów

Zdejmowanie tablic szt.

poz.11 szt. 4,00
RAZEM 4,00

11.2
d.2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
Kalkulacja
kosztów

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km

t

poz.11*0,005 t 0,02
RAZEM 0,02

12
d.2.2

D.01.02.04.
80 Scalona

Mechaniczne frezowanie oznakowania poziomego grubo-
warstwowego na jezdni

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

12.1
d.2.2

KNR AT-17
0109-04
analogia
Kalkulacja
kosztów

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości
wałka 20 cm na gł. 8 mm

m2

poz.12 m2 50,00
RAZEM 50,00

13
d.2.2

D.01.02.04.
81 Scalona

Rozbiórka słupków znaków drogowych z odwozem na BM szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

13.1
d.2.2

KNR 2-31
0818-08 z.o.
2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na godzi-
nę

szt.

poz.13 szt. 2,00
RAZEM 2,00

13.2
d.2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
Kalkulacja
kosztów

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km

t

poz.13*5<mb>*0,0721 t 0,72
RAZEM 0,72

3 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
14

d.3.1
D.04.01.01.
12 Scalona

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne

m2

96 m2 96,00
37 m2 37,00

RAZEM 133,00
14.1

d.3.1
KNNR 6
0103-01
Kalkulacja
kosztów

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.14 m2 133,00
RAZEM 133,00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

15
d.3.2

D.04.03.01.
12 Scalona

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych,
ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
64 m2 64,00
38 m2 38,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 102,00
'- nawierzchnie nieulepszone
38 m2 38,00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 38,00
RAZEM 140,00

15.1
d.3.2

KNR 2-31
1004-04 z.o.
2.13. 9902-
02 
Kalkulacja
kosztów

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.15B m2 38,00
RAZEM 38,00

15.2
d.3.2

KNR 2-31
1004-06 z.o.
2.13. 9902-
02 
Kalkulacja
kosztów

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum) 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.15A m2 102,00
RAZEM 102,00

16
d.3.2

D.04.03.01.
22 Scalona

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.15A m2 102,00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 102,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.15B m2 38,00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 38,00
RAZEM 140,00

16.1
d.3.2

KNR 2-31
1004-07
Kalkulacja
kosztów

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.16A m2 102,00
RAZEM 102,00

16.2
d.3.2

KNR 2-31
1004-07
Kalkulacja
kosztów

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.16B m2 38,00
RAZEM 38,00

3.3 45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

17
d.3.3

D.04.04.01.
50 Scalona

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 20cm

m2

38 m2 38,00
RAZEM 38,00

17.1
d.3.3

KNR 2-31
0114-03
analogia
Kalkulacja
kosztów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.17 m2 38,00
RAZEM 38,00

17.2
d.3.3

KNR 2-31
0114-03
analogia
Kalkulacja
kosztów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.17 m2 38,00
RAZEM 38,00
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17.3

d.3.3
KNR 2-31
0114-04
analogia
Kalkulacja
kosztów

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

poz.17 m2 38,00
RAZEM 38,00

3.4 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

18
d.3.4

D.04.05.01.
50 Scalona

Podbudowa - warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM
0/16 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0 gr.
15cm

m2

96 m2 96,00
RAZEM 96,00

18.1
d.3.4

KNR 2-31
0109-03
Kalkulacja
kosztów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.18 m2 96,00
RAZEM 96,00

18.2
d.3.4

KNR 2-31
0109-04
Kalkulacja
kosztów

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.18 m2 96,00
RAZEM 96,00

3.5 45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i dróg

19
d.3.5

D.04.07.01.
20 Scalona

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC 22P 50/70,
gr. 7 cm KR1-2

m2

38 m2 38,00
RAZEM 38,00

19.1
d.3.5

KNNR 6
0110-02
Kalkulacja
kosztów

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości po zagęszczeniu 6 cm

m2

poz.19 m2 38,00
RAZEM 38,00

4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

20
d.4.1

D.05.03.05.
37 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa
ścieralna KR1-2

m2

64 m2 64,00
RAZEM 64,00

20.1
d.4.1

KNR AT-03
0302-02
Kalkulacja
kosztów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars-
twa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.20 m2 64,00
RAZEM 64,00

20.2
d.4.1

KNR 2-31
1501-02
Kalkulacja
kosztów

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do
miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.20*0,04*2,55 t 6,53
RAZEM 6,53

20.3
d.4.1

KNR 2-31
1502-02
Kalkulacja
kosztów

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5
km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t -
za każde 0.5 km
Krotność = 99

t

poz.20.2 t 6,53
RAZEM 6,53

4.2 45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

21
d.4.2

D.05.03.05.
20 Scalona

Wykonanie nawierzchni AC16W 50/70, warstwa wiążąca
gr. 5cm, KR1-2

m2

38 m2 38,00
RAZEM 38,00
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21.1

d.4.2
KNR AT-03
0301-02
Kalkulacja
kosztów

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars-
twa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

poz.21 m2 38,00
RAZEM 38,00

5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
5.1 45233000-9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

22
d.5.1

D.07.01.01.
31 Scalona

Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie ciągłe

m2 ozn.

7,58 m2 ozn. 7,58
9,94 m2 ozn. 9,94
18,78 m2 ozn. 18,78
5,88 m2 ozn. 5,88

RAZEM 42,18
22.1

d.5.1
KNR AT-04
0205-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-
rąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy ciągłe 26-
75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.22 m2 ozn. 42,18
RAZEM 42,18

23
d.5.1

D.07.01.01.
32 Scalona

Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie przerywa-
ne

m2 ozn.

0,96 m2 ozn. 0,96
7,44 m2 ozn. 7,44
0,72 m2 ozn. 0,72

RAZEM 9,12
23.1

d.5.1
KNR AT-04
0205-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-
rąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy przerywa-
ne 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.23 m2 ozn. 9,12
RAZEM 9,12

24
d.5.1

D.07.01.01.
33 Scalona

Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie w strefie
skrzyżowań

m2 ozn.

50 m2 ozn. 50,00
10,3 m2 ozn. 10,30
5,63 m2 ozn. 5,63

RAZEM 65,93
24.1

d.5.1
KNR AT-04
0205-02
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-
rąco, za pomocą mas termoplastycznych - pasy przerywa-
ne 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.24 m2 ozn. 65,93
RAZEM 65,93

25
d.5.1

D.07.01.01.
34 Scalona

Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami
grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - symbole

m2 ozn.

4,47 m2 ozn. 4,47
6,57 m2 ozn. 6,57
7,41 m2 ozn. 7,41

RAZEM 18,45
25.1

d.5.1
KNR AT-04
0205-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 
Kalkulacja
kosztów

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go-
rąco, za pomocą mas termoplastycznych - przejścia dla
pieszych 26-75 pojazdów na godzinę

m2 ozn.

poz.25 m2 ozn. 18,45
RAZEM 18,45

5.2 45233000-9 D.07.02.01 oznakowanie pionowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg
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26

d.5.2
D.07.02.01.
42 Scalona

Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm dla
znaków drogowych

szt.

'- rury stalowe 
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
7 szt. 7,00

RAZEM 23,00
26.1

d.5.2
KNNR 6
0702-01
Kalkulacja
kosztów

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

poz.26 szt. 23,00
RAZEM 23,00

27
d.5.2

D.07.02.01.
54 Scalona

Przymocowanie znaków drogowych szt.

* A
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 6,00
* B
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
B  (suma częściowa) ---------------

szt. 7,00
* D
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
7 szt. 7,00
C  (suma częściowa) ---------------

szt. 10,00
RAZEM 23,00

27.1
d.5.2

KNNR 6
0702-05
Kalkulacja
kosztów

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.27A szt. 6,00
RAZEM 6,00

27.2
d.5.2

KNNR 6
0702-05
Kalkulacja
kosztów

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.27C szt. 10,00
RAZEM 10,00

28
d.5.2

D.07.02.01.
55 Scalona

Przymocowanie tablic znaków drogowych typu "T" szt.

2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00

RAZEM 5,00
28.1

d.5.2
KNNR 6
0702-05
Kalkulacja
kosztów

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

poz.28 szt. 5,00
RAZEM 5,00

5.3 45233292-2 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
CPV: Instalowanie urządzeń ochronnych

29
d.5.3

D.07.06.02.
12 Scalona

Ustawienie poręczy ochronnych U11a m

'- u11a
22 m 22,00

RAZEM 22,00
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29.1

d.5.3
KNNR 6
0701-03
Kalkulacja
kosztów

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co
1.5 m

m

poz.29 m 22,00
RAZEM 22,00

6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

30
d.6.1

D.08.01.01.
12 Scalona

Ułożenie krawężników betonowych wystających
20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

30.1
d.6.1

KNNR 6
0401-04
analogia
Kalkulacja
kosztów

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.30 m 30,00
RAZEM 30,00

30.2
d.6.1

KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem m3

poz.30*0,0825 m3 2,48
RAZEM 2,48

31
d.6.1

D.08.01.01.
14 Scalona

Ułożenie krawężników betonowych obniżonych
20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)

m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

31.1
d.6.1

KNNR 6
0401-04
analogia
Kalkulacja
kosztów

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.31 m 24,00
RAZEM 24,00

31.2
d.6.1

KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem m3

poz.31*0,0825 m3 1,98
RAZEM 1,98

6.2 45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

32
d.6.2

D.08.02.01.
12 Scalona

Wykonanie w nawierzchni chodników płyt z wypustkami
35x35x5

m2

'- płyty z wypustkami 35x35x5
4*2*2*0,35 m2 5,60

RAZEM 5,60
32.1

d.6.2
KNNR 6
0503-03
Kalkulacja
kosztów

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m2

poz.32 m2 5,60
RAZEM 5,60

6.3 45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

33
d.6.3

D.08.02.02.
12 Scalona

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej gr.
6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara)

m2

96 m2 96,00
RAZEM 96,00

33.1
d.6.3

KNNR 6
0502-02
Kalkulacja
kosztów

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.33 m2 96,00
RAZEM 96,00

34
d.6.3

D.08.02.02.
12 Scalona

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej gr.
6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara) - materiał
z rozbiórki

m2

poz.7 m2 25,00
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RAZEM 25,00

34.1
d.6.3

KNNR 6
0502-02
Kalkulacja
kosztów

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.34 m2 25,00
RAZEM 25,00

6.4 45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

35
d.6.4

D.08.03.01.
12 Scalona

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm na ławie
betonowej C12/15 (F=0.0505m2/mb)

m

47 m 47,00
RAZEM 47,00

35.1
d.6.4

KNNR 6
0404-05
Kalkulacja
kosztów

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m

poz.35 m 47,00
RAZEM 47,00

35.2
d.6.4

KNR 2-31
0402-04
Kalkulacja
kosztów

Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3

poz.35*0,0505<m2/mb> m3 2,37
RAZEM 2,37

7 GG.01.12.00 ROBOTY INNE
7.1 71354000-4 GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych

CPV: Usługi sporządzania map
36

d.7.1
GG.01.12.
01.20 Scalona

Opracowanie przez wykonawcę robót dokumentacji z po-
miaru porealizacyjnego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36.1
d.7.1 Kalkulacja

kosztów

Opracowanie przez wykonawcę robót dokumentacji z po-
miaru porealizacyjnego

szt.

poz.36 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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