Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. S.k. ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chetm
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45222000-9 D - M-00.00.00 WARUNKI OGOLNE

CPV: Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.01.02.04. Rozbi6rka elementéw drég

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.07.02.01 oznakowanie pionowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233292-2 D.07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

CPV: Instalowanie urzadzen ochronnych
45233000-9 D.08.01.01 Krawezniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
45233000-9 D.08.03.01 Obrzeza betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
71354000-4 GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych

CPV: Ustugi sporzadzania map
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Dudzinskiego - Wojtostwo - Wymyslin
1 D - M-00.00.00 WARUNKI OGOLNE 1 1
1.1/4522200 |D - M-00.00.00 WARUNKI OGOLNE 1 1
0-9 CPV: Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybdéw i
kolei podziemnej
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 13
2.1/4511100 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 2 2
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
2.2|/4511100 |D.01.02.04. Rozbi6rka elementow drog 3 13
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
3 D.04.00.00 PODBUDOWY 14 19
3.1/4511100 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 14 14
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3.2|4523300 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych 15 16
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
3.3|4523300 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 17 17
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
3.4|4523300 |D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 18 18
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
3.5/4523300 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 19 19
0-9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drég
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 20 21
4.1|4523300 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna 20 20
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
4.2|4523300 |D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca 21 21
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE 22 29
5.1/4523300 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome 22 25
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
5.2|4523300 |D.07.02.01 oznakowanie pionowe 26 28
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
5.3|4523329 |D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych 29 29
2-2 CPV: Instalowanie urzgdzen ochronnych
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 30 35
6.1/4523300 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe 30 31
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.2|4523300 |D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 32 32
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.3/4523300 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j 33 34
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
6.4/4523300 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 35 35
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7 GG.01.12.00 ROBOTY INNE 36 36
7.1/7135400 |GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych 36 36
0-4 CPV: Ustugi sporzadzania map
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Przedmiar rob6t

Lp. | Nrspec. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Dudzinskiego - Wéjtostwo - Wymyslin

1 D - M-00.00.00 WARUNKI OGOLNE
1.1 45222000-9 |D - M-00.00.00 WARUNKI OGOLNE
CPV: Roboty budowlane w zakresie roboét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szy-
bow i kolei podziemnej
1/DM.00.00. Oznakowanie tymczasowe rob6t drogowych i branzowych |kpl.
d.1.1/00.10 Scalona wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organziacji ruchu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Oznakowanie tymczasowe robot kpl.
d.1.1 Kalkulacja
kosztow
poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 45111000-8 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
2|D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.2.1]00 Scalona
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.2.1 0111-02 sa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim.
Kalkulacja
kosztow
poz.2 km 0,200
RAZEM 0,200
2.2 45111000-8 |D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia
3|D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15cm (odwoz, za- |m?2
d.2.2|06 Scalona gospodarowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie z ustawg o
odpadach)
37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
3.1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienne- |m2
d.2.2 0804-03 go o grubosci 15 cm
Kalkulacja
kosztow
poz.3 m?2 37,00
RAZEM 37,00
3.2 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2.2 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Kalkulacja
kosztow
poz.3*0,15 m3 5,55
RAZEM 5,55
3.3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.3.2 m3 5,55
RAZEM 5,55
4|D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.2.2|20 Scalona nego (odwdz, zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki
zgodnie z ustawg o odpadach)
- gr. 10cm
poz.3 m2 37,00
RAZEM 37,00
4.1 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.2.2 0801-06 Krotnosé = 0,667
Kalkulacja
kosztow
poz.4 m2 37,00
RAZEM 37,00
4.2 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 10 km
Kalkulacja
kosztow
p0z.4*0,1 m3 3,70
RAZEM 3,70
5|D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej (odwo6z, |m?2
d.2.2|120 Scalona zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie z usta-

wa 0 odpadach)
- gr. 4cm
- w-wa Scieralna
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Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67 m?2 67,00
RAZEM 67,00
5.1 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. |mz2
d.2.2 0801-08 8 cm mechanicznie
Kalkulacja
kosztow
poz.5 m2 67,00
RAZEM 67,00
5.2 KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami sa- |t
d.2.2 1510-05 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
analogia mechanicznym
Kalkulacja
kosztow
poz.5*0,04*2,55<Mg/m3> t 6,83
RAZEM 6,83
5.3 KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km |t
d.2.2 1511-02 Krotnosé = 9
Kalkulacja
kosztow
poz.5*0,08 t 5,36
RAZEM 5,36
6/D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej (odwo6z, |m?2
d.2.2|21 Scalona zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie z usta-
wa 0 odpadach)
- gr. 4cm
- w-wa wigzaca
37 m?2 37,00
RAZEM 37,00
6.1 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.2.2 0801-08 8 cm mechanicznie
Kalkulacja
kosztow
poz.6 m2 37,00
RAZEM 37,00
6.2 KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami sa- |t
d.2.2 1510-05 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem
Kalkulacja  |mechanicznym
kosztow
poz.6*0,04*2,55<Mg/m3> t 3,77
RAZEM 3,77
6.3 KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km |t
d.2.2 1511-02 Krotnosé = 9
Kalkulacja
kosztow
poz.6*0,08 t 2,96
RAZEM 2,96
7|D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm  |m2
d.2.2|31 Scalona (materiat do ponownego wbudowania)
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
71 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce |m2
d.2.2 0805-06 cementowo-piaskowe;j
analogia Krotnosé = 0,8
Kalkulacja
kosztow
poz.7 m?2 25,00
RAZEM 25,00
7.2 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2.2 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Kalkulacja
kosztow
p0z.7.3 m3 2,75
RAZEM 2,75
7.3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 10 km
Kalkulacja
kosztow
poz.7*(0,08+0,03) m3 2,75
RAZEM 2,75
8/D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych (odw6z na m2
d.2.2|35 Scalona BM wskazana przez Inwestora)
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
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Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8.1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce |m2
d.2.2 0805-06 cementowo-piaskowe;j
analogia Krotnosé = 0,8
Kalkulacja
kosztow
poz.8 m?2 96,00
RAZEM 96,00
8.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.2.2 1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢
1101-05 5km
Kalkulacja
kosztow
poz.8*0,08 m3 7,68
RAZEM 7,68
9/D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowa m
d.2.2|46 Scalona (odwdz, zagospodarowanie zgodnie z ustawg o drogach
publicznych)
53 m 53,00
RAZEM 53,00
9.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m
d.2.2 0813-04 z.0. |sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.9 m 53,00
RAZEM 53,00
9.2 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw |m3
d.2.2 0812-03 z.0. |na godzing
2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
p0z.9*0,08 m3 4,24
RAZEM 4,24
9.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.2.2 1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢
1101-05 5km
Kalkulacja
kosztow
poz.8*0,06 m3 5,76
RAZEM 5,76
9.4 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2.2 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Kalkulacja
kosztow
poz.9.2 m3 4,24
RAZEM 4,24
9.5 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 5 km
Kalkulacja
kosztow
p0z.9.2 m3 4,24
RAZEM 4,24
10/D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowychz tawa betonowa (odwoz, |m
d.2.2|46 Scalona zagospodarowanie zgodnie z ustawg o drogach publicz-
nych)
47 m 47,00
RAZEM 47,00
10.1 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.2 0814-02
Kalkulacja
kosztow
poz.10 m 47,00
RAZEM 47,00
10.2 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw  |m3
d.2.2 0812-03 z.0. |na godzine
2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.10*0,08 m3 3,76
RAZEM 3,76
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Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10.3 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3
d.2.2 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Kalkulacja
kosztow
poz.10.2 m3 3,76
poz.10*0,08*0,3 m3 1,13
RAZEM 4,89
10.4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.2.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 5 km
Kalkulacja
kosztow
poz.10.3 m3 4,89
RAZEM 4,89
11/D.01.02.04. Rozbiodrka tarcz znakéw drogowych szt.
d.2.270 Scalona
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
111 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic szt.
d.2.2 0703-06
Kalkulacja
kosztow
poz.11 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11.2 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.2.2 1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 25 km
1107-04
Kalkulacja
kosztow
poz.11*0,005 t 0,02
RAZEM 0,02
12/D.01.02.04. Mechaniczne frezowanie oznakowania poziomego grubo- |m?2
d.2.2|80 Scalona warstwowego na jezdni
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
121 KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci |[m2
d.2.2 0109-04 watka 20 cm na gt. 8 mm
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.12 m2 50,00
RAZEM 50,00
13/D.01.02.04. Rozbioérka stupkéw znakéw drogowych z odwozem na BM |szt
d.2.2/81 Scalona
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazdéw na godzi- |szt.
d.2.2 0818-08 z.0. |ne
2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.13 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13.2 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.2.2 1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 25 km
1107-04
Kalkulacja
kosztow
poz.13*5<mb>*0,0721 t 0,72
RAZEM 0,72
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
31 45111000-8 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
14/D.04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.3.1|12 Scalona trukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne
96 m?2 96,00
37 m?2 37,00
RAZEM 133,00
141 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m?2
d.3.1 01083-01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Kalkulacja
kosztow
poz.14 m2 133,00
RAZEM 133,00
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Przedmiar rob6t

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
3.2 45233000-9 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
15/D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszonych, m?2
d.3.2|12 Scalona ulepszonych) mechanicznie
'- nawierzchnie ulepszone
64 m?2 64,00
38 m?2 38,00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 102,00
'- nawierzchnie nieulepszone
38 m2 38,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 38,00
RAZEM 140,00
15.1 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-  |m?2
d.3.2 1004-04 z.o0. [szonej 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
Kalkulacja
kosztow
poz.15B m?2 38,00
RAZEM 38,00
15.2 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2
d.3.2 1004-06 z.o0. |nej (bitum) 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
Kalkulacja
kosztow
poz.15A m?2 102,00
RAZEM 102,00
16/D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.3.222 Scalona
'- nawierzchnie ulepszone
poz.15A m?2 102,00
A (sumaczesciowa) | s
m?2 102,00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.15B m?2 38,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 38,00
RAZEM 140,00
16.1 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3.2 1004-07
Kalkulacja
kosztow
poz.16A m?2 102,00
RAZEM 102,00
16.2 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3.2 1004-07
Kalkulacja
kosztow
poz.16B m2 38,00
RAZEM 38,00
3.3 45233000-9 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
17/D.04.04.01. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizo- |m?2
d.3.3/50 Scalona wanego mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 20cm
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
171 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3.3 0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.17 m2 38,00
RAZEM 38,00
17.2 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.3.3 0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.17 m?2 38,00
RAZEM 38,00
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17.3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za |m?2
d.3.3 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 4
Kalkulacja
kosztéw
poz.17 m?2 38,00
RAZEM 38,00
34 45233000-9 |D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
18/D.04.05.01. Podbudowa - warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM |m2
d.3.4/50 Scalona 0/16 stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0 gr.
15cm
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
18.1 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.3.4 0109-03 zageszczeniu 12 cm
Kalkulacja
kosztéw
poz.18 m?2 96,00
RAZEM 96,00
18.2 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3.4 0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Kalkulacja |Krotnos$¢ =3
kosztéw
poz.18 m?2 96,00
RAZEM 96,00
3.5 45233000-9 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i drog
19/D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego, gérna, AC 22P 50/70, |m2
d.3.5/20 Scalona gr. 7cm KR1-2
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
19.1 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |mz2
d.3.5 0110-02 wych o grubosci po zageszczeniu 6 cm
Kalkulacja
kosztow
poz.19 m2 38,00
RAZEM 38,00
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 45233000-9 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
20|D.05.03.05. Woykonanie nawierzchni AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa |m2
d.4.1\37 Scalona Scieralna KR1-2
64 m?2 64,00
RAZEM 64,00
20.1 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- |m2
d.4.1 0302-02 twa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja
kosztow
poz.20 m2 64,00
RAZEM 64,00
20.2 KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do |t
d.4.1 1501-02 miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
Kalkulacja |transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
kosztow
poz.20*0,04*2,55 t 6,53
RAZEM 6,53
20.3 KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznejz |t
d.4.1 1502-02 wytwoérni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5
Kalkulacja  |km $rodkami transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0°t -
kosztow za kazde 0.5 km
Krotnosé = 99
p0z.20.2 t 6,53
RAZEM 6,53
4.2 45233000-9 |D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
21|D.05.03.05. Woykonanie nawierzchni AC16W 50/70, warstwa wigzaca |m?2
d.4.2|120 Scalona gr. 5cm, KR1-2
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00

-8-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11832 Uzytkownik: B. O. P. i P. I. K. LISPUS Marcin Dobek




Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
211 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- |m2
d.4.2 0301-02 twa wigzaca o gr. 5 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien
Kalkulacja
kosztow
poz.21 m2 38,00
RAZEM 38,00
5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
5.1 45233000-9 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
22|D.07.01.01. Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 ozn.
d.5.1|31 Scalona grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie ciggte
7,58 m2 ozn. 7,58
9,94 m2 ozn. 9,94
18,78 m2 ozn. 18,78
5,88 m2 ozn. 5,88
RAZEM 42,18
221 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go- |m2 ozn.
d.5.1 0205-01 raco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy ciagte 26-
KNR 2-31 z. |75 pojazdéw na godzine
0.2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.22 m2 ozn. 42,18
RAZEM 42,18
23/D.07.01.01. Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 ozn.
d.5.1|32 Scalona grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie przerywa-
ne
0,96 m2 ozn. 0,96
7,44 m2 ozn. 7,44
0,72 m2 ozn. 0,72
RAZEM 9,12
23.1 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go- |m2 ozn.
d.5.1 0205-02 raco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy przerywa-
KNR 2-31 z. |ne 26-75 pojazdéw na godzing
0.2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.23 m2 ozn. 9,12
RAZEM 9,12
24/D.07.01.01. Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 ozn.
d.5.1/33 Scalona grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) linie w strefie
skrzyzowan
50 m2 ozn. 50,00
10,3 m2 ozn. 10,30
5,63 m2 ozn. 5,63
RAZEM 65,93
241 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go- |m2 ozn.
d.5.1 0205-02 raco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy przerywa-
KNR 2-31 z. |ne 26-75 pojazdéw na godzing
0.2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.24 m2 ozn. 65,93
RAZEM 65,93
25/D.07.01.01. Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 ozn.
d.5.1|34 Scalona grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - symbole
4,47 m2 ozn. 4,47
6,57 m2 ozn. 6,57
7,41 m2 ozn. 7,41
RAZEM 18,45
251 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na go- |m2 ozn.
d.5.1 0205-03 rgco, za pomocg mas termoplastycznych - przejscia dla
KNR 2-31 z. |pieszych 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13. 9902-
01
Kalkulacja
kosztow
poz.25 m2 ozn. 18,45
RAZEM 18,45
5.2 45233000-9 |D.07.02.01 oznakowanie pionowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad i drog

-9-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 11832 Uzytkownik: B. O. P. i P. I. K. LISPUS Marcin Dobek




Przedmiar rob6t

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych o $rednicy 70mm dla  |szt.
d.5.2/42 Scalona znakéw drogowych
- rury stalowe
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
7 szt. 7,00
RAZEM 23,00
26.1 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.2 0702-01
Kalkulacja
kosztow
poz.26 szt. 23,00
RAZEM 23,00
27|D.07.02.01. Przymocowanie znakéw drogowych szt.
d.5.2/54 Scalona
*A
4 szt. 4,00
2 szt. 2,00
A (sumaczesciowa) | e
szt. 6,00
*B
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
2 szt. 2,00
B (sumaczesciowa) ] e
szt. 7,00
*D
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
7 szt. 7,00
C (sumaczesciowa) | e
szt. 10,00
RAZEM 23,00
271 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.5.2 0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Kalkulacja
kosztow
poz.27A szt. 6,00
RAZEM 6,00
27.2 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.5.2 0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Kalkulacja
kosztow
p0z.27C szt. 10,00
RAZEM 10,00
28/D.07.02.01. Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu "T" szt.
d.5.2/55 Scalona
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
28.1 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.5.2 0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Kalkulacja
kosztow
poz.28 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5.3 45233292-2 |D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
CPV: Instalowanie urzadzen ochronnych
29|D.07.06.02. Ustawienie poreczy ochronnych Ui1a m
d.5.3]12 Scalona
-ulla
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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291 KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiemz |m
d.5.3 0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
Kalkulacja 1.5 m
kosztow
poz.29 m 22,00
RAZEM 22,00
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
30/D.08.01.01. Utozenie kraweznikow betonowych wystajgcych m
d.6.1{12 Scalona 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5¢cm na tawie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
30.1 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm beztawna |m
d.6.1 0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
Kalkulacja
kosztow
p0z.30 m 30,00
RAZEM 30,00
30.2 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C12/15) z oporem m3
d.6.1 0402-04
Kalkulacja
kosztow
poz.30*0,0825 m3 2,48
RAZEM 2,48
31/D.08.01.01. Utozenie kraweznikéw betonowych obnizonych m
d.6.1{14 Scalona 20x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr. 5cm na tawie
betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
24 m 24,00
RAZEM 24,00
31.1 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm beztawna |m
d.6.1 0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.31 m 24,00
RAZEM 24,00
31.2 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C12/15) z oporem ms3
d.6.1 0402-04
Kalkulacja
kosztow
poz.31*0,0825 m3 1,98
RAZEM 1,98
6.2 45233000-9 |D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
32/D.08.02.01. Wykonanie w nawierzchni chodnikéw ptyt z wypustkami m?2
d.6.2/12 Scalona 35x35x5
- plyty z wypustkami 35x35x5
4+2*2*0,35 m?2 5,60
RAZEM 5,60
32.1 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2
d.6.2 0503-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
Kalkulacja |wag cementowg
kosztow
poz.32 m2 5,60
RAZEM 5,60
6.3 45233000-9 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
33|D.08.02.02. Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. m?2
d.6.3/12 Scalona 6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara)
96 m?2 96,00
RAZEM 96,00
33.1 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.6.3 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
Kalkulacja |piaskiem
kosztow
p0z.33 m?2 96,00
RAZEM 96,00
34|D.08.02.02. Woykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. m?2
d.6.3/12 Scalona 6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara) - materiat
z rozbiorki
poz.7 m2 25,00
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RAZEM 25,00
34.1 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.6.3 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
Kalkulacja |piaskiem
kosztow
poz.34 m2 25,00
RAZEM 25,00
6.4 45233000-9 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog
35|D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych (szare) 30x8cm na tawie |m
d.6.4/12 Scalona betonowej C12/15 (F=0.0505m2/mb)
47 m 47,00
RAZEM 47,00
35.1 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.6.4 0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
Kalkulacja |wag
kosztow
p0z.35 m 47,00
RAZEM 47,00
35.2 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.6.4 0402-04
Kalkulacja
kosztow
p0z.35*0,0505<m2/mb> m3 2,37
RAZEM 2,37
7 GG.01.12.00 ROBOTY INNE
741 71354000-4 |GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych
CPV: Ustugi sporzadzania map
36/GG.01.12. Opracowanie przez wykonawce robét dokumentaciji z po- | kpl.
d.7.1|01.20 Scalona miaru porealizacyjnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36.1 Opracowanie przez wykonawce robét dokumentacji z po-  |szt.
d.7.1 Kalkulacja  |miaru porealizacyjnego
kosztow
p0z.36 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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