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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1332 ze zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy opracowany dla zadania:
,Wykonanie dokumentaciji projektowej na Budowe sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Wéjtostwo
z ul. Wymyslin oraz ul. Ptk Stanistawa Budzinskiego w Mtawie" opracowanego dla Urzedu Miasta Mtawa,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa zostat sporzadzony zgodnie z umowa nr W1.272.13.2020 z dnia 06.05.2020r.
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznejw stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek Sprawdzajacy: mgr inz. Artur tomanski

Chetm, lipiec 2020 Chetm, lipiec 2020

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm 3
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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Wojtostwo z ul.
Wymyslin oraz ul. Ptk Stanistawa Dudzinskiego w Mtawie”.

1.2. Adres inwestycji

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, powiat mtawski, gmina Mtawa.
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez grunty bedace we wiadaniu Inwestora, wykaz
dziatek przedstawiono nizej (tabela 1).

Opis Numer dziatki Obreb
Wykaz dziatek bedacych we wtadaniu 3676/18; 3431/5; 3319/10; 0010 Miasto Miawa
Inwestora 3320/3;

Tabela 1 Wykaz dziatek bedacych we wiadaniu Inwestora.
1.3. Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1935
wraz z pdzniejszymi zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z2000r. Nr 63, poz. 735 wraz z p6zniejszymi zmianami),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120 poz. 1126)

[5]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 wraz
z pdzniejszymi zmianami)

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 poz. 1990 wraz z
pozniejszymi zmianami),

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[9]. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 454 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow  ich  umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 880 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627, wraz
z pdzniejszymi zmianami),

[12]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397),

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm 6
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[13]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 wraz pdzniejszymi zmianami),

[14]. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725 wraz z
pozniejszymi zmianami),

[15]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci (Dz.
U. Nr 45 poz. 453),

[16]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. 2019 poz. 393 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[17]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r . Nr 130 poz. 1389),

[18]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z
pozniejszymi zmianami),

[19]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[20]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r. poz. 463),

[21]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

[22]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[23]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr
109, poz. 719 wraz z pdzniejszymi zmianami)

[24]. Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[25]. R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[26]. Umowa nr W1.272.13.2020 z dnia 06.05.2020r..

1.4. Inwestor

Urzad Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

1.5. Zespot projektowy

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

Lider:Drogowa Inzynieria Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig,Spotka komandytowa,
ul. J. Matejki 7, 22-100 Chetm
Partner: Biuro Opracowywania Programéwi Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Matejki 7, 22-100 Chetm

Funkcja Branza Imig i Nazwisko Nr uprawnien
Glowny drogowa mgr inz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05
projektant:
Projektant drogowa mgr inz. Artur tomanski LUB/0002/PBD/16

1.6. Uzasadnienie

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Wojtostwo, Wymyslin i Ptk. Stanistawa
Dudzinskiego w miejscowosci Mtawa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu wszystkich uczestnikdw ruchu.

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm 7
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

2.1. Istniejaca sie¢ drogowa w rejonie projektowanej inwestycji
W rejonie istniejacej inwestycji zlokalizowane sg drogi gminne (ul. Wymyslin oraz ul. Ptk. S.
Dudzinskiego) oraz droga powiatowa (ul. Wymyslin).

2.2. Przeznaczenie obiektu

Projektowana sygnalizacja Swietlna oraz skrzyzowanie przeznaczone bedzie do jazdy pojazdoéw
silnikowych i rowerzystow oraz do ruchu pieszych. Dzieki zastosowaniu sygnalizaciji Swietinej znacznej poprawie
ulegnie bezpieczenstwo ruchu. Projekt zaktada przebudowe/remnont skrzyzowania, budowe sygnalizacji
Swietlnej, przebudowe chodnikow.

2.3. Zakres inwestycji

W ramach planowanego przedsiewziecia obejmuje:
o Budowe sygnalizacji Swietine;
e (Odbudowe oraz przebudowe chodnikdw,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
Catkowita dtugos¢ planowej inwestycji wynosi 0,100 km.
Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo ruchu, jego plynno$¢ oraz estetyke obiektu

budowlanego jakim jest droga.
2.4. Charakterystyczne parametry techniczne.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wskazano nizej (tabela 2).

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi L

2. Obcigzenie 100 kN/o$

(nosnos¢ nawierzchni)

3. Przekroj drogi - uliczny z obustronnymi chodnikami,

5. Jezdnia - nie projektuje sie przebudowy istniejgcej jezdni

6. Chodniki - zgodnie ze stanem istniejgcym.

7. Odwodnienie - istniejgca kanalizacja deszczowa,

8. Przejscia dla pieszych - na projektowanym odcinku w okolicach przejs¢ dla pieszych
zaprojektowano krawezniki obnizone do wysoko$ci 2 cm powyzej
krawedzi jezdni w celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym
swobodnego poruszania sie po projektowanych chodnikach,

Tabela 2 Parametry techniczne.

3. Rozwiazania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu oraz
sposodb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna drogi nie zmienia si¢ w stosunku do stanu istniejgcego. Parametry techniczne
drogi nie ulegng zmianie. Do wymiany zakwalifikowano nawierzchnie czesci chodnikow.

3.1. Istniejace i planowane zagospodarowanie terenu inwestycji
Stan istniejacy
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Obszar pod planowane przedsiewziecie otoczony jest w miejskg zabudowg jednorodzinna i ustugowa.
Powierzchnia terenu jest mato zrdznicowana wysokosciowo.

Istniejace ulice posiadajg przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci
okoto 6,0m i chodnikach obustronnych przy jezdni czesciowo z kostki betonowej, a czesciowo z plytek
chodnikowych.

Woda z istniejacej jezdni odprowadzana jest do istniejace] kanalizacji deszczowe;.

Stan Projektowany — plan sytuacyjny

W ramach zadania planuje si¢ budowe sygnalizacji Swietlnej co ma na celu uporzadkowanie ruchu na
skrzyzowaniu. Dodatkowo, z uwagi na zly stan nawierzchni zaplanowano wymiang konstrukcji chodnikow z
ptytek betonowych na kostke brukowa. Odtworzenia wymagajg rowniez odcinki chodnika, krawezniki oraz
jezdna w miejscach projektowanej sieci niskopradowej (zasilenie i sterowanie sygnalizacjg).

W ramach przebudowy zatozono zmiane lokalizacji przejs¢ dla pieszych. W zwigzku z powyzszym,
konieczne bedzie wykonanie niewielkiej korekty kraweznikow i chodnikéw dla pieszych. Ingerencja nie obejmuje
jednak zmiany istniejacej geometrii.

Odwodnienie zapewnione zostato przez istniejacq kanalizacje deszczowa.

3.2. Rozbiorki

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiorki istniejacych
chodnikow w celu ich przedrukowania oraz fragmentow jezdni w miejscach projektowanych sieci (linii
startujgcych sygnalizacja).

3.3. Rohoty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie roboty ziemne w miejscach roznicy poziomow miedzy istniejgcym
terenem, a projektowanymi elementami. Grunt nienadajacy sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy
przetransportowa¢ na odkfad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Z uwagi na zakres inwestycji
(zachowanie istniejacej geometrii) roboty ziemne bedg znaczaco ograniczone.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowac.

3.4. Chodniki

W ramach zadania planuje si¢ jedynie niewielka korekte chodnikow w rejonie przej$¢ dla pieszych.
W rejonie skrzyzowania planuje sie przedrukowanie istniejgcych chodnikéw w miejscach utozenia kabli
startujgcych oraz wymiane konstrukcji na odcinkach wykonanych z plytek betonowych. Geometria skrzyzowania
jak i chodnikdw nie ulega zmianie. Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej o gr. 6cm. Przy przejSciach dla
pieszych zaplanowano utozenie dwoch rzedow plytek ostrzegawczych z wypustkami w odlegtosci 50cm od
kraweznika.

3.5. Punkty geodezyjne
W przypadku zlokalizowania punktéw geodezyjnych w zakresie inwestycji nalezy je, jesli to mozliwe

zabezpieczyC przed uszkodzeniem w trakcie robét. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci
podziemnych kolidujacych z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzyc.

3.6. Odwodnienie

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany istniejacego systemu odwodnienia skrzyzowania. Woda
oprowadzana jest do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.7. Sygnalizacja Swietlna

Projekt przewiduje budowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wojtostwo, Wymyslin i ptk. S.
Dudzinskiego. Sygnalizacja ma na celu uptynnienie ruchu oraz poprawe bezpieczenstwa na skrzyzowaniu
objetym opracowaniem. Zasilenie sygnalizacji Swietinej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
znak EOP-74MMP-WP-001159-2020 z dnia 26.05.2020r..
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Szczegdtowy zakres budowy sygnalizacji okreslono w odrebnym opracowaniu tj. w Projekcie Statej
Organizacji Ruchu ktory zostat zatwierdzony przez odrebny organ.

3.8. Zielen

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacq zielenig w zwigzku z czym nie wymaga przedstawienia
szczegbtowej inwentaryzacji i projektu gospodarowania zielenia.

3.9. Sygnalizacja swietlna

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej stanowi integralng cze$¢ dokumentacii i zostat dotaczony, jako
oddzielne opracowanie (element statej organizacji ruchu)

3.10. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ dokumentacji i zostat dotgczony, jako
oddzielne opracowanie.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Konstrukcja chodnika
Konstrukcja chodnika:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara) gr. 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,
e podbudowa gdrna z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm.

4.2. Konstrukcja jezdni w miejscu odtworzenia.

Konstrukcja jezdni:
o warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm

e warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5 cm
e podbudowa gorna — beton asfaltowy AC22P 50/70 gr. 7cm

e podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

5. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiagzujace do
warunkoéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy

5.1. Osnowa geodezyjna

Pomiary wysoko$ciowe oraz sytuacyjne dowigzano do istniejacej sieci geodezyjnej na projektowanym
odcinku drogi. Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej w ukfadzie
wysoko$ciowym "Kronsztad 86", natomiast pomiary sytuacyjne wykonano w uktadzie wspotrzednych ptaskich
"2000".

5.2. Rozwigzania wysokosciowe
Niwelety ulic w rejonie skrzyzowania nie ulegjg zmianie. Projektowane odcinki chodnika dowigzano do
istniejacej jezdni i z zachowanej istniejacych spadkow na ciggach pieszych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczeg6lnymi
przepisami
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Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Dobek mgr inz. Artur Lomanski
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA
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URZAD MIASTA MELAWA

06-500 Mlawa, ul. Stary Ryock 19
tel. 23/654 33 B2, fax 23 /654 36 52

sekretariaty miawa.pl, www.mlaws. gl

e —— ———
— ———

—_—

Mlavea, dnia 29 maja 2020 =,
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.
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W nawigzaniu do przeprowadzondg w dnin 14 maja 00 v widsokonferenoji
Z udzislen przedstawicich Pafsiwa firmy oz Uregdu Missta Miawa, no ktorej
przedstawione zostaly modliwodei | warianty budowy sypmalivacii $wicting] upreejmic
mformujemy, #c Zamawisjocy wybrel warant immowacyiny W systemic  ALL-RED,
4 preedsiawione) preez Panstwe prezentacii wynika i3 ten gyt w pelni zrspokoi potrzeby
camawinjieego jak réwmez wo prryselodel zapewni mogliwosd dowolnego  sterowania
sypralizacz.

Wohee powyiszego proszz preystapic do projektownnia Fypmahizecii  dwistlne
wosystemie ALL RED. JTednocesnia wwzpladnid, & odeinek ul, Wajtostwo do ul, K Piotr
Skargi w Miawie winien byé dwukierunkowy.

Sprawe prowsdzi Wwilziet Inwestyeil, Pan Edword Gejur, fel. 23 654 64 42

wiw. 5001,
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18, OF '-:'{,r?"
":‘ F-D-G{._n-«_o/" :?1"'
Energa
ﬂF’eramrg ST NAASTTIG VLW
I gneelnria Urzedo

wphyasto 2020 -06- 02 5 2

Miasto Miawa H,ﬁ ¢ W
ul, Stary Rynéi'Tg 8’* L .—éjf
0E-500 m“d‘ul;::n searmimers o

Miawa, 26-05-2020r.

Znak: ECIF' ?4MMF’ WF' 001159-2020

Odpowladajac na zloony wniosek o okredlenie warunkbw przylaczenia z dnia
18-06-2020, ENERGA — OPERATOR SA w zalgczeniu przekazuje warunki praylaczenia do
sieci elekiroenergefyczne] wraz z projektem umowy o priylaczenie (podstawa prawna
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).

Informujemy, #e dopiero zawarcie przez sfrony umowy o przylaczenie stanowic bedzie
podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizac]g warunkéw przylaczenia.

Niepodpisanie umowy w lerminie dwoch lat od daty doreczenia je| projektu spownduje,
te warunki przylaczenia straca wainost, a ENERGA - OPERATOR SA nie bedze
zobowigzana do jej zawarcia.

W przypadku akceptaci projekiu umowy prosimy o uzupelnienie brakujacych wpisow,
czytelne podpisanie | odestanie poczta lub dostanczenie zatgczenych egzemplarzy umowy do
ENERGA - OPERATOR A, Prosimy nie wpisywaé daly podpisania umowy.

ENERGA — OPERATOR S5A zwraca uwage na rozwaine zawieranie (podpisywanie)
umowy o przytaczenie, bowiem zgodnie z § 3 pkl 1 tej umowy podmiot przylaczany
zobowigzany jest

~ W terminie 14 dni od dnla zawarcia umowy, dostarcryd projekl zagospodarowania

dzialki lub terenu: projekl len powinien byé sporzadzony preer uprawnionego

architekia na akitualne] maple geodezyimej z podpisem geodely uprawnionego do
wykonywania takich map, zawleralacy. okreSlenie granic dzialkd b ferenu,
usytuowanie, obrys | uklady isinisjacych | projextowanych obiekiow budowlanych, sieci
uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uklad komunikacyjny | uklad zielenl {28 wskazaniem

@F -~
LI

NOEE EMERESH OFERATOR 24 Tl Nepatlowry (e 1-Ftss

Chctaiol w e W Wpdoha ooy i

. Wyroogmazia YO8 8- P S DONHAANE
A 18871504 G0 PH_missnarema @ Pk Pako e B4, o bt A 160 KE 1111 DOV AN (e
W R0 H s el pl il ropdariows eplanoesy 18 Ll 408 ¢
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& Energa

operator

charaklerystycznych elementow, wymiardw, ednych | wzalemnych odlsglosci
obiekitw, w nawigzaniu do istniejace] | projektowane] zabudowy terendw sasiednich),
— w lerminie do dnia deklarowanego rozpoczecia prac budowlano - montatowych
rwiazanych z realizaciy Instalacji Przylaczane), dostarczyc prawomocng decyzie
adminisiracyjna/zglnszenie dotyczacy zgody na budowe Obiekiu Przylaczanego.
Niedostarczenie powyiszych dokumentow w wymaganym lerminie upowainiaé bedzie
ENERGA-CPERATOR 5A do odstapienia od umaowy.
Jednoczesnie proponujemy, aby zawarcie umowy o przylaczenie nastapio nie painief niz na
14 miesigcy przed oczekiwanym terminem odbioru energii elektryczne|.
Uwzglednisjac powyZsze, w celu sprawnej realizacii umowy o przylgczenle, prosimy
o odestania podpisane] umowy wraz z projeldem zagospodarowania dzialki lub tarenu,
W przypadku koniecznodcl uzyskania dodatkowych wylasnien prosimy o kontakl z ENERGA -
OPERATCR 54 (pod wskazanym nizej adresem),

Sprawsa prowadzt
ENERGA-DPERATOR 5.4 Oddziat w Plocku
bk B01-404-404
Z powakankem,
Zalarzndki: —

1. Warunki przyigezenia nr F/2M0Zr575
2. Propozycia umowy o preylataenie - 2 agz.

e :{,:Illrl]-l..

(R ETCE ] FMEHGA DPERATINEEA el T e E R T —

Dt m Tiathii o W pebiicl Gemd e sy KRS

o Wyuogradta TH 9 ATE Rl RILE PR 114 i ", A
Pigai L PRk DOOY N F_mmsafiereia p Bt Py 58, oo b 0 1 040 000 1114 D00 43630 140 = =
S0 8 L ST Kiptal sladomyheianiny 1 551 169 400 5
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Energa

operator

Numer Pr20M02TSTS Llejmmaif; Miawa Data 27-05-2020

7

A o
i -

[

714

[AF-

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCENE.) ENERGA-OPERATOR 5S4
Cddzial w Plocku

Praylaczany obiekt
Narwa: Sypnalizacia $wistina | urzgdzenia BRD
Adres (Nr dzskiy Miswa, ul. Wailostwo
gem. Miawa, dzialka numer 23203, 34315
Grupa preyiaceeniowa:
Ioe przylaczeniowa: IR

Mizjsce proyiscrenia

GPZ - Clechinak [0031]

Linia 15 kW Zabrody [0031/28]

Stacia SHinn Mawa Wojlostwo [56-00216]

Obiekt Stacia SWinK [SN] Miewa Wajlostwe [S6-00216]
Stanowigko linil napowistrzned 0.4 kY

Misjses doslarczania enargii slekinyzng):
zaciski pradows na odeficiu preewaddw od zabazpeecronia glbwnago w Ziaczu w Kerunky instataci odblorey - dis proyiacza

habiowega

Rodzaj preylacas: kebiowe

Takres prac niezhednych do realizacy preylgczenia oraz wymagsania w zakresha wypbsatenia niazbadnego do wapilpracy 2

SIECIE;

Zakras inwestycji regfizowanych preez ENERGA-OPERATOR 54

Urzadienia WH | BN

ez zmian

Stacia fransformaionowa:

- sprawdzitidostosowss wielkodol saberpicczed w stac) na cbwodne po realizec przyigczania

Urzadzensa nin:

- wybudowat praylacze kabiows o przekroju min. YAKXS %35 mend,

- prey granicy dzlalki zabudowad zlacze kablowo-pomiarowes,

Wyposazenia urzgdzen, instalaci lub sied, nisrbedna do wspolpracy 7 sieciy, do kioraf instalacie lub siec 5§ PEWECTANE:

dla slagi TH:

5 nchrony preed poradeniem pradem slskinpaenpm naleky zapewnic samoczynne wytaczenia zgodnie z wiedss lechnicing |

abaowigzujgcymi prespisam| przy ukiadzle siecl zaslajacel nN TN-C. instafacie odblorezg naledy wykonad w ukladze TH-C-5

Zastnsowane wylgezniki precwporazeniows miznsowo-pradowes winny byé o dnakaniu bazpodradnim | czutosc do 30 mA,

Iahamecz.amer siect pread zakicenlaml ehekinycznymi powedowanymi prasz uzgezenia, instetacie lub seci wikeshodawoy,
w tell zabezgieczenia sieci prosd wprowadzaniem zakiboed 2 urzadzen b instalacii Cdbloroy nalety zasinsowat urzadzenis

p:mlarmm | pchronne

Dostoscwanie preyigezamych urzadzen, instalac] kit sieci do systemiw sterowanla dyspozylorskiego

- podmictiw grapy W zgodnie 2 instrukey Przedsieblorstwe Energetycznego

Damontata:

Lakres mwastyc) reallzowanych preez Podmiot Preylaczany:

- wybudowad WLE (majalek ukyBownika),

- odblorca wykona instaiacis przyiaczand w obiekcie przylaczanym 4o pobory mocy, od miej2ce rofgranic2ania wiasnodol siron,
zgodnie z akualnymi przeplsam, zasadam| wisdzy lechnicznel oraz wymaganiami nommy PN-HD 50364-4-41

| PN-HD E01364-5-54. Wykonanis tych coynnodci powinno 2osted polwierdzons w Oéwisdeseniy 0 goiowost] mstaiac]

preylaczane’,
Wymagany eioplen skompensovania mocy biama) 1g fis 0.4
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Energa \
operator

a. Wymagania dolycrace ukiadu pamlarowa-raziczaniowsg | Systan pomiarows-rozicanivesn

g1, Mesjsce mainstalivwania
- ezalka pomisnwa aniagrowana 20 Flaczam kablowym usyluowanym pzy granicy dzizki Kienta

92  Rodzaj| prad mamionowy orez miejsce Usyluowanls Zabezpieczenia preedicznikoweso | gltwnego:
wylacznd: nadmianown - pradowy bez crlonu swarciowago [ogranicznik mocy) o pradzie mamionowym 16 A, zainsialowans W
srafce pOMianCwE]

93 Sposshpomiary; bezposredn|
al uklad parmiarcwy 3 - faz. zainstalowst na napigciu praylsczenia
b licimik energil elekiryezne] powinian umabinist jadnokienmbowy pomisr anangi czynnej | deukienmkowy pomizs
energll bhame| z rajestraci profil obeig2enia
a) licznil energil elekirycmne] w ukladzie pomiarowe-rozliceeniowym powinian miet klasg dokladnosci nie gorszg niz 2 dla
enefgll czynne | nie porszg niz 3 dia energii bisme)
d obwody napesicwe beanika powinny by¢ zabazpieczons po sronle o
| wazysthle elamenty caionu Zasilsisceno orar csdony | urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowago ensngi
elekiryene) muszs byt praystasowane do plombowania

4. Rodzaj mierzonej energii: Energie elekirycina caynna pobiana

4.5, Praysinsowanle ukiadu pomiarowo-roziiczeniowege do systeméw zdalnego odozyhu danych pomiarowych

86, Wymagania dodalkowe,

a) Dla pomigru posedniego b pdiposrednisgo, rastosowad adpowiadnie praekiadnikl | Estwe kontrolno-pomiasows 5 w
obwodach widrmyeh pomiars wykonat zabezpleczenie obwoddw napigciowych licznlkdw oraz optyczng sygnaelizacks
zaniky nepEsia,

b) Dla poszezepdingch atapow budowy preewidziec pomiar doskosowany do pobon mocy.

¢ Uradzenia pomiarowe winny byd ostoniste i preystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione &5 w Instrukejl Ruchu | Exspiastacit Stec
Dystrybucying] ENERGA-OPERATOR 54

&) inna

10. Cana dotyerace sieci oraz parametry w zakresis slekiroenesgetynanaj sulomalyhi zabespieczeniows| | syslamaoue]
101, Dotyezy sieci o nagieck do 1KV,

a)  Uklad sieci Slaé 0.4 KV pracufe w ukisdzia TN-C

b Mapgcie mnamionowe sacl 04 kv

c}  Maksymalny prad Zwarciowy W sieci - fed

Rzecrywsta warost pradu Twarciowego oblicza projektant

dj  System cchrony od poraden Sampezynne wylaczonia zasilania
M2 Dotyery sech o napecic powy2e) 1k

8]  Sposto pracy punkhu neulrsinego siec 7 uzlsmionym pkl neulrainym presz rezystor

b  Maplecls rnamionowe sieci 15 kW

g} Prad zwarcis doziemnege 125 A

d)  Cras wylaczenia rwarcia doziemnego 0.2 &

8] Moo zwarciows na szynach 16 kV 188 VA,

fi  Czaswylyczenia rwarcia wiclofazoweqo 0.2 5
w slaci 110115 kY GPZ Olechinek
Rzacrywisiy warlodt pradu 2iarcia whelofazowegd oblicza projekiant na podstawis mocy Zwamiows].
g  System ochiony od poraden uzlamianhe ochronng
103 e

11. Mmm.e urzadzen nstalec| | slec oraz dopueszezaine granicame paramelry ich pracy _
Rodza) urzgdeeniainsialaci/siesi Mapiecls znam. [kV] hioc znam. [k Prad razruchu [A]

12 runei edalanda:

Drogowa Inzynieria Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Matejki 7, 22-100 Chetm



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA DROGI

2 Energa

12.1.

122

123

124,

13,

14.

15

operator

Daft_)rr:zr projekiu budowisnsgo:

Projeky budowlano-wykonaweze praed wystapleniem 2e 2gloszeniem budowy lub o pozwolenia na budowe, podlegala
speawidzaniu praez Rejon Dystrybucji Mawa Dziz Dokumentaci Energatyczns pod wegledem zgodnosal 2 wanmbami
preyiaczena do ulkdadéw rozliczaniows-pomiarawych wigcenle.

Diotyczy wspaipracy ruchows;

Dotyczy umowy o preylgrzenie:
inna wymagania;

lern:uwane urzadzenia elekiyczng powinny speiniat wymagania okresiona w obowiszujacych przepisach dolyczacych
kompatybilncsci elekiromagnalyczne)
Przy reallza]| niniedszych wanmkiw proyiqczenia natedy uwzglednic wymagania okreslone w Instrulegii Ruchy | Eksploatari
Sésci Dysirybucyjne] obowigzujace| na laranle dzistania ENERGA-OPERATOR G4,
SHandardy fobciowe enerll elekirycans] okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki £ dniz 4 maiz 2007 roku (DzU. Nr 93
poz. 623 z 2007 ).
ENERGA-OPERATOR 5A né zapewnia bezprzerwowe| dostawy anergi do sieci slekirmenergetycens] dia ww. cbiskiu. Nalaty
Foyt sig 7 mogliwadcia przere w dostawie energll elektyczne], Bezprzerwowa dostawe anergll elekiryczme] moina zepewnic
fedynie poprrer zainstalowanis wiasnego Frodia enemil (np. agregalu pridobwdiczegn. urzadzenia LIPS, itp) po upreednim
uzgodnsenal waninkdw jego instalac] z ENERGA-OPERATOR SA Dddzial w Plocku
Zawarcie umowy o praylaczenie stenowi podstawe do rozpoceecia realizaci peac projekiowych | budowlano-montazowych, na
zefadach ohreslonych w te] umowia: Projekt umowy o przylacrenia stanowi zatacznik do ninfejszych warunkdw
Warimi| przyiaczania s waknga 2 |ata od dnia mh dorgcrenéa
Po zawaiciu umowy o praylaczenie wanmkl przytaczenis wadne s w okresie chowiszyweria umowy o preylaczense
Crislajae na podstawie et 7 ust 14 stawy 2 dnia 10 kwiglnia 1987 roku - Praws enargatycena (Dz. UL nr 54 poz, 348 2 pidm
zm. ) ENERGA-OPERATOR 54 odwiadcza, #e zapewni dostawy anaril & oblekiu prytaczanego:

- po proyigczeniv obieklu do siecl elekircenergetycened na podstawie ninigjszych wanmkéw preylaceenia oraz w opancly o
umowg o przyiaczenia, jaka zostanie tawarta pomigdzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA - DFERATGH 5&,

- o Zawarciu umowy 0 Swiadczenie ushug dystrybuch lub umowy kompleksowel

"lBr!"n-wuu

Blazinsk Mariusz

CPRACONAL

Olrzymuja: 1 Wnlkskodawea

2 EMERGA-OPERATCR SA Oddzlal w Placku Rejon Dysirybucs w Mawe
ul. Warszawska 127, 06600 Niawa
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BRANZA DROGI

CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA DROGI
Spis rysunkow
Plan orientacyjny skala 1:5 000 rys. 0.1
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1.1
Konstrukcja nawierzchni i szczegdty skala 1:20 rys. 2.1
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