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1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu budowlanego jest zatwierdzona koncepcja układu

drogowego ulicy Mariackiej w Mławie.

Opracowanie niniejsze jest projektem architektoniczno – budowlanym branży sanitarnej w

zakresie robót  instalacyjnych dotyczących przebudowy istniejącego gazociągu. 

Inwestycja będzie realizowana wg procedury ZRID (decyzją o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej wg tzw. specustawy). 

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie gazociągów i przyłączy gazowych

niskiego ciśnienia w związku z budową nowego układu drogowego. 

3. Zakres opracowania

Na podstawie analizy projektu budowlanego branży drogowej oraz na podstawie wydanych

warunków przebudowy sieci gazowej zachodzi konieczność: 

• przebudowy gazociągu PE niskiego ciśnienia DN90 (odcinek E-F) - likwidacja odcinka PE

DN90 z obszaru (skraju) projektowanego chodnika - wybudowanie nowego odcinka

gazociągu n/c φ90 PE, długość projektowana - L=72,20 mb,

• przebudowy gazociągu PE niskiego ciśnienia DN110 (odcinek G-H) - likwidacja odcinka PE

DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociągu n/c φ110

PE, długość projektowana - L=43,10 mb,

• przełączenia istniejącego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia z PE (rur polietylenowych)

o średnicy DN50mm PE do wybudowanych gazociągów PE-1szt 

• przebudowy gazociągu PE niskiego ciśnienia DN110 (odcinek I-J) - likwidacja odcinka PE

DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociągu n/c φ110

PE, długość projektowana - L=40,20 mb

4. Stan istniejący

W chwili obecnej gazociągi zlokalizowane są nieregularnie w pasie utwardzonym drogi

gminnej ulicy Mariackiej. W związku z planowaną przebudową układu drogowego istniejące

gazociągi miejscami zlokalizowane byłyby w pasie jezdni drogi. W związku z tym istniejącą

sieć gazową należy przebudować i wynieść poza obszar jezdny, czyli na pobocze, chodnik

projektowanej drogi. 

5. Stan projektowany

Budowa nowego układu drogowego (jego przebudowa) wiąże się z przebudową istniejącej

sieci gazowej w postaci przebudowy gazociągów niskiego ciśnienia i przełączenia do

wybudowanych gazociągów istniejących przyłączy gazowych. Przebudowa dotyczy usunięcia
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kolizji i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia gazowego zgodnie z nowym układem

drogowym. 

6. Przebudowa gazociągów niskiego ciśnienia: 

6.1 Przebudowa gazociągu n/c PE DN90 (odc.: E-F”’-F”-F’-F) 

6.1.1 Stan istniejący i projektowany. 

Istniejąca sieć gazowa, która podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego

ciśnienia o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu (MOP) do 10 kPa. Sieć niskiego

ciśnienia w m. Mława pracuje na ciśnieniu roboczym (OP) około 3 kPa. Gazociąg jest oraz

po przebudowie zlokalizowany będzie w pierwszej klasie lokalizacji, dla której strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w każdą stronę licząc od osi

przewodu.

Istniejący gazociąg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie chodnika ulicy Mariackiej, ok.

30 cm od granicy pasa drogowego. Gazociąg wybudowany jest z rur PE w średnicy DN90.

Przyłącza gazowe na odc.: E-..-F nie występują.

Projektuje się odcinek gazociągu rozdzielczego φ90, który wybudowany zostanie w

chodniku, w odległości 60cm od nowoprojektowanego krawężnika. 

6.1.2 Prace montażowe.

Gazociąg φ90 wykonać z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w średnicy φ90x5,4mm,

długość L=72,20 mb. Połączenia wykonywać przy pomocy zgrzewania doczołowego. Zmiany

kierunku gazociągu wykonywać za pomocą kolan zgrzewanych doczołowo. 

6.2 Przebudowa gazociągu n/c PE DN110 (odc.: G-G’-H’’’-H’’-H’-H) 

6.2.1 Stan istniejący i projektowany. 

Istniejąca sieć gazowa, która podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego

ciśnienia o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu (MOP) do 10 kPa. Sieć niskiego

ciśnienia w m. Mława pracuje na ciśnieniu roboczym (OP) około 3 kPa. Gazociąg jest oraz

po przebudowie zlokalizowany będzie w pierwszej klasie lokalizacji, dla której strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w każdą stronę licząc od osi

przewodu.

Istniejący gazociąg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie parkingu ulicy Mariackiej.

Gazociąg wybudowany jest z rur PE w średnicy DN110 oraz przyłącze gazowe z rur PE o z

rur PE o średnicy DN50mm-1 szt.

Projektuje się odcinek gazociągu rozdzielczego φ110, który wybudowany zostanie poza

obszarem projektowanego parking, czyli w pasie chodnika. Do nowo wybudowanego
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gazociągu φ110 PE przyłączone zostanie istniejące przyłącza PE φ50 zasilające budynek

mieszkalny wielorodzinny.  

6.2.2 Prace montażowe.

Gazociąg φ110 wykonać z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w średnicy

φ110x6,3mm, długość L=43,10 mb. Połączenia wykonywać przy pomocy zgrzewania

doczołowego. Zmiany kierunku gazociągu wykonywać za pomocą kolan zgrzewanych

doczołowo. 

Dodatkowo na projektowanym gazociągu φ110 w celu przełączenia istniejącego przyłącza

gazowego (z rur PE 50) zamontować trójniki redukcyjny (długi) φ110/63-do zgrzewania

doczołowego. Następnie przy pomocy redukcji oraz muf elektrooporowych łączyć z

przewodem bazowym.

6.3 Przebudowa gazociągu n/c PE DN110 (odc.: I-I’-J’-J) 

6.3.1 Stan istniejący i projektowany. 

Istniejąca sieć gazowa, która podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego

ciśnienia o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu (MOP) do 10 kPa. Sieć niskiego

ciśnienia w m. Mława pracuje na ciśnieniu roboczym (OP) około 3 kPa. Gazociąg jest oraz

po przebudowie zlokalizowany będzie w pierwszej klasie lokalizacji, dla której strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w każdą stronę licząc od osi

przewodu.

Istniejący gazociąg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie jezdni w ulicy bocznej od ul.

Mariackiej. Gazociąg wybudowany jest z rur PE w średnicy DN110. Przyłącza gazowe na

odc.: I-..-J nie występują.

Projektuje się odcinek gazociągu rozdzielczego φ110, który wybudowany zostanie poza

obszarem projektowanego parking.  

6.3.2 Prace montażowe.

Gazociąg φ110 wykonać z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w średnicy

φ110x6,3mm, długość L=40,20 mb. Połączenia wykonywać przy pomocy zgrzewania

doczołowego. Nieznaczne zmiany kierunku gazociągu wykonywać za pomocą kształtowania

rurociągu. 

7. Prace ziemne.

Prace ziemne pod rurociąg wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy pod gazociąg należy wykonywać na
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głębokość, aby minimalne przykrycie wynosiło 1,0 m. Szerokość dna wykopu powinna

wynosić dn+0,2m. W miejscu wcinki oraz zgrzewów montażowych wykonać stanowiska /doły/

montażowe o odpowiedniej szerokości i długości /1,5x1,5x1,0m/. 

Dno wykopu musi być zwarte i wyrównane bez żadnych korzeni, gruzów itp. W przypadku

gruntu piaszczystego suchego, wyrównane dno wykopu może stanowić naturalne podłoże

dla ułożenia rury. Dla rur RC PE100 nie ma potrzeby stosowania podsypki i nadsypki. Dla rur

SDR 17,6 stosować podsypkę o grubości 0,1m oraz nadsypkę o grubości 0,1mb.

Rurę przewodową układać ręcznie lokalizując ją w środku wykopu. Przed ułożeniem rury w

wykopie należy wizualnie sprawdzić czy powierzchnie rur nie mają zadrapań i uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, miejsce to należy wyciąć z kilku

centymetrowym naddatkiem. Przy układaniu należy odpowiednio uwzględnić zmianę

długości pod wpływem temperatury. Jeżeli wskutek bezpośredniego oddziaływania słońca,

temperatura rury będzie znacznie wyższa niż temperatura rury w wykopie, to dla uniknięcia

naprężeń przed ostatecznym zasypaniem rurę należy najpierw przysypać luźną nadsypką o

grubości minimum 0,1 m, a ostatecznej zasypki należy dokonać po wyrównaniu temperatury.

8. Oznakowanie gazociągu.

Trasę gazociągu oznakować zgodnie z ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015 dotyczących

oznakowania taśmą ostrzegawczą i identyfikacyjną oraz ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-

1004:2015 dotyczących oznakowania słupkami i tablicami informacyjnymi. 

Tabliczki oznacznikowe montować po uzgodnieniu z właścicielami na stałych elementach

zagospodarowania terenu (słupy energetyczne, słupy telekomunikacyjne, ogrodzenia

prywatne) w uzgodnieniu z użytkownikiem sieci tj. właściwym P.S.G. Oddział Zakład

Gazowniczy w Warszawie – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym: Ciechanów – ul.

Mleczarska 17.

Słupki oznacznikowe montować w pobliżu punktów charakterystycznych sieci gazowych w

terenie zielonym lub w chodnikach bezpośrednio przy ogrodzeniu. 

Nad gazociągiem /5cm/ ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalizowaną lub

zamiennie drut oznacznikowy. W odległości 0,40 m. ponad górną krawędź rury należy ułożyć

żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm z napisem GAZ. Lokalizację zamontowanego

uzbrojenia oznaczyć tablicami oznacznikowymi.

9. Czyszczenie gazociągu.

Czyszczenia wnętrza gazociągu należy przeprowadzić po ułożeniu w wykopie i zasypaniu.

Wybudowany odcinek gazociągu φ110, φ90 PE należy poddać czyszczeniu tłokiem miękkim

oraz przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa.

Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
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użytkownika gazociągu. Odbioru tego należy dokonać bezpośrednio przed próbą szczelności

i wytrzymałości.

10. Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu. 

Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości i

szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia

26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.

Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Próbę należy przeprowadzić według poniższych zapisów: 

a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich

całkowitym zasypaniu, 

b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących

osady.

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby. 

- dla gazociągów o objętości  czas stabilizacji wyniesie 120 min. 

- dla gazociągów zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę

stabilizacji.

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi dla

gazociągów niskiego ciśnienia: 

[h]V
m

h
1t

Σgeo.3ps ⋅=

Czas w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje:

a) stabilizację: 

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu:

   - nie mniej niż 2 godziny dla gazociągu, 

    -nie mniej niż 2 godziny – dla przyłącza.

b) próbę właściwą: 

-czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: − nie mniej 

niż 24 godziny - dla gazociągu.

Ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż: −

− 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia
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Przyrząd pomiarowy: 

− przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla gazociągów,

− ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6  dla przyłącza, 

− zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby, 

− przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od 

daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ciśnienia: 

− nie dopuszcza się spadku ciśnienia.

Inne uwarunkowania:

-próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na 

rurociągach, 

-próbę szczelności należy przeprowadzać tak, jak dla gazociągów, 

- jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy 

zlokalizować i usunąć nieszczelność, 

- jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po zakończeniu 

próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod 

ciśnieniem  próby – dla gazociągów niskiego ciśnienia, do czasu napełnienia paliwem 

gazowym. 

-próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w 

obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika.

• gazociągi niskiego ciśnienia φ90 PE (odc. E-F”’-F”-F’-F)  

Obliczenie objętości gazociągu:

•  
• Vgeo(90PE)=π*r2*l=3,14*(0,03962)*72,20=0,36

•  V∑geo.=0,36>0,1 [m3]

Obliczenie czasu trwania stabilizacji: 

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania próby właściwej: 

[h]V
m

h
1t

Σgeo.3ps ⋅=

tps=1*0,36=0,36 h
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Próbę należy wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa.

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów 

- napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. 

- stabilizacja,

- próba właściwa,

- opróżnienie z czynnika próbnego

W związku z powyższym dla projektowanych odcinków gazociągów niskiego ciśnienia należy

wykonać próbę szczelności i wytrzymałości o parametrach:

- próba ciśnienia - 0,75 MPa 

- czas stabilizacji – 7,5 h

- czas próby właściwej - 24 h 

Do pomiaru ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości należy stosować manometr

precyzyjny o klasie dokładności minimum 1 lub elektroniczne urządzenie rejestrujące

ciśnienie próby (np. Newlog, Metrolog) z możliwością odczytu graficznego. 

Jeżeli przy przeprowadzaniu próby stwierdzi się nieszczelności, to badanie należy przerwać

a kontrolę powtórzyć po usunięciu usterki.

Sieć gazową należy uznać za szczelną, jeżeli zamontowane urządzenia pomiarowe nie

wykażą spadku ciśnienia. Wykresy i protokoły z próby ciśnieniowej załączyć do dokumentacji

odbiorowej. Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości wykonać połączenia

projektowanego i istniejącego gazociągu zgodnie z etapami opisanymi w części rysunkowej. 

• gazociągi niskiego ciśnienia φ110 PE (odc. G-G’-H’’’-H’’-H’-

H)  

Obliczenie objętości gazociągu:

•  
• Vgeo(110PE)=π*r2*l=3,14*(0,04862)*43,10=0,32

•  V∑geo.=0,32>0,1 [m3]

Obliczenie czasu trwania stabilizacji: 

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania próby właściwej: 

[h]V
m

h
1t

Σgeo.3ps ⋅=

tps=1*0,32=0,32 h
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Próbę należy wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa.

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów 

- napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. 

- stabilizacja,

- próba właściwa,

- opróżnienie z czynnika próbnego

W związku z powyższym dla projektowanych odcinków gazociągów niskiego ciśnienia należy

wykonać próbę szczelności i wytrzymałości o parametrach:

- próba ciśnienia - 0,75 MPa 

- czas stabilizacji – 7,5 h

- czas próby właściwej - 24 h 

Do pomiaru ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości należy stosować manometr

precyzyjny o klasie dokładności minimum 1 lub elektroniczne urządzenie rejestrujące

ciśnienie próby (np. Newlog, Metrolog) z możliwością odczytu graficznego. 

Jeżeli przy przeprowadzaniu próby stwierdzi się nieszczelności, to badanie należy przerwać

a kontrolę powtórzyć po usunięciu usterki.

Sieć gazową należy uznać za szczelną, jeżeli zamontowane urządzenia pomiarowe nie

wykażą spadku ciśnienia. Wykresy i protokoły z próby ciśnieniowej załączyć do dokumentacji

odbiorowej. Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości wykonać połączenia

projektowanego i istniejącego gazociągu zgodnie z etapami opisanymi w części rysunkowej. 

• gazociągi niskiego ciśnienia φ110 PE (odc. I-I’-J’-J)  

Obliczenie objętości gazociągu:

•  
• Vgeo(110PE)=π*r2*l=3,14*(0,04862)*40,20=0,30

•  V∑geo.=0,30>0,1 [m3]

Obliczenie czasu trwania stabilizacji: 

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania próby właściwej: 

[h]V
m

h
1t

Σgeo.3ps ⋅=

tps=1*0,30=0,30 h

Próbę należy wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa.
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Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów 

- napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. 

- stabilizacja,

- próba właściwa,

- opróżnienie z czynnika próbnego

W związku z powyższym dla projektowanych odcinków gazociągów niskiego ciśnienia należy

wykonać próbę szczelności i wytrzymałości o parametrach:

- próba ciśnienia - 0,75 MPa 

- czas stabilizacji – 7,5 h

- czas próby właściwej - 24 h 

Do pomiaru ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości należy stosować manometr

precyzyjny o klasie dokładności minimum 1 lub elektroniczne urządzenie rejestrujące

ciśnienie próby (np. Newlog, Metrolog) z możliwością odczytu graficznego. 

Jeżeli przy przeprowadzaniu próby stwierdzi się nieszczelności, to badanie należy przerwać

a kontrolę powtórzyć po usunięciu usterki.

Sieć gazową należy uznać za szczelną, jeżeli zamontowane urządzenia pomiarowe nie

wykażą spadku ciśnienia. Wykresy i protokoły z próby ciśnieniowej załączyć do dokumentacji

odbiorowej. Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości wykonać połączenia

projektowanego i istniejącego gazociągu zgodnie z etapami opisanymi w części rysunkowej. 

11.Włączenie do czynnych gazociągów. 

Włączenia/przełączanie w węzłach na podstawie rysunków technicznych powinno być

wykonane według poniższej kolejności:

- wybudowanie projektowanych gazociągów, 

- przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości gazociągów

- odbiór prac budowlanych gazociągów zakończonych protokołem odbioru technicznego, 

- zamknięcia przepływu paliwa gazowego urządzeniami specjalistycznymi w poszczególnych

węzłach i w określonej kolejności (zgodnie z rysunkami technicznymi),

- przełączanie/połączenie gazociągów (zgodnie z rysunkiem technicznym),

- przełączenie/połączenie istniejących przyłączy gazowych PE z wybudowanymi

gazociągami.

Przełączanie gazociągów, należy wykonywać według kolejności etapów i metod zawartych w

części rysunkowej. W czasie przełączania nie będzie wstrzymane dostarczanie paliwa

gazowego do jakiegokolwiek odbiorcy. Minimum 7 dni przed planowanym terminem prac

przełączeniowych powiadomić w formie ogłoszeń zainteresowanych odbiorców o

wstrzymaniu dostarczania paliwa gazowego. 

12
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Sposób włączenia uzgodnić z dysponentem sieci gazowej tj. P.S.G. Oddział Zakład

Gazowniczy w Warszawie – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym: Ciechanów – ul.

Mleczarska 17.

Szczegółowe rozwiązania przełączeń gazociągów należy wykonać zgodnie z rysunkami

szczegółowymi i opisem zawartym w dalszej części opracowania. Prace wykonywać zgodnie

z wytycznymi P.S.G. sp. z o.o. dotyczącymi organizacji i wykonania prac

gazoniebezpiecznych.

Budowa, włączanie i przełączanie nowo wybudowanych gazociągów i przyłączy do czynnej

sieci gazowej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych P.S.G.

sp. z o.o. – Gazownia Ciechanów. Wszelki materiał do przełączeń (zasuwy, kształtki

elektrooporowe itp) zapewnia Wykonawca. Przełączeń/włączeń gazociągów dokona

Przedsiębiorstwo Gazownicze na pisemne zlecenie Wykonawcy lub firma posiadająca

uprawnienia do pracy na czynnych gazociągach. Połączenie gazociągów wykonać po

pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości po dokonaniu odbioru końcowego zadania. 

12. Ciągłość elektryczna gazociągów.

Nie dotyczy.

13. Wyłączenie z eksploatacji gazociągu. 

Po wybudowaniu odcinków gazociągu φ90, φ110, PE, odcinki gazociągów PE φ90, φ110,

zlokalizowanych w obszarze projektowanego układu drogowego należy trwale wyłączyć z

eksploatacji zgodnie z rysunkami technicznymi. W węzłach przełączeń należy zdemontować

minimum 2,00 m gazociągu od miejsca włączenia/połączenia poprzez fizyczne wycięcie

przewodu. Końcówki wyłączonego z eksploatacji gazociągu zaślepić mufami –zaślepkami

elektrooporowymi. Wyłączone i wycięte odcinki gazociągów należy zainwentaryzować w

zasobach geodezyjnych ośrodka geodezyjnego poprzez właściwie wykonaną inwentaryzację

geodezyjną. Wyłączenia wykonać zgodnie z etapami zawartymi w rysunkach

szczegółowych.    

  

14. Zachowanie ciągłości dostawy paliwa gazowego.

Kolejność prac montażowych i połączeniowych powinna być następująca:

- wykonać wykop i ułożyć projektowane gazociągi,

- wykonać prace montażowe odcinków gazociągów i przyłącza,

- dokonać odbioru prac budowlanych gazociągów zakończonych protokołem odbioru 

technicznego, 

- dokonać przełączenia wybudowanych gazociągów do istniejących, czynnych gazociągów. 

- wyłączyć z eksploatacji wybudowane odcinki gazociągów.
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W celu prawidłowego wykonania prac przełączeniowych związanych z przebudową

gazociągów, należy wykonać je w przedstawionej w części rysunkowej kolejności –

wg ustalonych etapów. 

Włączanie/przełączanie poszczególnych odcinków wybudowanych gazociągów wykonywać

zgodnie z zaproponowaną kolejnością, opisem technicznym oraz instrukcją montażową i

obsługi specjalistycznego sprzętu do zamykania przepływu paliwa gazowego poprzez zacisk

na rurach PE.

15. Uwagi ogólne.

Prace montażowe związane z realizacją poszczególnych przełączeń do czynnej sieci

gazowej należą do robót gazoniebezpiecznych.

W związku z tym ich wykonanie należy zlecić Zakładowi posiadającemu uprawnienia i

zezwolenia oraz odpowiedni sprzęt dla realizacji tego typu prac.

Przed przystąpieniem do ich wykonywania należy opracować szczegółową instrukcję.

Instrukcja ta podlega uzgodnieniu w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Warszawie Zakład

w Ciechanowie. 

Instrukcja zawierać powinna następujące elementy:

a) opis robót przygotowawczych

b) opis prac montażowych na czynnym gazociągu,

c) wykaz zastosowanych instrukcji operacyjnych stosowanych w PSG sp. z o.o. przy

wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych,

d) wykaz narzędzi, sprzętu i materiałów

e) wykaz sprzętu ochrony osobistej i p.poż.

Instrukcja wykonania pracy gazoniebezpiecznej powinna odpowiadać wymaganiom

stosowanym w P.S.G. sp. z o.o..

Wytyczenie gazociągu zlecić służbie geodezyjnej, a po ułożeniu (przed zasypaniem)

dokonać inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6). 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowymi cz. II - instalacje i sieci sanitarno-przemysłowe” oraz zgodnie ze 

specyfikacjami.

Podczas robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie jak

kable energetyczne, teletechniczne, wodociąg, itp. i zachować je w nienaruszonym stanie. 

Prace prowadzić z zachowaniem warunków bhp szczególnie w stosunku do istniejących

czynnych kabli energetycznych. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem

zainteresowanych służb posiadających uzbrojenie podziemne. Wzmocnić nadzór nad

robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych i uzbrojenia podziemnego oraz przy
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przeszkodach zlokalizowanych blisko sieci. Wykopy zabezpieczyć barierkami (a w nocy

dodatkowo oświetleniem zasilanym z niezależnego źródła energii).            

Po wykonaniu przewodów dokonać odbioru robót zgodnie z “Warunkami technicznymi

odbioru robót cz. III pkt. 3.1. - 3.7.” 

Po zakończeniu budowy gazociągi zainwentaryzować a plac budowy doprowadzić do stanu

pierwotnego. 

Całość robót powinno odpowiadać wymogom standardów IGG:

- Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

gazociągów polietylenowych sieci gazowych.

16. Zestawienie materiałów.

L.p. Nazwa materiału: ilość

1. Prace montażowe (rys. 2.1):

rura Ø90x5,4; PE100 ; SDR17,6  (odc. E-…-F) L=72,20 mb

TE110/90-proj. trójnik elektrooporowy redukcyjny PE110/90 1 szt

C90-proj. mufa elektrooporowa PE90 1 szt

Kolano długie PE90/45°(do zgrzewania doczołowego) 1 szt

Kolano długie PE90/30°(do zgrzewania doczołowego) 2 szt

Trójnik redukcyjny długi PE90/63 (do zgrzewania doczołowego) 1 szt

RPE63/50-proj. redukcja PE63/50 1 szt

C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 1 szt

C50-proj. mufa elektrooporowa PE50 1 szt

CS90-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE90 3 szt

CS50-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE50 1 szt

ROS2- proj. rura osłonowa ∅160 PE100 SDR17; L=8,5m

1 szt

1a. Przełączanie (rys. 2.1)

TT50/32-proj. trójnik elektrooporowy z nawiertką PE50/32 2 szt

C32-proj. mufa elektrooporowa PE32 2 szt

Rura  ∅32/3,0mm  PE100 SDR11

10,0 mb

CS32-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE32 2 szt

TT110/63-proj. trójnik elektrooporowy z nawiertką PE110/63 2 szt

TT90/63-proj. trójnik elektrooporowy z nawiertką PE90/63 1 szt
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C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 4 szt

Rura  ∅63/5,8mm  PE100 SDR11

15,0 mb

TE63-proj. trójnik elektrooporowy równoprzelotowy PE63 1 szt

CS63-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE63 3 szt

2. Prace montażowe (rys. 2.2):

G-110PE-rura Ø110x6,3; PE100 ; SDR17,6  (odc. G-…-H) 43,10 mb

C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 1 szt.

E110/90°-proj. kolano elektrooporowe PE110/90° 1 szt.

K110/90°-proj. kolano długie PE110/90°(do zgrzewania doczołowego) 3 szt.

TR110/63 trójnik redukcyjny długi PE110/63 (do zgrzewania doczołowego) 1 szt.

C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 1 szt.

RPE63/50-proj. redukcja PE63/50 1 szt.

C50-proj. mufa elektrooporowa PE50 1 szt.

CS110-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE110 2 szt.

CS50-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE50 1 szt.

ROS1- proj. rura osłonowa ∅200 stal; L=3,0m

1 szt.

2a. Przełączanie (rys. 2.2)

TT110/32- trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE110/32 1 szt.

TT50/32- trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE50/32 1 szt.

C32-proj. mufa elektrooporowa PE32 2szt.

Rura  ∅32/3,0mm  PE100 SDR11

20,0 mb

CS32-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE32 2 szt.

3. Prace montażowe (rys. 2.3): 

rura Ø110x6,3; PE100 ; SDR17,6  (odc. J-…-I) 40,20 mb

TE110-proj. trójnik elektrooporowy równoprzelotowy PE110 1 szt

Z100-zasuwa gazowa z końcówkami PE110 do zgrzewania 1 szt.

C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 1 szt

E110/90°-proj. kolano elektrooporowe PE110/90° 1 szt

CS110-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE110 3 szt.

3a. Przełączanie (rys. 2.3)

TT110/63- trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE110/63 3 szt.

TE63-proj. trójnik elektrooporowy równoprzelotowy PE63 1 szt.

C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 4 szt.
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Rura  ∅63/5,8mm  PE100 SDR11

50,0 mb

CS63-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE63 3 szt.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszą spełniać wymagania: 

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883,tekst 

jednolity) 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

– Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami – i z innymi obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych; 

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury; 

d) Normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z polietylenu 

(PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

Kształtki winny być wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub żółtym i spełniać 

wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 3: Kształtki.

Całość robót wykonać zgodnie z  - Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii

zgrzewania i napraw gazociągów polietylenowych sieci gazowych, aktualnymi przepisami i normami

oraz instrukcjami technicznymi SZJ obowiązującymi w PSG sp. z o.o.

Gazociągi wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

17. Informacja BIOZ.

Wg załącznika.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ  W MŁAWIE- ETAP I
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BRANŻA: SANITARNA – GAZOWA

Inwestor oraz jego adres:

URZĄD MIASTA MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19 , 06-500 MŁAWA

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

DARIUSZ NEHRING 

1. Zakres robót:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy gazociągów

niskiego ciśnienia w związku z budową nowego układu drogowego w ulicy Mariackiej w

Mławie 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga gminna,

- kable telefoniczne,

- kable energetyczne

- sieć i przyłącza wodociągowe,

- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć i przyłącza gazowe niskiego ciśnienia,

- słupy energetyczne, oświetleniowe,

- budynki mieszkalne.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia:

Roboty będą prowadzone w terenie z zabudową mieszkaniową wysoką w postaci budynków

wielorodzinnych lub handlowych  w pasie drogi miejskiej. 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót:

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi może stwarzać:

- praca w obrębie pasa drogowego,

- praca w obrębie słupów i kabli energetycznych

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,

- wykonywanie wykopów
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- rozładunek materiału.

- prace montażowe,

- prace montażowe na czynnym gazociągu,

- próba szczelności i wytrzymałości gazociągu,

- odpowietrzenie i nagazowania nowego odcinka gazociągu i przyłączy

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Kierownik robót zobowiązany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi

oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników,

- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach

pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenośnego sprzętu gaśniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą

Pożarną,

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed

osobami nieupoważnionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopów,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich

przeznaczeniem,

- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem,

- nie przewiduje się opracowania planu BIOZ dla tego zakresu prac (prace nie mogą trwać

ponad 30 dni, a liczba pracowników nie będzie przekraczać przy tym 20 osób)

19



Rozbudowa ulicy Mariackiej  w Mławie-ETAP I

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2018r., poz. 1202).

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany   pn.

ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ W MŁAWIE-ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH:   53/6, 54, 59/1, 69/8, 70/9, 71/10, 77/2, 73/3, 94, 95/5, 
162/7, 163/9, 163/10, 192/3, 193/6, 193/17, 193/44, 193/51, 193/55, 193/58, 193/59, 193/62, 193/63, 
193/64193/67, 193/71, 193/72, 193/74, 193/78, 193/79, 193/82, 193/83, 193/84, 193/99, 193/101, 
194/9, 194/11, 194/17, 194/21, 194/22, 195/1, 195/2, 196/3, 196/7, 196/6, 4738/7,  w obrębie nr 10 Miasto 
Mława, powiat mławski,  województwo mazowieckie)

`
BRANŻA: SANITARNA – GAZOWA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY –
Dotyczy:

- przebudowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączem

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: 

..............................................          .....................
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         (podpis)                                    (data)

Sprawdzający:

..............................................          .....................
         (podpis)                                         (data)

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY
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