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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA
ULICY MARIACKIEJ W MLAWIE-ETAP |
1 Rozdziat Siec wodociggowa (ul. Mariacka)
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)
1.1.1  |[KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Ciecie nawierzchni:
W obrebie weztow: 11,78*2
W1,W2,W3,W4, W5 = 23,560000
W obrebie weztow: W6,W7,W8,W9 0 = 0,000000
W obrebie weziow:
W10,W11,W12,W13,W14 (5,49+9,2)*2 = 29,380000
W obrebie weziéw: W15,W16 18,11*2 = 36,220000
W obrebie weztow:
W17,W18,W19,W20 21,3*2 = 42,600000
Ogotem: 131,76 m 131,76
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.1.1. 131,76 = 131,760000
Ogétem: 131,76 m 131,76
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie nawierzchni:
W obrebie weztow: 11,78*1,3
W1,W2,W3,W4,W5 = 15,314000
W obrebie weztow: W6,W7,W8,W9 0 = 0,000000
W obrebie weziow:
W10,W11,W12,W13,W14 (5,49+9,2)*1,3 = 19,097000
W obrebie weziéw: W15,W16 18,11*1,3 = 23,543000
W obrebie weztow:
W17,W18,W19,W20 21,3*1,3 = 27,690000
Ogotem: 85,64 m2 85,64
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Jak w poz. 1.1.3. 85,64 = 85,640000
Ogotem: 85,64 m2 85,64
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.1.3. 85,64 = 85,640000
Ogoétem: 85,64 m2 85,64
1.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
W obrebie weztow: 49,83*1,5
W1,W2,W3,W4, W5 = 74,745000
W obrebie weztow: W6,W7,W8,W9 (1,67+5,914)*1,5 = 11,376000
W obrebie wezidw:
W10,W11,W12,W13,W14 (8,06+7,44)*1,5 = 23,250000
W obrebie wezidw: W15,W16 12,55*1,5 = 18,825000
W obrebie weztow:
W17,W18,W19,W20 (2,34+0,5)1,5 = 4,260000
Ogotem: 132,46 m2 132,46
1.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
W obrebie weztow: 6
W1,W2,W3,W4,W5 = 6,000000
W obrebie weztow: W6,W7,W8,W9 0 = 0,000000
W obrebie weztow:
W10,W11,W12,W13,W14 15 = 15,000000
W obrebie wezidw: W15,W16 3 = 3,000000
W obrebie weztow:
W17,W18,W19,W20 6 = 6,000000
Ogotem: 30,0 m 30,0
1.1.8 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 85,6470,06 = 5,138400
Rozebranie podbudowy 85,64*0,15 = 12,846000
Ogétem: 17,98 m3 17,98
1.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 1.1.8. 17,98 = 17,980000
Ogotem: 17,98 m3 17,98
1.1.10 |[KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15:cm
Jak w poz. 1.1.3. 85,64 = 85,640000
Ogotem: 85,64 m2 85,64
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1.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 1.1.3. 85,64 = 85,640000
Ogotem: 85,64 m2 85,64
1.1.12 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
Jak w poz. 1.1.3. 85,64 = 85,640000
Ogotem: 85,64 m2 85,64
1.1.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
Jak w poz. 1.1.6. 132,46 = 132,460000
Ogétem: 132,46 m2 132,46
1.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
Jak w poz. 1.1.7. 30 = 30,000000
Ogotem: 30,0 m 30,0
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1  |KNNR 1/201/4  |Wykopy pod rurociag-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu llI-IV
Wykop dla rury PE225 6,57%1,2*(1,7+0,1) = 14,191200
Wykop dla rury PE160 105,67*1,2*(1,7+0,1) = 228,247200
Wykop dla rury PE110 94,0*1,2*(1,7+0,1) = 203,040000
Wykop dla rury PE90 11,38%1,2%(1,7+0,1) = 24,580800
Wykop reczny przy kolizjach-poz.
1.2.2. -216,00 = -216,000000
Pojemnos$¢ materiatu po demntarzu
nawierzchni drogi-poz. 1.1.8. -17,98 = -17,980000
Ogoétem: 236,08 m3 236,08
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
Wykop reczny przy kolizjach: (szer. wykopu)*(dtugos¢)*(suma wysokosci)
W obrebie weziow: 14*1,2*2,0*(1,7+0,1)
W1,W2,W3,W4, W5 = 60,480000
W obrebie wezidw: W6,W7,W8,W9 1*1,2*2,0%(1,7+0,1) = 4,320000
W obrebie weztow:
W10,W11,W12,W13,W14 13*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 56,160000
W obrebie weztow: W15,W16 12*1,2*2,0%(1,7+0,1) = 51,840000
W obrebie weziow:
W17,W18,W19,W20 10"1,2*2,0*(1,7+0,1) = 43,200000
Ogoétem: 216,00 m3 216,00
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek na samochéd urobku z wykopu recznego-Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Urobek reczny- patrz poz. 1.2.2 216 = 216,000000
Ogotem: 216,00 m3 216,00
1.2.4 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop reczny  236,08+216 = 452,080000
Ogotem: 452,08 m3 452,08
1.2.5 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objeto$¢
wykopow/szerokosc¢*ilosc Scian ((236,08+216)/1,2)*2 = 753,466667
Ogotem: 753,47 m2 753,47
1.2.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 1.2.1i1. 2.2 (236,08+216)/3 = 150,693333
Ogétem: 150,69 m3 150,69
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 1.2.1i1.2.2 236,08+216,0 = 452,080000
Grunt wymieniany-poz. 1.2.6. -150,69 = -150,690000
Podsypka -poz. 1.3.1. -26,11 = -26,110000
Obsypka, nadsypka- poz. 1.3.2 -110,68 = -110,680000
Pojemnos¢ rurociggu DN225 -6,57*3,15*0,225*0,225/4 = -0,261927
Pojemnos¢ rurociggu DN160 -105,67*3,15*0,160*0,160/4 = -2,130307
Pojemnos¢ rurociggu DN110 -94,0*3,15*0,11*0,11/4 = -0,895703
Pojemnos¢ rurociggu DN90O -11,38%3,15%0,09*0,09/4 = -0,072590
Ogotem: 161,24 m3 161,24
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1.2.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak poz.1.2.7 161,24 = 161,240000
Ogétem: 161,24 m3 161,24
1.2.9 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
111l
Jak poz. 1.2.6+ 1.2.7 150,69+161,24 = 311,930000
Ogétem: 311,93 m3 311,93
1.2.10 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi
Jak poz.1.2.9 311,35 = 311,350000
Ogotem: 311,35 m3 311,35
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm
Rurociag DN225 6,57*1,2*0,1 = 0,788400
Rurociag DN160 105,67%1,2*0,1 = 12,680400
Rurociag DN110 94,0*1,2*0,1 = 11,280000
Rurociagg DN90 11,38%1,2*0,1 = 1,365600
Ogotem: 26,11 m3 26,11
1.3.2 |KNNR 1/320/1 Woykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag -Reczne zasypanie wnek za $cianami
budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne.
Rurocigg DN225 6,57*1,2%(0,225+0,3)-6,57*3,15*
0,225*0,225/4 = 3,877173
Rurociag DN160 105,67*1,2*(0,16+0,3)-105,67*3,15*
0,160*0,160/4 = 56,199533
Rurociag DN110 94,0*1,2%(0,11+0,3)-94,0*3,15*0,11*
0,11/4 = 45,352298
Rurociagg DN90 11,38*1,2%(0,09+0,3)-11,38*3,15"
0,09*0,09/4 = 5,253250
Ogotem: 110,68 m3 110,68
1.3.3 |KNNR 4/1009/10 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-225-mm
(1)
Odcinek: W13-W14 6,57 = 6,570000
Ogétem: 6,57 m 6,57
1.3.4 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm
(1)
Odcinek: W9-W8-W7-W6 18,08+10,55+1,0 = 29,630000
Odcinek: W10-W11 35,43 = 35,430000
Odcinek: W12-W10-W13 2,92+0,82 = 3,740000
Odcinek: W17-W18-W19-W20 8,37+2,75+17,31+8,44 = 36,870000
Ogétem: 105,67 m 105,67
1.3.5 |KNNR 4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
(2) 160-mm, z agregatem
Na trasie: W8-W9 1 = 1,000000
Na trasie: W10-W11 (35/12=2) 2 = 2,000000
Na trasie: W19-W20' 1 = 1,000000
Dodatkow zgrzewy (celem
wykorzystania odcinkow rur) 3 = 3,000000
Ogétem: 7,0 ztacze 7,0
1.3.6 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
(1)
Odcinek: W1-W2-W3-W4-W5 1,55+22,67+16,06+23,05 = 63,330000
Odcinek: W15-W16 30,67 = 30,670000
Ogotem: 94,00 m 94,00
1.3.7 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
(2) 110-mm, z agregatem
Na trasie: W2-W3-W4 3 = 3,000000
Na trasie: W4-W5 1 = 1,000000
Na trasie: W15-W16 2 = 2,000000
Dodatkow zgrzewy (celem
wykorzystania odcinkéw rur) 3 = 3,000000
Ogotem: 9,0 zlgcze 9,0
1.3.8 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
(1)
Odcinek: W13-W13'-W13" 9,77+1,61 = 11,380000
Ogotem: 11,38 m 11,38
1.3.9 |KNNR 8/106/5 |Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-200-mm (kotmnierz "luzny" na rury zel.)
W okolicach wezta:
W1 2 = 2,000000
W6 2 = 2,000000
W14 1 = 1,000000
Ogotem: 5,0 szt 5,0
1.3.10 |KNNR 8/106/4 |Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-150-mm (kotmnierz "luzny" na rury zel.)

W okolicach wezta:

W12 1 = 1,000000
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W15 2 = 2,000000
W17 1 = 1,000000
W20 1 = 1,000000
Ogétem: 5,0 szt 5,0
1.3.11 |KNNR 8/106/2 |Potagczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-100 mm (kotmnierz "luzny" na rury zel.)
2
W okolicach wezta:
W5 2 = 2,000000
W9 1 = 1,000000
W11 1 = 1,000000
W16 1 = 1,000000
Ogotem: 5,0 szt 5,0
1.3.12 |KNNR 8/106/2 |Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-80 mm (kotmnierz "luzny" na rury zel.)
(1)
W okolicach wezta:
W13" 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.13 |KNNR 4/1114/6 |Montaz tr6jnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-200-mm -(tréjnik
kotnierzowy DN200 z zintegrowang zasuwg DN150+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)
W okolicach wezta:
W6 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 kpl 1,0
1.3.14 |KNNR 4/1114/6 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-200-mm -(tréjnik
kotnierzowy DN200 z zintegrowana zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)
W okolicach wezta:
Wi 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
1.3.15 |KNNR 4/1114/5 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-150-mm -(tr6jnik
kotnierzowy DN150 z zintegrowang zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)
W okolicach wezta:
W15 1 = 1,000000
W20' 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 kpl 2,0
1.3.16 |KNNR 4/1114/5 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-150-mm -(tr6jnik
kotnierzowy DN150 z zintegrowang zasuwg DN80+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)
W okolicach wezta:
W10 1 = 1,000000
W13 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 kpl 2,0
1.3.17 |KNNR 4/1114/3 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-100-mm -(tréjnik
(2) kotnierzowy DN100 z zintegrowang zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)
W okolicach wezta:
W5 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 kpl 1,0
1.3.18 |[KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(7) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-225-mm, PE
W okolicach wezta:
W10 1 = 1,000000
W14 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0 szt 2,0
1.3.19 |[KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE
W okolicach wezta:
W6 1 = 1,000000
W9 1 = 1,000000
W10 2 = 2,000000
W11 1 = 1,000000
W17 1 = 1,000000
W13 2 = 2,000000
W20 1 = 1,000000
W20' 2 = 2,000000
Ogétem: 11,0 szt 11,0
1.3.20 |[KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE
W okolicach wezta:
Wi 1 = 1,000000
W5 1 = 1,000000
W15 1 = 1,000000
W16 1 = 1,000000
Ogétem: 4,0 szt 4,0
1.3.21 |[KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje

(5)

kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-90-mm, PE
W okolicach wezta:

W13 1
W13" 1

1,000000
1,000000
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Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.3.22 |KNNR 4/1011/10 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 225-mm-Mufa elektrooporowa
W okolicach wezta:
W10 1 = 1,000000
W14 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 zlgcze 2,0
1.3.23 |[KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 160-mm-Mufa elektrooporowa
W okolicach wezta:
W6 1 = 1,000000
W9 1 = 1,000000
W10 2 = 2,000000
W11 1 = 1,000000
W12 1 = 1,000000
W13 2 = 2,000000
W17 1 = 1,000000
W20 1 = 1,000000
W20' 2 = 2,000000
Ogétem: 12,0 ztacze 12,0
1.3.24 |KNNR 4/1011/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 110-mm -Mufa elektrooporowa
W okolicach wezta:
Wi 1 = 1,000000
w2 2 = 2,000000
W4 2 = 2,000000
W5 1 = 1,000000
W7 2 = 2,000000
W8 2 = 2,000000
W15 1 = 1,000000
W16 1 = 1,000000
Ogétem: 12,0 ztacze 12,0
1.3.25 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 90-mm -Mufa elektrooporowa
W okolicach wezta: 1 = 1,000000
W13
Ogotem: 1,0 zlgcze 1,0
1.3.26 |[KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 160-mm -Kolano elektrooporowe DN160/90st.
W okolicach wezta:
W18 1 = 1,000000
W19 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 zlgcze 2,0
1.3.27 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 90-mm -Kolano elektrooporowe DN90/90st.
W okolicach wezta:
W13’ 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 ztacze 1,0
1.3.28 |[KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE, 90-mm -Kolano elektrooporowe DN90/45st.
W okolicach wezta:
W13" 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 zlgcze 1,0
1.3.29 |[KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE (tuki bose DN110/ 30st.)
(1) analogia
W okolicach wezta:
W4 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
1.3.30 |[KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE (tuki bose DN110/ 11st.)
(1) analogia
W okolicach wezta:
w2 1 = 1,000000
W8 1 = 1,000000
Ogétem: 2,0 szt 2,0
1.3.31 |[KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE (tuki bose DN110/ 22st.)
(1) analogia
W okolicach wezta:
W7 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.32 |KNNR 4/1014/5 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-200-mm -redukacja zel. kotnierzowa DN200/150
W okolicach wezta:
W10 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.3.33 |KNNR 4/1014/4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-150-mm-redukacja zel. kotnierzowa DN150/100

W okolicach wezta:
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W9 1 = 1,000000
W11 1 = 1,000000
Ogotem: 2,0 szt 2,0
1.3.34 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm-kolano kotnierzowe DN80/90 st.
W okolicach wezta:
w10 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
1.3.35 |KNNR 4/1114/6 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-200-mm -(Krzyzak
DN200- potréjna zasuwa DN200 zintegrowana+ obudowy + skrzynki zeliwne)
W okolicach wezta:
w10 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 kpl 1,0
1.3.36 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm wraz z kolanem stopowym.
W okolicach wezta:
w10 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 kpl 1,0
1.3.37 |KNNR 4/1407/2 |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych -bloki oporowe
Powierzchnia na 22 wezly 22*(1,0+1,0)*0,2 = 8,800000
Ogotem: 8,80 m2 8,80
1.3.38 |KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowew
llosc mieszanki 22*1,0*1,0*0,2 (22
wezly) 22*1,0*1,0*0,2 = 4,400000
Ogétem: 4,40 m3 4,40
1.3.39 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-200-225-mm
llos¢ 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 préba 1,0
1.3.40 |[KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200:m) Dn-160-mm
Odcinek: W9-W8-W7-W6 1 = 1,000000
Odcinek: W10-W11 1 = 1,000000
Odcinek: W12-W10-W13 1 = 1,000000
Odcinek: W17-W18-W19-W20 1 = 1,000000
Ogotem: 4,0 proba 4,0
1.3.41 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm
Odcinek: W1-W2-W3-W4-W5 1 = 1,000000
Odcinek: W15-W16 1 = 1,000000
Odcinek: W13-W13'-W13" 1 = 1,000000
Ogoétem 3,0 proba 3,0
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2 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Mariackiej
2.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
2.1.1 |KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Ciecie wzdtuz sieci: S0-....S9 (dtugos¢ 2*(2,64+40,30+27,19+6,53+22,50+
pomniejszona o ciecia wokot studni)  27,14+39,86+6,6+30,16-(8*2,5)) = 365,840000
Ciecie wzdtuz sieci: S9-....510 2*(11,35) = 22,700000
Ciecie wzdtuz sieci: S10-....S11 2%(7,8) = 15,600000
Ciecie wzdtuz sieci: S11-....S12
(dtugo$¢ pomniejszona o ciecia wokot
studni) 2*(25,13-1,25) = 47,760000
Ciecie wzdtuz sieci: S12-....513
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2%(25,57+14,63-2,5) = 75,400000
Ciecie wzdtuz sieci: S13-....514
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2*(8,06-1,25) = 13,620000
Ciecie wzdtuz przytacza: S2-S2'
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2%(5,62-1,25-0,85) = 7,040000
Cigcie wzdtuz przytgcza: S3-S3'
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2*(3,21-1,25-0,85) = 2,220000
Ciecie wzdtuz przytacza: S5-S5'
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2%(6,0-1,25) = 9,500000
Cigcie wzdtuz przytgcza: S5-S5"
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2*(4,31-1,25) = 6,120000
Ciecie wzdtuz przytacza: S7-S7'
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2%(4,46-1,25) = 6,420000
Cigcie wzdtuz przytgcza: S7-S7"
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2*(2,43-1,25) = 2,360000
Ciecie wokét studni:
S2,53,54,55,56,57,S8,59,512,513  10*4*2,5 = 100,000000
Ciecie wokét studni: S1, S2', S3' 3*4*1,7 = 20,400000
Ogétem: 694,98 m 694,98
2.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 2.1.1. 694,98 = 694,980000
Ogotem: 694,98 m 694,98
2.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Ciecie wzdtuz sieci: SO-....S9 (dtugos¢ 1,3%(2,64+40,30+27,19+6,53+22,50+
pomniejszona o ciecia wokét studni)  27,14+39,86+6,6+30,16-(8*2,5)) = 237,796000
Ciecie wzdtuz sieci: S9-....S10 1,3%(11,35) = 14,755000
Ciecie wzdtuz sieci: S10-....S11 1,3%(7,8) = 10,140000
Ciecie wzdtuz sieci: S11-....S12
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3*(25,13-1,25) = 31,044000
Ciecie wzdtuz sieci: S12-....513
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3%(25,57+14,63-2,5) = 49,010000
Ciecie wzdtuz sieci: S13-....514
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3*(8,06-1,25) =  8,853000
Cigcie wzdtuz przytgcza: S2-S2'
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3%(5,62-1,25-0,85) = 4,576000
Ciecie wzdtuz przytacza: S3-S3'
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3*(3,21-1,25-0,85) = 1,443000
Cigcie wzdtuz przytgcza: S5-S5'
(dtugos¢ pomniejszona o ciecia wokot
studni) 1,3%(6,0-1,25) =  6,175000
Ciecie wzdtuz przytacza: S5-S5"
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3*(4,31-1,25) = 3,978000
Cigcie wzdtuz przytacza: S7-S7'
(dtugos¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3%(4,46-1,25) = 4,173000
Ciecie wzdtuz przytacza: S7-S7"
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 1,3*(2,43-1,25) = 1,534000
Ciecie wokét studni:
S2,53,54,S5,56,57,S8,59,512,513  10*2,5*2,5 = 62,500000
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Ciecie wokét studni: S1, S2', S3' 3*1,71,7 = 8,670000
Ogétem: 444,65 m2 444,65
2.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Jak w poz. 2.1.3. 444,65 = 444,650000
Ogétem: 444,65 m2 444,65
2.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 2.1.3. 444,65 = 444,650000
Ogotem: 444,65 m2 444 .65
2.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Przy S5' 1,71,7 = 2,890000
Przy S5" 1,717 = 2,890000
Przy S7" 1,71,7 = 2,890000
Na trasie S9-S10 (17,8+6,6)*1,3 = 31,720000
Na trasie S10-S11 (21,91+12,72)*1,3 = 45,019000
Na trasie S11-S12 5,9*1,3 = 7,670000
Na trasie S12-S13 6,6"1,3 = 8,580000
Ogotem: 101,66 m2 101,66
2.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
Przy S5' 3,0 = 3,000000
Przy S5" 3,0 = 3,000000
Przy S7' 3,0 = 3,000000
Przy S7" 3,0 = 3,000000
Na trasie S9-S10 3,0+3,0+3,0 = 9,000000
Na trasie S10-S11 3,0+3,0 = 6,000000
Na trasie S11-S12 3,0+3,0 = 6,000000
Na trasie S12-S13 3,0+3,0 = 6,000000
Ogotem: 39,0 m 39,0
2.1.8 |KNR 401/108/11 | Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 444,650,06 = 26,679000
Rozebranie podbudowy 444,65*0,15 = 66,697500
Ogétem: 93,38 m3 93,38
2.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 2.1.8. 93,38 = 93,380000
Ogotem: 93,38 m3 93,38
2.1.10 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15:cm
Jak w poz. 2.1.3. 444,65 = 444,650000
Ogétem: 444,65 m2 444,65
2.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 2.1.3. 444,65 = 444,650000
Ogétem: 444,65 m2 444,65
2.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
Jak w poz. 2.1.3. 444,65 = 444,650000
Ogétem: 444,65 m2 444,65
2.1.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
Jak w poz. 2.1.6. 101,66 = 101,660000
Ogétem: 101,66 m2 101,66
2.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
Jak w poz. 2.1.7. 39,0 = 39,000000
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Ogotem: 39,0 m 39,0
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu llI-IV
Odc. S0-S1 1,2*(((3,85+0,1)+(3,81+0,1))/2)*
(2,64-1,25-0,8) = 2,782440
Odc. S1-S2 1,2*(((3,81+0,1)+(3,21+0,1))/2)*
(40,30-2,5) = 163,749600
Odc. S2-S3 1,2*(((3,21+0,1)+(2,59+0,1))/2)*
(27,19-2,5) =  88,884000
Odc. S3-S4 1,2*(((2,59+0,1)+(2,53+0,1))/2)*
(6,53-2,5) = 12,863760
Odc. S4-S5 1,2*(((2,53+0,1)+(2,70+0,1))/2)*
(22,5-2,5) = 65,160000
Odc. S5-S6 1,2*(((2,70+0,1)+(2,65+0,1))/2)*
(27,14-2,5) = 82,051200
Odc. S6-S7 1,2*(((2,65+0,1)+(2,60+0,1))/2)*
(39,84-2,5) = 122,101800
Odc. S7-S8 1,2*(((2,60+0,1)+(2,63+0,1))/2)*
(6,60-2,5) = 13,357800
Odc. S8-S9 1,2*(((2,63+0,1)+(2,73+0,1))/2)*
(30,16-2,5) = 92,273760
Odc. S9-S10 1,2*(((2,73+0,1)+(2,70+0,1))/2)*
(36,93-2,5) = 116,304540
Odc. S10-S11 1,2*(((2,70+0,1)+(2,83+0,1))/2)*
(42,53-2,5) = 137,623140
Odc. S11-S12 1,2*(((2,83+0,1)+(3,10+0,1))/2)*
(47,14-2,5) = 164,185920
Odc. S12-S13 1,2*(((3,10+0,1)+(3,29+0,1))/2)*
(47,11-2,5) = 176,387940
Odc. S13-S14 1,2*(((3,29+0,1)+(1,90+0,1))/2)*
(47,63-2,5) = 145,950420
Odc. S14-S15 1,2*(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(6,43-2,5) = 9,526320
Na odc. S2'-S2 1,2*(((3,07+0,1)+(3,21+0,1))/2)*
(5,63-1,25-0,85) = 13,724640
Na odc. S3'-S3 1,2*(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(3,01-1,25-0,85) = 2,205840
Na odc. S5'-S5 1,2*(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(6,6-1,25-0,85) = 10,908000
Na odc. S5"-S5 1,2(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(6,92-1,25-0,85) = 11,683680
Na odc. S7'-S7 1,2(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(15,93-1,25-0,85) = 33,523920
Na odc. S7"-S7 1,2(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(3,35-1,25-0,85) = 3,030000
Na odc. S9-S9' 0 = 0,000000
Na odc. S10'-S10 1,2*(((1,90+0,1)+(1,94+0,1))/2)*
(3,13-1,25-0,85) = 2,496720
Wykopy reczne -patrz poz. 2.2.2 -474,18 = -474,180000
Gruz wywieziony z deomntazu
nawierzchni jezdni (patrz poz. 2.1.8  -93,38 = -93,380000
Ogotem: 903,22 m3 903,22
2.22 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Wykop reczny przy kolizjach: (szer. wykopu)*(dtugo$¢)*(suma wysokosci)
Na odc. S0-S1 1,2*2,0%(3,85) = 9,240000
Na odc. S1-S2 1,2*2,0%(5*3,75) = 45,000000
Na odc. S2-S3 1,2*2,0%(3,2+3,2+2,90) = 22,320000
Na odc. S3-S4 1,2*2,0%(4*2,55) = 24,480000
Na odc. S4-S5 1,2*2,0%(72,6) = 43,680000
Na odc. S5-S6 1,2*2,0%(4*2,65) = 25,440000
Na odc. S7-S8 0 = 0,000000
Na odc. S8-S9 1,2*2,0%(82,5) = 48,000000
Na odc. S9-S10 1,2"2,0%(3*2,7) = 19,440000
Na odc. S10-S11 1,2*2,0%(8*2,75) = 52,800000
Na odc. S11-S12 1,2*2,0%(8*3,0) = 57,600000
Na odc. S12-S13 1,2*2,0%(4*3,1) = 29,760000
Na odc. S13-S14 1,1*2,0%(5*3,1) = 34,100000
Na odc. S14-S15 0 = 0,000000
Na odc. S2'-S2 1,2*2,0%(3,2) = 7,680000

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY
MARIACKIEJ W MEAWIE-ETAP |



strona nr: 10

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Na odc. S3'-S3 0 = 0,000000
Na odc. S5'-S5 1,2*2,0%(3*2,70) = 19,440000
Na odc. S5"-S5 1,1*2,0%(2*2,80) = 12,320000
Na odc. S7'-S7 1,1°2,0%(4*2,6) = 22,880000
Na odc. S7"-S7 0 = 0,000000
Na odc. S9-S9' 0 = 0,000000
Na odc. S10'-S10 0 = 0,000000
Ogotem: 47418 m3 47418
223 |KNNR 1/207/1  |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55-kW, samochéd do 5-t
Wykop reczny pod rury-patrz poz.
222 474,18 = 474,180000
Ogotem: 47418 m3 47418
224 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu Ill-1V
Wykopy dla studni: 2,5*2,5%((3,21+2,59+2,53+2,7+2,65+
S2,53,54,55,56,57,58,59,510,S11,S  2,6+2,63+2,73+2,7+2,83+3,1+3,29+
12,513,S14-13 szt 1,9)+(13%*(0,15+0,1+0,1))) = 250,062500
Studnie PCV dn600: S1, S2', S3', S5', 1,7*1,7%((3,81+3,07+2,58+2,78+
S5", §7', S7",59',S10' - 9 szt 2,84+2,77+2,4+2,72+2,68)+(9"0,1)) = 76,729500
Ogétem: 326,79 m3 326,79
2.2.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop reczny 903,22+474,18+326,79 = 1704,190000
Ogotem: 1704,19 m3| 1704,19
2.2.6 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objeto$¢ wykopdow/szerokosc*ilosc $cian
Powierzchnia na trasie sieci i
przykanalikow ((903,22+474,18)/1,2)*2 = 2295,666667
Ogétem: 2 295,67 m2| 2295,67
2.2.7 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.
Powierzchnia dla studni 01000 PCV  (250,06/2,5)*2 = 200,048000
Powierzchnia dla studni 0600 PCV (76,73/1,7)*2 = 90,270588
Ogétem: 290,32 m2 290,32
2.2.8 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 2.2.1, 2.2.2i2.2.4. (903,22+474,18+326,79)/3 = 568,063333
Ogétem: 568,06 m3 568,06
2.2.9 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury i obiekty-patrz poz. 2.2.5 903,22+474,18+326,79 = 1704,190000
Pojemnos¢ rur PCV 200 -(45,79-(8*0,75)-(8*0,3))*(3,14*0,2*
0,2)/4 = -1,174046
Pojemnos¢ rur PCV 250 -(430,67-(15*1,5)-(0,6))*(3,14*0,25*
0,25)/4 = -19,996403
Pojemnosc studni dn1000: -((3,14%1,3*1,3)/4*(3,21+2,59+
S$2,53,54,S5,56,57,58,59,510,511, 2,53+2,7+2,65+2,6+2,63+2,73+2,7+
S12,513,514-13 szt 2,83+3,1+3,29+1,9)+(13*(0,15+0,1+
0,1))) = -51,593009
Pojemnosc studni PE dn600: S1,  -(3,14*0,6%0,6)/4%((3,81+3,07+
S2', S8, S5', 85", S7', S7",S9',S10' - 2,58+2,78+2,84+2,77+2,4+2,72+
9 szt 2,68)+(9%0,1)) = -7,503030
Podsypka-poz. 2.3.1. -55,71 = -55,710000
Nadsypka-poz. 2.3.2. -270,26 = -270,260000
Podtoze betonowe pod studnie-poz.
2.3.3. -8,13 = -8,130000
Ogétem: 1289,82 m3| 1289,82
2.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak poz. 2.2.9. 1289,82 = 1289,820000
Ogétem: 1289,82 m3| 1289,82
2.2.11 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do 3.0 m w gr.kat.
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Jak poz. 2.2.8 568,06 = 568,060000
Jak poz. 2.2.9 1289,82 = 1289,820000
Ogétem: 1857,88 m3| 1857,88
2.2.12 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak poz. 2.2.11 1857,88 = 1857,880000
Ogétem: 1857,88 m3| 1857,88
2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
Podsypka pod rury PCV Dn 200 (45,79-(8*0,75)-(8*0,3))*0,10%1,20 = 4,486800
Podsypka pod rury PCV Dn 250 (430,67-(15*1,5)-(0,6))*0,10*1,20 = 48,908400
Podsypka pod studnie Dn 600 mm 8
szt (§1,52',S3",S85',S5",S7',S7",S10)  8*(1,7*1,7)0,10 = 2,312000
Ogétem: 55,71 m3 55,71
2.3.2 |KNNR 1/320/1  |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.I-1l
Obsypka, nadsypka rur PCV fi200  ((45,79-(8*0,75)-(8"0,3))*(0,2+0,3)*
mm 1,20)-((45,79-(80,75)-(80,3))*(3,14*
0,2*0,2)/4) = 21,259954
Obsypka, nadsypka rur PCV fi 250  ((430,67-(15*1,5)-(0,6))*(0,25+0,3)*
mm 1,2)-((430,67-(15*1,5)-(0,6))*(3,14*
0,25*0,25)/4) = 248,999797
Ogétem: 270,26 m3 270,26
2.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubo$é 10-cm
Podtoze pod studnie Dn 1000 mm 13
szt
(S2,83,54,S5,56,57,58,59,510,S11,S
12,S13,S14) 13*(2,5*2,5)*0,10 = 8,125000
Ogétem: 8,13 m3 8,13
2.3.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm
Sie¢: trasa S0-S1.....815 430,67 = 430,670000
Ogotem: 430,67 m 430,67
2.3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
Przytacza -patrz rys. nr 4.2 5,63+3,01+6,6+6,92+15,93+3,35+
1,22+3,13 = 45,790000
Ogotem: 45,79 m 45,79
2.3.6 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm (D400), gtebokos¢
(1) 3'm
llos¢ studni:
(S2,53,54,S5,56,57,58,59,511,S12,) 10 = 10,000000
Ogétem: 10,00 szt 10,00
2.3.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm (B125), gtebokos¢
(1) 3'm
llo$¢ studni: (S10,S13,S14) 3 = 3,000000
Ogétem: 3,00 szt 3,00
2.3.8 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
réznicy gtebokosci
Studnia
S 2 = 2,000000
S2 1 = 1,000000
S3 0 = 0,000000
S4 0 = 0,000000
S5 1 = 1,000000
S6 0 = 0,000000
S7 0 = 0,000000
S8 0 = 0,000000
S9 0 = 0,000000
S10 0 = 0,000000
S11 0 = 0,000000
S12 1 = 1,000000
S13 1 = 1,000000
S14 -1 = -1,000000
Ogétem: 5,00 0.5m 5,00
2.3.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub réwnowazne) "VAWIN" o $r 600 mm (D400) -
zamknigcie rurg teleskopowg i wtazem. Analogia
Podsypka pod studnie Dn 600 mm
(81,82',S83",S5',S5",S7',57",510") 8 = 8,000000
Ogotem: 8,00 szt 8,00
2.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia.
llo$¢: studnie PCV i Zelbetowe 8+13 = 21,000000
Ogétem: 21,00 szt 21,00
2.3.11 |KNNR 4/1610/3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-250-mm

(1)

Préba na odcinku:
S15-S14....-S10 1 = 1,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
S10-S9 1 = 1,000000
S9-S8-S7 1 = 1,000000
S5-S4-S3 1 = 1,000000
S3-S2 1 = 1,000000
S2-S1-S0 1 = 1,000000
Ogétem: 6,0 préba 6,0
2.3.12 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m o $r.nominalnej 200 mm
Préba na odcinku:
S10-S10' 1 = 1,000000
S9-S9' 1 = 1,000000
S7-S7' 1 = 1,000000
S7-S7" 1 = 1,000000
S5-S5' 1 = 1,000000
S5-S5" 1 = 1,000000
S3-S3' 1 = 1,000000
S2-S2' 1 = 1,000000
Ogotem: 8,0| odc. -1 préb. 8,0
2.3.13 |Kalkulacja Inspekcja kamerg rurociggéw
wiasna
llos¢ 6+8 = 14,000000
Ogotem: 14,0 szt 14,0
2.4 Element Roboty zwigzane z przepompowaniem sciekéw w trakcie budowy przylaczy
2.4.1 |KNR 218/413/1 |Zamknigcie rur istniejgcego przytacza "balonem"
analogia
llo$¢ przylaczy: 8 szt 8 = 8,000000
Odcinek: S0-S1 1 = 1,000000
Ogétem: 9,0 szt 9,0
2.4.2 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie $ciekow
analogia
Przewidziaono 6 m-g na przylacze 6*9 = 54,000000
Ogotem: 54,0 m-g 54,0
2.4.3 |KNR 405/107/3 |Wymiana rurociggu z polietylenu (PE) niskocisnieniowego, Fi-110-mm -Montaz i demontaz
analogia rurociggu cisnieniowego do przettaczania $ciekow
By-pass dla przytacza: S10-S10' 20 = 20,000000
By-pass dla przytgcza: S9-S9' 35 = 35,000000
By-pass dla przytacza: S7-S7' 45 = 45,000000
By-pass dla przytacza: S7-S7" 15 = 15,000000
By-pass dla przytacza: S5-S5' 50 = 50,000000
By-pass dla przytacza: S5-S5" 40 = 40,000000
By-pass dla przytacza: S3-S3' 25 = 25,000000
By-pass dla przytgcza: S2-S2' 25 = 25,000000
By-pass dla przytacza: S0-S1 5 = 5,000000
Ogotem: 260,000 m| 260,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
3 Rozdziat Demontaz istniejacej sieci ks oraz regulacja istniejagcych elementéw ks (nie
podlegajacych demontazowi)
3.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
3.1.1 |KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Ciecie wokét studni istniejgcych podlegajacych demontazowi -ciecie
2,5x2,5m:
Studnie do demontazu w poblizu:
S2,S3,54,S5,56,57,S8,59,510,511,S
12,S13 12*4*2,5 = 120,000000
Studnie istniejace (10szt), ktére
pozostajg do regulacji: ciecie
0,8*0,8m wokoét wiazu 10*4*0,8 = 32,000000
Ogotem: 152,00 m 152,00
3.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokoséci
Jak w poz. 3.1.1. 152,0 = 152,000000
Ogétem: 152,00 m 152,00
3.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozbidérka wokoét studni istniejgcych podlegajgcych demontazowi - 2,5x2,5m
Studnie do demontazu w poblizu:
S$2,S3,54,55,56,57,S8,59,510,511,S
12,513 12*2,5*2,5 = 75,000000
Studnie istniejgce (10szt), ktére
pozostajg do regulacji: 0,8x0,8m
wokét wiazu 10*0,8*0,8 = 6,400000
Ogétem: 81,40 m2 81,40
3.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Jak w poz. 3.1.3. 81,40 = 81,400000
Ogétem: 81,40 m2 81,40
3.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 3.1.3. 81,40 = 81,400000
Ogotem: 81,40 m2 81,40
3.1.6 |KNR 401/108/11 | Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 81,4070,06 = 4,884000
Rozebranie podbudowy 81,40*0,15 = 12,210000
Ogétem: 17,09 m3 17,09
3.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 3.1.6. 17,09 = 17,090000
Ogotem: 17,09 m3 17,09
3.1.8 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15:cm
Jak w poz. 3.1.3. 81,40 = 81,400000
Ogétem: 81,40 m2 81,40
3.1.9 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 3.1.3. 81,40 = 81,400000
Ogétem: 81,40 m2 81,40
3.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
Jak w poz. 3.1.3. 81,40 = 81,400000
Ogétem: 81,40 m2 81,40
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 |KNR 405/410/6 |Demontaz kominéw wtazowych z kregéw betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa
nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem dla kominéw o $rednicy
120-mm-Demontaz elementdw studni istniejgcych: wtazu, pokrywy, pierécienia odciazajacego
oraz okregu o wys. 1,0m.
Studnie do demontazu na istniejgce;j
sieci ks w poblizu:
S2,S3,54,S5,56,57,58,510,S11,S12,
S13 11 = 11,000000
Ogotem: 11,0 kpl 11,0
3.2.2 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
11-1V-Wykopy wokol studni istniejacej przy S9 (przeznaczonej w catosci do demnontazu) oraz
przy studniach pozostatych (demontaz wlazu, pkrywy i kregu o wys. 1,0m).
Wykopy dla studni istniejgcej przy S9 2,52,5*3,0-(3,14*1,5*1,5/4)*3,0 = 13,451250
Wykopy dla studni czesciowo
demontowanych -na istniejacej sieci  11*(0,15+0,2+1,0)*(2,5"2,5-(3,14*1,5*1
ks w poblizu: 5/ 4))
S2,S3,54,55,56,57,S8,510,S11,S12,
S13 = 66,583688
Ogotem: 80,03 m3 80,03
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
3.2.3 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop z poz. 3.2.2. 80,03 = 80,030000
Ogétem: 80,03 m3 80,03
3.2.4 |KNR 405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregow
(1) betonowych o $rednicach 1200-mm o gtebokosci 3:-m-Deomntaz studni istniejgcej przy S9
Studnia istniejgca przy S9 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 kpl 1,0
3.2.5 |KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki
oporowe-Wykonanie w studniach demontowanych korkéw betonowych wewnatrz studni o
wys. 0,5m.
llosc studni -11 szt 11*0,5*3,14*1,2*1,2/4 = 6,217200
Ogotem: 6,22 m3 6,22
3.2.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny z poz. 3.2.2. 80,03 = 80,030000
Woypetnienie studni (zasypanie do (3,14%1,2*1,2/4)*(3,29+2,52+2,65+
wysokosci kregdw) 2,9142,43+2,47+2,72+2,65+2,5+2,7+
S2,S3,54,55,56,57,58,510,S11,S12, 2,82+3,01-(12*(0,5+0,15+0,2+1,0)))
S$13,S14 = 11,835288
Woypetnienie przestrzeni nad studnig: (3,14*1,5%1,5/4)*(0,15+0,2+1,0-0,21)*
S§2,53,54,S5,56,57,S8,510,S11,512, 12
S$13,514 = 24,162300
Ogotem: 116,03 m3 116,03
3.2.7 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia.
Studnie istniejgce (10szt), ktére
pozostajg do regulacji 10 = 10,000000
Ogotem: 10,00 szt 10,00
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
4 Rozdziat Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej Anny
4.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
4.1.1 |KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm
Ciecie wzdtuz sieci: Dx-D(1) istn
(dtugo$¢ pomniejszona o cigcia wokot
studni) 2%(32,46-2,5) = 59,920000
Ciecie wokét studni DX 4*25 = 10,000000
Ogétem: 69,92 m 69,92
4.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 4.1.1. 69,92 = 69,920000
Ogotem: 69,92 m 69,92
4.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozbiérka wzdtuz sieci Dx-D(1) istn
(dtugo$¢ pomniejszona o ciecia wokot
studni) (32,46-2,5)*1,4 = 41,944000
Rozbiérka wokét studni DX 2,5"2,5 = 6,250000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Jak w poz. 4.1.3. 48,19 = 48,190000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 4.1.3. 48,19 = 48,190000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 48,19*0,06 = 2,891400
Rozebranie podbudowy 48,1970,15 = 7,228500
Ogotem: 10,12 m3 10,12
4.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 4.1.6. 10,12 = 10,120000
Ogétem: 10,12 m3 10,12
4.1.8 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 4.1.3. 48,19 = 48,190000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.1.9 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 4.1.3. 48,19 = 48,190000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.1.10 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna)
Jak w poz. 4.1.3. 48,19 = 48,190000
Ogotem: 48,19 m2 48,19
4.2 Element Roboty ziemne
4.21 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurociag-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu llI-IV
Odc. Dx-D(1) istniej 1,4*(((2,07+0,1)+(2,41+0,1))/2)*
(32,46-2,5) = 98,148960
Wykopy reczne -patrz poz. 4.2.2. -26,88 = -26,880000
Gruz wywieziony z deomntazu
nawierzchni jezdni (patrz poz. 4.1.6.  -10,12 = -10,120000
Ogotem: 61,15 m3 61,15
4.2.2 |KNNR 1/307/3  |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Odc. Dx-D(1) istniej 4*1,42,42,0 = 26,880000
Ogétem: 26,88 m3 26,88
4.2.3 |KNNR 1/207/1 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55-kW, samochéd do 5-t
Wykop reczny pod rury-patrz poz.
4.22. 26,88 = 26,880000
Ogétem: 26,88 m3 26,88
424 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu IlI-IV
Wykopy dla studni: Dx 2,5*2,5%(3,33+0,15+0,1+0,1) = 23,000000
Ogotem: 23,00 m3 23,00
4.25 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop reczny  61,15+26,88+23,0 = 111,030000
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Ogotem: 111,03 m3 111,03
4.2.6 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objeto$¢ wykopow/szerokos¢*ilosc Scian
Powierzchnia na trasie sieci i
przykanalikow ((61,15+26,88)/1,4)*2 = 125,757143
Ogotem: 125,76 m2 125,76
4.2.7 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.
Powierzchnia dla studni 01200 PCV ~ (23,0/2,5)*2 = 18,400000
Ogotem: 18,40 m2 18,40
4.2.8 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 4.2.1, 4.2.2,4.2.4. (61,15+26,88+23,0)/3 = 37,010000
Ogétem: 37,01 m3 37,01
429 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury i obiekty-patrz poz. 4.2.5 111,03 = 111,030000
Pojemnos¢ rur PCV 400 -(32,46-(2*0,75))*(3,14*0,4*0,4)/4 = -3,888576
Pojemnosc studni dn1200: Dx - 1 szt -(3,14*1,5*1,5)/4*(3,33+0,15+0,1+0,1) = -6,499800
Podsypka-poz. 4.3.1. -3,72 = -3,720000
Nadsypka-poz. 4.3.2. -22,12 = -22,120000
Podtoze betonowe pod studnig-poz.
4.3.3. -0,63 = -0,630000
Ogétem: 74,17 m3 7417
4.2.10 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak poz.4.2.9. 74,17 = 74,170000
Ogétem: 74,17 m3 7417
4.2.11 |[KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
111l
Jak poz. 4.2.8 37,01 = 37,010000
Jak poz. 4.2.9 7417 = 74,170000
Ogotem: 111,18 m3 111,18
4.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak poz. 4.2.11 111,18 = 111,180000
Ogétem: 111,18 m3 111,18
4.3 Element Roboty instalacyjne
4.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm
Podsypka pod rury PCV Dn 400 (32,46-(2*0,75))*0,10%1,20 = 3,715200
Ogotem: 3,72 m3 3,72
4.3.2 |KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.|I-1l
Obsypka, nadsypka rur PCV fi400  ((32,46-(2*0,75))*(0,4+0,3)*1,20)-
mm ((32,46-(2%0,75))*(3,14*0,4%0,4)/4) = 22,117824
Ogotem: 2212 m3 22,12
4.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubosé 10-cm
Podtoze pod studnie Dn 1200 mm DX (2,5*2,5)*0,10 = 0,625000
Ogétem: 0,63 m3 0,63
4.3.4 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm
Odc. Dx-D(1) istniej 32,46 = 32,460000
Ogotem: 32,46 m 32,46
4.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-m
(1)
llo$¢ studni: 1 szt DX 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
4.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m
réznicy gtebokosci
Studnia
DX 1 = 1,000000
Ogétem: 1,00 0.5m 1,00
4.3.7 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-300-mm, betonowych
(1)
Rurociag zelbet. fi 300  32/50 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 préba 1,0
4.3.8 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggdw
wiasna
llos¢ 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 szt 1,0
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5 Rozdziat Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w ul. Mariackiej

5.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)

5.1.1 |KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Ciecie nawierzchni:
Wokét di (1,7+0,85+0,85) = 3,400000
Wokoét di' (1,7+0,85+0,85) = 3,400000
Na trasie : d1'-D1 (6,96-0,85)*2 = 12,220000
Na trasie : D2-D3 ((5,79-0,75)+(5,09-1,25))*2 = 17,760000
Wokét D3 42,5 = 10,000000
Wokét d3 41,7 = 6,800000
Wokét d3' 1,7+1,0+1,0 = 3,700000
Na trasie : D3-d3' (11,63-1,25-0,85)*2 = 19,060000
Wokét D4 42,5 = 10,000000
Wokoét d4' 41,7 = 6,800000
Na trasie : D4-d4 (2,21-1,25)*2 = 1,920000
Na trasie : D4-d4' (2,65-1,25-0,85)*2 = 1,100000
Wokét d5 41,7 = 6,800000
Wokoét d5' 41,7 = 6,800000
Na trasie : D5-d5 (2,36-0,75-0,85)*2 = 1,520000
Na trasie : D5-d5' (8,75-0,75-0,85)*2 = 4,300000
Wokét dé 41,7 = 6,800000
Na trasie : D6-d6 (1,94-0,75-0,85)*2 = 0,680000
Na trasie : D6-d6' (2,71-0,75)*2 = 3,920000
Na trasie : D7-d7 (1,09-0,75)*2 = 0,680000
Wokét D8 2,5+2,0+2,0 = 6,500000
Wokoét d8 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Wokét dg' 1,7+41,2+41,2 = 4,100000
Na trasie : D8-d8 (2,14-1,25-0,85)*2 = 0,080000
Na trasie : D8-d8' (5,30-1,25-0,85)*2 = 6,400000
Wokét d9 2,0+1,5+1,5 = 5,000000
Wokét d10 2,0+1,5+1,5 = 5,000000
Na trasie : D10-d10 (3,14-0,85)*2 = 4,580000
Wokét di1 1,7+1,0+1,0 = 3,700000
Wokot di11' 1,7+1,0+1,0 = 3,700000
Na trasie : D11-d11 (5,6-0,85)*2 = 9,500000
Wokoét d12 417 = 6,800000
Wokét d12' 41,7 = 6,800000
Na trasie : D12-d12 (3,72-0,85)*2 = 5,740000
Na trasie : D12-d12' (8,07-0,85)*2 = 14,440000
Wokét d13 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Wokét d13' 1,7+41,2+41,2 = 4,100000
Wokoét d14 417 = 6,800000
Wokét d14' 1,7+41,2+41,2 = 4,100000
Wokot d14" 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Na trasie : D14-d14 (3,2-0,85)*2 = 4,700000
Wokoét d15 3,0+3,0+2,0+2,0 = 10,000000
Wokét d15" 3,0+3,0+2,0+2,0 = 10,000000
Wokoét d15' 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Na trasie : D15-d15 (2,29-0,75-1,0)*2 = 1,080000
Na trasie : D15-d15' (5,9-0,75-1,0)*2 = 8,300000
Na trasie : D15-d15" (7,23-2,0-1,25)*2 = 7,960000
Wokét D16 42,5 = 10,000000
Wokét d16 41,7 = 6,800000
Wokoét d16' 41,7 = 6,800000
Na trasie : D16-d16 0 = 0,000000
Na trasie : D16-d16' (7,79-1,25-0,85)*2 = 11,380000
Wokét d17' 1,7+41,2+41,2 = 4,100000
Wokoét d17 417 = 6,800000
Wokét D17 42,5 = 10,000000
Na trasie : D17-d17 0 = 0,000000
Na trasie : D17-d17' (6,48-1,25-0,85)*2 = 8,760000
Na trasie : D17-D18 (43,51-2,5)2 = 82,020000
Wokét D18 42,5 = 10,000000
Na trasie : D18-D19 (6,41-1,25)2 = 10,320000
Na trasie : D18-d18 (3,82-1,25-0,85)*2 = 3,440000
Wokoét d20 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Wokét d20 1,7+0,5+0,5 = 2,700000
Na trasie : D20-d20' (5,62-0,75-0,85)*2 = 8,040000
Na trasie : D21-d21 (6,52-0,75)*2 = 11,540000
Wokoét d23' 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Na trasie : D22-D23 (7,4-0,75)*2 = 13,300000
Na trasie : D23-d23' (1,75-0,85)*2 = 1,800000

Ogotem: 499,44 m 499,44

5.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokoséci

Jak w poz. 5.1.1. 499,44 = 499,440000
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Ogotem: 499,44 m 499,44
5.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Rozebranie nawierzchni:

Wokoét di (1,7*0,85) = 1,445000
Wokoét d1' (1,770,85) = 1,445000
Na trasie : d1'-D1 (6,96-0,85)*1,3 = 7,943000
Na trasie : D2-D3 ((5,79-0,75)+(5,09-1,25))*1,3 = 11,544000
Wokét D3 2,5"2,5 = 6,250000
Wokoét d3 1,717 = 2,890000
Wokoét d3' 1,7°1,0 = 1,700000
Na trasie : D3-d3' (11,63-1,25-0,85)*1,3 = 12,389000
Wokét D4 2,5"2,5 = 6,250000
Wokoét d4' 1,717 = 2,890000
Na trasie : D4-d4 (2,21-1,25)*1,3 = 1,248000
Na trasie : D4-d4' (2,65-1,25-0,85)*1,3 = 0,715000
Wokoét d5 1,717 = 2,890000
Wokoét d5' 1,717 = 2,890000
Na trasie : D5-d5 (2,36-0,75-0,85)*1,3 = 0,988000
Na trasie : D5-d5' (3,75-0,75-0,85)*1,3 = 2,795000
Wokoét d6 1,717 = 2,890000
Na trasie : D6-d6 (1,94-0,75-0,85)*1,3 = 0,442000
Na trasie : D6-d6' (2,71-0,75)*1,3 = 2,548000
Na trasie : D7-d7 (1,09-0,75)*1,3 = 0,442000
Wokét D8 2,5"2,0 = 5,000000
Wokoét d8 1,7"1,2 = 2,040000
Wokoét d8' 1,71,2 = 2,040000
Na trasie : D8-d8 (2,14-1,25-0,85)*1,3 = 0,052000
Na trasie : D8-d8' (5,30-1,25-0,85)*1,3 = 4,160000
Wokoét d9 2,071,5 = 3,000000
Wokét d10 2,0"1,5 = 3,000000
Na trasie : D10-d10 (3,14-0,85)*1,3 = 2,977000
Wokoét di11 1,7*1,0 = 1,700000
Wokot d11' 1,7*1,0 = 1,700000
Na trasie : D11-d11 (5,6-0,85)*1,3 = 6,175000
Wokoét d12 1,717 = 2,890000
Wokoét d12' 1,71,7 = 2,890000
Na trasie : D12-d12 (3,72-0,85)*1,3 = 3,731000
Na trasie : D12-d12' (8,07-0,85)*1,3 = 9,386000
Wokoét d13 1,7"1,2 = 2,040000
Wokét d13' 1,71,2 = 2,040000
Wokot d14 1,717 = 2,890000
Wokot d14' 1,71,2 = 2,040000
Wokot d14” 1,7"1,2 = 2,040000
Na trasie : D14-d14 (3,2-0,85)*1,3 = 3,055000
Wokoét d15 3,072,0 = 6,000000
Wokét d15" 3,0"2,0 = 6,000000
Wokoét d15' 1,7"1,2 = 2,040000
Na trasie : D15-d15 (2,29-0,75-1,0)*1,3 = 0,702000
Na trasie : D15-d15' (5,9-0,75-1,0)*1,3 = 5,395000
Na trasie : D15-d15" (7,23-2,0-1,25)*1,3 = 5,174000
Wokét D16 2,5*2,5 = 6,250000
Wokoét d16 1,717 = 2,890000
Wokoét d16' 1,717 = 2,890000
Na trasie : D16-d16 0 = 0,000000
Na trasie : D16-d16' (7,79-1,25-0,85)*1,3 = 7,397000
Wokét d17' 1,71,2 = 2,040000
Wokoét d17 1,717 = 2,890000
Wokét D17 2,5"2,5 = 6,250000
Na trasie : D17-d17 0 = 0,000000
Na trasie : D17-d17 (6,48-1,25-0,85)*1,3 = 5,694000
Na trasie : D17-D18 (43,51-2,5)1,3 = 53,313000
Wokét D18 2,525 = 6,250000
Na trasie : D18-D19 (6,41-1,25)*1,3 = 6,708000
Na trasie : D18-d18 (3,82-1,25-0,85)*1,3 = 2,236000
Wokoét d20 1,7"1,2 = 2,040000
Wokét D20 1,7°0,5 = 0,850000
Na trasie : D20-d20' (5,62-0,75-0,85)*1,3 = 5,226000
Na trasie : D21-d21 (6,52-0,75)*1,3 = 7,501000
Wokot d23' 1,7"1,2 = 2,040000
Na trasie : D22-D23 (7,4-0,75)*1,3 = 8,645000
Na trasie : D23-d23' (1,75-0,85)*1,3 = 1,170000

Ogétem: 295,03 m2 295,03
5.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm

grub.
Jak w poz. 5.1.3.

295,03

295,030000
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Ogotem: 295,03 m2 295,03
5.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 5.1.3. 295,03 = 295,030000
Ogétem: 295,03 m2 295,03
5.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie nawierzchni:
Wokét D1 2,5*2,5 = 6,250000
Wokét di 0,85*1,7 = 1,445000
Wokoét di' 0,85*1,7 = 1,445000
Na trasie : d1-D1 (5,77-0,85-1,25)*1,5 = 5,505000
Na trasie : d1'-D1 (4,61-1,25)*1,5 = 5,040000
Na trasie : D2-D3 3,17*1,5 = 4,755000
Wokét d3' 1,7°0,7 = 1,190000
Wokét d4 1,717 = 2,890000
Wokoét d6' 1,71,7 = 2,890000
Na trasie : d6'-D6 1,015 = 1,500000
Wokoét d7 1,71,7 = 2,890000
Na trasie : d7-D7 0,7*1,5 = 1,050000
Wokét D8 2,5%0,5 = 1,250000
Wokét d8 1,7°0,5 = 0,850000
Wokoét d8' 1,7°0,5 = 0,850000
Wokét d9 1,7°0,5 = 0,850000
Wokét d10 1,7°0,5 = 0,850000
Wokét D11 2,5"2,5 = 6,250000
Wokoét di11 0,71,7 = 1,190000
Wokét dit' 0,7*1,7 = 1,190000
Na trasie : D11-d11 (6,89-0,85-1,25)*1,5 = 7,185000
Na trasie : D11-d11" (6,5-1,25)*1,5 = 7,875000
Na trasie : D12-d12 (7,52-0,75)*1,5 = 10,155000
Na trasie : D12-d12' (7,15-0,75)*1,5 = 9,600000
Wokét d13 1,7°0,5 = 0,850000
Wokét d13' 1,7°0,5 = 0,850000
Na trasie : D13-d13 (2,08-0,75)*1,5 = 1,920000
Na trasie : D13-d13' (5,16-0,75)*1,5 = 6,615000
Na trasie : D14-d14 (6,66-0,85-0,75)*1,5 = 7,590000
Na trasie : D14-d14' (7,23-0,85-0,75)*1,5 = 8,445000
Na trasie : D14-d14" (4,35-0,75)*1,5 = 5,400000
Wokét d15' 1,7°0,5 = 0,850000
Wokét d17' 1,70, 5 = 0,850000
Na trasie : D17-d17' (0,5)*1 = 0,750000
Wokoét d18 1,71 7 = 2,890000
Wokét d19 1,717 = 2,890000
Na trasie : d19-D19 (5,47-0,85-0,75)*1,5 = 5,805000
Wokét d20 1,7°0,5 = 0,850000
Wokoét d20' 1,201,7 = 2,040000
Wokét d21 1,717 = 2,890000
Na trasie : d21-D21 (2,63-0,85)1,5 = 2,670000
Na trasie : D22-D23 (2,3-0,75)*1,5 = 2,325000
Ogétem: 141,43 m2 141,43
5.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
Wokét D1 3 = 3,000000
Wokét di 3 = 3,000000
Wokoét di' 3 = 3,000000
Na trasie : d1-D1 3 = 3,000000
Na trasie : d1'-D1 3 = 3,000000
Na trasie : D2-D3 3 = 3,000000
Wokoét d3' 3 = 3,000000
Wokét d4 3 = 3,000000
Wokoét d6' 3 = 3,000000
Wokét d7 3 = 3,000000
Wokét D8 3 = 3,000000
Wokét d8 3 = 3,000000
Wokoét d8' 3 = 3,000000
Wokét d9 3 = 3,000000
Wokoét di11 3 = 3,000000
Wokét dit' 3 = 3,000000
Na trasie : D11-d11 3 = 3,000000
Na trasie : D11-d11' 3 = 3,000000
Na trasie : D12-d12 6 = 6,000000
Na trasie : D12-d12' 6 = 6,000000
Wokét d13 3 = 3,000000
Wokét d13' 3 = 3,000000
Wokot d14' 3 = 3,000000
Wokét d14” 3 = 3,000000
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Na trasie : D14-d14" 3 = 3,000000
Wokét d15" 3 = 3,000000
Wokét d17' 3 = 3,000000
Wokét d18 3 = 3,000000
Na trasie : D18-D19 3 = 3,000000
Wokét d18 3 = 3,000000
Wokét d20 3 = 3,000000
Wokét d20 3 = 3,000000
Na trasie : D20-d20' 3 = 3,000000
Wokoét d21 3 = 3,000000
Na trasie : D21-d21 3 = 3,000000
Wokét d23' 3 = 3,000000
Na trasie : D22-D23 3 = 3,000000
Ogétem: 117,0 m 117,0
5.1.8 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 295,03*0,06 = 17,701800
Rozebranie podbudowy 295,03*0,15 = 44,254500
Ogotem: 61,96 m3 61,96
5.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 5.1.8. 61,96 = 61,960000
Ogétem: 61,96 m3 61,96
5.1.10 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 5.1.3. 295,03 = 295,030000
Ogotem: 295,03 m2 295,03
5.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 5.1.3. 295,03 = 295,030000
Ogotem: 295,03 m2 295,03
5.1.12 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna)
Jak w poz. 5.1.3. 295,03 = 295,030000
Ogotem: 295,03 m2 295,03
5.1.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa
Jak w poz. 5.1.6. 141,43 = 141,430000
Ogotem: 141,43 m2 141,43
5.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
Jak w poz. 5.1.7. 117,0 = 117,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Ogotem: 117,0 m 117,0
5.2 Element Roboty ziemne
5.2.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria

gruntu llI-IV
Odcinek: d1-D1

Odcinek: D1-d1'
Odcinek: D2-D3
Odcinek: d3-D3
Odcinek: D3-d3'
Odcinek: d4-D4
Odcinek: D4-d4'
Odcinek: d5-D5
Odcinek: D5-d5'
Odcinek: d6-D6
Odcinek: D6-d6'
Odcinek: d7-D7
Odcinek: d8-D8
Odcinek: D8-d8'

Odcinek: d9-D9
Odcinek: d10-D10

Odcinek: d11-D11
Odcinek: D11-d11'
Odcinek: d12-D12
Odcinek: D12-d12'
Odcinek: d13-D13
Odcinek: D13-d13'
Odcinek: d14-D14
Odcinek: D14-d14'
Odcinek: D14-d14"
Odcinek: d15-D15
Odcinek: D15-d15"
Odcinek: d15"-d15'
Odcinek: d16-D16
Odcinek: D16-d16'
Odcinek: d17-D17
Odcinek: D17-d17'
Odcinek: d18-D18
Odcinek:D17-D18

Odcinek: D18-D19

1,2*(((1,36+0,1)+(1,39+0,1))/2)*
(5,77-1,25-0,85)
1,2%(((1,34+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(11,63-1,25-0,85)
1,2%(((1,95+0,1)+(2,07+0,1))/2)*
(14,05-1,25-0,75)
1,2%(((1,36+0,1)+(1,43+0,1))/2)*
(1,47-0,75-0,85)
1,2%((1,43+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(6,38-0,75-0,85)
1,2%(((1,36+0,1)+(1,44+0,1))/2)*
(2,85-1,25-0,85)
1,2%((1,44+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(2,65-1,25-0,85)
1,2*(((1,52+0,1)+(1,64+0,1))/2)*
(2,36-0,75-0,85)
1,2*(((1,66+0,1)+(1,52+0,1))/2)*
(3,75-0,75-0,85)
1,2*(((1,36+0,1)+(1,29+0,1))/2)*
(1,94-0,75-0,85)
1,2(((1,27+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(4,56-0,75-0,85)
1,2%(((1,34+0,1)+(1,39+0,1))/2)*
(2,66-0,75-0,85)
1,2(((1,51+0,1)+(1,54+0,1))/2)*
(2,14-1,25-0,85)
1,2*(((1,57+0,1)+(1,51+0,1))/2)*
(5,3-1,25-0,85)

0

1,2*(((1,33+0,1
(3,14-0,75-0,85
1,2*(((1,36+0,1
(6,89-1,25-0,85
1,2*(((1,40+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(12,34-1,25-0,85)
1,2*(((1,33+0,1)+(1,66+0,1))/2)*
(11,25-0,75-0,85)
1,2*(((1,62+0,1)+(1,33+0,1))/2)*
(15,21-0,75-0,85)
1,2*(((1,38+0,1)+(1,54+0,1))/2)*
(2,39-1,25-0,85)
1,2(((1,6+0,1)+(1,37+0,1))/2)*
(5,79-1,25-0,85)
1,2(((1,38+0,1)+(1,57+0,1))/2)*
(7,55-0,75-0,85)
1,2(((1,57+0,1)+(1,38+0,1))/2)*
(7,23-0,75-0,85)
1,2*(((1,48+0,1)+(1,3+0,1))/2)*
(6,66-0,75-0,85)
1,2(((1,33+0,1)+(1,35+0,1))/2)*
(2,29-0,75-0,85)
1,2(((1,36+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(5,9-0,75-0,85)
1,2*(((1,36+0,1)+(1,33+0,1))/2)*
(7,23-0,85-0,85)
1,2*(((1,38+0,1)+(1,50+0,1))/2)*
(1,72-1,25-0,85)
1,2*(((1,53+0,1)+(1,38+0,1))/2)*
(7,79-1,25-0,85)
1,2*(((1,36+0,1)+(1,39+0,1))/2)*
(1,64-1,25-0,85)
1,2(((1,43+0,1)+(1,36+0,1))/2)*
(6,48-1,25-0,85)
1,2(((1,36+0,1)+(1,48+0,1))/2)*
(3,82-1,25-0,85)
1,2*(((1,50+0,1)+(1,60+0,1))/2)*
(43,51-1,25-1,25)
1,2*(((1,6+0,1)+(1,7140,1))/2)*
(11,0-1,25-0,75)

—

+(1,36+0,1))/2)*

—

+(1,40+0,1))/2)*

=

6,495900
16,582200
30,510600
-0,233220

8,575320

1,350000

0,990000

1,532160

4,360200

0,581400

5,026080

1,863480

0,078000

6,297600
0,000000

2,670360
8,507040
18,186240
18,470100
25,722900
0,542880
7,018380
11,245500
10,640700
9,047280
1,192320
7,533600
9,589020
-0,702240
10,617540
-0,814200
7,857720
3,137280
81,199800

18,954000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej

Odcinek: d19-D19 1,2*(((1,36+0,1)+(1,51+0,1))/2)*

(5,47-0,75-0,85) = 7,128540
Odcinek: d20-D20 1,2*(((1,36+0,1)+(1,49+0,1))/2)*

(1,38-0,75-0,85) = -0,402600
Odcinek: D20-d20' 1,2*(((1,53+0,1)+(1,36+0,1))/2)*

(5,62-0,75-0,85) = 7,453080
Odcinek: d21-D21 1,2*(((1,36+0,1)+(1,35+0,1))/2)*

(9,14-0,75-0,85) = 13,164840
Odcinek: D22-D23 1,2*(((1,33+0,1)+(1,49+0,1))/2)*

(8,3-0,75-1,2) = 11,506200
Odcinek: d23-D23 1,2*(((1,36+0,1)+(1,45+0,1))/2)*

(6,10-1,25-0,85) = 7,224000
Odcinek: D23-d23' 1,2*(((1,44+0,1)+(1,36+0,1))/2)*

(4,92-1,25-0,85) = 5,076000
Wykop reczny -poz. 5.2.2 -166,82 = -166,820000
Gruz wywieziony z deomntazu
nawierzchni jezdni (patrz poz. 5.1.8) -61,96 = -61,960000

Ogotem: 157,00 m3 157,00
5.22 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Wykop reczny przy kolizjach: (szer. wykopu)*(dtugo$¢=2,0m)*(suma
wysokosci)
Odcinek: d1-D1 1,2*2,0%(1,37) = 3,288000
Odcinek: D1-d1" 1,2*2,0%(1,37) = 3,288000
Odcinek: D2-D3 1,2*2,0%(6*2,0) = 28,800000
Odcinek: d3-D3 0 = 0,000000
Odcinek: D3-d3' 0 = 0,000000
Odcinek: d4-D4 0 = 0,000000
Odcinek: D4-d4' 1,2°2,0%(1,4+1,4) = 6,720000
Odcinek: d5-D5 0 = 0,000000
Odcinek: D5-d5' 1,2*2,0%(1,6+1,6) = 7,680000
Odcinek: d6-D6 1,2*2,0%(1,3) = 3,120000
Odcinek: D6-d6' 1,2*2,0%(1,3+1,3) = 6,240000
Odcinek: d7-D7 0 = 0,000000
Odcinek: d8-D8 1,2*2,0%(1,5) = 3,600000
Odcinek: D8-d8' 1,2"2,0%(1,45+1,45+1,45) = 10,440000
Odcinek: d9-D9 0 = 0,000000
Odcinek: d10-D10 1,2*2,0%(1,35+1,35) = 6,480000
Odcinek: d11-D11 1,2*2,0%(1,38+1,38) = 6,624000
Odcinek: D11-d11' 1,2*2,0%(1,38+1,38) = 6,624000
Odcinek: d12-D12 1,2*2,0%(1,5+1,5) = 7,200000
Odcinek: D12-d12' 1,2*2,0%(1,5+1,5) = 7,200000
Odcinek: d13-D13 1,2*2,0%(1,5) = 3,600000
Odcinek: D13-d13' 1,2*2,0%(1,55+1,55) = 7,440000
Odcinek: d14-D14 1,2*2,0%(1,45) = 3,480000
Odcinek: D14-d14' 1,2*2,0%(1,5+1,5+1,5+1,5) = 14,400000
Odcinek: D14-d14" 1,2°2,0%(1,4+1,4+1,4) = 10,080000
Odcinek: d15-D15 1,2*2,0%(1,3) = 3,120000
Odcinek: D15-d15" 1,2*2,0%(1,3) = 3,120000
Odcinek: d15"-d15' 0 = 0,000000
Odcinek: d16-D16 0 = 0,000000
Odcinek: D16-d16' 0 = 0,000000
Odcinek: D17-D18 0 = 0,000000
Odcinek: D18-D19 1,2*2,0%(1,65) = 3,960000
Odcinek: d17-D17 0 = 0,000000
Odcinek: D17-d17' 0 = 0,000000
Odcinek: d18-D18 0 = 0,000000
Odcinek: d19-D19 0 = 0,000000
Odcinek: d20-D20 0 = 0,000000
Odcinek: D20-d20' 0 = 0,000000
Odcinek: d21-D21 0 = 0,000000
Odcinek: D22-D23 1,2*2,0%(1,5) = 3,600000
Odcinek: d23-D23 1,2°2,0%(1,4+1,4) = 6,720000
Odcinek: D23-d23' 0 = 0,000000
Ogotem: 166,82 m3 166,82

523

KNNR 1/207/1
M

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-II,

spycharka 55-kW, samochdéd do 5-t
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury i obiekty-patrz poz. 5.2.2 166,82 = 166,820000
Ogotem: 166,82 m3 166,82
5.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie i wpusty. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25
m3, kategoria gruntu Ill-1V
Studnie zelbetowe dn1000: D1,D3, 2,5*2,5%((3,31+2,07+3,34+2,29+
D4, D8, D11, D13, D16, D17, D18, 2,15+2,23+2,65+1,5+1,6+1,51)+(10*
D23 - 10 szt (0,15+0,1+0,1))) = 163,437500
Whpusty deszczowe zelbet. dn500: 1,771,7*((2,16+2,16+2,16+2,16+
d1,d1',d3,d3',d4,d4',d5,d5',d6,d6',d7, 2,16+2,16+2,32+2,32+2,16+2,16+
d8,d8',d9,d10- 15 szt-rys. nr 5.1 2,14+2,31+2,31+2,22+2,13)+(15*
(0,1+0,1))) = 104,126700
Whpusty deszczowe zelbet. dn500: 1,771,7*((2,16+2,16+2,13+2,13+
d11,d11',d12'd12',d13,d13",d14,d14',d 2,18+2,17+2,18+2,18+2,10+2,13+
14",d15,d15',d15" - 12 szt -rys.nr  2,16+2,13)+(12*(0,1+0,1)))
5.2 = 81,526900
Whpusty deszczowe zelbet. dn500: 1,771,7*((2,18+2,18+2,16+2,16+
d16,d16'd17,d17',d18,d19,d20,d20',d 2,16+2,16+2,16+2,16+2,16+2,16+
21,d23,d23' - 11 szt -rys. nr 5.3 2,16)+(11*(0,1+0,1))) = 75,140000
Ogotem: 424,23 m3 424,23
5.2.5 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop reczny  157,0+166,82+424,23 = 748,050000
Ogotem: 748,05 m3 748,05
5.2.6 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objeto$¢ wykopow/szerokos¢*ilosc Scian
Powierzchnia na trasie rurociggéw ((157,0+166,82)/1,2)*2 = 539,700000
Ogétem: 539,70 m2 539,70
5.2.7 |KNNR 1/313/1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.
Studnie zelbetowe dn1000: D1,D3,
D4, D8, D11, D13, D16, D17, D18,
D23 - 10 szt (163,44/2,5)*2 = 130,752000
Wopusty deszczowe zelbet. dn500:
d1,d1',d3,d3',d4,d4',d5,d5',d6,d6',d7,
d8,d8',d9,d10- 15 szt-rys. nr 5.1 (104,13/1,7)*2 = 122,505882
Wohpusty deszczowe zelbet. dn500:
d11,d11',d12'd12',d13,d13',d14,d14',d
14",d15,d15',d15" - 12 szt -rys.nr  (81,53/1,7)2
5.2 = 95917647
Whpusty deszczowe zelbet. dn500:
d16,d16'd17,d17',d18,d19,d20,d20',d
21,d23,d23' - 11 szt -rys. nr5.3 (75,14/1,7)*2 = 88,400000
Ogétem: 437,58 m2 437,58
5.2.8 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 5.2.1, 5.2.2i5.2.4. (157,0+166,82+424,23)/3 = 249,350000
Ogétem: 249,35 m3 249,35
5.2.9 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod
rury-patrz poz. 5.2.1, 5.2.2i5.2.4. 157,0+166,82+424,23 = 748,050000
Pojemnos¢ rur PCV 160 -(202,39-(38%(0,75+0,3)))*3,14*
0,16*0,16/4 = -3,265399
Pojemnos¢ rur PCV 200 -(8,30-1,5)*3,14*0,2*0,2/4 = -0,213520
Pojemnos¢ rur PCV 250 -(14,05-(1,5))*3,1470,25*0,25/4 = -0,615734
Pojemnos¢ rur PCV 315 -(54,51-(2*1,5))*3,14*0,315*0,315/4 = -4,012198
Pojemnosc studni dn1000:- 10 szt -3,14%1,3%1,3/4%((3,31+2,07+3,34+
2,29+2,15+2,23+2,65+1,5+1,6+1,51)
+(10%(0,15+0,1+0,1))) = -34,691898
Pojemnos$¢ wpustdéw deszczowych -3,1470,6%0,6/4*((2,16+2,16+2,16+2,1
zelbet. dn500: - 6+2,16+2,16+2,32+2,32+2,16+2,16+
d1,d1',d3,d3',d4,d4',d5,d5',d6,d6',d7, 2,14+2,31+2,31+2,22+2,13)+(15*(0,1
d8,d8',d9,d10- 15 szt-rys. nr 5.1 +0,1))) = -10,182078
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Pojemnos$¢ wpustéw deszczowych
zelbet. dn500: -3,14*0,6%0,6/4*((2,16+2,16+2,13+2,1
d11,d11',d12'd12',d13,d13",d14,d14',d 3+2,18+2,17+2,18+2,18+2,10+2,13+
14",d15,d15',d15" - 12 szt -rys.nr  2,16+2,13)+(12*(0,1+0,1)))
5.2 = -7,972146
Pojemnos$¢ wpustdéw deszczowych
zelbet. dn500: -3,14*0,6%0,6/4*((2,18+2,18+2,16+2,1
d16,d16',d17,d17',d18,d19,d20,d20',d 6+2,16+2,16+2,16+2,16+2,16+2,16+
21,d23,d23' - 11 szt -rys. nr5.3 2,16)+(11*(0,1+0,1))) = -7,347600
Podsypka -46,92 = -46,920000
Nadsypka -180,15 = -180,150000
Grunt wymieniany-poz. 5.2.8 -163,28 = -163,280000
Podtoze z kruszywa tamanego -poz.
5.1.10. -0,15*501,68 = -75,252000
Ogétem: 214,15 m3 214,15
5.2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak poz. 5.2.9 214,15 = 214,150000
Ogétem: 214,15 m3 214,15
5.2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
111l
Jak poz. 5.2.9. 214,15 = 214,150000
Jak w poz. 5.2.8. 249,35 = 249,350000
Ogotem: 463,50 m3 463,50
5.2.12 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak poz. 5.2.11 463,50 = 463,500000
Ogétem: 463,50 m3 463,50
5.3 Element Roboty instalacyjne
5.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
Podsypka pod rury PCV Dn 160 (202,39-(38*(0,75+0,3)))*0,10*1,20 = 19,498800
Podsypka pod rury PCV Dn 200 (8,30-1,5)*0,10%1,2 = 0,816000
Podsypka pod rury PCV Dn 250 (14,05-(1,5))*0,10*1,2 = 1,506000
Podsypka pod rury PCV Dn 315 (54,51-(2*1,5))*0,10%1,20 = 6,181200
Podsypka pod wpusty deszczowe38  38%(1,7%1,7)*0,10
szt = 10,982000
Ogétem: 38,98 m3 38,98
5.8.2 |KNNR 1/320/1  |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.I-1l
Obsypka, nadsypka rur PCV fi 160  (202,39-(38*(0,75+0,3)))*(0,16+0,3)*
mm 1,20-(202,39-(38(0,75+0,3)))*3,14*
0,16*0,16/4 = 86,429081
Obsypka, nadsypka rur PCV fi200  (8,30-1,5)*(0,2+0,3)*1,2-(8,30-1,5)*
mm 3,14*0,270,2/4 = 3,866480
Obsypka, nadsypka rur PCV fi250  (14,05-(1,5))*(0,25+0,3)-(14,05-
mm (1,5))*3, 14*0 25%0,25/4 = 6,286766
Obsypka, nadsypka rur PCV fi315  (54,51-(2*1,5))*(0,315+0,3)-(54,51-
mm (2*1,5))*3,14*0,315*0,315/4 = 27,666452
Ogotem: 124,25 m3 124,25
5.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubosé 10-cm
Podtoza pod studnie Dn 1000 mm 10
szt 10*(2,5*2,5)*0,10 = 6,250000
Ogotem: 6,25 m3 6,25
5.3.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
Przytacza do studni D1, 5,77+11,63+1,47+6,38+2,85+2,65+
D2...... D10-patrz rys. nr 5.1 2,36+3,75+1,94+4,56+2,66+2,14+
5,3+0,98+3,14 = 57,580000
Przytacza do studni D11, 6,89+12,34+11,25+15,21+2,39+5,79+
D12......D15-patrz rys. nr 5.2 7,55+7,23+6,66+2,29+13,13 = 90,730000
Przytacza do studni D15, 1,72+7,79+1,64+6,48+3,82+5,47+
D16......D23-patrz rys. nr 5.3 1,38+5,62+9,14+6,1+4,92 = 54,080000
Ogétem: 202,39 m 202,39
5.3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm
Odc. D22-D23 8,3 = 8,300000
Ogotem: 8,30 m 8,30
5.3.6 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-250-mm
Odc. D2-D3 14,05 = 14,050000
Ogétem: 14,05 m 14,05
5.3.7 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
Odc. D17-D18-D19 11,0+43,51 = 54,510000
Ogotem: 54,51 m 54,51
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
5.3.8 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm (D400), gtebokos$é
(1) 3'm
Studnie zelbetowe dn1000: D3, D4, D8,
D17, D18, D23 6 = 6,000000
Ogotem: 6,00 szt 6,00
5.3.9 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm (B125), gtebokos$¢
(1) 3'm
Studnie zelbetowe dn1000: D1, D11,
D13, D16, 4 = 4,000000
Ogotem: 4,00 szt 4,00
5.3.10 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
réznicy gtebokosci
llos¢:Studnie zelbetowe
dn1000:3,31+2,07+3,34+2,29+2,15+2,23+2,65+1,5+1,6+1,51
D1 2 = 2,000000
D3 -1 = -1,000000
D4 2 = 2,000000
D8 0 = 0,000000
D11 1 = 1,000000
D13 0 = 0,000000
D16 1 = 1,000000
D17 -2 = -2,000000
D18 -2 = -2,000000
D23 -2 = -2,000000
Ogotem: -1,00 0.5m -1,00
5.3.11 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
llosc wpustow
Whpusty deszczowe zelbet. dn500:
d1,d1',d3,d3',d4,d4',d5,d5',d6,d6',d7,
d8,d8',d9,d10- 15 szt-rys. nr 5.1 15 = 15,000000
Whpusty deszczowe zelbet. dn500:
d11,d11',d12'd12',d13,d13",d14,d14',d1
4",d15,d15',d15" - 12 szt -rys.nr52 12 = 12,000000
Whpusty deszczowe zelbet. dn500:
d16,d16'd17,d17',d18,d19,d20,d20',d2
1,d23,d23' - 11 szt -rys. nr 5.3 1 = 11,000000
Ogotem: 38,00 szt. 38,00
5.3.12 |[KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia.
llos¢é:studni zelbetowych 10 = 10,000000
llo$¢ wpustow 38 = 38,000000
Ogotem: 48,00 szt 48,00
5.3.13 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m o $r.nominalnej do 160 mm
W ilosci wpustow 38 = 38,000000
Ogétem: 38,0| odc. -1 préb. 38,0
5.3.14 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, betonowych
(1)
Rurociag PCV do fi 200 8,3/50= 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 préba 1,0
5.3.15 |KNNR 4/1610/3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-250-mm, betonowych
(1)
Rurocigg PCV do fi250 14,05/50= 1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 préba 1,0
5.3.16 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m o $r.nominalnej do 315 mm
Rurocigg PCV do fi315 54,51/50= 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0| odc. -1 proéb. 1,0
5.3.17 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
wiasna
llos¢ 38+1+1+1 = 41,000000
Ogotem: 41,0 szt 41,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
6 Rozdziat Demontaz wpustéw deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementow kd
(nie podlegajacych demontazowi)
6.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)
6.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Studnie istniejace (20szt), ktére
pozostajg do regulacji 20*4*0,8 = 64,000000
Wopusty istniejace (15szt), ktére
pozostajg do regulacji 15*4*0,8 = 48,000000
Wopusty przeznaczone do demonatzu
(6 szt) 6*4*1,7 = 40,800000
Ogétem: 152,80 m 152,80
6.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 6.1.1. 152,80 = 152,800000
Ogotem: 152,80 m 152,80
6.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Studnie istniejgce (20szt), ktére
pozostajg do regulacji 2070,8"0,8 = 12,800000
Wohpusty istniejgce (15szt), ktdre
pozostajg do regulacji 15%0,8%0,8 = 9,600000
Wopusty przeznaczone do demonatzu
(6 szt) 6*1,7*1,7 = 17,340000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Jak w poz. 6.1.3. 39,74 = 39,740000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 6.1.3. 39,74 = 39,740000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 39,74*0,06 = 2,384400
Rozebranie podbudowy 39,74*0,15 = 5,961000
Ogotem: 8,35 m3 8,35
6.1.7 |KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 6.1.6. 8,35 = 8,350000
Ogétem: 8,35 m3 8,35
6.1.8 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 6.1.3. 39,74 = 39,740000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.1.9 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
Jak w poz. 6.1.3. 39,74 = 39,740000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna)
Jak w poz. 6.1.3. 39,74 = 39,740000
Ogotem: 39,74 m2 39,74
6.2 Element Roboty ziemne
6.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
111-1V-Wykopy wpustéw przeznaczonych do demontazu.
Wykop wokdl studzienek (wpustéw)
demontowanych (przy
d19,d15",d15,d10,d9,D6)- wysokos¢
przyjeto 1,5m na studnie (1,7*1,7-(3,14*0,66*0,66/4))*(6*1,5) = 22,932486
Ogétem: 22,93 m3 22,93
6.2.2 |KNNR 1/208/1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km
Wykop z poz. 6.2.1. 22,93 = 22,930000
Ogétem: 22,93 m3 22,93
6.2.3 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm z osadnikiem
bez syfonu
llos¢ studzienek (wpustdw)
demontowanych (przy
d19,d15",d15,d10,d9,D6) 6 = 6,000000
Ogétem: 6,0 kpl 6,0
6.2.4 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny z poz. 6.2.1. 22,93 = 22,930000
Ogotem: 22,93 m3 22,93
6.2.5 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak poz. 6.2.4. 22,93 = 22,930000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Ogotem: 22,93 m3 22,93
6.2.6 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia.
Studnie istniejgce (20szt), ktére
pozostajg do regulacji 20 = 20,000000
Wopusty istniejgce (15szt), ktdre
pozostajg do regulacji 15 = 15,000000
Ogotem: 35,00 szt 35,00
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
7 Rozdziat Rozdziat 5- dowodnienie wykopow- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢
zgodnie ze dziennikiem budowy.
71 Element Element
7.1.1 |KNNR 1/605/4 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 4,0-m
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 szt 1,000
7.1.2 |KNNR 1/605/5 |lgtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 6,0-m
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 szt 1,000
7.1.3 |KNNR 10/1903/1 | Odwodnienie wykopu-pompowanie.
analogia
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 m-g 1,000
7.1.4 |KNR 201/411/2 |Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 25-cm .
analogia
llosé 1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 m3 1,000
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Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
Kosztorys Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla zadania: ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W
MLAWIE-ETAP |
1 Rozdziat Siec wodociggowa (ul. Mariacka)
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)
1.1.1  |[KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokosé 5 cm m 131,76
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci m 131,76
1.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie m2 85,64
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 85,64 2,00
1.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie m2 85,64
1.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe;j m2 132,46
1.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej m 30,0
1.1.8 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 17,98
1.1.9 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 17,98| 4,00
1.1.10 |[KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15:cm m2 85,64
1.1.11 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) m2 85,64
1.1.12 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2 85,64
1.1.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m2 132,46
1.1.14 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na
podsypce piaskowej m 30,0
Razem Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe):
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/4  |Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane

koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

236,08

1.2.2

KNNR 1/307/3

Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szeroko$ci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. |-l

m3

216,00

1.2.3

KNNR 1/207/1

Zatadunek na samochod urobku z wykopu
recznego-Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

216,00

1.24

KNNR 1/208/1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km

m3

452,08| 4,00

1.2.5

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

753,47

1.2.6

KNNR 1/207/2

Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 %
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

150,69

1.2.7

KNNR 1/207/2

Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

161,24

1.2.8

KNNR 1/208/2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

4,00

161,24
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Krot.

Cena Wartos¢

jednost.

1.2.9

KNNR 1/318/3

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

m3

311,93

1.2.10

KNNR 1/408/1

Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami
mechanicznymi

m3

311,35

Razem Roboty ziemne:

Element

Roboty instalacyjne

o=
w|w

KNNR 4/1411/2

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢
10:cm

m3

26,11

1.3.2

KNNR 1/320/1

Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag -Reczne
zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy
wysokosci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi,
zageszczanie reczne.

m3

110,68

1.3.3

KNNR 4/1009/10

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-225-mm

6,57

1.3.4

(1)
KNNR 4/1009/7
(1)

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-160-mm

105,67

1.3.5

KNNR 4/1010/7
(2)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z agregatem

zlgcze

7,0

1.3.6

KNNR 4/1009/4

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-110-mm

94,00

1.3.7

(1)
KNNR 4/1010/4
(2)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem

zlgcze

9,0

1.3.8

KNNR 4/1009/3
(1)

Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-90-mm

11,38

1.3.9

KNNR 8/106/5

Potgczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-200-mm
(kotmnierz "luzny" na rury zel.)

szt

5,0

1.3.10

KNNR 8/106/4

Potgczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-150-mm
(kotmnierz "luzny" na rury zel.)

szt

5,0

1.3.11

KNNR 8/106/2
(2)

Potgczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-100 mm
(kotmnierz "luzny" na rury zel.)

szt

5,0

1.3.12

KNNR 8/106/2

Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego, Fi-80 mm
(kotmnierz "luzny" na rury zel.)

szt

1,0

1.3.13

1)
KNNR 4/1114/6

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur

PE, Fi-200-mm -(tréjnik kotnierzowy DN200 z zintegrowang
zasuwg DN 150+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)

kpl

1,0

1.3.14

KNNR 4/1114/6

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur

PE, Fi-200-mm -(tr6jnik kotnierzowy DN200 z zintegrowana
zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)

kpl

1,0

1.3.15

KNNR 4/1114/5

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur
PE, Fi-150-mm -(tréjnik kotnierzowy DN150 z zintegrowang

zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)

kpl

2,0

1.3.16

KNNR 4/1114/5

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur
PE, Fi-150-mm -(tréjnik kotnierzowy DN150 z zintegrowanag

zasuwg DN80+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)

kpl

2,0

1.3.17

KNNR 4/1114/3
@)

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 ati 16 at dla rur

PE, Fi-100-mm -(tréjnik kotnierzowy DN100 z zintegrowang
zasuwg DN100+ obudowa klucza + skrzynka zeliwna)

1,0

1.3.18

KNNR 4/1012/3
@)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-225-mm, PE

szt

2,0

1.3.19

KNNR 4/1012/3
Q)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-160-mm, PE

szt

1.3.20

KNNR 4/1012/2
M

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-110-mm, PE

szt

1.3.21

KNNR 4/1012/1
(®)

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi-90-mm, PE

szt

2,0

1.3.22

KNNR 4/1011/10
M

Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 225-mm-Mufa
elektrooporowa

zlgcze

2,0

1.3.23

KNNR 4/1011/7
Q)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160-mm-Mufa
elektrooporowa

zlgcze

12,0

1.3.24

KNNR 4/1011/4
M

Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm -Mufa
elektrooporowa

zlgcze

12,0

1.3.25

KNNR 4/1011/3
Q)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90-mm -Mufa
elektrooporowa

zlgcze

1,0

1.3.26

KNNR 4/1011/7
M

Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160-mm -Kolano
elektrooporowe DN160/90st.

zlgcze

2,0
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Krot.

Cena Wartos¢

jednost.

1.3.27

KNNR 4/1011/3
1

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90-mm -Kolano
elektrooporowe DN90/90st.

zlgcze

1,0

1.3.28

KNNR 4/1011/3
M

Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomocg
ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 90-mm -Kolano
elektrooporowe DN90/45st.

zlgcze

1,0

1.3.29

KNNR 4/1012/2
(1) analogia

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE
(tuki bose DN110/ 30st.)

szt

1,0

1.3.30

KNNR 4/1012/2
(1) analogia

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE
(tuki bose DN110/ 11st.)

szt

2,0

1.3.31

KNNR 4/1012/2
(1) analogia

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD Fi-110-mm, PE
(tuki bose DN110/ 22st.)

szt

1,0

1.3.32

KNNR 4/1014/5

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-200-mm
-redukacja zel. kotnierzowa DN200/150

szt

2,0

1.3.33

KNNR 4/1014/4

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe,
Fi-150-mm-redukacja zel. kotnierzowa DN150/100

2,0

1.3.34

KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm-kolano
kotnierzowe DN80/90 st.

szt

1,0

1.3.35

KNNR 4/1114/6

Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur
PE, Fi-200-mm -(Krzyzak DN200- potréjna zasuwa DN200
zintegrowana+ obudowy + skrzynki zeliwne)

kpl

1,0

1.3.36

KNNR 4/1119/3

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm
wraz z kolanem stopowym.

kpl

1,0

1.3.37

KNNR 4/1407/2

Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych -bloki
oporowe

m2

8,80

1.3.38

KNNR 4/1408/1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie,
transport japonkami: tawy, bloki oporowew

m3

4,40

1.3.39

KNNR 4/1606/3

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-200-225-mm

préba

1,0

1.3.40

KNNR 4/1606/2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-160-mm

proba

4,0

1.3.41

KNNR 4/1606/1

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m)
Dn-90-110-mm

préba

3,0

Razem Roboty instalacyjne:
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32

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Krot.

Cena
jednost.

Wartos¢

Rozdziat

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul.
Mariackiej

Element

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm

694,98

KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci

694,98

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2

444,65

KNR 231/803/4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2

444,65

2,00

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie

m2

444,65

KNR 231/815/1

Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe;j

m2

101,66

KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

39,0

KNR 401/108/11

Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

93,38

KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

93,38

4,00

2.1.10

KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15:cm

m2

444,65

2.1.11

KNNR 6/308/4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

m2

444,65

2.1.12

KNNR 6/309/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

m2

444,65

2.1.13

KNR 231/502/3

Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

m2

101,66

2.1.14

KNR 231/403/1

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

39,0

Razem Roboty przygotowawcze i wykoncz

eniowe( drogowe):

2.2

Element

Roboty ziemne

2.21

KNNR 1/201/4

Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

903,22

2.2.2

KNNR 1/307/3

Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szeroko$ci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. |-l

m3

474,18

223

KNNR 1/207/1
Q)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t

m3

474,18

224

KNNR 1/201/4

Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

326,79

225

KNNR 1/208/1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km

m3

1704,19

4,00

2.2.6

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2 295,67

2.2.7

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.

m2

290,32

2.2.8

KNNR 1/207/2

Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 %
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

568,06

2.2.9

KNNR 1/207/2

Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.

m3

1289,82

2.2.10

KNNR 1/208/2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

1289,82

4,00

2.2.11

KNNR 1/318/3

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

m3

1857,88

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY
MARIACKIEJ W MEAWIE-ETAP |



strona nr: 33
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
2.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdéw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami
mechanicznymi m3 1857,88
Razem Roboty ziemne:
2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10
cm m3 55,71
2.3.2 |KNNR 1/320/1  |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy
wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.|-1l m3 270,26
2.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubo$¢ 10-cm  |m3 8,13
2.3.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm m 430,67
2.3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm m 45,79
2.3.6 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
1) wykopie, Fi-1000-mm (D400), gteboko$é 3-m szt 10,00
2.3.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
1) wykopie, Fi-1000-mm (B125), gteboko$¢ 3-m szt 3,00
2.3.8 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m r6znicy gtebokosci  [0.5m 5,00
2.3.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe typu ( lub
réwnowazne) "VAWIN" o $r 600 mm (D400) - zamkniecie
rurg teleskopows i witazem. Analogia szt 8,00
2.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow
betonowych- Analogia. szt 21,00
2.3.11 |KNNR 4/1610/3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m,
(1) Fi-250-mm préba 6,0
2.3.12 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m
0 $r.nominalnej 200 mm odc. -1 préb. 8,0
2.3.13 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggdw
witasna szt 14,0
Razem Roboty instalacyjne:
2.4 Element Roboty zwigzane z przepompowaniem sciekow w
trakcie budowy przytaczy
2.4.1 |KNR 218/413/1 |Zamkniecie rur istniejgcego przytacza "balonem"
analogia szt 9,0
2.4.2 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie $ciekow
analogia m-g 54,0
2.4.3 |KNR 405/107/3 |Wymiana rurociagu z polietylenu (PE) niskocisnieniowego,
analogia Fi-110-mm -Montaz i demontaz rurociggu cisnieniowego do
przettaczania $ciekow m 260,000

Razem Roboty zwigzane z przepompowaniem sciekéw w trakcie budowy przytaczy:
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Krot.

Cena Wartos¢

jednost.

Rozdziat

Demontaz istniejacej sieci ks oraz regulacja
istniejacych elementow ks (nie podlegajacych
demontazowi)

Element

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm

152,00

KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci

152,00

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2

81,40

KNR 231/803/4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2

81,40

2,00

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie

m2

81,40

KNR 401/108/11

Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

17,09

KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

17,09

4,00

KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm

m2

81,40

KNNR 6/308/4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

m2

81,40

KNNR 6/309/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

m2

81,40

Razem Roboty przygotowawcze i wykoncz

eniowe( drogowe):

3.2

Element

Roboty ziemne

3.21

KNR 405/410/6

Demontaz kominéw wtazowych z kregéw betonowych i
pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna
zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem dla
kominéw o $rednicy 120-mm-Demontaz elementdw studni
istniejgcych: wiazu, pokrywy, pierécienia odcigzajgcego
oraz okregu o wys. 1,0m.

kpl

3.2.2

KNNR 1/201/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
I1I-IV-Wykopy wokol studni istniejacej przy S9
(przeznaczonej w catosci do demnontazu) oraz przy
studniach pozostatych (demontaz wlazu, pkrywy i kregu o
wys. 1,0m).

m3

80,03

3.2.3

KNNR 1/208/1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km

m3

80,03

4,00

324

KNR 405/409/3
M

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie, studnie z kregéw betonowych o
Srednicach 1200-mm o gtebokosci 3-m-Deomntaz studni
istniejacej przy S9

kpl

1,0

3.25

KNNR 4/1408/1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie,
transport japonkami: tawy, bloki oporowe-Wykonanie w
studniach demontowanych korkéw betonowych wewnatrz
studni o wys. 0,5m.

m3

6,22

3.2.6

KNNR 1/207/2

Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki. Roboty
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

116,03

3.2.7

KNNR 4/1413/4

Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw
betonowych- Analogia.

szt

10,00

Razem Roboty ziemne:
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llosé

Krot.

Cena
jednost.

Wartos¢

Rozdziat

Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej
Anny

Element

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm

69,92

KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci

69,92

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2

48,19

KNR 231/803/4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2

48,19

2,00

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie

m2

48,19

KNR 401/108/11

Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbidrki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

10,12

KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

10,12

4,00

KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm

m2

48,19

KNNR 6/308/4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

m2

48,19

4.1.10

KNNR 6/309/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

m2

48,19

Razem Roboty przygotowawcze i wykoncz

eniowe( drogowe):

4.2

Element

Roboty ziemne

4.2.1

KNNR 1/201/4

Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-IV

m3

61,15

422

KNNR 1/307/3

Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szeroko$ci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. |-l

m3

26,88

423

KNNR 1/207/1
Q)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t

m3

26,88

424

KNNR 1/201/4

Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

23,00

425

KNNR 1/208/1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km

m3

111,03

4,00

4.2.6

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

125,76

4.2.7

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.

m2

18,40

4.2.8

KNNR 1/207/2

Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 %
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

37,01

4.2.9

KNNR 1/207/2

Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.

m3

74,17

4.2.10

KNNR 1/208/2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

74,17

4,00

4.2.11

KNNR 1/318/3

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

m3

111,18

4.2.12

KNNR 1/408/1

Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami
mechanicznymi

m3

111,18

Razem Roboty ziemne:

4.3

Element

Roboty instalacyjne

4.3.1

KNNR 4/1411/1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10
cm

m3

3,72

4.3.2

KNNR 1/320/1

Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy
wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.!I-Il

m3

22,12
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.

4.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubos¢ 10-cm | m3 0,63
4.3.4 |KNNR 4/1308/6 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-400-mm m 32,46
4.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym

1) wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$¢ 3-:m szt 1,00
4.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym

wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci  [0.5m 1,00

4.3.7 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m,

(1) Fi-300-mm, betonowych préba 1,0
4.3.8 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggdw

witasna szt 1,0

Razem Roboty instalacyjne:
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Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢ Krot.

Cena Wartos¢

jednost.

Rozdziat

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w ul.
Mariackiej

Element

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm

499,44

KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy
dalszy 1 cm gtebokosci

499,44

KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie

m2

295,03

KNR 231/803/4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.

m2

295,03 2,00

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
mechanicznie

m2

295,03

KNR 231/815/1

Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢
dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowe;j

m2

141,43

KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

117,0

KNR 401/108/11

Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni -
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

61,96

KNR 401/108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

61,96| 4,00

5.1.10

KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15:cm

m2

295,03

5.1.11

KNNR 6/308/4

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

m2

295,03

5.1.12

KNNR 6/309/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

m2

295,03

5.1.13

KNR 231/502/3

Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

m2

141,43

5.1.14

KNR 231/403/1

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

117,0

Razem Roboty prz

gotowawcze

i wykonczeniowe

( drogowe):

5.2

Element

Roboty ziemne

5.21

KNNR 1/201/4

Wykopy pod rurocigg-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

157,00

522

KNNR 1/307/3

Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szeroko$ci
0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. |-l

m3

166,82

5.2.3

KNNR 1/207/1
Q)

Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t

m3

166,82

524

KNNR 1/201/4

Wykopy pod studnie i wpusty. Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV

m3

424,23

5.25

KNNR 1/208/1

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km

m3

748,05| 4,00

5.2.6

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

539,70

5.2.7

KNNR 1/313/1

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod
studnie rewizyjne i wpustowe.

m2

437,58

5.2.8

KNNR 1/207/2

Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-33 %
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

249,35

5.2.9

KNNR 1/207/2

Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.

m3

214,15

5.2.10

KNNR 1/208/2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

214,15| 4,00

5.2.11

KNNR 1/318/3

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

m3

463,50
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
5.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdéw z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami
mechanicznymi m3 463,50
Razem Roboty ziemne:
5.3 Element Roboty instalacyjne
5.3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10
cm m3 38,98
5.3.2 |KNNR 1/320/1  |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne
zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy
wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku;
zageszczanie reczne, grunt kat.!I-Il m3 124,25
5.3.3 |KNNR 4/1410/2 |Podtoza betonowe pod studnie zelbetowe grubo$¢ 10-cm  |m3 6,25
5.3.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 202,39
5.3.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm m 8,30
5.3.6 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm m 14,05
5.8.7 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m 54,51
5.3.8 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
1) wykopie, Fi-1000-mm (D400), gteboko$é 3-m szt 6,00
5.3.9 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
1) wykopie, Fi-1000-mm (B125), gteboko$¢ 3-m szt 4,00
5.3.10 |[KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m r6znicy gtebokosci  [0.5m -1,00
5.3.11 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu szt. 38,00
5.3.12 |[KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw
betonowych- Analogia. szt 48,00
5.3.13 |KNNR 4/1610/1 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m
0 $r.nominalnej do 160 mm odc. -1 préb. 38,0
5.3.14 |[KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50-m,
1) Fi-200-mm, betonowych proba 1,0
5.3.15 |[KNNR 4/1610/3 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m,
1) Fi-250-mm, betonowych proba 1,0
5.3.16 |KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m
0 $r.nominalnej do 315 mm odc. -1 préb. 1,0
5.3.17 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
wlasna szt 41,0

Razem Roboty instalacyjne:
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.

6 Rozdziat Demontaz wpustéw deszczowych sieci kd oraz

regulacja istniejacych elementow kd (nie

podlegajacych demontazowi)
6.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)
6.1.1 |KNNR 5/721/1  |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na

gtebokos¢ 5 cm m 152,80
6.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy

dalszy 1 cm gtebokosci m 152,80
6.1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.

4 cm mechanicznie m2 39,74
6.1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 39,74 2,00
6.1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,

mechanicznie m2 39,74
6.1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbidrki nawierzchni -

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 8,35
6.1.7 |KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 8,35| 4,00
6.1.8 |KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po

zageszczeniu 15-cm m2 39,74
6.1.9 |KNNR 6/308/4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) m2 39,74
6.1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m2 39,74

Razem Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe):

6.2 Element Roboty ziemne
6.2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu

II-IV-Wykopy wpustéw przeznaczonych do demontazu. m3 22,93
6.2.2 |KNNR 1/208/1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi

samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach

gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 22,93| 4,00
6.2.3 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o

Srednicy 500-mm z osadnikiem bez syfonu kpl 6,0
6.2.4 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki. Roboty

ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki

0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 22,93
6.2.5 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypdéw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami

mechanicznymi m3 22,93
6.2.6 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow

betonowych- Analogia. szt 35,00

Razem Roboty ziemne:
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot. Cena Wartos¢
jednostkowej jednost.
7 Rozdziat Rozdziat 5- dowodnienie wykopow- ustali¢ cene
jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie ze dziennikiem
budowy.
71 Element Element
7.1.1 |KNNR 1/605/4 |Igtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt z
obsypka do gtebokosci 4,0-m szt 1,000
7.1.2 |KNNR 1/605/5 |lgtofiltry o $rednicy do 50-mm, wptukiwane w grunt z
obsypka do gtebokosci 6,0-m szt 1,000
7.1.3 |KNNR 10/1903/1 | Odwodnienie wykopu-pompowanie.
analogia m-g 1,000
7.1.4 |KNR 201/411/2 |Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 25-cm
analogia m3 1,000

Razem Element:
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Tabela elementéw scalonych

1 Siec wodociagowa (ul. Mariacka)

strona nr: 41

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Mariackiej
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

2.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)

2.2 Roboty ziemne

2.3 Roboty instalacyjne

2.4 Roboty zwigzane z przepompowaniem $ciekéw w trakcie budowy przytaczy

3 Demontaz istniejgcej sieci ks oraz regulacja istniejgcych elementéw ks (nie podlegajacych

demontazowi)
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
3.1 Roboty przygotowawcze i wykoriczeniowe( drogowe)
3.2 Roboty ziemne
4 Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej Anny
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
4.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
4.2 Roboty ziemne
4.3 Roboty instalacyjne
5 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

5.1  Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)

5.2 Roboty ziemne

5.3 Roboty instalacyjne

6 Demontaz wpustow deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementow kd (nie

podlegajacych demontazowi)

Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutami

6.1  Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe ( drogowe)

6.2 Roboty ziemne

7 Rozdziatl 5- dowodnienie wykopdéw- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie

ze dziennikiem budowy.

Nazwa elementu

Wartos¢ z
narzutami

7.1 Element
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Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

strona nr: 42

Nazwa rozdziatu

Wartos¢
rozdziatu

Dodatki

Wartos¢
rozdziatu
netto

1 Siec wodociggowa (ul. Mariacka)

2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Mariackiej

3 Demontaz istniejacej sieci ks oraz regulacja istniejgcych elementéw ks (nie podlegajacych demontazowi)

4 Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w

ul. Swietej Anny

5 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w ul. Mariackiej

6 Demontaz wpustéw deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementéw kd (nie podlegajacych

demontazowi)

7 Rozdziat 5- dowodnienie wykopdw- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie ze dziennikiem

budowy.
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1 Siec wodociagowa (ul. Mariacka)

strona nr: 43

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Brukarze grupa Il r-g 38,94324
2.|robocizna r-g 1357,8888
3.|Robotnicy r-g 652,64204
4./Robotnicy grupa | r-g 5,56332
5. Robotnicy grupa Il r-g 38,94324

Razem (z doktadnos$ciag do zaokraglen):| 2 093,9806

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220)

Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY
MARIACKIEJ W MEAWIE-ETAP |



strona nr: 44

2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 11,97
2.|Betoniarze grupa Il r-g 6,03
3.|Brukarze grupa Il r-g 29,88804
4.|Monter grupa | r-g 14
5.[robocizna r-g 6 103,9246
6. Robotnicy r-g 1038,7472
7.|Robotnicy budowlani r-g 146,64
8.|Robotnicy grupa | r-g 10,29972
9.|Robotnicy grupa Il r-g 29,88804

Razem (z doktadnos$ciag do zaokraglen):| 7 391,3876
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3 Demontaz istniejgcej sieci ks oraz regulacja istniejacych elementéw ks (nie podlegajacych

demontazowi)

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|{robocizna r-g 146,87626
2.|Robotnicy r-g 47,42902
3.|Robotnicy budowlani r-g 59,83

Razem (z doktadnos$ciag do zaokraglen):| 254,13528
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4 Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej Anny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Monter grupa | r-g 1
2.|robocizna r-g 368,24137
3.|Robotnicy r-g 102,85796
Razem (z doktadnos$ciag do zaokraglen):| 472,09933
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5 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Brukarze grupa Il r-g 41,58042
2.|Monter grupa | r-g 41
3.[robocizna r-g 3061,8751
4.|Robotnicy r-g 485,62466
5.|Robotnicy grupa | r-g 5,94006
6. Robotnicy grupa Il r-g 41,58042

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 3 677,6007
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6 Demontaz wpustow deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementow kd (nie

podlegajacych demontazowi)

Lp.

Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|{robocizna r-g 325,00322
2.|Robotnicy r-g 13,84788
3.|Robotnicy budowlani r-g 26,82

Razem (z doktadnosciag do zaokraglen): 365,6711
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7 Rozdziat 5- dowodnienie wykopow- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie

ze dziennikiem budowy.

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Robotnicy r-g 20,65
2.|Robotnicy grupa | r-g 5,9115

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 26,5615
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Zestawienie materialow

1 Siec wodociagowa (ul. Mariacka)
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 0,79114
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100-mm m3 0,125
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 4,488
4./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 2,46376
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,009
6. |Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25-mm m3 0,0704
7.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 45-mm m3 0,0352
8.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,67812
9.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,0176

10.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,28
11.|Hydrant zeliwny nadziemny fi 80mm, "tamany" gt. zabudowy 1500mm szt 1
12.|klamry ciesielskie kg 90,4164
13. |Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 50,6
14.|Kolano 45st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 900mm szt 1
15.|Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 90mm szt 3
16.|Kolano dwukotnierzowe 90st. z zeliwa sferoidalnego fi 80mm szt 1
17.|Kolano stopowe kotnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 1
18.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi-200 mm szt 2
19. |Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-100-mm szt 4
20. | Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-150-mm szt 11
21.|Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty 1.6-MPa Fi-80-mm szt 2
22.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,0MPa Fi-200 mm szt 0,2
23.|Kotnierz stalowy zaslepiajgcy 1,6MPa 150 mm szt 0,8
24.|Kotnierz stalowyzaslepiajgcy 1.6-MPa, Fi-100-mm szt 0,6
25.|Kotnierz typu Combi DN100 ("luzny" na rury zel.) szt 10
26. |Kotnierz typu Combi DN150 ("luzny" na rury zel.) szt 10
27.|Kotnierz typu Combi DN200 ("luzny" na rury zel.) szt 10
28. |Kotnierz typu Combi DN8O ("luzny" na rury zel.) szt 2
29.|Krawedziaki iglaste KI. | m3 0,206
30.| Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I, dtugosci 2,4-3,6:m m3 0,0176
31.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 30,6
32. |Kréciec zeliwny ci$nieniowy przej$ciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,3
33.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-150 mm szt 0,4
34.|Kréciec zeliwny ci$nieniowy przej$ciowy kotnierzowy FW, Fi-200 mm szt 0,1
35.|kuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 11st. szt 2
36. |Luk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 22st. szt 1
37.|kuk segmentowy do wody z PE100, SDR 11, fi 110mm / 30st. szt 1
38.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 8,73528
39.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 8,52118
40.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 110mm szt 12
41.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 160mm szt 12
42.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 225mm szt 2
43.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 90mm szt 1
44.|pale szalunkowe stalowe t 0,51236
45. |piasek m3 0,384
46.|Piasek do betonédw zwyktych naturalny m3 11,2591
47.|Ptyta chodnikowa betonowa 35x35x5¢cm szt 1071,6014
48.|Pospdtka m3 80,62
49. |Pospdtka do betondéw zwyktych m3 135,0296
50.|Pospétka do betonéw, uziarnienie 0-20mm m3 31,8542
51.|Redukcja zeliwna kotnierzowa DN150/100 szt 2
52.|Redukcja zeliwna kotnierzowa DN200/150 szt 2
53.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 95,88
54.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 160/14,6mm m 107,7834
55.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 225/20,5mm m 6,7014
56.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2mm m 11,6076
57.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 12
58.|Sruby stalowe zgrubne M12 kg 89,95
59.|Sruby stalowe zgrubne M20 kg 8,15
60.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 27,23352
61.| Tréjnik kotnierzowy typu Combi -Tréjnik DN100 z zintegrowang zasuwg DN 100 szt 3
62. | Tréjnik kotnierzowy typu Combi -Tréjnik DN150 z zintegrowang zasuwg DN 80 szt 2
63.| Tréjnik kotnierzowy typu Combi -Tréjnik DN200 z zintegrowang zasuwg DN 100 szt 1
64. | Trojnik kotnierzowy typu Combi -Tréjnik DN200 z zintegrowang zasuwg DN 150 szt 1
65.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 0,6
66.| Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 110mm szt 4
67.|Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 160mm szt 11
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
68.| Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 225mm szt 2,2
69. | Tuleja kotnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 90mm szt 2
70.| Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-160-mm szt 0,8
71.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 80mm szt 2
72.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 100mm szt 8
73.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 150mm szt 11
74.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych fi 200mm szt 7
75.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 150-mm szt 2
76.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 2
77.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80-mm szt 7
78.|Woda m3 3,78836
79.|woda m3 1,31184
80.|Woda przemystowa m3 45,6846
81.|Zasuwa potréjna zintegrowana 3xDN200 -krzyzak DN200 szt 1
82.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 183,8418
83.|Zwir sortowany 5-8:mm m3 0,38
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2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 2,71529
2.|Balon do czasowego czopowania przeptywu $ciekdw szt 9
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 8,2926
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20 m3 4,2
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 6,11
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 2,99
7.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 1,89088
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0117
9. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,24

10.| Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,12195
11.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,18
12.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2,32739
13.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,48
14.| Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,36
15.|kineta studzienki z PP dn 600 szt 8
16.|klamry ciesielskie kg 310,3188
17.|Kotnierze dociskowe "X-W" Fi-110-mm szt 2,86
18.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 39,78
19.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm szt 70

20. |Kréciec zeliwny ci$nieniowy przej$ciowy kotnierzowy FW, Fi-100 mm szt 260

21.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 45,3543

22.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 44,24268

23.|pale szalunkowe stalowe t 1,75848

24.|piasek m3 0,4992

25.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 8,6411

26. | Pierscien odcigzajacy zelbetowy fi 66 x 96cm, h=25cm szt 8

27.|Plyta chodnikowa betonowa 35x35x5¢cm szt 822,4294

28.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1000-mm szt 13

29.|Pospotka m3 644,91

30. |pospétka - kruszywo nienormowane m3 399,2834

31.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 33,81

32.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 52,24

33.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 18,48

34.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 95,72

35.|Rura PE-HD 0,6-MPa, Fi-110/6,3 mm m 260

36.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm(SN8) m 46,7058

37.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 439,2834

38.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 9

39. | rura teleskopowa dn 600 szt 8

40. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 12

41.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 112,5

42.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 141,3987

43.|trzon studzienki rura karbowana 600 m 11,6

44.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,86

45.|Uszczelka do rury karbowanej Dn 600 szt 8

46.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnhierzowych, Fi 250-mm szt 6

47.|uszczelki gumowe ptaskie szt 8

48.|Wktadka In-situ 160 szt 24

49.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, H115 204-0296-800, kl. D400 szt 13

50.|Wtaz zeliwny 600/760 szt 8

51.|woda m3 6,41862

52.|Woda m3 2,90748

53.|Woda przemystowa m3 22,86975

54.|woda z rurociggu m3 13,84

55.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,7

56. | Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 693,0332
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3 Demontaz istniejgcej sieci ks oraz regulacja istniejacych elementéw ks (nie podlegajacych

demontazowi)

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 6,3444
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 20 m3 2
3.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 8,3028
4./ mieszanka mineralno-smotowa standard | t 8,0993
5.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 16,1
6.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 8,8
7.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany t 25,8852
8.|/woda m3 1,368
9.|Woda przemystowa m3 1,221

10.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 141,5566
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4 Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej Anny

strona nr: 54

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 0,15137
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 0,6426
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,64
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,3
5.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,00945
6. |Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,04
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,12974
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,08
9. |klamry ciesielskie kg 17,2992

10.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 6
11.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 4,91538
12.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 4,79491
13. |pale szalunkowe stalowe t 0,09803
14.| Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 1
15.|Pospotka m3 37,085
16.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 31,5248
17.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 5,28
18.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 9,68
19.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 400/11,7 mm m 33,1092

20.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 1,5

21.|Stopnie wtazowe Zeliwne szt 9,7

22.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 15,32442

23.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 300-mm szt 1

24.|Wtaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 mm, typ DO-600NP, H150 204-0260, kl. D400 szt 1

25.|woda m3 0,62928

26.|Woda przemystowa m3 4,61285

27.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07

28.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 45,1522
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII m3 1,02615
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 6,375
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 9,6
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,7
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 2,3
6.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 2,6306
7.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 266
8.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0351
9. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1,18

10.| Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,09375
11.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,06
12.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,87955
13.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 2,36
14.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,12
15. |klamry ciesielskie kg 117,2736
16.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 119,34
17.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm szt 49
18.| mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 30,09306
19.| mieszanka mineralno-smofowa standard | t 29,35549

20.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt 38

21.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 38

22.|pale szalunkowe stalowe t 0,66455

23.|piasek m3 1,4976

24.|piasek do beton6éw zwykly m3 0,76

25.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 12,02155

26. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt 38

27.|Pierscien odcigzajgcy pod wpust deszczowy szt 38

28.|Ptyta chodnikowa betonowa 35x35x5¢cm szt 1144,1687

29.| Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1000-mm szt 10

30.|Pospétka m3 107,075

31.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 199,1406

32. |roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 77,28

33.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 36,55

34.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 42,24

35.| Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 67,04

36.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm(SN8) m 206,4378

37.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 8,466

38.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 14,331

39.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm (SN8) m 55,6002

40. |Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3

41.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 58,5

42.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 78,3

43.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 93,81954

44.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 1

45.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 250-mm szt 1

46.|uszczelki gumowe ptaskie szt 39

47.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600NP, H150 204-0260, kl. D400 szt 10

48.|Woda m3 4,0449

49.|woda m3 4,98636

50.|Woda przemystowa m3 8,85545

51.|woda z rurociggu m3 20,23

52.|wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 38

53.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,49

54.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 304,207
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6 Demontaz wpustow deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementow kd (nie
podlegajacych demontazowi)

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 7
2.|mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 4,05348
3.|mieszanka mineralno-smofowa standard | t 3,95413
4. |roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 56,35
5.[roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 30,8
6.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany sortowany t 12,63732
7./woda m3 1,3752
8./Woda przemystowa m3 0,5961
9.| Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 27,9746
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7 Rozdziat 5- dowodnienie wykopow- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie
ze dziennikiem budowy.

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Igtofiltry (igty) szt 0,204
2.|Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopdw kotnierzowy, Fi-200-mm m 0,1
3.|Piasek filtracyjny t 0,07
4.|Piasek naturalny kopany m3 0,656
5.|Rura drenarska PCV 80 mb 2
6.|Sruby stalowe zgrubne M12 kg 0,8
7.|Waz gumowy Fi-50-mm m 0,4
8.| Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,395
9.|Zwir filtracyjny t 0,124
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Zestawienie sprzetu

1 Siec wodociagowa (ul. Mariacka)

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Agregat pradotworczy m-g 11,45
2.|Ciagnik siodtowy z naczepa 16-t (1) m-g 6,75755
3. |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 19,3752
4. |koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 19,71398
5.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 17,30466
6. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 8,35359
7.|Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 0,82505
8. |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,18183
9.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,23123

10.| Samochdd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 2,35
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 232,60107
12.|Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 51,9376
13.|Samochdéd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 30,12256
14.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,138
15.|Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 22,86
16.|Spawarka elektryczna prostownikowa 600A m-g 14,1
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 10,79064
18.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,67656
19.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16,33711
20.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,61664
21.|$rodek transportowy m-g 1,25172
22.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 31,135
23.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 3,31427
24.|walec statyczny samojezdny m-g 1,18183
25.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,18183
26.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 18,5381
27.|Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 11,45
28.|Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 15,06
29.|Zrywarka przyczepna m-g 0,67656
30.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 7,89702
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 563,4096
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2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|kamera m-g 4.2
2. |koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 117,41801
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 132,69369
4.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 44,06173
5.|Pompa przeponowa elektryczna do 25-m3/h m-g 54
6. |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,13618
7.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1,20056
8.|samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 930,3906
9.|Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 372,50348

10.|samochéd skrzyniowy m-g 30,88
11.|Samochod skrzyniowy 2.5-4-t m-g 29,2555
12.|Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 31,7
13.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 4,973
14.| Sprezarka powietrza elektryczna - malarska 0,20-0,40 m3/min. m-g 6,3
15. |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 56,0259
16.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 3,561274
17.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 55,36483
18.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 15,45827
19.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 13,63352

20.|$rodek transportowy m-g 6,60231

21.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 185,788

22.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 17,20796

23.|walec statyczny samojezdny m-g 6,13618

24.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6,13618

25.|zageszczarka wibracyjna m-g 42,8967

26.|Zrywarka przyczepna m-g 3,561274

27.|zuraw samochodowy m-g 32,13

28.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 41,92

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 2 252,0381
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3 Demontaz istniejgcej sieci ks oraz regulacja istniejacych elementéw ks (nie podlegajacych

demontazowi)

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 7,3331
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 5,8662
3. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 9,6368
4.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,12332
5.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,21978
6./samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 52,42216
7.|Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 17,6066
8./samochéd skrzyniowy m-g 2,4
9./Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,53

10.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 11,22
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 10,2564
12.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,64306
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,45769
14.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,64024
15. |$rodek transportowy m-g 1,444
16.| Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 3,15018
17.|walec statyczny samojezdny m-g 1,12332
18.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,12332
19.|Wciggarka reczna 3-5-t m-g 26,51
20.|Zrywarka przyczepna m-g 0,64306
21.|zuraw samochodowy m-g 15,3

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 174,64923
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4 Przebudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Swietej Anny

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|kamera m-g 0,3
2. |koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 7,02657
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 8,57934
4.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 4,43293
5.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,66503
6. Rdéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,13011
7.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 60,8926
8./Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 24,28951
9.|Samochdéd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 5,01347

10.|Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,66
11.|Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,063
12.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6,07194
13.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,3807
14.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,31317
15.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,87629
16.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,88824
17.|$rodek transportowy m-g 0,66424
18. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,118
19.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 1,86495

20.|walec statyczny samojezdny m-g 0,66503

21.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,66503

22.|zageszczarka wibracyjna m-g 2,8644

23.|Zrywarka przyczepna m-g 0,3807

24.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 14,21748

25.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 4,41

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 162,43273
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5 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ul. Mariackiej

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|kamera m-g 12,3
2. |koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 29,2932
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 11,5081
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 46,05981
5. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 31,66449
6. |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,07142
7.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,79658
8./samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 318,21567
9.|Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 163,72022

10.|samochéd skrzyniowy m-g 177,31714
11.|Samochod skrzyniowy 2.5-4-t m-g 6,72666
12.|Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 23,27
13.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,625
14.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 37,17378
15.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 2,33074
16. |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13,8123
17.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 5,43833
18.|spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,9844
19. |$rodek transportowy m-g 4,74468

20. | ubijak spalinowy 200 kg m-g 46,35

21.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 11,41766

22.|walec statyczny samojezdny m-g 4,07142

23.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4,07142

24.|zageszczarka wibracyjna m-g 30,0146

25.|Zrywarka przyczepna m-g 2,33074

26.|zuraw samochodowy m-g 73,44

27.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 29,92

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 1 096,6684
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6 Demontaz wpustow deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejacych elementow kd (nie

podlegajacych demontazowi)

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 1,44918
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 1,68077
3. |pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 9,68752
4.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,54841
5.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,1073
6.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 15,88033
7.|Samochéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 5,0446
8./samochéd skrzyniowy m-g 8,4
9.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 4,98

10.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,00724
11.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 0,31395
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,68331
13.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,18344
14.|$rodek transportowy m-g 1,4516
15. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 2,293
16.| Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 1,563794
17.|walec statyczny samojezdny m-g 0,54841
18.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,54841
19.|Wciggarka reczna 3-5-t m-g 8,94
20.|Zrywarka przyczepna m-g 0,31395
21.|zuraw samochodowy m-g 53,55

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 123,14936
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7 Rozdziat 5- dowodnienie wykopow- ustali¢ cene jednostkowa. Przedmiar ustali¢ zgodnie

ze dziennikiem budowy.

Lp.

Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Pompa przeponowa spalinowa do 35-m3/h m-g 10
2.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g 0,7
3./Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,69
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 11,39
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