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ZAKRES RZECZOWY:

Niskie ci$nienie:

-rura @90x5,4 ; PE100; SDR17,6 (odc. E-F”’-F’-F’-F) 72,20 mb
-rura @110x6,3 ; PE100; SDR17,6 (odc. G-G’-G”-H’”’-H”’-H’-H) 43,10 mb
-rura @110x6,3; PE100; SDR17,6 (odc. I-I’-J’-J) 40,20 mb
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zatwierdzona koncepcja uktadu
drogowego ulicy Mariackiej w Mtawie.

Opracowanie niniejsze jest projektem architektoniczno — budowlanym branzy sanitarnej w
zakresie robo6t instalacyjnych dotyczacych przebudowy istniejgcego gazociggu.

Inwestycja bedzie realizowana wg procedury ZRID (decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wg tzw. specustawy).

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie gazociggdw i przytaczy gazowych

niskiego cisnienia w zwigzku z budowg nowego uktadu drogowego.

3. Zakres opracowania

Na podstawie analizy projektu budowlanego branzy drogowej oraz na podstawie wydanych

warunkow przebudowy sieci gazowej zachodzi koniecznosc:

* przebudowy gazociggu PE niskiego cisnienia DN90 (odcinek E-F) - likwidacja odcinka PE
DN90 z obszaru (skraju) projektowanego chodnika - wybudowanie nowego odcinka
gazociggu n/c @0 PE, dtugosc¢ projektowana - L=72,20 mb,

* przebudowy gazociggu PE niskiego cisnienia DN110 (odcinek G-H) - likwidacja odcinka PE
DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociggu n/c @110
PE, dtugosc¢ projektowana - L=43,10 mb,

* przetgczenia istniejgcego przytgcza gazowego niskiego cisnienia z PE (rur polietylenowych)
o srednicy DN50mm PE do wybudowanych gazociggéw PE-1szt

* przebudowy gazociggu PE niskiego cisnienia DN110 (odcinek 1-J) - likwidacja odcinka PE
DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociggu n/c 110
PE, dtugosc¢ projektowana - L=40,20 mb

4. Stan istniejacy
W chwili obecnej gazociagi zlokalizowane sg nieregularnie w pasie utwardzonym drogi
gminnej ulicy Mariackiej. W zwigzku z planowang przebudowg ukfadu drogowego istniejgce
gazociggi miejscami zlokalizowane bytyby w pasie jezdni drogi. W zwigzku z tym istniejgca
sie¢ gazowg nalezy przebudowac i wynies¢ poza obszar jezdny, czyli na pobocze, chodnik
projektowanej drogi.

5. Stan projektowany

Budowa nowego uktadu drogowego (jego przebudowa) wigze sie z przebudowg istniejgce;j
sieci gazowej w postaci przebudowy gazociggéw niskiego cisnienia i przetaczenia do
wybudowanych gazociggéw istniejgcych przytaczy gazowych. Przebudowa dotyczy usuniecia



Rozbudowa ulicy Mariackiej w Mtawie-ETAP |

kolizji i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia gazowego zgodnie z nowym ukladem
drogowym.

6. Przebudowa gazociaggow niskiego cisnienia:

6.1 Przebudowa gazociggu n/c PE DN90 (odc.: E-F’”’-F”-F’-F)

6.1.1 Stan istniejacy i projektowany.

Istniejaca sie¢ gazowa, ktora podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego
cisnienia o dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu (MOP) do 10 kPa. Sie¢ niskiego
cisnienia w m. Mtawa pracuje na cisnieniu roboczym (OP) okoto 3 kPa. Gazocigg jest oraz
po przebudowie zlokalizowany bedzie w_pierwszej klasie lokalizacji, dla ktorej strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w kazdg strone liczac od osi
przewodu.

Istniejgcy gazocigg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie chodnika ulicy Mariackiej, ok.
30 cm od granicy pasa drogowego. Gazocigg wybudowany jest z rur PE w $rednicy DN90.
Przytgcza gazowe na odc.: E-..-F nie wystepuja.

Projektuje sie odcinek gazociggu rozdzielczego 90, ktéry wybudowany zostanie w
chodniku, w odlegtosci 60cm od nowoprojektowanego kraweznika.

6.1.2 Prace montazowe.

Gazocigg @90 wykonac¢ z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w $rednicy ¢90x5,4mm,
dtugos¢ L=72,20 mb. Potgczenia wykonywac przy pomocy zgrzewania doczotowego. Zmiany
kierunku gazociggu wykonywac za pomocg kolan zgrzewanych doczotowo.

6.2 Przebudowa gazociggu n/c PE DN110 (odc.: G-G’-H’”’-H”’-H’-H)

6.2.1 Stan istniejacy i projektowany.

Istniejgca sie¢ gazowa, ktéra podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego
cisnienia o dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu (MOP) do 10 kPa. Sie¢ niskiego
cisnienia w m. Mtawa pracuje na cisnieniu roboczym (OP) okoto 3 kPa. Gazocigg jest oraz
po przebudowie zlokalizowany bedzie w_pierwszej klasie lokalizacji, dla ktérej strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w kazdg strone liczac od osi
przewodu.

Istniejacy gazocigg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie parkingu ulicy Mariackiej.
Gazocigg wybudowany jest z rur PE w $rednicy DN110 oraz przytgcze gazowe z rur PEo z
rur PE o $rednicy DN50mm-1 szt.

Projektuje sie odcinek gazociggu rozdzielczego @110, kitdéry wybudowany zostanie poza
obszarem projektowanego parking, czyli w pasie chodnika. Do nowo wybudowanego
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gazociggu @110 PE przytgczone zostanie istniejgce przytacza PE @60 zasilajgce budynek

mieszkalny wielorodzinny.

6.2.2 Prace montazowe.

Gazociag @110 wykona¢ z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w Srednicy
@110x6,3mm, dilugos¢ L=43,10 mb. Potgczenia wykonywa¢ przy pomocy zgrzewania
doczotowego. Zmiany kierunku gazociggu wykonywa¢ za pomocg kolan zgrzewanych
doczotowo.

Dodatkowo na projektowanym gazociggu @110 w celu przetgczenia istniejgcego przytacza
gazowego (z rur PE 50) zamontowac tréjniki redukcyjny (dtugi) ¢110/63-do zgrzewania
doczotowego. Nastepnie przy pomocy redukcji oraz muf elektrooporowych taczy¢ z

przewodem bazowym.

6.3 Przebudowa gazociggu n/c PE DN110 (odc.: I-I’-J’-J)

6.3.1 Stan istniejacy i projektowany.

Istniejgca sie¢ gazowa, ktéra podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego
cisnienia o dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu (MOP) do 10 kPa. Sie¢ niskiego
cisnienia w m. Mtawa pracuje na cisnieniu roboczym (OP) okoto 3 kPa. Gazociag jest oraz
po przebudowie zlokalizowany bedzie w_pierwszej klasie lokalizacji, dla ktérej strefa

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w kazdg strone liczac od osi
przewodu.

Istniejgcy gazociag zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie jezdni w ulicy bocznej od ul.
Mariackiej. Gazocigg wybudowany jest z rur PE w srednicy DN110. Przytacza gazowe na
odc.: I-..-d nie wystepuja.

Projektuje sie odcinek gazociggu rozdzielczego @110, kitdéry wybudowany zostanie poza
obszarem projektowanego parking.

6.3.2 Prace montazowe.

Gazocigg @110 wykona¢ z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w srednicy
@110x6,3mm, dtlugos¢ L=40,20 mb. Potgczenia wykonywa¢ przy pomocy zgrzewania
doczotowego. Nieznaczne zmiany kierunku gazociggu wykonywac za pomoca ksztattowania

rurociggu.

7. Prace ziemne.
Prace ziemne pod rurocigg wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem

podziemnym wykopy wykonywac recznie. Wykopy pod gazocigg nalezy wykonywaé na
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gtebokos¢, aby minimalne przykrycie wynosito 1,0 m. Szeroko$¢ dna wykopu powinna
wynosi¢ d,+0,2m. W miejscu wcinki oraz zgrzewéw montazowych wykona¢ stanowiska /doty/
montazowe o odpowiedniej szerokosci i dtugosci /1,5x1,5x1,0m/.

Dno wykopu musi by¢ zwarte i wyrébwnane bez zadnych korzeni, gruzow itp. W przypadku
gruntu piaszczystego suchego, wyréwnane dno wykopu moze stanowi¢ naturalne podtoze
dla utozenia rury. Dla rur RC PE100 nie ma potrzeby stosowania podsypki i nadsypki. Dla rur
SDR 17,6 stosowac podsypke o grubosci 0,1m oraz nadsypke o grubosci 0,1mb.

Rure przewodowg uktadac recznie lokalizujgc jg w srodku wykopu. Przed utozeniem rury w
wykopie nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy powierzchnie rur nie majg zadrapan i uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, miejsce to nalezy wycig¢ z kilku
centymetrowym naddatkiem. Przy uktadaniu nalezy odpowiednio uwzgledni¢ zmiane
dtugosci pod wptywem temperatury. Jezeli wskutek bezposredniego oddziatywania stonca,
temperatura rury bedzie znacznie wyzsza niz temperatura rury w wykopie, to dla unikniecia
naprezen przed ostatecznym zasypaniem rure nalezy najpierw przysypac luzng nadsypka o

grubosci minimum 0,1 m, a ostatecznej zasypki nalezy dokonac¢ po wyréwnaniu temperatury.

8. Oznakowanie gazociagu.

Trase gazociggu oznakowaé zgodnie z ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015 dotyczacych
oznakowania tasmag ostrzegawczg i identyfikacyjng oraz ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-
1004:2015 dotyczacych oznakowania stupkami i tablicami informacyjnymi.

Tabliczki oznacznikowe montowa¢ po uzgodnieniu z wtascicielami na statych elementach
zagospodarowania terenu (stupy energetyczne, stupy telekomunikacyjne, ogrodzenia
prywatne) w uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci tj. wtasciwym P.S.G. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Warszawie — Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym: Ciechanéw — ul.
Mleczarska 17.

Stupki oznacznikowe montowac w poblizu punktéw charakterystycznych sieci gazowych w
terenie zielonym lub w chodnikach bezposrednio przy ogrodzeniu.

Nad gazociggiem /5cm/ utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiong wktadkg metalizowang lub
zamiennie drut oznacznikowy. W odlegtosci 0,40 m. ponad gorng krawedz rury nalezy utozy¢
206Mtg tasme ostrzegawcza o szerokosci 20 cm z napisem GAZ. Lokalizacje zamontowanego

uzbrojenia oznaczy¢ tablicami oznacznikowymi.

9. Czyszczenie gazociggu.

Czyszczenia wnetrza gazociggu nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu w wykopie i zasypaniu.
Wybudowany odcinek gazociggu @110, ¢90 PE nalezy podda¢ czyszczeniu ttokiem migekkim
oraz przedmucha¢ strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
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uzytkownika gazociggu. Odbioru tego nalezy dokona¢ bezposrednio przed proba szczelnosci

i wytrzymatosci.

10. Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu.

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy podda¢ prébie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.

Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ weditug ponizszych zapiséw:

a) préby dla gazociggbw i przytgczy mozna wykonywaé¢ razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady.
Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia proby.
- dla gazociggow o objetosci czas stabilizacji wyniesie 120 min.
- dla gazociggbw zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine
stabilizacji.
Czas trwania proby wtasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi dla
gazociggdéw niskiego cisnienia:

h

tps = 1? ngeo. [h]

Czas w ktérym gazociagg poddawany jest cisnieniu probnemu obejmuje:
a) stabilizacje:
Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- nie mniej niz 2 godziny dla gazociagu,

-nie mniej niz 2 godziny — dla przytacza.

b) prébe wiasciwa:

-czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu: — nie mnie;j

niz 24 godziny - dla gazociggu.

Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz: -

- 0,75 MPa dla gazociagow i przytgczy niskiego cisnienia
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Przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla gazociggow,
— cis$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 dla przytacza,

- zakresowo0s¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od

daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek cisnienia:

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Inne uwarunkowania:

-probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach,

-prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac tak, jak dla gazociagow,

- jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosg,

- jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod
cisnieniem proby — dla gazociggow niskiego cisnienia, do czasu napetnienia paliwem
gazowym.

-préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecno$ci przedstawiciela przysztego uzytkownika.

* gazociagi niskiego cisnienia ¢80 PE (odc. E-F”’-F”-F’-F)

Obliczenie objetosci gazociagu:

e Vgeowore=m*r**1=3,14*(0,0396%)*72,20=0,36
b Vdeo_=0,36>0,1 [mS]

Obliczenie czasu trwania stabilizacji:

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania proby wiasciwej:
h

tps = IF |3/deo. [h]

tps=170,36=0,36 h
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Probe nalezy wykonac¢ powietrzem pod cisnieniem 0,75MPa.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapdéw
- napetnianie czynnikiem probnym sprezarka.

- stabilizacja,

- proba wtasciwa,

- oproznienie z czynnika probnego

W zwigzku z powyzszym dla projektowanych odcinkdw gazociggow niskiego cisnienia nalezy
wykonac probe szczelnosci i wytrzymatosci o parametrach:

- proba cisnienia - 0,75 MPa

- czas stabilizacji— 7,5 h

- czas préby wlasciwej - 24 h

Do pomiaru cisnienia proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowa¢ manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 1 lub elektroniczne urzadzenie rejestrujgce
cisnienie préby (np. Newlog, Metrolog) z mozliwoscig odczytu graficznego.

Jezeli przy przeprowadzaniu proby stwierdzi sie nieszczelnosci, to badanie nalezy przerwaé
a kontrole powt6rzy¢ po usunieciu usterki.

Sie¢ gazowa nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli zamontowane urzgdzenia pomiarowe nie
wykazg spadku cisnienia. Wykresy i protokoty z proby cisnieniowej zatgczy¢ do dokumentacji
odbiorowej. Po pozytywnej prébie szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ potagczenia
projektowanego i istniejgcego gazociggu zgodnie z etapami opisanymi w czesci rysunkowej.

* gazociagi niskiego cisnienia ¢110 PE (odc. G-G’-H’”’-H”’-H’-
H)

Obliczenie objetosci gazociagu:

e Vgeor110pe=rt"r?*1=3,14*(0,0486%)*43,10=0,32
. Vdeo.=O,32>0,1 [ms]

Obliczenie czasu trwania stabilizaciji:

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania proby wtasciwej:
_ . h

tps - 1F |3/2’.gco. [h]

tps=1 *0,32=0,32 h
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Probe nalezy wykonac¢ powietrzem pod cisnieniem 0,75MPa.

Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapdéw
- napetnianie czynnikiem probnym sprezarka.

- stabilizacja,

- proba wtasciwa,

- oproznienie z czynnika probnego

W zwigzku z powyzszym dla projektowanych odcinkdw gazociggow niskiego cisnienia nalezy
wykonac probe szczelnosci i wytrzymatosci o parametrach:

- proba cisnienia - 0,75 MPa

- czas stabilizacji— 7,5 h

- czas préby wlasciwej - 24 h

Do pomiaru cisnienia proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowa¢ manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 1 lub elektroniczne urzadzenie rejestrujgce
cisnienie préby (np. Newlog, Metrolog) z mozliwoscig odczytu graficznego.

Jezeli przy przeprowadzaniu proby stwierdzi sie nieszczelnosci, to badanie nalezy przerwaé
a kontrole powt6rzy¢ po usunieciu usterki.

Sie¢ gazowa nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli zamontowane urzgdzenia pomiarowe nie
wykazg spadku cisnienia. Wykresy i protokoty z proby cisnieniowej zatgczy¢ do dokumentacji
odbiorowej. Po pozytywnej prébie szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ potagczenia
projektowanego i istniejgcego gazociggu zgodnie z etapami opisanymi w czesci rysunkowej.

* gazociagi niskiego cisnienia @110 PE (odc. I-I’-J’-J)

Obliczenie objetosci gazociagu:

e Vgeopt1ore=rt"r?*1=3,14*(0,0486%)*40,20=0,30
i Vdeo.=O,30>0,1 [ms]

Obliczenie czasu trwania stabilizaciji:

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz

Obliczenie czasu trwania proby wtasciwej:
_ . h

tps - 1F |3/2’.gco. [h]

tps=170,30=0,30 h

Probe nalezy wykonac¢ powietrzem pod cisnieniem 0,75MPa.
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Metode standardowa wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapdéw
- napetnianie czynnikiem probnym sprezarka.

- stabilizacja,

- proba wtasciwa,

- opréznienie z czynnika prébnego

W zwigzku z powyzszym dla projektowanych odcinkdw gazociggow niskiego cisnienia nalezy
wykonac probe szczelnosci i wytrzymatosci o parametrach:

- proba cisnienia - 0,75 MPa

- czas stabilizacji— 7,5 h

- czas préby wlasciwej - 24 h

Do pomiaru cisnienia proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowa¢ manometr
precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 1 lub elektroniczne urzadzenie rejestrujgce
cisnienie préby (np. Newlog, Metrolog) z mozliwoscig odczytu graficznego.

Jezeli przy przeprowadzaniu proby stwierdzi sie nieszczelnosci, to badanie nalezy przerwaé
a kontrole powt6rzy¢ po usunieciu usterki.

Sie¢ gazowa nalezy uzna¢ za szczelna, jezeli zamontowane urzgdzenia pomiarowe nie
wykazg spadku cisnienia. Wykresy i protokoty z préby cisnieniowej zatgczy¢é do dokumentacji
odbiorowej. Po pozytywnej prébie szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ potgczenia
projektowanego i istniejgcego gazociggu zgodnie z etapami opisanymi w czesci rysunkowej.

11.Wiaczenie do czynnych gazociagow.

Wiaczenia/przetgczanie w weztach na podstawie rysunkéw technicznych powinno by¢
wykonane wedtug ponizszej kolejnosci:

- wybudowanie projektowanych gazociggow,

- przeprowadzenie prob szczelnosci i wytrzymatosci gazociggéw

- odbiér prac budowlanych gazociggéw zakonczonych protokotem odbioru technicznego,

- zamkniecia przeptywu paliwa gazowego urzadzeniami specjalistycznymi w poszczegdlnych
weztach i w okreslonej kolejnosci (zgodnie z rysunkami technicznymi),

- przetaczanie/potgczenie gazocigagéw (zgodnie z rysunkiem technicznym),

- przetaczenie/potaczenie istniejacych przytaczy gazowych PE 2z wybudowanymi
gazociggami.

Przetgczanie gazociagéw, nalezy wykonywac wedtug kolejnosci etapdw i metod zawartych w
czesci rysunkowej. W czasie przetgczania nie bedzie wstrzymane dostarczanie paliwa
gazowego do jakiegokolwiek odbiorcy. Minimum 7 dni przed planowanym terminem prac
przetgczeniowych powiadomi¢ w formie ogtoszeh zainteresowanych odbiorcéw o

wstrzymaniu dostarczania paliwa gazowego.
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Sposéb wigczenia uzgodni¢ z dysponentem sieci gazowej tj. P.S.G. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Warszawie — Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym: Ciechanéw — ul.
Mleczarska 17.

Szczego6towe rozwigzania przetgczen gazociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegOtowymi i opisem zawartym w dalszej czesci opracowania. Prace wykonywaé zgodnie
z wytycznymi P.S.G. sp. z o0.0. dotyczacymi organizacji i wykonania prac
gazoniebezpiecznych.

Budowa, wigczanie i przetaczanie nowo wybudowanych gazociggow i przytgczy do czynnej
sieci gazowej mogg odbywac sie wytacznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych P.S.G.
sp. z 0.0. — Gazownia Ciechanéw. Wszelki materiat do przetgczen (zasuwy, ksztattki
elektrooporowe itp) zapewnia Wykonawca. Przetgczen/wigczen gazociggdw dokona
Przedsiebiorstwo Gazownicze na pisemne zlecenie Wykonawcy lub firma posiadajgca
uprawnienia do pracy na czynnych gazociggach. Potgczenie gazociggéw wykonac¢ po
pozytywnej probie szczelnosci i wytrzymatosci po dokonaniu odbioru koncowego zadania.

12. Ciagtosc¢ elektryczna gazociggow.
Nie dotyczy.

13. Wylaczenie z eksploatacji gazociagu.

Po wybudowaniu odcinkéw gazociggu @90, @110, PE, odcinki gazociggow PE @0, @110,
zlokalizowanych w obszarze projektowanego uktadu drogowego nalezy trwale wytgczy¢ z
eksploatacji zgodnie z rysunkami technicznymi. W weztach przetgczen nalezy zdemontowac
minimum 2,00 m gazociggu od miejsca wigczenia/potgczenia poprzez fizyczne wyciecie
przewodu. Koncéwki wytgczonego z eksploatacji gazociggu zaslepi¢ mufami —zaslepkami
elektrooporowymi. Wytgczone i wyciete odcinki gazociggdw nalezy zainwentaryzowaé¢ w
zasobach geodezyjnych osrodka geodezyjnego poprzez wtasciwie wykonang inwentaryzacje
geodezyjng. Wytagczenia wykona¢ zgodnie z etapami zawartymi w rysunkach
szczegobtowych.

14. Zachowanie ciagtosci dostawy paliwa gazowego.

Kolejno$¢ prac montazowych i potgczeniowych powinna byé nastepujgca:

- wykona¢ wykop i utozy¢ projektowane gazociggi,

- wykona¢ prace montazowe odcinkéw gazociggow i przytgcza,

- dokona¢ odbioru prac budowlanych gazociggéw zakonczonych protokotem odbioru
technicznego,

- dokonac¢ przetaczenia wybudowanych gazociggéw do istniejgcych, czynnych gazociggow.
- wylgczy¢ z eksploatacji wybudowane odcinki gazociggow.
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W celu prawidtowego wykonania prac przetgczeniowych zwigzanych z przebudowg
gazociggdéw, nalezy wykona¢ je w przedstawionej w czesci rysunkowej kolejnosci —
wg ustalonych etapow.

Wiaczanie/przetaczanie poszczegodlnych odcinkédw wybudowanych gazociggéw wykonywac
zgodnie z zaproponowang kolejnoscig, opisem technicznym oraz instrukcja montazowg i
obstugi specjalistycznego sprzetu do zamykania przeptywu paliwa gazowego poprzez zacisk
na rurach PE.

15. Uwagi ogdlne.

Prace montazowe zwigzane z realizacjg poszczegéinych przetaczen do czynnej sieci
gazowej nalezg do robot gazoniebezpiecznych.

W zwigzku z tym ich wykonanie nalezy zleci¢ Zaktadowi posiadajgcemu uprawnienia i
zezwolenia oraz odpowiedni sprzet dla realizacji tego typu prac.

Przed przystgpieniem do ich wykonywania nalezy opracowac¢ szczego6towg instrukcje.
Instrukcja ta podlega uzgodnieniu w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Warszawie Zaktad
w Ciechanowie.

Instrukcja zawiera¢ powinna nastepujace elementy:

a) opis robot przygotowawczych

b) opis prac montazowych na czynnym gazociagu,

c) wykaz zastosowanych instrukcji operacyjnych stosowanych w PSG sp. z 0.0. przy
wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych,

d) wykaz narzedzi, sprzetu i materiatow

e) wykaz sprzetu ochrony osobistej i p.poz.

Instrukcja wykonania pracy gazoniebezpiecznej powinna odpowiada¢ wymaganiom
stosowanym w P.S.G. sp. z 0.0..

Wytyczenie gazociggu zleci¢ stuzbie geodezyjnej, a po utozeniu (przed zasypaniem)
dokonac inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowymi cz. Il - instalacje i sieci sanitarno-przemystowe” oraz zgodnie ze
specyfikacjami.

Podczas robét ziemnych zwréci¢ szczegblng uwage na istniejace podziemne uzbrojenie jak
kable energetyczne, teletechniczne, wodociag, itp. i zachowac je w nienaruszonym stanie.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp szczegdlnie w stosunku do istniejgcych
czynnych kabli energetycznych. Wszystkie roboty prowadzic pod nadzorem
zainteresowanych stuzb posiadajacych uzbrojenie podziemne. Wzmocni¢ nadz6r nad

robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych i uzbrojenia podziemnego oraz przy
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przeszkodach zlokalizowanych blisko sieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami (a w nocy
dodatkowo o$wietleniem zasilanym z niezaleznego zrodta energii).

Po wykonaniu przewoddéw dokona¢ odbioru robét zgodnie z “Warunkami technicznymi
odbioru robét cz. 11l pkt. 3.1. - 3.7.”

Po zakonczeniu budowy gazociagi zainwentaryzowac¢ a plac budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Catos¢ robét powinno odpowiada¢ wymogom standardéw IGG:

- Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

gazociggow polietylenowych sieci gazowych.

16. Zestawienie materialow.

L.p. Nazwa materiatu: ilos¢

1. Prace montazowe (rys. 2.1):

rura @90x5,4; PE100 ; SDR17,6 (odc. E-...-F) L=72,20 mb
TE110/90-proj. tréjnik elektrooporowy redukcyjny PE110/90 1 szt
C90-proj. mufa elektrooporowa PE9SO 1 s7t
Kolano dtugie PES0/45°(do zgrzewania doczotowego) 1 szt
Kolano dtugie PES0/30°(do zgrzewania doczotowego) 2 szt
Tréjnik redukcyjny dtugi PE90/63 (do zgrzewania doczotowego) 1 szt
RPE63/50-proj. redukcja PE63/50 1 szt
C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 1 szt
C50-proj. mufa elektrooporowa PE50 1 szt
CS90-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE9O 3 szt
CS50-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE50 1 sz7t
1szt

ROS2- proj. rura ostonowa @160 PE100 SDR17; L=8,5m

1a. Przetaczanie (rys. 2.1)

TT50/32-proj. tréjnik elektrooporowy z nawiertkg PE50/32 2 szt
C32-proj. mufa elektrooporowa PE32 2 szt
10,0 mb

Rura ¥32/3,0mm PE100 SDR11

CS32-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE32 2 szt
TT110/63-proj. tréjnik elektrooporowy z nawiertka PE110/63 2 szt
TT90/63-proj. trojnik elektrooporowy z nawiertkg PES0/63 1 szt
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C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 4 szt
15,0 mb
Rura ©¥63/5,8mm PE100 SDR11
TE63-proj. tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE63 1 szt
CS63-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE63 3 57t
2. Prace montazowe (rys. 2.2):
G-110PE-rura $110x6,3; PE100 ; SDR17,6 (odc. G-...-H) 43,10 mb
C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 1 szt.
E110/90°-proj. kolano elektrooporowe PE110/90° 1 szt.
K110/90°-proj. kolano dtugie PE110/90°(do zgrzewania doczotowego) 3 szt.
TR110/63 trdjnik redukcyjny dtugi PE110/63 (do zgrzewania doczotowego) 1 szt.
C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 1 szt.
RPE63/50-proj. redukcja PE63/50 1 szt.
C50-proj. mufa elektrooporowa PE50 1 szt.
CS110-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE110 2 szt.
CS50-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE50 1 szt.
1 szt.
ROS1- proj. rura ostonowa @200 stal; L=3,0m
2a. Przetaczanie (rys. 2.2)
TT110/32- tréjnik siodtowy elektrooporowy z nawiertkg PE110/32 1 szt.
TT50/32- tréjnik siodtowy elektrooporowy z nawiertkg PE50/32 1 szt.
C32-proj. mufa elektrooporowa PE32 2szt.
20,0 mb
Rura ¥32/3,0mm PE100 SDR11
CS32-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE32 2 szt.
3. Prace montazowe (rys. 2.3):
rura $110x6,3; PE100 ; SDR17,6 (odc. J-...-I) 40,20 mb
TE110-proj. tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE110 1 szt
Z100-zasuwa gazowa z koicowkami PE110 do zgrzewania 1 szt.
C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 1 szt
E110/90°-proj. kolano elektrooporowe PE110/90° 1 szt
CS110-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE110 3 szt.
3a. Przetaczanie (rys. 2.3)
TT110/63- tréjnik siodtowy elektrooporowy z nawiertkg PE110/63 3 szt.
TE63-proj. tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE63 1 szt.
C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 4 szt.
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50,0 mb

Rura ¢63/5,8mm PE100 SDR11

CS63-proj. mufa-zaslepka elektrooporowa PE63 3 szt.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:
a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883,tekst
jednolity)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
—Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami —i z innymi obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu
(PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub zéttym i spetniaé
wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.

Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z - Zasady projektowania gazocigqgow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw gazociggow polietylenowych sieci gazowych, aktualnymi przepisami i normami
oraz instrukcjami technicznymi SZJ obowigzujgcymi w PSG sp. z o0.0.

Gazociggi wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MG z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

17. Informacja BIOZ.
Wg zatgcznika.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ W MEAWIE- ETAP |
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BRANZA: SANITARNA — GAZOWA
Inwestor oraz jego adres:

URZAD MIASTA MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

DARIUSZ NEHRING

1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy gazociggow
niskiego cisnienia w zwigzku z budowg nowego uktadu drogowego w ulicy Mariackiej w

Mtawie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga gminna,

- kable telefoniczne,

- kable energetyczne

- sie€ i przytgcza wodociggowe,

- sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie€ i przytacza gazowe niskiego cisnienia,

- stupy energetyczne, oswietleniowe,

- budynki mieszkalne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Roboty beda prowadzone w terenie z zabudowag mieszkaniowg wysokg w postaci budynkow
wielorodzinnych lub handlowych w pasie drogi miejskie;.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:

- praca w obrebie pasa drogowego,

- praca w obrebie stupow i kabli energetycznych

- dowo0z i roztadunek materiatow i urzadzen,

- wykonywanie wykopow
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- roztadunek materiatu.

- prace montazowe,

- prace montazowe na czynnym gazociggu,

- préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu,

- odpowietrzenie i nagazowania nowego odcinka gazociggu i przytgczy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,

- omoOwienia warunkéw szczegotowych i kolejnosci realizacji rob6t
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlkasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczehstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy,

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem,

- nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ dla tego zakresu prac (prace nie moga trwac
ponad 30 dni, a liczba pracownikéw nie bedzie przekraczac przy tym 20 osob)
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1202).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.

ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ W MEAWIE-ETAP |

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 53/6, 54, 59/1, 69/8, 70/9, 71/10, 77/2, 73/3, 94, 95/5,
162/7, 163/9, 163/10, 192/3, 193/6, 193/17, 193/44, 193/51, 193/55, 193/58, 193/59, 193/62, 193/63,
193/64193/67, 193/71, 193/72, 193/74, 193/78, 193/79, 193/82, 193/83, 193/84, 193/99, 193/101,
194/9, 194/11, 194/17, 194/21, 194/22, 195/1, 195/2, 196/3, 196/7, 196/6, 4738/7, w obrebie nr 10 Miasto
Mtawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie)

BRANZA: SANITARNA — GAZOWA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY —
Dotyczy:

- przebudowy sieci gazowej n/c wraz z przytagczem

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:
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(podpis)

Sprawdzajacy:

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY

(data)
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