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1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu budowlanego jest zatwierdzona koncepcja układu 

drogowego ulicy Mariackiej (w tym także ul. Ordona i Świętej Anny) w Mławie. 

Opracowanie niniejsze jest projektem architektoniczno – budowlanym branży sanitarnej w 

zakresie robót  instalacyjnych dotyczących przebudowy istniejącego gazociągu.  

Inwestycja będzie realizowana wg procedury ZRID (decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej wg tzw. specustawy).  
 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie gazociągów i przyłączy gazowych 

niskiego ciśnienia w związku z budową nowego układu drogowego.  
 

3. Zakres opracowania 

Na podstawie analizy projektu budowlanego branży drogowej oraz na podstawie wydanych 

warunków przebudowy sieci gazowej zachodzi konieczność:  

• przebudowy gazociągu PE niskiego ciśnienia DN110 (odcinek A-B) - likwidacja odcinka PE 

DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociągu n/c φ110 

PE, długość projektowana - L=34,00 mb, 

• przełączenia istniejącego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia z PE (rur polietylenowych) 

o średnicy DN63mm PE do wybudowanych gazociągów PE-1szt  

• przełączenia istniejących przyłączy gazowych niskiego ciśnienia z PE (rur polietylenowych) 

o średnicy DN32mm PE do wybudowanych gazociągów PE-2szt  

• przebudowy gazociągu PE niskiego ciśnienia DN110 (odcinek C-D) - likwidacja odcinka PE 

DN110 z obszaru projektowanej drogi - wybudowanie nowego odcinka gazociągu n/c φ110 

PE, długość projektowana - L=19,00 mb, 
 

4. Stan istniejący 

W chwili obecnej gazociągi zlokalizowane są nieregularnie w pasie utwardzonym drogi 

gminnej ulicy Mariackiej, Świętej Anny, Ordona. W związku z planowaną przebudową układu 

drogowego istniejące gazociągi miejscami zlokalizowane byłyby w pasie jezdni drogi. W 

związku z tym istniejącą sieć gazową należy przebudować i wynieść poza obszar jezdny, 

czyli na pobocze, chodnik projektowanej drogi.  
 

5. Stan projektowany 

Budowa nowego układu drogowego (jego przebudowa) wiąże się z przebudową istniejącej 

sieci gazowej w postaci przebudowy gazociągów niskiego ciśnienia i przełączenia do 

wybudowanych gazociągów istniejących przyłączy gazowych. Przebudowa dotyczy usunięcia 

kolizji i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia gazowego zgodnie z nowym układem 

drogowym.  
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6. Przebudowa gazociągów niskiego ciśnienia:  

6.1 Przebudowa gazociągu n/c PE DN110 (odc.: A-A’-A’’-A’’’-B’’’-B’’-B’-B)  

6.1.1 Stan istniejący i projektowany.  

Istniejąca sieć gazowa, która podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego 

ciśnienia o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu (MOP) do 10 kPa. Sieć niskiego 

ciśnienia w m. Mława pracuje na ciśnieniu roboczym (OP) około 3 kPa. Gazociąg jest oraz 

po przebudowie zlokalizowany będzie w pierwszej klasie lokalizacji, dla której strefa 

kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w każdą stronę licząc od osi 

przewodu. 

Istniejący gazociąg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie chodnika ulicy Ordona. 

Gazociąg wybudowany jest z rur PE w średnicy DN110 oraz przyłącza gazowe z rur PE o 

średnicy DN32mm-2 szt i z rur PE o średnicy DN63mm-1 szt. 

Projektuje się odcinek gazociągu rozdzielczego φ110, który zostanie wybudowany poza 

obszarem projektowanego parkingu oraz zostaną przełączone istniejące przyłącza gazowe 

do wybudowanego gazociągu φ110 PE. Do nowo wybudowanego gazociągu φ110 PE 

przyłączone zostaną istniejące przyłącza PE φ32 (jeden zasilający budynek jednorodzinny, 

drugi zasilający „mały” parterowy pawilon handlowy), oraz przyłączone zostanie istniejące 

przyłącze PE φ63 (zasilające budynek usługowo- mieszkalny wielorodzinny).   
 

6.1.2 Prace montażowe. 

Gazociąg φ110 wykonać z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w średnicy  

φ110x6,3mm, długość L=34,00 mb. Połączenia wykonywać przy pomocy zgrzewania 

doczołowego. Zmiany kierunku gazociągu wykonywać za pomocą kolan zgrzewanych 

doczołowo. Na projektowanym gazociągu φ110 w celu przełączenia istniejących przyłączy 

gazowych (z rur PE 32) zamontować trójniki siodłowe z odejściem φ110/32. Następnie przy 

pomocy muf elektrooporowych łączyć z przewodami bazowymi. 

Dodatkowo na projektowanym gazociągu φ110 w celu przełączenia istniejącego przyłącza 

gazowego (z rur PE 63) zamontować trójniki redukcyjny „długi” φ110/63 (dla φ110 zgrzewy 

doczołowe). Następnie przy pomocy muf elektrooporowych łączyć z przewodem bazowym. 
 

6.2 Przebudowa gazociągu n/c PE DN110 (odc.: C-C’-C”-D)  

6.2.1 Stan istniejący i projektowany.  

Istniejąca sieć gazowa, która podlega przebudowie pracuje na parametrach sieci niskiego 

ciśnienia o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu (MOP) do 10 kPa. Sieć niskiego 

ciśnienia w m. Mława pracuje na ciśnieniu roboczym (OP) około 3 kPa. Gazociąg jest oraz 

po przebudowie zlokalizowany będzie w pierwszej klasie lokalizacji, dla której strefa 
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kontrolowana przez operatora sieci wynosi 1,0 mb - po 0,5 mb w każdą stronę licząc od osi 

przewodu. 

Istniejący gazociąg zlokalizowany jest w chwili obecnej w pasie chodnika ulicy Świętej Anny. 

Gazociąg wybudowany jest z rur PE w średnicy DN110. Przyłącza gazowe na odc.: C-..D nie 

występują. 

Projektuje się odcinek gazociągu rozdzielczego φ110, który wybudowany zostanie poza 

obszarem projektowanego parking.   

 

6.2.2 Prace montażowe. 

Gazociąg φ110 wykonać z rur polietylenowych typu SDR 17,6 PE100 w średnicy 

φ110x6,3mm, długość L=19,00 mb. Połączenia wykonywać przy pomocy zgrzewania 

doczołowego. Zmiany kierunku gazociągu wykonywać za pomocą kolan zgrzewanych 

doczołowo.  
 

7. Prace ziemne. 

Prace ziemne pod rurociąg wykonywać mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem 

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy pod gazociąg należy wykonywać na 

głębokość, aby minimalne przykrycie wynosiło 1,0 m. Szerokość dna wykopu powinna 

wynosić dn+0,2m. W miejscu wcinki oraz zgrzewów montażowych wykonać stanowiska /doły/ 

montażowe o odpowiedniej szerokości i długości /1,5x1,5x1,0m/.  

Dno wykopu musi być zwarte i wyrównane bez żadnych korzeni, gruzów itp. W przypadku 

gruntu piaszczystego suchego, wyrównane dno wykopu  może stanowić naturalne podłoże 

dla ułożenia rury. Dla rur RC PE100 nie ma potrzeby stosowania podsypki i nadsypki. Dla rur 

SDR 17,6 stosować podsypkę o grubości 0,1m oraz nadsypkę o grubości 0,1mb. 

Rurę przewodową układać ręcznie lokalizując ją w środku wykopu. Przed ułożeniem rury  w 

wykopie należy wizualnie sprawdzić czy powierzchnie rur nie mają zadrapań i uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, miejsce to należy wyciąć z kilku 

centymetrowym naddatkiem. Przy układaniu należy odpowiednio uwzględnić zmianę 

długości pod wpływem temperatury. Jeżeli wskutek bezpośredniego oddziaływania słońca, 

temperatura rury będzie znacznie wyższa niż temperatura rury w wykopie, to dla uniknięcia 

naprężeń przed ostatecznym zasypaniem rurę należy najpierw przysypać luźną nadsypką o 

grubości minimum 0,1 m, a ostatecznej zasypki należy dokonać po wyrównaniu temperatury.  

8. Oznakowanie gazociągu. 

Trasę gazociągu oznakować zgodnie z ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015 dotyczących 

oznakowania taśmą ostrzegawczą i identyfikacyjną oraz ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-

1004:2015 dotyczących oznakowania słupkami i tablicami informacyjnymi.  



Rozbudowa ulicy Mariackiej  w Mławie- ETAP II 

 

7 
 

Tabliczki oznacznikowe montować po uzgodnieniu z właścicielami na stałych elementach 

zagospodarowania terenu (słupy energetyczne, słupy telekomunikacyjne, ogrodzenia 

prywatne) w uzgodnieniu z użytkownikiem sieci tj. właściwym P.S.G. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym: Ciechanów – ul. 

Mleczarska 17. 

Słupki oznacznikowe montować w pobliżu punktów charakterystycznych sieci gazowych w 

terenie zielonym lub w chodnikach bezpośrednio przy ogrodzeniu.  

Nad gazociągiem /5cm/ ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalizowaną lub 

zamiennie drut oznacznikowy. W odległości 0,40 m. ponad górną krawędź rury należy ułożyć 

żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 cm z napisem GAZ. Lokalizację zamontowanego 

uzbrojenia oznaczyć tablicami oznacznikowymi. 
 

9. Czyszczenie gazociągu. 

Czyszczenia wnętrza gazociągu należy przeprowadzić po ułożeniu w wykopie i zasypaniu. 

Wybudowany odcinek gazociągu φ110, φ90,  φ63, φ32 PE należy poddać czyszczeniu 

tłokiem miękkim oraz przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż            

0,1 MPa. Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i użytkownika gazociągu. Odbioru tego należy dokonać bezpośrednio przed 

próbą szczelności i wytrzymałości. 
 

10. Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu.  

Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości i 

szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 

26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. 

Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.  

 

Próbę należy przeprowadzić według poniższych zapisów:  

a) próby dla gazociągów i przyłączy można wykonywać razem lub oddzielnie, po ich 

całkowitym zasypaniu,  

b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących 

osady. 

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby.  

- dla gazociągów o objętości 3
.geo m1,0V ≤Σ  czas stabilizacji wyniesie 30 min.  

- dla gazociągów  3
.geo m1,0V >Σ  zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby             

1 godzinę stabilizacji. 

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi dla 
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gazociągów niskiego ciśnienia:  

[h]V
m

h
1t Σgeo.3ps ⋅=  

 

Czas w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje: 

a) stabilizację:  

Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

   - nie mniej niż 2 godziny dla gazociągu,  

    -nie mniej niż 2 godziny – dla przyłącza. 

próbę właściwą:  

-czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: − nie mniej 

niż 24 godziny - dla gazociągu. 

 

Ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż: − 

− 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia 

 

Przyrząd pomiarowy:  

− przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 dla gazociągów, 

− ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6  dla przyłącza,  

− zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby,  

− przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od 

daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 

 

Dopuszczalny spadek ciśnienia:  

− nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 

 

Inne uwarunkowania: 

-próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na 

rurociągach,  

-próbę szczelności należy przeprowadzać tak, jak dla gazociągów,  

- jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy 

zlokalizować i usunąć nieszczelność,  

- jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po zakończeniu 

próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod 

ciśnieniem  próby – dla gazociągów niskiego ciśnienia, do czasu napełnienia paliwem 

gazowym.  
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-próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w 

obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika. 

 

• gazociągi niskiego ciśnienia φ110 PE (odc. A-..-B), φ63 PE (odc. A’’-a’’), 

φ32PE (odc. A’’’-a’’’).   

]m[lrV 32
.geo ⋅⋅π=Σ   

Vgeo(110PE)=π*r2*l=3,14*(0,04862)*34,00=0,25 
Vgeo(63PE)=π*r2*l=3,14*(0,002572)*2,65=0,00005 
Vgeo(32PE)=π*r2*l=3,14*(0,00132)*2,25=0,00001 
 

V∑geo.=0,25>0,1 [m3] 
 
Obliczenie czasu trwania stabilizacji:  

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz 
 
Obliczenie czasu trwania próby właściwej:  

[h]V
m

h
1t Σgeo.3ps ⋅=  

tps=1*0,25=0,25 h 

 
Próbę należy wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa. 

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

- napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką.  

- stabilizacja, 

- próba właściwa, 

- opróżnienie z czynnika próbnego 

 

W związku z powyższym dla projektowanych odcinków gazociągów wraz z przyłączami 

niskiego ciśnienia należy wykonać próbę szczelności i wytrzymałości o parametrach: 

- próba ciśnienia - 0,75 MPa  

- czas stabilizacji – 7,5 h 

- czas próby właściwej - 24 h  

Do pomiaru ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości należy stosować manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 1 lub elektroniczne urządzenie rejestrujące 

ciśnienie próby (np. Newlog, Metrolog) z możliwością odczytu graficznego.  

Jeżeli przy przeprowadzaniu próby stwierdzi się nieszczelności, to badanie należy przerwać 

a kontrolę powtórzyć po usunięciu usterki. 
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Sieć gazową należy uznać za szczelną, jeżeli zamontowane urządzenia pomiarowe nie 

wykażą spadku ciśnienia. Wykresy i protokoły z próby ciśnieniowej załączyć do dokumentacji 

odbiorowej. Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości wykonać połączenia 

projektowanego i istniejącego gazociągu zgodnie z etapami opisanymi w części rysunkowej.  

• gazociągi niskiego ciśnienia φ110 PE (odc. C-C’-C”-D),   

]m[lrV 32
.geo ⋅⋅π=Σ   

Vgeo(110PE)=π*r2*l=3,14*(0,04862)*19,00=0,14 
 

     V∑geo.=0,14>0,1 [m3] 
 

Obliczenie czasu trwania stabilizacji:  

0,75MPa/0,1MPa*godz=7,5godz 
 
Obliczenie czasu trwania próby właściwej:  

[h]V
m

h
1t Σgeo.3ps ⋅=  

tps=1*0,14=0,14 h 

 
Próbę należy wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,75MPa. 

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów  

- napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką.  

- stabilizacja, 

- próba właściwa, 

- opróżnienie z czynnika próbnego 

 

W związku z powyższym dla projektowanych odcinków gazociągów niskiego ciśnienia należy 

wykonać próbę szczelności i wytrzymałości o parametrach: 

- próba ciśnienia - 0,75 MPa  

- czas stabilizacji – 7,5 h 

- czas próby właściwej - 24 h  

Do pomiaru ciśnienia próby szczelności i wytrzymałości należy stosować manometr 

precyzyjny o klasie dokładności minimum 1 lub elektroniczne urządzenie rejestrujące 

ciśnienie próby (np. Newlog, Metrolog) z możliwością odczytu graficznego.  

Jeżeli przy przeprowadzaniu próby stwierdzi się nieszczelności, to badanie należy przerwać 

a kontrolę powtórzyć po usunięciu usterki. 
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Sieć gazową należy uznać za szczelną, jeżeli zamontowane urządzenia pomiarowe nie 

wykażą spadku ciśnienia. Wykresy i protokoły z próby ciśnieniowej załączyć do dokumentacji 

odbiorowej. Po pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości wykonać połączenia 

projektowanego i istniejącego gazociągu zgodnie z etapami opisanymi w części rysunkowej.  
 

11.Włączenie do czynnych gazociągów.  

Włączenia/przełączanie w węzłach na podstawie rysunków technicznych powinno być 

wykonane według poniższej kolejności: 

- wybudowanie projektowanych gazociągów,  

- przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości gazociągów 

- odbiór prac budowlanych gazociągów zakończonych protokołem odbioru technicznego,  

- zamknięcia przepływu paliwa gazowego urządzeniami specjalistycznymi w poszczególnych 

węzłach i w określonej kolejności (zgodnie z rysunkami technicznymi), 

- przełączanie/połączenie gazociągów (zgodnie z rysunkiem technicznym), 

- przełączenie/połączenie istniejących przyłączy gazowych PE z wybudowanymi 

gazociągami. 

Przełączanie gazociągów, należy wykonywać według kolejności etapów i metod zawartych w 

części rysunkowej. W czasie przełączania wstrzymane zostanie dostarczanie paliwa 

gazowego do 2 odbiorców na okres około 1 godziny każdy (przełączanie przyłączy do 

wybudowanych gazociągów). Minimum 7 dni przed planowanym terminem prac 

przełączeniowych powiadomić w formie ogłoszeń zainteresowanych odbiorców o 

wstrzymaniu dostarczania paliwa gazowego.  

Sposób włączenia uzgodnić z dysponentem sieci gazowej tj. P.S.G. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym: Ciechanów – ul. 

Mleczarska 17. 

Szczegółowe rozwiązania przełączeń gazociągów należy wykonać zgodnie  z rysunkami 

szczegółowymi i opisem zawartym w dalszej części opracowania. Prace wykonywać zgodnie 

z wytycznymi P.S.G. sp. z o.o. dotyczącymi organizacji i wykonania prac 

gazoniebezpiecznych. 

Budowa, włączanie i przełączanie nowo wybudowanych gazociągów i przyłączy do czynnej 

sieci gazowej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych  P.S.G. 

sp. z o.o. – Gazownia Ciechanów. Wszelki materiał do przełączeń (zasuwy, kształtki 

elektrooporowe itp) zapewnia Wykonawca. Przełączeń/włączeń gazociągów dokona 

Przedsiębiorstwo Gazownicze na pisemne zlecenie Wykonawcy lub firma posiadająca 

uprawnienia do pracy na czynnych gazociągach. Połączenie gazociągów wykonać po 

pozytywnej próbie szczelności i wytrzymałości po dokonaniu odbioru końcowego zadania.  
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12. Ciągłość elektryczna gazociągów. 

Nie dotyczy. 
 

13. Wyłączenie z eksploatacji gazociągu.  

Po wybudowaniu odcinków gazociągu φ110, φ63, φ32 PE, odcinki gazociągów PE  φ110,  

φ63, φ32 zlokalizowanych w obszarze projektowanego układu drogowego należy trwale 

wyłączyć z eksploatacji zgodnie z rysunkami technicznymi. W węzłach przełączeń należy 

zdemontować minimum 2,00 m gazociągu od miejsca włączenia/połączenia poprzez fizyczne 

wycięcie przewodu. Końcówki wyłączonego z eksploatacji gazociągu zaślepić mufami –

zaślepkami elektrooporowymi. Wyłączone i wycięte odcinki gazociągów należy 

zainwentaryzować w zasobach geodezyjnych ośrodka geodezyjnego poprzez właściwie 

wykonaną inwentaryzację geodezyjną. Wyłączenia wykonać zgodnie z etapami zawartymi w 

rysunkach szczegółowych.     
   

14. Zachowanie ciągłości dostawy paliwa gazowego. 

Kolejność prac montażowych i połączeniowych powinna być następująca: 

- wykonać wykop i ułożyć projektowane gazociągi, 

- wykonać prace montażowe odcinków gazociągów i przyłączy, 

- dokonać odbioru prac budowlanych gazociągów zakończonych protokołem odbioru 

technicznego,  

- dokonać przełączenia wybudowanych gazociągów do istniejących, czynnych gazociągów.  

- wyłączyć z eksploatacji wybudowane odcinki gazociągów. 

W celu prawidłowego wykonania prac przełączeniowych związanych z przebudową 

gazociągów, należy wykonać je w przedstawionej w części rysunkowej kolejności –                       

wg ustalonych etapów.  

Włączanie/przełączanie poszczególnych odcinków wybudowanych gazociągów wykonywać 

zgodnie z zaproponowaną kolejnością, opisem technicznym oraz instrukcją montażową i 

obsługi specjalistycznego sprzętu do zamykania przepływu paliwa gazowego poprzez zacisk 

na rurach PE. 
 

15. Uwagi ogólne. 

Prace montażowe związane z realizacją poszczególnych przełączeń do czynnej sieci 

gazowej należą do robót gazoniebezpiecznych. 

W związku z tym ich wykonanie należy zlecić Zakładowi posiadającemu uprawnienia i 

zezwolenia oraz odpowiedni sprzęt dla realizacji tego typu prac. 

Przed przystąpieniem do ich wykonywania należy opracować szczegółową instrukcję. 
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Instrukcja ta podlega uzgodnieniu w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Warszawie Zakład 

w Ciechanowie.  

Instrukcja zawierać powinna następujące elementy: 

a) opis robót przygotowawczych 

b) opis prac montażowych na czynnym gazociągu, 

c) wykaz zastosowanych instrukcji operacyjnych stosowanych w PSG sp. z o.o. przy 

wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych, 

d) wykaz narzędzi, sprzętu i materiałów 

e) wykaz sprzętu ochrony osobistej i p.poż. 

Instrukcja wykonania pracy gazoniebezpiecznej powinna odpowiadać wymaganiom 

stosowanym w P.S.G. sp. z o.o.. 

Wytyczenie gazociągu zlecić służbie geodezyjnej, a po ułożeniu (przed zasypaniem) 

dokonać inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).  

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowymi cz. II - instalacje i sieci sanitarno-przemysłowe” oraz zgodnie ze  

specyfikacjami. 

Podczas robót ziemnych zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie jak 

kable energetyczne, teletechniczne, wodociąg, itp. i zachować je w nienaruszonym stanie.  

Prace prowadzić z zachowaniem warunków bhp szczególnie w stosunku do istniejących 

czynnych kabli energetycznych. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem 

zainteresowanych służb posiadających uzbrojenie podziemne. Wzmocnić nadzór nad 

robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych i uzbrojenia podziemnego oraz przy 

przeszkodach zlokalizowanych blisko sieci. Wykopy zabezpieczyć barierkami (a w nocy 

dodatkowo oświetleniem zasilanym z niezależnego źródła energii).             

Po wykonaniu przewodów dokonać odbioru robót zgodnie z “Warunkami technicznymi 

odbioru robót cz. III pkt. 3.1. - 3.7.”  

Po zakończeniu budowy gazociągi zainwentaryzować a plac budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

Całość robót powinno odpowiadać wymogom standardów IGG: 

- Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 

gazociągów polietylenowych sieci gazowych. 
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16. Zestawienie materiałów. 

 

L.p. Nazwa materiału: ilość 

   

 1. Prace montażowe (rys. 2.1):  

 rura Ø110x6,3; PE100 ; SDR17,6  (odc. D-…-C) L=19,00mb 

 C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 2 szt 

 Ł110/22°-proj. łuk  PE110/22° 1 szt 

 E110/90°-proj. kolano elektrooporowe  PE110/90° 2 szt 

 CS110-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE110 2 szt 

   

 2. Prace montażowe (rys. 2.1):  

 rura Ø110x6,3; PE100 ; SDR17,6  (odc. A-…-B) 34,0 mb 

 rura ∅63/5,8mm RC PE100 SDR11; odc.: A”-a” 2,65 mb 

 rura ∅32/3,0mm RC PE100 SDR11; odc.: B’’’-b’’’ 2,25 mb 

 C110-proj. mufa elektrooporowa PE110 2 szt 

 E110/90°-proj. kolano elektrooporowe  PE110/90° 4 szt 

 TE110/63-proj. trójnik elektrooporowy redukcyjny PE110/63 1 szt 

 C63-proj. mufa elektrooporowa PE63 2 szt 

 TT110/32- trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE110/32 2 szt 

 C32-proj. mufa elektrooporowa PE32 3 szt 

 Z100-proj. zasuwa gazowa z końcówkami PE110 do zgrzewania+ obudowa 

teleskopowa wyprowadzona w skrzynce ulicznej 
1 kpl 

 CS110-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE110 4 szt 

   

 2a. Przełączanie (rys. 2.1)  

  TT 63/40 PE - trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE63/40 1 szt 

 TT 110/40 PE - trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką PE110/40 1 szt 

 C40-proj. mufa elektrooporowa PE40 2 szt 

 rura 40x3,7 ; PE100 ; SDR11 10 mb 

 CS40-proj. mufa-zaślepka elektrooporowa PE40 (zaślepienie by-passu) 2 szt 

   
 

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszą spełniać wymagania:  

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883,tekst 

jednolity)  

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

– Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami – i z innymi obowiązującymi przepisami, dotyczącymi 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych;  
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c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury;  

d) Normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z polietylenu 

(PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku.  

 

Kształtki winny być wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub żółtym i spełniać 

wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 3: Kształtki. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z - Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii 

zgrzewania i napraw gazociągów polietylenowych sieci gazowych, aktualnymi przepisami i normami 

oraz instrukcjami technicznymi SZJ obowiązującymi w PSG sp. z o.o. 

Gazociągi wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

 

17. Informacja BIOZ. 

Wg załącznika. 

 

 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126. 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ  W MŁAWIE- ETAP II 
 
 
 

BRANŻA: SANITARNA – GAZOWA 
 
 

Inwestor oraz jego adres: 
 

URZĄD MIASTA MŁAWA 
UL. STARY RYNEK 19 , 06-500 MŁAWA 

 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

 
DARIUSZ NEHRING  
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1. Zakres robót: 

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy gazociągów  

niskiego ciśnienia w związku z budową nowego układu drogowego w ulicy Mariackiej, 

Świętej Anny i Ordona w Mławie  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- droga gminna, 

- kable telefoniczne, 

- kable energetyczne 

- sieć i przyłącza wodociągowe, 

- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć i przyłącza gazowe niskiego ciśnienia, 

- słupy energetyczne, oświetleniowe, 

- budynki mieszkalne. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia: 

Roboty będą prowadzone w terenie z zabudową mieszkaniową wysoką w postaci budynków 

wielorodzinnych lub handlowych  w pasie drogi miejskiej.  
 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót: 

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi może stwarzać: 

- praca w obrębie pasa drogowego, 

- praca w obrębie słupów i kabli energetycznych 

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń, 

- wykonywanie wykopów 

- rozładunek materiału. 

- prace montażowe, 

- prace montażowe na czynnym gazociągu, 

- próba szczelności i wytrzymałości gazociągu, 

- odpowietrzenie i nagazowania nowego odcinka gazociągu i przyłączy 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi 

oraz przeszkoleniem w zakresie BHP, 

- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników, 

- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 

- własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem higiena pracy na stanowiskach 

pracy, 

- ochrony osobistej pracownikom, 

- przenośnego sprzętu gaśniczego, 

- apteczki pierwszej pomocy, 

- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą 

Pożarną, 

- odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (także wykopów i pracy sprzętu) przed 

osobami nieupoważnionymi, 

- odpowiedniego zabezpieczenia wykopów, 

- stosowania odpowiednich maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

- dopuszczać do pracy z odpowiednim oświetleniem, 

- nie przewiduje się opracowania planu BIOZ dla tego zakresu prac (prace nie mogą trwać 

ponad 30 dni, a liczba pracowników nie będzie przekraczać przy tym 20 osób) 
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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2018r., poz. 1202). 

OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany   pn. 
 
ROZBUDOWA ULIC MARIACKIEJ W MŁAWIE-ETAP II 

 
NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH:   95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 
193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 
193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrębie nr 10 Miasto Mława, powiat mławski,  

województwo mazowieckie) 

` 
BRANŻA: SANITARNA – GAZOWA 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – 
Dotyczy: 

 
- przebudowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączami 
 
- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant:  
 
 
 
 
..............................................          ..................... 

         (podpis)                                      (data) 

 
 
 
 
Sprawdzający: 
 
 
 
 
..............................................          ..................... 

         (podpis)                                           (data) 


