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Kosztorys Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA 
ULICY MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

1 Rozdział Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
1.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

Cięcie nawierzchni:
W obrębie węzłów: W30,W31 6,64*2 = 13,280000
W obrębie węzłów: W31-W31' 6,77*2 = 13,540000

Ogółem: 26,82 m 26,82
1.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Jak w poz. 1.1.1. 26,82 = 26,820000
Ogółem: 26,82 m 26,82

1.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie nawierzchni:
W obrębie węzłów: W30,W31 6,64*1,3 = 8,632000
W obrębie węzłów: W31-W31' 6,77*1,3 = 8,801000

Ogółem: 17,43 m2 17,43
1.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 

grub.
Jak w poz. 1.1.3. 17,43 = 17,430000

Ogółem: 17,43 m2 17,43
1.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Jak w poz. 1.1.3. 17,43 = 17,430000
Ogółem: 17,43 m2 17,43

1.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
W obrębie węzłów: W23,W24 (2,75+1,3)*1,4 = 5,670000
W obrębie węzłów: W26,W27 4,0*1,4 = 5,600000
W obrębie węzłów: W29,W30 (3,76+4,8)*1,4 = 11,984000
W obrębie węzłów: W30,W31 (1,22+3,98)*1,4 = 7,280000
W obrębie węzłów: W33,W34 (2,0+3,22)*1,4 = 7,308000
W obrębie węzłów: W32,W35 (3,2+1,3)*1,4 = 6,300000
W obrębie węzłów: W31,W31' (4,45+0,53)*1,4 = 6,972000

Ogółem: 51,11 m2 51,11
1.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

W obrębie węzłów: W23, W24 4*3 = 12,000000
W obrębie węzłów: W26, W27 3 = 3,000000
W obrębie węzłów: W29,W30 3*3,0 = 9,000000
W obrębie węzłów: W30,W31 3*3,0 = 9,000000
W obrębie węzłów: W33,W34 2*3,0 = 6,000000
W obrębie węzłów: W32,W35 3,0 = 3,000000
W obrębie węzłów: W31, W31' 3*3,0 = 9,000000

Ogółem: 51,0 m 51,0
1.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 17,43*0,06 = 1,045800
Rozebranie podbudowy 17,43*0,15 = 2,614500

Ogółem: 3,66 m3 3,66
1.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Jak w poz. 1.1.8. 3,66 = 3,660000
Ogółem: 3,66 m3 3,66

1.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Jak w poz.  1.1.3. 17,43 = 17,430000

Ogółem: 17,43 m2 17,43
1.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa 

wiążąca)
Jak w poz. 1.1.3. 17,43 = 17,430000

Ogółem: 17,43 m2 17,43
1.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
Jak w poz. 1.1.3. 17,43 = 17,430000

Ogółem: 17,43 m2 17,43
1.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową
Jak w poz. 1.1.6. 51,11 = 51,110000

Ogółem: 51,11 m2 51,11
1.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej

Jak w poz. 1.1.7. 51 = 51,000000
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Ogółem: 51,0 m 51,0
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III-IV
Wykop dla  rury PE160 147,39*1,2*(1,7+0,1) = 318,362400
Wykop dla  rury PE63 3,28*1,2*(1,7+0,1) = 7,084800
Wykop dla  rury PE50 14,46*1,2*(1,7+0,1) = 31,233600
Wykop dla  rury PE25 1,75*1,2*(1,7+0,1) = 3,780000
"Wydłużenie " wykopu celem 
montażu kształtki (14 miejsc po 
0,5m)

 
14*0,5*1,2*(1,7+0,1)

= 15,120000
Wykop ręczny przy kolizjach-poz. 
1.2.2

 
-125,28 = -125,280000

Materiał zebrany przy demontazu 
nawierzchni-poz. 1.1.8.

 
-3,66 = -3,660000

Ogółem: 246,64 m3 246,64
1.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
Wykop ręczny przy kolizjach:  (szer. wykopu)*(długość)*(suma  wysokości)
W obrębie węzłów: 
W21-W22-W23.....-W27

 
12*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 51,840000

W obrębie węzłów:W22-....-W28 1*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 4,320000
W obrębie węzłów: 
W29-....W30-......-W34

 
12*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 51,840000

W obrębie węzłów: W32...-W35 1*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 4,320000
Odcinek: W25-W25' 1*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 4,320000
Odcinek: W31-W31' 2*1,2*2,0*(1,7+0,1) = 8,640000
Odcinek: W26-W26' 0 = 0,000000

Ogółem: 125,28 m3 125,28
1.2.3 KNNR 1/207/1 Załadunek na samochód urobku z wykopu ręcznego-Roboty ziemne wykonywane koparkami 

chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Urobek ręczny- patrz poz. 1.2.2 125,28 = 125,280000

Ogółem: 125,28 m3 125,28
1.2.4 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie 

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop ręczny 246,64+125,28 = 371,920000

Ogółem: 371,92 m3 371,92
1.2.5 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objętość 
wykopów/szerokość*ilośc ścian

 
((246,64+125,28)/1,2)*2 = 619,866667

Ogółem: 619,87 m2 619,87
1.2.6 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane 

koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury-patrz poz. 1.2.1 i1. 2.2

 
(246,64+125,28)/3 = 123,973333

Ogółem: 123,97 m3 123,97
1.2.7 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 
km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury-patrz poz. 1.2.1 i 1.2.2

 
246,64+125,28 = 371,920000

Grunt wymieniany-poz. 1.2.6. -123,97 = -123,970000
Pojemność rur PE o160 -147,39*3,14*0,16*0,16/4 = -2,961949
Pojemność rur PE o63 -3,28*3,14*0,063*0,063/4 = -0,010219
Pojemność rur PE o50 -14,46*3,14*0,05*0,05/4 = -0,028378
Pojemność rur PE o25 -1,75*3,14*0,025*0,025/4 = -0,000859
Podsypka- poz. 1.3.1. -20,03 = -20,030000
Nadsypka- poz. 1.3.2. -86,54 = -86,540000

Ogółem: 138,38 m3 138,38
1.2.8 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach 

o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak poz.1.2.7 138,38 = 138,380000

Ogółem: 138,38 m3 138,38
1.2.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat.

I-III
Jak poz. 1.2.6+ 1.2.7 123,97+138,38 = 262,350000

Ogółem: 262,35 m3 262,35
1.2.10 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi

Jak poz.1.2.9 262,35 = 262,350000
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Ogółem: 262,35 m3 262,35
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Podsypka  dla  rury PE160 147,39*1,2*0,1 = 17,686800
Podsypka  dla  rury PE63 3,28*1,2*0,1 = 0,393600
Podsypka  dla  rury PE50 14,46*1,2*0,1 = 1,735200
Podsypka  dla  rury PE25 1,75*1,2*0,1 = 0,210000

Ogółem: 20,03 m3 20,03
1.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg -Ręczne zasypanie wnęk za ścianami 

budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, 
zagęszczanie ręczne.
Nadsypka  dla  rury PE160 147,39*1,2*(0,16+0,30)-147,39*3,14* 

0,16*0,16/4 = 78,397331
Nadsypka  dla  rury PE63 3,28*1,2*(0,063+0,3)-3,28*3,14* 

0,063*0,063/4 = 1,418549
Nadsypka  dla  rury PE50 14,46*1,2*(0,05+0,3)-14,46*3,14* 

0,05*0,05/4 = 6,044822
Nadsypka  dla  rury PE25 1,75*1,2*(0,025+0,3)-1,75*3,14* 

0,025*0,025/4 = 0,681641
Ogółem: 86,54 m3 86,54

1.3.3 KNNR 4/1009/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·160·mm

Odcinek: W21-W22-W23.....-W27 3,61+16,17+20,79+1,38+16,77+ 
10,97+4,98 = 74,670000

Odcinek: W22-....-W28 1,61+3,42+2,78 = 7,810000
Odcinek: W29-....W30-......-W34 12,01+9,43+3,77+12,4+1,36+1,36+ 

3,84+14,46 = 58,630000
Odcinek: W32...-W35 3,47+2,81 = 6,280000

Ogółem: 147,39 m 147,39
1.3.4 KNNR 4/1010/7 

(2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160·mm, z agregatem
Odcinek: W21-W22-W23.....-W27 5 = 5,000000
Odcinek: W22-....-W28 0 = 0,000000
Odcinek: W29-....W30-......-W34 4 = 4,000000
Odcinek: W32...-W35 0 = 0,000000
Dodatkow zgrzewy (celem 
wykorzystania odcinków rur)

 
3 = 3,000000

Ogółem: 12,0 złącze 12,0
1.3.5 KNNR 4/1708/1 

(1) analogia
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania 
elektrooporowego  rurociąg Fi·63·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza
Odcinek: W25-W25' 3,28 = 3,280000

Ogółem: 3,28 m 3,28
1.3.6 KNNR 4/1708/1 

(1) analogia
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania 
elektrooporowego, rurociąg Fi·50·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza
Odcinek: W31-W31' 14,46 = 14,460000

Ogółem: 14,46 m 14,46
1.3.7 KNNR 4/1708/1 

(1) analogia
Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania 
elektrooporowego, rurociąg Fi·25·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza
Odcinek: W26-W26' 1,75 = 1,750000

Ogółem: 1,75 m 1,75
1.3.8 KNNR 8/106/4 Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·150·mm  (kołmnierz "luźny" na rury żel.)

W okolicach węzła:
W28 1 = 1,000000
W29 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.3.9 KNNR 8/106/2 

(2)
Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·100 mm  (kołmnierz "luźny" na rury żel.)

W okolicach węzła:
W21 1 = 1,000000
W27 1 = 1,000000
W34 1 = 1,000000
W35 1 = 1,000000

Ogółem: 4,0 szt 4,0
1.3.10 KNNR 8/106/2 

(1)
Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·80 mm  (kołmnierz "luźny" na rury żel.)

W okolicach węzła:
W24 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.3.11 KNNR 4/1114/5 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi·150·mm  -(trójnik 

kołnierzowy DN150 z zintegrowaną zasuwą DN80+ obudowa klucza + skrzynka żeliwna)
W okolicach węzła:
W22 1 = 1,000000
W24 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 kpl 2,0
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1.3.12 KNNR 4/1012/3 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·160·mm, PE
W okolicach węzła:
W21 1 = 1,000000
W22 3 = 3,000000
W24 2 = 2,000000
W27 1 = 1,000000
W28 1 = 1,000000
W29 1 = 1,000000
W32 3 = 3,000000
W34 1 = 1,000000
W35 1 = 1,000000

Ogółem: 14,0 szt 14,0
1.3.13 KNNR 4/1011/7 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 160·mm-Mufa elektrooporowa
W okolicach węzła:
W21 1 = 1,000000
W22 3 = 3,000000
W24 2 = 2,000000
W27 1 = 1,000000
W28 1 = 1,000000
W29 1 = 1,000000
W32 3 = 3,000000
W34 1 = 1,000000
W35 1 = 1,000000

Ogółem: 14,0 złącze 14,0
1.3.14 KNNR 4/1011/1 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 63·mm -Mufa elektrooporowa
W okolicach węzła:
W25 1 = 1,000000
W25' 1 = 1,000000
W26 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 złącze 3,0
1.3.15 KNNR 4/1011/1 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 63·mm/50mm  -Mufa elektrooporowa redukcyjna
W okolicach węzła:
W31 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 złącze 1,0
1.3.16 KNNR 4/1011/1 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 63/25·mm  -Mufa elektrooporowa redukcyjna
W okolicach węzła:
W26 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 złącze 1,0
1.3.17 KNR 

GEBERIT 215/3
12/1 (2)

Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE, Fi 50·mm

W okolicach węzła:
W31' 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.3.18 KNR 

GEBERIT 215/3
12/1 (1)

Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi  HDPE, Fi 25·mm

W okolicach węzła:
W26 1 = 1,000000
W26' 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.3.19 KNNR 4/1114/5 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi·150·mm -(Krzyżak 

DN150- potrójna zasuwa DN150 zintegrowana+ obudowy + skrzynki żeliwne)
W okolicach węzła:
W22 1 = 1,000000
W32 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 kpl 2,0
1.3.20 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·150·mm-redukacja żel. kołnierzowa DN150/100

W okolicach węzła:
W21 1 = 1,000000
W27 1 = 1,000000
W34 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 szt 3,0
1.3.21 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm-kolano kołnierzowe DN80/90 st.

W okolicach węzła:
W22 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.3.22 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi·80·mm wraz z kolanem stopowym.

W okolicach węzła:
W22 1 = 1,000000
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Ogółem: 1,0 kpl 1,0
1.3.23 KNNR 4/1011/7 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 160·mm -Kolano elektrooporowe DN160/90st.
W okolicach węzła:
W30 1 = 1,000000
W33 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 złącze 2,0
1.3.24 KNNR 4/1011/7 

(1)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE, 160·mm -Kolano elektrooporowe DN160/45st.
W okolicach węzła:
W23 1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 złącze 1,0
1.3.25 KNRW 218/802/

1 (2) analogia
Trójnik siodlowy PE 160/63mm z zasuwą domową domową i opaską dolną

W okolicach węzła:
W25 1 = 1,000000
W26 1 = 1,000000
W31 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 szt 3,0
1.3.26 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych -bloki oporowe

Powierzchnia  na 18 węzły 18*(1,0+1,0)*0,2 = 7,200000
Ogółem: 7,20 m2 7,20

1.3.27 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 
oporowew
Ilośc mieszanki 18*1,0*1,0*0,2 (22 
węzły)

 
18*1,0*1,0*0,2 = 3,600000

Ogółem: 3,60 m3 3,60
1.3.28 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200·m) Dn·160·mm
Odcinek: W21-W22....-W27 2 = 2,000000
Odcinek: W25-W25' 1 = 1,000000
Odcinek: W26-W26' 1 = 1,000000
Odcinek: W22-W28 1 = 1,000000
Odcinek: W29-W30....-W34 2 = 2,000000
Odcinek: W32-W35 1 = 1,000000
Odcinek: W31-W31' 1 = 1,000000

Ogółem: 9,0 próba 9,0
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2 Rozdział Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
2.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

Cięcie wzdłuż sieci: S9-S16....S23 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(192,53-(7,5*2,5+0,65)) = 346,260000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S17-S17' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(2,04-1,25) = 1,580000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S18-S18' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(1,79-0,75) = 2,080000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S19-S19' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(5,60-1,15-0,75)+4*2,0 = 15,400000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S20-S20' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(1,6-1,25) = 0,700000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S21-S21' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(7,3-1,25) = 12,100000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S23-S23' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(3,76-1,25) = 5,020000

Cięcie wzdłuż przyłącza: S23-S23'' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół
studni)

 
 
2*(6,06-1,25) = 9,620000

Cięcie wokół studni:S16, S17, 
S18,S19,S20,S21,S22,S23

 
8*4*2,5 = 80,000000

Ogółem: 472,76 m 472,76
2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Jak w poz. 2.1.1. 472,76 = 472,760000
Ogółem: 472,76 m 472,76

2.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozbiórka wzdłuż sieci: S9-S16....S23
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(192,53-(7,5*2,5+0,65)) = 225,069000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S17-S17'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(2,04-1,25) = 1,027000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S18-S18'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(1,79-0,75)+2,0*2,0 = 5,352000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S19-S19'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(5,60-1,15-0,75) = 4,810000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S20-S20'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(1,6-1,25) = 0,455000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S21-S21'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(7,3-1,25) = 7,865000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S23-S23'
(długość pomniejszona o rozbiórkę 
wokół studni)

 
 
1,3*(3,76-1,25) = 3,263000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: 
S23-S23'' (długość pomniejszona o 
rozbiórkę wokół studni)

 
 
1,3*(6,06-1,25) = 6,253000

Rozbiórka wokół studni:S16, S17, 
S18,S19,S20,S21,S22,S23

 
8*2,5*2,5 = 50,000000

Ogółem: 304,09 m2 304,09
2.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 

grub.
Jak w poz. 2.1.3. 304,09 = 304,090000

Ogółem: 304,09 m2 304,09
2.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Jak w poz. 2.1.3. 304,09 = 304,090000
Ogółem: 304,09 m2 304,09

2.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S17-S17' 1,7*1,7+(3,69-0,85)*1,3 = 6,582000
Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S20-S20' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół 
studni)

 
 
1,7*1,7+(8,13-0,85)*1,3 = 12,354000
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Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S21-S21' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół 
studni)

 
 
1,7*1,7 = 2,890000

Rozbiórka wzdłuż przyłącza: S23-S23' 
(długość pomniejszona o cięcia wokół 
studni)

 
 
1,7*1,7+(14,31)*1,3 = 21,493000

Ogółem: 43,32 m2 43,32
2.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Na trasie S17-S17' 3,0 = 3,000000
Na trasie S18-S18' 0 = 0,000000
Na trasie  S19-S19' 0 = 0,000000
Na trasie  S20-S20' 3,0 = 3,000000
Na trasie S21-S21' 3,0 = 3,000000
Na trasie  S23-S23' 3,0 = 3,000000
Na trasie  S23-S23'' 3,0 = 3,000000

Ogółem: 15,0 m 15,0
2.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 304,09*0,06 = 18,245400
Rozebranie podbudowy 304,09*0,15 = 45,613500

Ogółem: 63,86 m3 63,86
2.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Jak w poz. 2.1.8. 63,86 = 63,860000
Ogółem: 63,86 m3 63,86

2.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Jak w poz. 2.1.1. 472,76 = 472,760000

Ogółem: 472,76 m2 472,76
2.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa 

wiążąca)
Jak w poz. 2.1.1. 472,76 = 472,760000

Ogółem: 472,76 m2 472,76
2.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
Jak w poz. 2.1.1. 472,76 = 472,760000

Ogółem: 472,76 m2 472,76
2.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową
Jak w poz. 2.1.6. 43,32 = 43,320000

Ogółem: 43,32 m2 43,32
2.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej

Jak w poz. 2.1.7. 15,0 = 15,000000
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Ogółem: 15,0 m 15,0
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III-IV
Odc. S9-S16 1,2*(((2,55+0,1)+(2,58+0,1))/2)* 

(3,55-1,25-0,65) = 5,276700
Odc. S16-S17 1,2*(((2,58+0,1)+(3,00+0,1))/2)* 

(24,85-2,5) = 77,509800
Odc. S17-S18 1,2*(((3,00+0,1)+(3,13+0,1))/2)* 

(42,37-2,5) = 151,426260
Odc. S18-S19 1,2*(((3,13+0,1)+(2,89+0,1))/2)* 

(33,26-2,5) = 114,796320
Odc. S19-S20 1,2*(((2,89+0,1)+(3,10+0,1))/2)* 

(32,78-2,5) = 112,459920
Odc. S20-S21 1,2*(((3,1+0,1)+(3,19+0,1))/2)* 

(22,85-2,5) = 79,242900
Odc. S21-S22 1,2*(((3,19+0,1)+(3,22+0,1))/2)* 

(10,87-2,5) = 33,195420
Odc. S22-S23 1,2*(((3,22+0,1)+(3,23+0,1))/2)* 

(21,99-2,5) = 77,765100
Odc. S17-S17' 1,2*(((3,0+0,1)+(3,07+0,1))/2)* 

(5,70-1,25-0,85) = 13,543200
Odc. S18-S18' 1,2*(((2,43+0,1)+(2,41+0,1))/2)* 

(1,89-1,25) = 1,935360
Odc. S19-S19' 1,2*(((2,09+0,1)+(2,11+0,1))/2)* 

(5,5-1,25-0,85) = 8,976000
Odc. S20-S20' 1,2*(((2,52+0,1)+(2,21+0,1))/2)* 

(9,85-1,25-0,85) = 22,924500
Odc. S21-S21' 1,2*(((2,57+0,1)+(2,45+0,1))/2)* 

(8,04-1,25+-0,85) = 18,604080
Odc. S23-S23' 1,2*(((3,23+0,1)+(2,93+0,1))/2)* 

(20,82-1,25-0,85) = 71,435520
Odc. S23-S23'' 1,2*(((3,23+0,1)+(2,80+0,1))/2)* 

(11,72-1,25-0,85) = 35,959560

Wykopy ręczne -patrz poz. 2.2.2 -343,78 = -343,780000
Gruz wywieziony z deomntażu 
nawierzchni jezdni (patrz poz. 2.1.8)

 
-63,86 = -63,860000

Ogółem: 417,41 m3 417,41
2.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
Wykop ręczny przy kolizjach:  (szer. wykopu)*(długość)*(suma  wysokości)
Odc. S9-S16 1*1,2*2,0*(2,55+0,1) = 6,360000
Odc. S16-S17 9*1,2*2,0*(2,75+0,1) = 61,560000
Odc. S17-S18 2*1,2*2,0*(3,08+0,1) = 15,264000
Odc. S18-S19 2*1,2*2,0*(3,0+0,1) = 14,880000
Odc. S19-S20 7*1,2*2,0*(3,0+0,1) = 52,080000
Odc. S20-S21 2*1,2*2,0*(3,15+0,1) = 15,600000
Odc. S21-S22 3*1,2*2,0*(3,20+0,1) = 23,760000
Odc. S22-S23 3*1,2*2,0*(3,22+0,1) = 23,904000
Odc. S17-S17' 1*1,2*2,0*(3,02+0,1) = 7,488000
Odc. S18-S18' 0 = 0,000000
Odc. S19-S19' 1*1,2*2,0*(2,1+0,1) = 5,280000
Odc. S20-S20' 6*1,2*2,0*(2,35+0,1) = 35,280000
Odc. S21-S21' 1*1,2*2,0*(2,5+0,1) = 6,240000
Odc. S23-S23' 7*1,2*2,0*(3,10+0,1) = 53,760000
Odc. S23-S23'' 3*1,2*2,0*(3,0+0,1) = 22,320000

Ogółem: 343,78 m3 343,78
2.2.3 KNNR 1/207/1 

(1)
Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód do 5·t
Wykop  ręczny  pod rury-patrz poz. 
2.2.2

 
343,78 = 343,780000

Ogółem: 343,78 m3 343,78
2.2.4 KNNR 1/201/4 Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 
m3, kategoria gruntu III-IV
Wykopy dla  studni: 
S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23-
8 szt

2,5*2,5*((2,55+2,58+3,0+3,13+2,89+ 
3,1+3,19+3,22+3,23)+(8*(0,15+0,1+ 
0,1))) = 185,562500

Studnie PCV dn600: S17', S19', S20', 
S21'', S23'' - 5 szt

1,7*1,7*((3,07+2,11+2,21+2,45+ 
2,80)+(5*0,1)) = 37,974600
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Ogółem: 223,54 m3 223,54
2.2.5 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie 

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop ręczny 417+343,78+223,54 = 984,320000

Ogółem: 984,32 m3 984,32
2.2.6 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objętość wykopów/szerokość*ilośc ścian
Powierzchnia na trasie sieci i 
przykanalików

 
((417+343,78)/1,2)*2 = 1 267,966667

Ogółem: 1 267,97 m2 1 267,97
2.2.7 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod 
studnie rewizyjne i wpustowe.
Powierzchnia dla studni o600 PCV (37,85/1,7)*2 = 44,529412
Powierzchnia dla studni o1200 PCV (185,56/2,5)*2 = 148,448000

Ogółem: 192,98 m2 192,98
2.2.8 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane 

koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury-patrz poz. 2.2.1.+2.2.2.+2.2.4.

 
(417+343,78+223,54)/3 = 328,106667

Ogółem: 328,11 m3 328,11
2.2.9 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 
km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury i obiekty-patrz poz. 2.2.5

 
417+343,78+223,54 = 984,320000

Pojemność rur PCV 200 -(45,63-(6*0,65)-(3*0,3))*(3,14*0,2* 
0,2)/4 = -1,282062

Pojemność rur PCV 250 -(210,42-(18*0,65)-(3*0,3))*(3,14* 
0,25*0,25)/4 = -9,705544

Pojemnośc studni dn zew1300: 
S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23-
8 szt

-((3,14*1,3*1,3)/4)* 
((2,55+2,58+3,0+3,13+ 
2,89+3,1+3,19+3,22+3,23)+(8*(0,15+
0,1+0,1))) = -39,388239

Pojemnośc studni  PCV dn600: S17', 
S19', S20', S21'', S23'' - 5 szt

-((3,14*0,6*0,6)/4)*((3,07+2,11+2,21+
2,45+2,80)+(5*0,1)) = -3,713364

Podsypka- poz. 2.3.1. -31,43 = -31,430000
Nadsypka - poz. 2.3.2. -144,85 = -144,850000

Ogółem: 753,95 m3 753,95
2.2.10 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach 

o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Jak poz. 2.2.9. 753,95 = 753,950000

Ogółem: 753,95 m3 753,95
2.2.11 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat.

I-III
Jak poz. 2.2.8 328,11 = 328,110000
Jak poz. 2.2.9 753,95 = 753,950000

Ogółem: 1 082,06 m3 1 082,06
2.2.12 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi

Jak poz. 2.2.11 1082,06 = 1 082,060000
Ogółem: 1 082,06 m3 1 082,06

2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Podsypka pod rury przyłączy PCV Dn 
200

 
(55,48-(5*0,65)-(4*0,3))*0,10*1,20 = 6,123600

Podsypka pod rury przyłączy PCV Dn 
250

 
((9,85+8,04)-(2*0,6)-(2*0,3))*0,10*1,20 = 1,930800

Podsypka pod rury PCV Dn 250-trasa 
sieci: S9-S16-S17-...-S23

 
((192,53-(7,5*1,3)))*0,10*1,20 = 21,933600

Podsypka pod studnie Dn 1000 mm  8 
szt  
(S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23) 
-stabilizacja betonem

 
 
 
0 = 0,000000

Podsypka pod studnie Dn 600 mm 5 
szt (S17', S19', S20', S21'', S23'')

 
5*(1,7*1,7)*0,10 = 1,445000

Ogółem: 31,43 m3 31,43
2.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami 

budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; 
zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II
Podsypka pod rury przyłączy PCV Dn 
200

(45,63-(5*0,65)-(4*0,3))*(0,2+0,3)* 
1,20-(45,63-(5*0,65)-(4*0,3))*(3,14* 
0,2*0,2)/4 = 23,414948



strona nr: 10

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220) Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY

 MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Podsypka pod rury przyłączy PCV Dn 
250

((9,85+8,04)-(2*0,65)-(2*0,3))*(0,25+ 
0,3)*1,20-((9,85+8,04)-(2*0,65)-(2* 
0,3))*(3,14*0,25*0,25)/4 = 9,768891

Podsypka pod rury PCV Dn 250-trasa
sieci: S9-S16-S17-...-S23

(192,53-(7,5*1,3))*(0,25+0,3)*1,20- 
(192,53-(7,5*1,3))*(3,14*0,25*0,25)/4 = 111,667156

Ogółem: 144,85 m3 144,85
2.3.3 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe pod studnie żelbetowe grubość 10·cm

Podsypka pod studnie Dn 1000 mm  8 
szt  
(S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23)

 
 
8*(2,5*2,5)*0,10 = 5,000000

Ogółem: 5,00 m3 5,00
2.3.4 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

Sieć: trasa S9-S16.....S23- patrz rys. 
nr 4.1

 
192,53 = 192,530000

Przyłącze: trasa S20-S20' -  patrz rys.
nr 4.2

 
9,85 = 9,850000

Przyłącze: trasa S21-S21' - patrz rys. 
nr 4.2

 
8,04 = 8,040000

Ogółem: 210,42 m 210,42
2.3.5 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Przyłącza -patrz rys. nr 4.2
Przyłącze: trasa S17-S17' 5,7 = 5,700000
Przyłącze: trasa S18-S18' 1,89 = 1,890000
Przyłącze: trasa S19-S19' 5,5 = 5,500000
Przyłącze: trasa S20-S20' 9,85 = 9,850000
Przyłącze: trasa S23-S23' 20,82 = 20,820000
Przyłącze: trasa S23-S23'' 11,72 = 11,720000

Ogółem: 55,48 m 55,48
2.3.6 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm  (D400), głębokość
3·m
Ilość studni: 
S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23-8 
szt

 
 
8 = 8,000000

Ogółem: 8,00 szt 8,00
2.3.7 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m 

różnicy głębokości
Studnia
S16 0 = 0,000000
S17 0 = 0,000000
S18 1 = 1,000000
S19 1 = 1,000000
S20 1 = 1,000000
S21 2 = 2,000000
S22 2 = 2,000000
S23 2 = 2,000000

Ogółem: 9,00 0.5 m 9,00
2.3.8 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe  typu ( lub równoważne) "VAWIN" o śr 600 mm (D400) - 

zamknięcie rurą teleskopową i włazem. Analogia
Studnie PE: S19', S23'' - 2 szt 2 = 2,000000

Ogółem: 2,00 szt 2,00
2.3.9 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe  typu ( lub równoważne) "VAWIN" o śr 600 mm (B125) - 

zamknięcie rurą teleskopową i włazem. Analogia
Studnie PE: S17', S20', S21'' - 3 szt 3 = 3,000000

Ogółem: 3,00 szt 3,00
2.3.10 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych- Analogia.

Ilość: studnie PCV i Zelbetowe 5+8 = 13,000000
Ogółem: 13,0 szt 13,0

2.3.11 KNNR 4/1610/3 
(1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·250·mm

Rurociąg PCV fi250    (210/50)=4.2 5 = 5,000000
Ogółem: 5,0 próba 5,0

2.3.12 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych  długości 50·m o śr.nominalnej 200 mm
Rurociąg żelbet. fi 200   210,42/50= 5 = 5,000000

Ogółem: 5,0 odc. -1 prób. 5,0
2.3.13 Kalkulacja 

własna
Inspekcja kamerą rurociągów

Ilość 5+5 = 10,000000
Ogółem: 10,0 szt 10,0

2.4 Element Roboty związane z przepompowaniem ścieków w trakcie budowy przyłączy
2.4.1 KNR 218/413/1 

analogia
Zamknięcie rur istniejącego przyłącza "balonem"

Ilość przylaczy: 7 szt 7 = 7,000000
Ogółem: 7,0 szt 7,0

2.4.2 KNR 1901/107/8 
analogia

Pompowanie ścieków
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Przewidziaono 6 m-g na przylącze 7*8 = 56,000000
Ogółem: 56,0 m-g 56,0

2.4.3 KNR 405/107/3 
analogia

Wymiana rurociągu z polietylenu (PE) niskociśnieniowego, Fi·110·mm -Montaż i demontaż 
rurociągu ciśnieniowego do przetłaczania ścieków
By-pass dla przyłącza" S18-S18' 35 = 35,000000
By-pass dla przyłącza" S19-S19' 35 = 35,000000
By-pass dla przyłącza" S20-S20' 25 = 25,000000
By-pass dla przyłącza" S21-S21' 35 = 35,000000
By-pass dla przyłącza" S23-S23' 25 = 25,000000
By-pass dla przyłącza" S23-S23'' 25 = 25,000000
By-pass dla przyłącza" S17-S17' 20 = 20,000000

Ogółem: 200,00 m 200,00
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3 Rozdział Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie 
podlegających demontażowi)

3.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
3.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

Cięcie wokół studni istniejących podlegających demontazowi -cięcie 2,5x2,5m:
Studnie do demontażu w pobliżu: S17,
S18, S19, S20, S21, S23

 
6*4*2,5 = 60,000000

Studnie istniejące (5szt), które 
pozostają do regulacji: cięcie 0,8*0,8m
wokół włazu

 
 
5*4*0,8 = 16,000000

Ogółem: 76,00 m 76,00
3.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Jak w poz. 3.1.1. 76,0 = 76,000000
Ogółem: 76,00 m 76,00

3.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie nawierzchni  wokół studni istniejących podlegających demontazowi
-cięcie 2,5x2,5m:
Studnie do demontażu w pobliżu: S17,
S18, S19, S20, S21, S23

 
6*2,5*2,5 = 37,500000

Studnie istniejące (5szt), które 
pozostają do regulacji: cięcie 0,8*0,8m
wokół włazu

 
 
5*0,8*0,8 = 3,200000

Ogółem: 40,70 m2 40,70
3.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 

grub.
Jak w poz. 3.1.3. 40,7 = 40,700000

Ogółem: 40,70 m2 40,70
3.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Jak w poz. 3.1.3. 40,7 = 40,700000
Ogółem: 40,70 m2 40,70

3.1.6 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 40,7*0,06 = 2,442000
Rozebranie podbudowy 40,7*0,15 = 6,105000

Ogółem: 8,55 m3 8,55
3.1.7 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Jak w poz. 3.1.6. 8,55 = 8,550000
Ogółem: 8,55 m3 8,55

3.1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Jak w poz. 3.1.3. 40,7 = 40,700000

Ogółem: 40,70 m2 40,70
3.1.9 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa 

wiążąca)
Jak w poz. 3.1.3. 40,7 = 40,700000

Ogółem: 40,70 m2 40,70
3.1.10 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
Jak w poz. 3.1.3. 40,7 = 40,700000

Ogółem: 40,70 m2 40,70
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 KNR 405/410/6 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa 

nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 
120·mm-Demontaż elementów studni istniejących: włazu, pokrywy, pierścienia odciążającego
oraz okręgu o wys. 1,0m.
Studnie do demontażu na istniejącej 
sieci ks w pobliżu: S17, S20, S21, S3

 
4 = 4,000000

Ogółem: 4,0 kpl 4,0
3.2.2 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV-Wykopy wokól studni istniejącej przy S9 (przeznaczonej w całości do demnontażu)  oraz
przy studniach pozostałych (demontaż wlazu, pkrywy i kręgu o wys. 1,0m).
Wykopy dla  studni istniejącej przy 
S18, S19- uwzględniono w poz.  2.2.4.

 
0 = 0,000000

Wykopy dla studni częsciowo 
demontowanych -na istniejącej  sieci 
ks w pobliżu:  S17, S20, S21, S3

  4*(0,15+0,2+1,0)*(2,5*2,5-(3,14*1,5* 
1,5/4))

= 24,212250

Ogółem: 24,21 m3 24,21
3.2.3 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie 

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Wykop z poz. 3.2.2. 24,21 = 24,210000

Ogółem: 24,21 m3 24,21
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3.2.4 KNR 405/409/3 
(1)

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów 
betonowych o średnicach 1200·mm o głębokości 3·m-Demontaż  studni istniejącej przy 
S18,S19
Studnia istniejąca przy S18, S19 2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 kpl 2,0
3.2.5 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki 

oporowe-Wykonanie w studniach demontowanych korków betonowych wewnątrz studni o 
wys. 0,5m.
Ilośc studni -4szt 4*0,5*3,14*1,2*1,2/4 = 2,260800

Ogółem: 2,26 m3 2,26
3.2.6 KNR 405/402/6 

analogia
Podłoża betonowe i obetonowanie kanałów, otulina betonowa kanałów-wykonanie korków 
betonowych na sieci ks nieczynnej.
Ilość korków:
Przy studni S18 2 = 2,000000
Przy studni S19 2 = 2,000000

Ogółem: 4,0 m3 4,0
3.2.7 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami 

chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny z poz. 3.2.2. 24,21 = 24,210000
Wypełnienie studni (zasypanie do 
wysokości kręgów)  S17, S20, S21, S3

(3,14*1,2*1,2/4)*(3,04+2,54+2,84+ 
2,85-(4*(0,5+0,15+0,2+1,0))) = 4,374648

Wypełnienie przestrzeni nad studnią:  
S17, S20, S21, S3

 
(3,14*1,5*1,5/4)*(0,15+0,2+1,0-0,21)*4 = 8,054100

Ogółem: 36,64 m3 36,64
3.2.8 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych- Analogia.

Studnie istniejące (5szt), które 
pozostają do regulacji

 
5 = 5,000000

Ogółem: 5,00 szt 5,00
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4 Rozdział Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
4.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
4.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

Cięcie nawierzchni:
Wokół d24' 4*1,7 = 6,800000
Na trasie : d24-D24 (0,94)*2 = 1,880000
Wokół d25 0 = 0,000000
Wokół d25' 4*1,7 = 6,800000
Na trasie : D25-d25 0 = 0,000000
Na trasie : D25-d25' (8,16-0,85-0,75)*2 = 13,120000
Wokół d26 0 = 0,000000
Wokół d26' 4*1,7 = 6,800000
Wokół d26'' 1,2+1,7+1,2 = 4,100000
Na trasie : D26-d26 (4,66-0,75)*2 = 7,820000
Na trasie : D26-d26' (4,96-0,75-0,85)*2 = 6,720000
Na trasie : D26-d26'' (10,8-0,75-0,85)*2 = 18,400000
Wokół d27 4*1,7 = 6,800000
Na trasie : D27-d27 (4,2-0,75-0,85)*2 = 5,200000
Wokół D28 0,5+2,5+0,5 = 3,500000
Wokół d28 4*1,7 = 6,800000
Na trasie: D28-d28 (4,4-1,25-0,85)*2 = 4,600000
Wokół D30 0 = 0,000000
Wokół d30 1,2+1,7+1,2 = 4,100000
Na trasie : D29-D30 (50,96-0,75-1,25)*2 = 97,920000
Na trasie: D30-d30 (5,62-0,75-1,25)*2 = 7,240000
Wokół D31 4*2,5 = 10,000000
Wokół d31 1,2+1,7+1,2 = 4,100000
Wokół D33 4*2,5 = 10,000000
Wokół D34 4*2,5 = 10,000000
Wokół d33 4*1,7 = 6,800000
Wokół d34 1,7+1,2+1,2 = 4,100000
Na trasie: D32-D32 (13,79-0,75-1,25)*2 = 23,580000
Na trasie: D33-D34 (31,42-2,5)*2 = 57,840000
Na trasie: D33-d33 (4,92-1,25-0,85)*2 = 5,640000
Na trasie: D34-d34 (6,01-1,25-0,85)*2 = 7,820000
Wokół d35 0,85+1,7+0,85 = 3,400000
Na trasie : D35-d35 (2,54-0,75-0,85)*2 = 1,880000
Wokół d36 4*1,7 = 6,800000
Na trasie : D36-d36 (5,77-0,75-0,85)*2 = 8,340000

Ogółem: 368,90 m 368,90
4.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Jak w poz. 4.1.1. 368,90 = 368,900000
Ogółem: 368,90 m 368,90

4.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Cięcie nawierzchni:
Wokół d24' 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie : d24-D24 (0,94)*1,3 = 1,222000
Wokół d25 0 = 0,000000
Wokół d25' 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie : D25-d25 0 = 0,000000
Na trasie : D25-d25' (8,16-0,85-0,75)*1,3 = 8,528000
Wokół d26 0 = 0,000000
Wokół d26' 1,7*1,7 = 2,890000
Wokół d26'' 1,7*1,2 = 2,040000
Na trasie : D26-d26 (4,66-0,75)*1,3 = 5,083000
Na trasie : D26-d26' (4,96-0,75-0,85)*1,3 = 4,368000
Na trasie : D26-d26'' (10,8-0,75-0,85)*1,3 = 11,960000
Wokół d27 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie : D27-d27 (4,2-0,75-0,85)*1,3 = 3,380000
Wokół D28 0,5*2,5 = 1,250000
Wokół d28 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie: D28-d28 (4,4-1,25-0,85)*1,3 = 2,990000
Wokół D30 0 = 0,000000
Wokół d30 1,7*1,2 = 2,040000
Na trasie : D29-D30 (50,96-0,75-1,25)*1,3 = 63,648000
Na trasie: D30-d30 (5,62-0,75-1,25)*1,3 = 4,706000
Wokół D31 2,5*2,5 = 6,250000
Wokół d31 1,2*1,7 = 2,040000
Wokół D33 2,5*2,5 = 6,250000
Wokół D34 2,5*2,5 = 6,250000
Wokół d33 2,5*1,7 = 4,250000
Wokół d34 1,7*1,2 = 2,040000
Na trasie: D32-D32 (13,79-0,75-1,25)*1,3 = 15,327000
Na trasie: D33-D34 (31,42-2,5)*1,3 = 37,596000
Na trasie: D33-d33 (4,92-1,25-0,85)*1,3 = 3,666000
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Na trasie: D34-d34 (6,01-1,25-0,85)*1,3 = 5,083000
Wokół d35 0,85*1,7 = 1,445000
Na trasie : D35-d35 (2,54-0,75-0,85)*1,3 = 1,222000
Wokół d36 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie : D36-d36 (5,77-0,75-0,85)*1,3 = 5,421000

Ogółem: 225,40 m2 225,40
4.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 

grub.
Jak w poz. 4.1.3. 225,40 = 225,400000

Ogółem: 225,40 m2 225,40
4.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Jak w poz. 4.1.3. 225,40 = 225,400000
Ogółem: 225,40 m2 225,40

4.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
Rozebranie nawierzchni:
Wokół d24 1,7*1,7 = 2,890000
Na trasie : d24-D24 0 = 0,000000
Wokół d25 1,7*1,7 = 2,890000
Wokół d25' 0 = 0,000000
Na trasie : D25-d25 (4,66-0,85-0,75)*1,3 = 3,978000
Na trasie : D25-d25' 0 = 0,000000
Wokół d26 1,7*1,7 = 2,890000
Wokół d26' 0 = 0,000000
Wokół d26'' 0,5*1,7 = 0,850000
Na trasie : D26-d26 (1,34-0,85)*1,3 = 0,637000
Na trasie : D26-d26' 0 = 0,000000
Na trasie : D26-d26'' 0 = 0,000000
Wokół d27 0 = 0,000000
Na trasie : D27-d27 0 = 0,000000
Wokół D28 2,5*2,0 = 5,000000
Wokół d28 0 = 0,000000
Na trasie: D28-d28 0 = 0,000000
Wokół D30 0 = 0,000000
Wokół d30 0,5*1,7 = 0,850000
Na trasie : D29-D30 0 = 0,000000
Na trasie: D30-d30 0 = 0,000000
Wokół D31 0 = 0,000000
Wokół d31 0,5*1,7 = 0,850000
Wokół D33 0 = 0,000000
Wokół D34 0 = 0,000000
Wokół d33 0,5*1,7 = 0,850000
Wokół d34 0 = 0,000000
Na trasie: D32-D32 0 = 0,000000
Na trasie: D33-D34 0 = 0,000000
Na trasie: D33-d33 0 = 0,000000
Na trasie: D34-d34 0 = 0,000000
Wokół d35 0,85*1,7 = 1,445000
Na trasie : D35-d35 0 = 0,000000
Wokół d36 0 = 0,000000
Na trasie : D36-d36 0 = 0,000000

Ogółem: 23,13 m2 23,13
4.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Na trasie : d24'-D24 3 = 3,000000
Na trasie : d25-D25 3 = 3,000000
Wokół d26' 3 = 3,000000
Na trasie : D26-d26 3 = 3,000000
Wokół D28 3 = 3,000000
Wokół d30 3 = 3,000000
Wokół d31 3 = 3,000000
Wokół d34 3 = 3,000000
Wokół d35 3 = 3,000000

Ogółem: 27,0 m 27,0
4.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 225,4*0,06 = 13,524000
Rozebranie podbudowy 225,4*0,15 = 33,810000

Ogółem: 47,33 m3 47,33
4.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Jak w poz. 4.1.8. 47,33 = 47,330000
Ogółem: 47,33 m3 47,33

4.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Jak w poz. 4.1.3. 225,40 = 225,400000

Ogółem: 225,40 m2 225,40
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4.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa 
wiążąca)
Jak w poz. 4.1.3. 225,40 = 225,400000

Ogółem: 225,40 m2 225,40
4.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
Jak w poz. 4.1.3. 225,40 = 225,400000

Ogółem: 225,40 m2 225,40
4.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową
Jak w poz. 4.1.6. 23,13 = 23,130000

Ogółem: 23,13 m2 23,13
4.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej

Jak w poz. 4.1.7. 27 = 27,000000
Ogółem: 27,0 m 27,0

4.2 Element Roboty ziemne
4.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III-IV
Odcinek: d24-D24 1,2*(((1,44+0,1)+(1,65+0,1))/2)* 

(4,71-0,75-0,85) = 6,139140
Odcinek: D24-d24' 1,2*(((1,63+0,1)+(1,44+0,1))/2)* 

(2,13-0,75-0,85) = 1,039860
Odcinek: d25-D25 1,2*(((1,44+0,1)+(1,20+0,1))/2)* 

(8,16-0,75-0,85) = 11,178240
Odcinek: D25-d25' 1,2*(((1,2+0,1)+(1,44+0,1))/2)* 

(4,66-0,75-0,85) = 5,214240
Odcinek: d26-D26 1,2*(((1,36+0,1)+(1,33+0,1))/2)* 

(6,04-0,75-0,85) = 7,698960
Odcinek: D26-d26' 1,2*(((1,33+0,1)+(1,36+0,1))/2)* 

(10,80-0,75-0,85) = 15,952800
Odcinek: D26-d26'' 1,2*(((1,36+0,1)+(1,33+0,1))/2)* 

(4,96-0,75-0,85) = 5,826240
Odcinek: d27-D27 1,2*(((1,40+0,1)+(1,58+0,1))/2)* 

(4,13-0,75-0,85) = 4,827240
Odcinek: D28-d28 1,2*(((1,50+0,1)+(1,54+0,1))/2)* 

(4,39-1,25-0,85) = 4,451760
Odcinek: D29-D30 1,2*(((2,0+0,1)+(1,6+0,1))/2)* 

(50,96-0,75-1,25) = 111,628800
Odcinek: d30-D30 1,2*(((1,36+0,1)+(1,42+0,1))/2)* 

(5,62-1,25-0,85) = 6,293760
Odcinek: D31-d31 0 = 0,000000
Odcinek: D32-D33 1,2*(((1,89+0,1)+(1,71+0,1))/2)* 

(13,78-0,75-1,25) = 26,858400
Odcinek: D33-D34 1,2*(((1,89+0,1)+(1,96+0,1))/2)* 

(31,46-0,75-1,25) = 71,587800
Odcinek: d33-D33 1,2*(((1,32+0,1)+(1,37+0,1))/2)* 

(4,89-1,25-0,85) = 4,837860
Odcinek: d34-D34 1,2*(((1,32+0,1)+(1,27+0,1))/2)* 

(6,01-1,25-0,85) = 6,545340
Odcinek: D35-d35' 1,2*(((1,35+0,1)+(1,88+0,1))/2)* 

(2,54-0,75-0,85) = 1,934520
Odcinek: d36-D36 1,2*(((1,40+0,1)+(1,3+0,1))/2)* 

(3,94-0,75-0,85) = 4,071600

Wykop ręczny -poz. 4.2.2 -111,26 = -111,260000
Gruz wywieziony z deomntażu 
nawierzchni jezdni (patrz poz. 4.1.8

 
-47,33 = -47,330000

Ogółem: 137,50 m3 137,50
4.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o 

ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
Wykop ręczny przy kolizjach:  (szer. wykopu)*(długość=2,0m)*(suma  
wysokości)
Odcinek: d24-D24 1,2*2,0*(1,39+1,39) = 6,672000
Odcinek: D24-d24' 0 = 0,000000
Odcinek: d25-D25 1,2*2,0*(1,30+1,30) = 6,240000
Odcinek: D25-d25' 0 = 0,000000
Odcinek: d26-D26 1,2*2,0*(1,35+1,35) = 6,480000
Odcinek: D26-d26' 1,2*2,0*(1,35+1,35+1,35+1,35) = 12,960000
Odcinek: D26-d26'' 1,2*2,0*(1,35+1,35) = 6,480000
Odcinek: d27-D27 1,2*2,0*(1,48) = 3,552000
Odcinek: D28-d28 1,2*2,0*(1,5+1,50) = 7,200000
Odcinek: D29-D30 1,2*2,0*(4*1,9) = 18,240000
Odcinek: d30-D30 0 = 0,000000
Odcinek: D31-d31 0 = 0,000000



strona nr: 17

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220) Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY

 MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Odcinek: D32-D33 1,2*2,0*(1,85+1,85) = 8,880000
Odcinek: D33-D34 1,2*2,0*(6*1,95) = 28,080000
Odcinek: d33-D33 1,2*2,0*(1,35) = 3,240000
Odcinek: d34-D34 1,2*2,0*(1,35) = 3,240000
Odcinek: D35-d35' 0 = 0,000000
Odcinek: D35-d35' 0 = 0,000000

Ogółem: 111,26 m3 111,26
4.2.3 KNNR 1/207/1 

(1)
Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW, samochód do 5·t
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury i obiekty-patrz poz. 4.2.2

 
111,26 = 111,260000

Ogółem: 111,26 m3 111,26
4.2.4 KNNR 1/201/4 Wykopy pod studnie i wpusty. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 
m3, kategoria gruntu III-IV
Studnie żelbetowe dn1000: 
D28,D30,D31, D33,D34- 5 szt

2,5*2,5*((2,35+1,6+2,28+1,89+1,96)+ 
(5*(0,15+0,1+0,1))) = 73,937500

Wpusty deszczowe żelbet. dn500: 
d24,d24,'d25, d25', d26,d26', 
d26'',d27,d28-patrz rys. nr 5.1 - 9 szt

  
1,7*1,7*((2,24+2,24+2,24+2,24+2,16+ 
2,16+2,16+2,20+2,30)+(9*(0,1+0,1))) = 62,828600

Wpusty deszczowe żelbet. dn500: 
d30, d31,d33, d34,d35,d36-6 szt

1,7*1,7*((2,16+2,16+2,12+2,12+2,15+ 
2,20)+(6*(0,1+0,1))) = 40,777900

Ogółem: 177,54 m3 177,54
4.2.5 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie 

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Wykop mechaniczny i wykop ręczny 137,50+111,26+177,54 = 426,300000

Ogółem: 426,30 m3 426,30
4.2.6 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objętość wykopów/szerokość*ilośc ścian
Powierzchnia na trasie  rurociągów ((137,50+111,26)/1,2)*2 = 414,600000

Ogółem: 414,60 m2 414,60
4.2.7 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod 
studnie rewizyjne i wpustowe.
Studnie żelbetowe dn1200: D37, D38,
D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, 
D46 - 10 szt   -patrz poz. 4.2.4

 
 
(73,94/2,5)*2 = 59,152000

Studnie  wpusty deszczowe -patrz 
poz. 4.2.4.

 
((62,83+40,78)/1,7)*2 = 121,894118

Ogółem: 181,05 m2 181,05
4.2.8 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % urobku . Roboty ziemne wykonywane 

koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury-patrz poz. 4.2.1,  4.2.2 i 4.2.4.

 
(137,50+111,26+177,54)/3 = 142,100000

Ogółem: 142,10 m3 142,10
4.2.9 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 
km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny i ręczny  pod 
rury-patrz poz. 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.4.

 
137,50+111,26+177,54 = 426,300000

Pojemność rur PCV 160 -(74,35-(15*(0,65+0,3)))*3,14*0,16* 
0,16/4 = -1,207770

Pojemność rur PCV 315 -(96,20-(3*1,3))*3,14*0,315*0,315/4 = -7,189397
Pojemnośc studni dn zewn1300:- 
5szt

-3,14*1,3*1,3/4*((2,35+1,6+2,28+ 
1,89+1,96)+(5*(0,15+0,1+0,1))) = -15,694270

Wpusty deszczowe żelbet. dn500: 
d24,d24,'d25, d25', d26,d26', 
d26'',d27,d28-patrz rys. nr 5.1 - 9 szt

-3,14*0,7*0,7/4*((2,16+2,15+2,38+ 
2,38+2,39+2,35+2,25+2,32+2,35+ 
2,18+2,09+2,01)+(12*(0,1))) = -10,850977

Wpusty deszczowe żelbet. dn500: 
d30, d31,d33, d34,d35,d36-6 szt

-3,14*0,7*0,7/4*((2,16+2,16+2,12+ 
2,12+2,15+2,20)+(6*(0,1+0,1))) = -5,427412

Podsypka -poz.4.3.1. -25,75 = -25,750000
Nadsypka- poz.4.3.2. -135,54 = -135,540000

Ogółem: 224,64 m3 224,64
4.2.10 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat.

I-III
Jak poz. 4.2.9. 224,64 = 224,640000
Jak w poz. 4.2.8. 142,10 = 142,100000

Ogółem: 366,74 m3 366,74
4.2.11 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
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Jak poz. 4.2.10 366,74 = 366,740000
Ogółem: 366,74 m3 366,74

4.3 Element Roboty instalacyjne
4.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Podsypka pod rury PCV Dn 160 (74,35-(15*(0,65+0,3)))*0,10*1,20 = 7,212000
Podsypka pod rury PCV Dn 315 (96,20-(3*1,30))*0,10*1,20 = 11,076000
Podsypka pod studnie Dn 1000 mm  5 
szt

 
5*(2,5*2,5)*0,10 = 3,125000

Podsypka pod wpusty deszczowe  15 
szt

 
15*(1,7*1,7)*0,10 = 4,335000

Ogółem: 25,75 m3 25,75
4.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami 

budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; 
zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II
Obsypka, nadsypka  rur  PCV fi 160 
mm

(74,35-(15*(0,65+0,3)))*(0,16+0,3)* 
1,20-(74,35-(15*(0,65+0,3)))*3,14* 
0,16*0,16/4 = 31,967430

Obsypka, nadsypka  rur  PCV fi 315 
mm

(96,20-(3*1,30))*1,20-(96,20-(3* 
1,30))*3,14*0,315*0,315/4 = 103,570603

Ogółem: 135,54 m3 135,54
4.3.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

Przyłącza do studni D24, 
D25......D28-patrz rys. nr 5.1

4,71+2,13+8,16+4,66+6,04+10,8+ 
4,96+4,13+4,39 = 49,980000

Przyłącza do studni D29, 
D30......D36-patrz rys. nr 5.2

 
5,62+1,37+4,89+6,01+2,54+3,94 = 24,370000

Ogółem: 74,35 m 74,35
4.3.4 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm

Odc. D29-D30 50,96 = 50,960000
Odc. D32-D33-D34 13,78+31,46 = 45,240000

Ogółem: 96,20 m 96,20
4.3.5 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm  (D400), głębokość
3·m
Studnie żelbetowe dn1000:   
D28,D30,D31, D33,D34- 5 szt

 
5 = 5,000000

Ogółem: 5,00 szt 5,00
4.3.6 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m 

różnicy głęb.
Ilość:
D28 0 = 0,000000
D30 -2 = -2,000000
D31 0 = 0,000000
D33 -1 = -1,000000
D34 -1 = -1,000000

Ogółem: -4,00 [0.5 m] stud. -4,00
4.3.7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

Ilość wpustów: d24,d24,'d25, d25', 
d26,d26', d26'',d27,d28-patrz rys. nr 5.1
- 9 szt

 
 
9 = 9,000000

Ilość wpustów: dn500: d30, d31,d33, 
d34,d35,d36-6 szt

 
6 = 6,000000

Ogółem: 15,00 szt. 15,00
4.3.8 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych- Analogia.

Ilość:studni żelbetowych 5 = 5,000000
Ilość wpustów 15 = 15,000000

Ogółem: 20,00 szt 20,00
4.3.9 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych  długości 50·m o śr.nominalnej do 160 mm

Wg ilości wpustów 15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 odc. -1 prób. 15,0

4.3.10 KNNR 4/1610/4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m  o śr.nominalnej 315 mm
Rurociąg PCV fi 315   96,20/50= 2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 odc. -1 prób. 2,0
4.3.11 Kalkulacja 

własna
Inspekcja kamerą rurociągów

Ilość 15+2 = 17,000000
Ogółem: 17,0 szt 17,0
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5 Rozdział Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd 
(nie podlegających demontażowi)

5.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
5.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm

Studnie istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
10*4*0,8 = 32,000000

Wpusty istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
10*4*0,8 = 32,000000

Wpusty przeznaczone do demonatżu 
(5 szt)

 
5*4*1,7 = 34,000000

Ogółem: 98,00 m 98,00
5.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości

Jak w poz. 5.1.1. 152,80 = 152,800000
Ogółem: 152,80 m 152,80

5.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Studnie istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
10*0,8*0,8 = 6,400000

Wpusty istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
10*0,8*0,8 = 6,400000

Wpusty przeznaczone do demonatżu 
(5 szt)

 
5*1,7*1,7 = 14,450000

Ogółem: 27,25 m2 27,25
5.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm 

grub.
Jak w poz. 5.1.3. 27,25 = 27,250000

Ogółem: 27,25 m2 27,25
5.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Jak w poz. 5.1.3. 27,25 = 27,250000
Ogółem: 27,25 m2 27,25

5.1.6 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 27,25*0,06 = 1,635000
Rozebranie podbudowy 27,25*0,15 = 4,087500

Ogółem: 5,72 m3 5,72
5.1.7 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Jak w poz. 5.1.6. 5,72 = 5,720000
Ogółem: 5,72 m3 5,72

5.1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Jak w poz. 5.1.3. 27,25 = 27,250000

Ogółem: 27,25 m2 27,25
5.1.9 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm (warstwa 

wiążąca)
Jak w poz. 5.1.3. 27,25 = 27,250000

Ogółem: 27,25 m2 27,25
5.1.10 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna)
Jak w poz. 5.1.3. 27,25 = 27,250000

Ogółem: 27,25 m2 27,25
5.2 Element Roboty ziemne
5.2.1 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV-Wykopy wpustów przeznaczonych do demontażu.
Wykop wokól studzienek (wpustów)  
demontowanych przy d24,d24'',D25, 
d26,d26'  wysokość  przyjęto 1,5m na 
studnię

 
 
 
(1,7*1,7-(3,14*0,66*0,66/4))*(5*1,5) = 19,110405

Ogółem: 19,11 m3 19,11
5.2.2 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie 

lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km
Wykop z poz. 5.2.1. 19,11 = 19,110000

Ogółem: 19,11 m3 19,11
5.2.3 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem 

bez syfonu
Ilość studzienek (wpustów)  
demontowanych  przy d24,d24'',D25, 
d26,d26

 
 
5 = 5,000000

Ogółem: 5,0 kpl 5,0
5.2.4 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami 

chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
Wykop mechaniczny z poz. 5.2.1. 19,11 = 19,110000

Ogółem: 19,11 m3 19,11
5.2.5 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi

Jak poz. 5.2.4. 19,11 = 19,110000



strona nr: 20

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220) Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY

 MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Ogółem: 19,11 m3 19,11
5.2.6 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych- Analogia.

Studnie istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
20 = 20,000000

Wpusty istniejące (10szt), które 
pozostają do regulacji

 
15 = 15,000000

Ogółem: 35,00 szt 35,00
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Nr Podstawa ceny
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

6 Rozdział Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić 
zgodnie ze dziennikiem budowy.

6.1 Element Element
6.1.1 KNNR 1/605/4 Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0·m

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 szt 1,000

6.1.2 KNNR 1/605/5 Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 6,0·m
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 szt 1,000
6.1.3 KNNR 10/1903/1

analogia
Odwodnienie wykopu-pompowanie.

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 m-g 1,000

6.1.4 KNR 201/411/2 
analogia

Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 25·cm .

Ilość 1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 m3 1,000
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Kalkulacja uproszczona

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

Kosztorys Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
dla zadania: ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ  W 
MŁAWIE-ETAP II

1 Rozdział Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
1.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm m 26,82
1.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy

dalszy 1 cm głębokości m 26,82
1.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 

4 cm mechanicznie m2 17,43
1.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 17,43 2,00
1.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, 

mechanicznie m2 17,43
1.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 

dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej m2 51,11

1.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cem.piaskowej m 51,0

1.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 3,66

1.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 3,66 4,00

1.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 17,43

1.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 17,43

1.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 17,43

1.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m2 51,11

1.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na 
podsypce piaskowej m 51,0

Razem Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe):
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV m3 246,64

1.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 
0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II m3 125,28

1.2.3 KNNR 1/207/1 Załadunek na samochód urobku z wykopu 
ręcznego-Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. m3 125,28

1.2.4 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 371,92 4,00

1.2.5 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 619,87

1.2.6 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % 
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. m3 123,97

1.2.7 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne 
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. m3 138,38

1.2.8 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 138,38 4,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

1.2.9 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 262,35

1.2.10 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 
mechanicznymi m3 262,35

Razem Roboty ziemne:
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość

10·cm m3 20,03
1.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg -Ręczne 

zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy 
wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, 
zagęszczanie ręczne. m3 86,54

1.3.3 KNNR 4/1009/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), 
Fi·160·mm m 147,39

1.3.4 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD 
metodą zgrzewania czołowego, Fi 160·mm, z agregatem złącze 12,0

1.3.5 KNNR 4/1708/1 
(1) analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone 
metodą zgrzewania elektrooporowego  rurociąg Fi·63·mm, 
nakłady liczone na 1mb przyłącza m 3,28

1.3.6 KNNR 4/1708/1 
(1) analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone 
metodą zgrzewania elektrooporowego, rurociąg Fi·50·mm, 
nakłady liczone na 1mb przyłącza m 14,46

1.3.7 KNNR 4/1708/1 
(1) analogia

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone 
metodą zgrzewania elektrooporowego, rurociąg Fi·25·mm, 
nakłady liczone na 1mb przyłącza m 1,75

1.3.8 KNNR 8/106/4 Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·150·mm  
(kołmnierz "luźny" na rury żel.) szt 2,0

1.3.9 KNNR 8/106/2 
(2)

Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·100 mm  
(kołmnierz "luźny" na rury żel.) szt 4,0

1.3.10 KNNR 8/106/2 
(1)

Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego, Fi·80 mm  
(kołmnierz "luźny" na rury żel.) szt 1,0

1.3.11 KNNR 4/1114/5 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur
PE, Fi·150·mm  -(trójnik kołnierzowy DN150 z zintegrowaną
zasuwą DN80+ obudowa klucza + skrzynka żeliwna) kpl 2,0

1.3.12 KNNR 4/1012/3 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi·160·mm, PE szt 14,0

1.3.13 KNNR 4/1011/7 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 160·mm-Mufa 
elektrooporowa złącze 14,0

1.3.14 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63·mm -Mufa 
elektrooporowa złącze 3,0

1.3.15 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63·mm/50mm  
-Mufa elektrooporowa redukcyjna złącze 1,0

1.3.16 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63/25·mm  -Mufa
elektrooporowa redukcyjna złącze 1,0

1.3.17 KNR 
GEBERIT 215/312/1
(2)

Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi
HDPE, Fi 50·mm

szt 1,0
1.3.18 KNR 

GEBERIT 215/312/1
(1)

Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi
 HDPE, Fi 25·mm

szt 2,0
1.3.19 KNNR 4/1114/5 Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur

PE, Fi·150·mm -(Krzyżak DN150- potrójna zasuwa DN150 
zintegrowana+ obudowy + skrzynki żeliwne) kpl 2,0

1.3.20 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
Fi·150·mm-redukacja żel. kołnierzowa DN150/100 szt 3,0

1.3.21 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm-kolano
kołnierzowe DN80/90 st. szt 1,0

1.3.22 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi·80·mm 
wraz z kolanem stopowym. kpl 1,0

1.3.23 KNNR 4/1011/7 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 160·mm -Kolano 
elektrooporowe DN160/90st. złącze 2,0

1.3.24 KNNR 4/1011/7 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą 
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 160·mm -Kolano 
elektrooporowe DN160/45st. złącze 1,0

1.3.25 KNRW 218/802/1
(2) analogia

Trójnik siodlowy PE 160/63mm z zasuwą domową domową 
i opaską dolną szt 3,0

1.3.26 KNNR 4/1407/2 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych -bloki 
oporowe m2 7,20
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

1.3.27 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, 
transport japonkami: ławy, bloki oporowew m3 3,60

1.3.28 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) 
Dn·160·mm próba 9,0

Razem Roboty instalacyjne:
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2 Rozdział Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. 
Świętej Anny

2.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm m 472,76
2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy

dalszy 1 cm głębokości m 472,76
2.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 

4 cm mechanicznie m2 304,09
2.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 304,09 2,00
2.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, 

mechanicznie m2 304,09
2.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 

dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej m2 43,32

2.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cem.piaskowej m 15,0

2.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 63,86

2.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 63,86 4,00

2.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 472,76

2.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 472,76

2.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 472,76

2.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m2 43,32

2.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na 
podsypce piaskowej m 15,0

Razem Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe):
2.2 Element Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV m3 417,41

2.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 
0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II m3 343,78

2.2.3 KNNR 1/207/1 
(1)

Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t m3 343,78

2.2.4 KNNR 1/201/4 Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV m3 223,54

2.2.5 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 984,32 4,00

2.2.6 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 1 267,97

2.2.7 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod 
studnie rewizyjne i wpustowe. m2 192,98

2.2.8 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % 
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. m3 328,11

2.2.9 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane 
koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III 
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 
1 km sam.samowyład. m3 753,95

2.2.10 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 753,95 4,00

2.2.11 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 1 082,06
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2.2.12 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 
mechanicznymi m3 1 082,06

Razem Roboty ziemne:
2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 

cm m3 31,43
2.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne 

zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy 
wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; 
zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II m3 144,85

2.3.3 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe pod studnie żelbetowe grubość 10·cm m3 5,00
2.3.4 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm m 210,42
2.3.5 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm m 55,48
2.3.6 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi·1000·mm  (D400), głębokość 3·m szt 8,00

2.3.7 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości 0.5 m 9,00

2.3.8 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe  typu ( lub 
równoważne) "VAWIN" o śr 600 mm (D400) - zamknięcie 
rurą teleskopową i włazem. Analogia szt 2,00

2.3.9 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe  typu ( lub 
równoważne) "VAWIN" o śr 600 mm (B125) - zamknięcie 
rurą teleskopową i włazem. Analogia szt 3,00

2.3.10 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych- Analogia. szt 13,0

2.3.11 KNNR 4/1610/3 
(1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m,
Fi·250·mm próba 5,0

2.3.12 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych  długości 50·m
o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 5,0

2.3.13 Kalkulacja 
własna

Inspekcja kamerą rurociągów
szt 10,0

Razem Roboty instalacyjne:
2.4 Element Roboty związane z przepompowaniem ścieków w 

trakcie budowy przyłączy
2.4.1 KNR 218/413/1 

analogia
Zamknięcie rur istniejącego przyłącza "balonem"

szt 7,0
2.4.2 KNR 1901/107/8 

analogia
Pompowanie ścieków

m-g 56,0
2.4.3 KNR 405/107/3 

analogia
Wymiana rurociągu z polietylenu (PE) niskociśnieniowego, 
Fi·110·mm -Montaż i demontaż rurociągu ciśnieniowego do 
przetłaczania ścieków m 200,00

Razem Roboty związane z przepompowaniem ścieków w trakcie budowy przyłączy:
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3 Rozdział Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja 
istniejących elementów ks (nie podlegających 
demontażowi)

3.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
3.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm m 76,00
3.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy

dalszy 1 cm głębokości m 76,00
3.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 

4 cm mechanicznie m2 40,70
3.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 40,70 2,00
3.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, 

mechanicznie m2 40,70
3.1.6 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 8,55

3.1.7 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 8,55 4,00

3.1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 40,70

3.1.9 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 40,70

3.1.10 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 40,70

Razem Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe):
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 KNR 405/410/6 Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i 

pokryw nadstudziennych, pokrywa nadstudzienna 
żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla 
kominów o średnicy 120·mm-Demontaż elementów studni 
istniejących: włazu, pokrywy, pierścienia odciążającego 
oraz okręgu o wys. 1,0m. kpl 4,0

3.2.2 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV-Wykopy wokól studni istniejącej przy S9 
(przeznaczonej w całości do demnontażu)  oraz przy 
studniach pozostałych (demontaż wlazu, pkrywy i kręgu o 
wys. 1,0m). m3 24,21

3.2.3 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 24,21 4,00

3.2.4 KNR 405/409/3 
(1)

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o 
średnicach 1200·mm o głębokości 3·m-Demontaż  studni 
istniejącej przy S18,S19 kpl 2,0

3.2.5 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, 
transport japonkami: ławy, bloki oporowe-Wykonanie w 
studniach demontowanych korków betonowych wewnątrz 
studni o wys. 0,5m. m3 2,26

3.2.6 KNR 405/402/6 
analogia

Podłoża betonowe i obetonowanie kanałów, otulina 
betonowa kanałów-wykonanie korków betonowych na sieci 
ks nieczynnej. m3 4,0

3.2.7 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki. Roboty 
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 
0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. m3 36,64

3.2.8 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych- Analogia. szt 5,00

Razem Roboty ziemne:
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4 Rozdział Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w 
ul.Ordona,Świętej Anny

4.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
4.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm m 368,90
4.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy

dalszy 1 cm głębokości m 368,90
4.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 

4 cm mechanicznie m2 225,40
4.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 225,40 2,00
4.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, 

mechanicznie m2 225,40
4.1.6 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść 

dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej m2 23,13

4.1.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cem.piaskowej m 27,0

4.1.8 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 47,33

4.1.9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 47,33 4,00

4.1.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 225,40

4.1.11 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 225,40

4.1.12 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 225,40

4.1.13 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m2 23,13

4.1.14 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na 
podsypce piaskowej m 27,0

Razem Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe):
4.2 Element Roboty ziemne
4.2.1 KNNR 1/201/4 Wykopy pod rurociąg-Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV m3 137,50

4.2.2 KNNR 1/307/3 Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokości 
0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. I-II m3 111,26

4.2.3 KNNR 1/207/1 
(1)

Roboty ziemne  koparkami chwytakowymi z transportem 
urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód do 5·t m3 111,26

4.2.4 KNNR 1/201/4 Wykopy pod studnie i wpusty. Roboty ziemne wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV m3 177,54

4.2.5 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 426,30 4,00

4.2.6 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 414,60

4.2.7 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod 
studnie rewizyjne i wpustowe. m2 181,05

4.2.8 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki-33 % 
urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami 
chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km 
sam.samowyład. m3 142,10

4.2.9 KNNR 1/207/2 Załadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane 
koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III 
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 
1 km sam.samowyład. m3 224,64

4.2.10 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 366,74
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4.2.11 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 
mechanicznymi m3 366,74

Razem Roboty ziemne:
4.3 Element Roboty instalacyjne
4.3.1 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 

cm m3 25,75
4.3.2 KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne 

zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy 
wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; 
zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II m3 135,54

4.3.3 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 74,35
4.3.4 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 96,20
4.3.5 KNNR 4/1413/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi·1000·mm  (D400), głębokość 3·m szt 5,00

4.3.6 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. [0.5 m] stud. -4,00

4.3.7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 15,00

4.3.8 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych- Analogia. szt 20,00

4.3.9 KNNR 4/1610/1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych  długości 50·m
o śr.nominalnej do 160 mm odc. -1 prób. 15,0

4.3.10 KNNR 4/1610/4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m 
o śr.nominalnej 315 mm odc. -1 prób. 2,0

4.3.11 Kalkulacja 
własna

Inspekcja kamerą rurociągów
szt 17,0

Razem Roboty instalacyjne:
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5 Rozdział Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz 
regulacja istniejących elementów kd (nie 
podlegających demontażowi)

5.1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
5.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm m 98,00
5.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy

dalszy 1 cm głębokości m 152,80
5.1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 

4 cm mechanicznie m2 27,25
5.1.4 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 27,25 2,00
5.1.5 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, 

mechanicznie m2 27,25
5.1.6 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz materiału z rozbiórki nawierzchni - 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 5,72

5.1.7 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 5,72 4,00

5.1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15·cm m2 27,25

5.1.9 KNNR 6/308/4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
smołowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2 27,25

5.1.10 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) m2 27,25

Razem Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe):
5.2 Element Roboty ziemne
5.2.1 KNNR 1/201/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu 
III-IV-Wykopy wpustów przeznaczonych do demontażu. m3 19,11

5.2.2 KNNR 1/208/1 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach 
gruntowych (kat.gr. I-IV) na dalsze 4 km m3 19,11 4,00

5.2.3 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o 
średnicy 500·mm z osadnikiem bez syfonu kpl 5,0

5.2.4 KNNR 1/207/2 Analogia- Zakup z przywozem żwiru do zasypki. Roboty 
ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 
0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. m3 19,11

5.2.5 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 
mechanicznymi m3 19,11

5.2.6 KNNR 4/1413/4 Regulacja wysokości studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych- Analogia. szt 35,00

Razem Roboty ziemne:
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

6 Rozdział Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę 
jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie ze dziennikiem
budowy.

6.1 Element Element
6.1.1 KNNR 1/605/4 Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt z 

obsypką do głębokości 4,0·m szt 1,000
6.1.2 KNNR 1/605/5 Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt z 

obsypką do głębokości 6,0·m szt 1,000
6.1.3 KNNR 10/1903/1

analogia
Odwodnienie wykopu-pompowanie.

m-g 1,000
6.1.4 KNR 201/411/2 

analogia
Drenaż rurowy z obsypką o łącznej grubości warstw 25·cm 
. m3 1,000

Razem Element:
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Tabela elementów scalonych

1 Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne

2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty instalacyjne
2.4 Roboty związane z przepompowaniem ścieków w trakcie budowy przyłączy

3 Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie podlegających 
demontażowi)

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe( drogowe)
3.2 Roboty ziemne

4 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

4.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
4.2 Roboty ziemne
4.3 Roboty instalacyjne

5 Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd (nie 
podlegających demontażowi)

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

5.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe ( drogowe)
5.2 Roboty ziemne

6 Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie 
ze dziennikiem budowy.

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

6.1 Element
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Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
3 Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie podlegających demontażowi)
4 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
5 Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd (nie podlegających 
demontażowi)
6 Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie ze dziennikiem 
budowy.
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 MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

Zestawienie robocizny

1 Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Brukarze grupa II r-g 15,02634
2. robocizna r-g 1 012,0065
3. Robotnicy r-g 516,29505
4. Robotnicy grupa I r-g 2,14662
5. Robotnicy grupa II r-g 15,02634

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 560,5009
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2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 9,31
2. Betoniarze grupa III r-g 4,69
3. Brukarze grupa II r-g 12,73608
4. Monter grupa I r-g 10
5. robocizna r-g 3 650,1384
6. Robotnicy r-g 628,77139
7. Robotnicy budowlani r-g 112,8
8. Robotnicy grupa I r-g 6,50944
9. Robotnicy grupa II r-g 12,73608

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 447,6914
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3 Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie podlegających 
demontażowi)
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. robocizna r-g 72,17469
2. Robotnicy r-g 18,78418
3. Robotnicy budowlani r-g 78,16

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 169,11887
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4 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Brukarze grupa II r-g 6,80022
2. Monter grupa I r-g 17
3. robocizna r-g 1 976,6818
4. Robotnicy r-g 228,3793
5. Robotnicy grupa I r-g 0,97146
6. Robotnicy grupa II r-g 6,80022

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 236,633
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5 Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd (nie 
podlegających demontażowi)
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. robocizna r-g 314,37709
2. Robotnicy r-g 10,19326
3. Robotnicy budowlani r-g 22,35

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 346,92035
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6 Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie 
ze dziennikiem budowy.
Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robotnicy r-g 20,65
2. Robotnicy grupa I r-g 5,9115

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 26,5615
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Zestawienie materiałów

1 Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,65086
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,135
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 3,672
4. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,95065
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0153
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0576
7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 45·mm m3 0,0288
8. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,55788
9. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0144

10. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,32
11. Hydrant żeliwny nadziemny fi 80mm, "łamany" gł. zabudowy 1500mm szt 1
12. klamry ciesielskie kg 74,3844
13. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 55,8
14. Kolano 45st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 160mm szt 1
15. Kolano 90st.elektrooporowe z PE100, SDR 11, fi 160mm szt 2
16. Kolano dwukołnierzowe 90st. z żeliwa sferoidalnego fi 80mm szt 1
17. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm szt 1
18. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·150·mm szt 14
19. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 150 mm szt 1,8
20. Kołnierz typu Combi  DN100 ("luźny" na rury żel.) szt 8
21. Kołnierz typu Combi  DN150 ("luźny" na rury żel.) szt 4
22. Kołnierz typu Combi  DN80 ("luźny" na rury żel.) szt 2
23. Krawędziaki iglaste kl. I m3 0,225
24. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa I, długości 2,4-3,6·m m3 0,0144
25. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 52,02
26. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·150 mm szt 0,9
27. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 1,77786
28. mieszanka mineralno-smołowa standard I t 1,73429
29. Mufa elektrooporowa redukcyjna z PE100, SDR 11, fi 63/32mm szt 1
30. Mufa elektrooporowa redukcyjna z PE100, SDR 11, fi 63/50mm szt 1
31. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 160mm szt 14
32. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 25mm szt 2
33. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 50mm szt 1
34. Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 63mm szt 3
35. pale szalunkowe stalowe t 0,42151
36. piasek m3 0,6528
37. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 4,34435
38. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 413,4799
39. Pospółka m3 69,19
40. Pospółka do betonów zwykłych m3 105,5788
41. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 24,4366
42. Redukcja żeliwna kołnierzowa DN150/100 szt 3
43. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 160/14,6mm m 150,3378
44. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 20,0747
45. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 13,5
46. Śruby stalowe zgrubne M12 kg 81,74
47. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 5,54274
48. Trójnik kołnierzowy typu Combi -Trójnik DN150 z  zintegrowaną zasuwą DN 80 szt 2
49. Trójnik siodlowy PE 160/63mm z zasuwą domową domową i opaską dolną szt 3
50. Tuleja kołnierzowa z PE100, SDR 11 (bez luźnego kołnierza) fi 160mm szt 14
51. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi·160·mm szt 1,8
52. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi  80mm szt 2
53. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 100mm szt 3
54. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 150mm szt 8
55. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 3
56. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 7
57. Woda m3 1,46175
58. woda m3 0,45558
59. Woda przemysłowa m3 54,26145
60. Zasuwa potrójna zintegrowana 3xDN150 -krzyżak DN150 szt 2
61. Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 151,2434
62. Żwir sortowany 5-8·mm m3 0,38
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2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 1,534
2. Balon do czasowego czopowania przepływu ścieków szt 7
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 5,1
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 2,6
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 3,76
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,84
7. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,80575
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0045
9. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,15

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,075
11. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,15
12. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 1,31485
13. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,3
14. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,3
15. kineta studzienki z PP dn 600 szt 5
16. klamry ciesielskie kg 175,314
17. Kołnierze dociskowe "X-W" Fi·110·mm szt 2,2
18. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 15,3
19. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 49
20. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi·100 mm szt 200
21. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 48,22152
22. mieszanka mineralno-smołowa standard I t 47,03962
23. pale szalunkowe stalowe t 0,99345
24. piasek m3 0,192
25. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 3,6822
26. Pierścień odciążający żelbetowy fi 66 x 96cm, h=25cm szt 5
27. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 350,4588
28. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 8
29. Pospółka m3 376,975
30. pospółka - kruszywo nienormowane m3 216,0616
31. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 20,93
32. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 36,59
33. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 11,44
34. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 66,96
35. Rura PE-HD 0,6·MPa, Fi·110/6,3 mm m 200
36. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm(SN8) m 56,5896
37. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 214,6284
38. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 7,5
39. rura teleskopowa dn 600 szt 5
40. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 7,5
41. Stopnie włazowe żeliwne szt 79,3
42. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 150,33768
43. trzon studzienki rura karbowana 600 m 7,25
44. Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0·MPa (woda) 110/100 mm szt 2,2
45. Uszczelka do rury karbowanej Dn 600 szt 5
46. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 250·mm szt 5
47. uszczelki gumowe płaskie szt 5
48. Wkładka In-situ 160 szt 15
49. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600NP, H150 204-0260, kl. D400 szt 8
50. Właz żeliwny 600/760 szt 5
51. woda m3 4,31784
52. Woda m3 1,23895
53. Woda przemysłowa m3 20,5914
54. woda z rurociągu m3 8,65
55. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,49
56. Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 400,2942
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3 Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie podlegających 
demontażowi)
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 6,9852
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 1
3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,24
4. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 4,1514
5. mieszanka mineralno-smołowa standard I t 4,04965
6. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 8,05
7. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 4,4
8. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC nr "4" (szerokość 350·mm) m 1,76
9. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 12,9426

10. woda m3 0,684
11. Woda przemysłowa m3 0,6105
12. Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 44,7008
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4 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,62543
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 4
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,35
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,15
5. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,43022
6. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 105
7. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0081
8. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,53
9. drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple m3 0,53609

10. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 1,06
11. klamry ciesielskie kg 71,478
12. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 27,54
13. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 25
14. kręgi betonowe wys.500 mm 1200 szt -4
15. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 22,9908
16. mieszanka mineralno-smołowa standard I t 22,4273
17. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt 15
18. osadniki betonowe śr. 500 mm szt 15
19. pale szalunkowe stalowe t 0,40504
20. piasek m3 0,3456
21. piasek do betonów zwykły m3 0,3
22. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,96605
23. pierścienie podtrzymujące wpust szt 15
24. Pierścień  odciążający pod wpust deszczowy szt 15
25. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 187,1217
26. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 5
27. Pospółka m3 112,32
28. pospółka - kruszywo nienormowane m3 196,7738
29. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 25,76
30. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 18,65
31. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 14,08
32. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 34,2
33. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm(SN8) m 75,837
34. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm  (SN8) m 98,124
35. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 25,5
36. Stopnie włazowe żeliwne szt 40
37. stopnie włazowe żeliwne szt -6,8
38. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 71,6772
39. uszczelki gumowe płaskie szt 17
40. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600NP, H150 204-0260, kl. D400 szt 5
41. Woda m3 0,66152
42. woda m3 3,4335
43. Woda przemysłowa m3 3,381
44. woda z rurociągu m3 14,23
45. wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm szt 15
46. zaprawa cementowa M 7 m3 -0,04
47. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,25
48. Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 173,362



strona nr: 44

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11220) Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zadania: ROZBUDOWA ULICY

 MARIACKIEJ  W MŁAWIE-ETAP II

5 Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd (nie 
podlegających demontażowi)
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 7
2. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 2,7795
3. mieszanka mineralno-smołowa standard I t 2,71138
4. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 56,35
5. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 30,8
6. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 8,6655
7. woda m3 0,9368
8. Woda przemysłowa m3 0,40875
9. Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 23,3142
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6 Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie 
ze dziennikiem budowy.
Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Igłofiltry (igły) szt 0,204
2. Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi·200·mm m 0,1
3. Piasek filtracyjny t 0,07
4. Piasek naturalny kopany m3 0,656
5. Rura drenarska PCV 80 mb 2
6. Śruby stalowe zgrubne M12 kg 0,8
7. Wąż gumowy Fi·50·mm m 0,4
8. Żwir do nawierzchni drogowych m3 0,395
9. Żwir filtracyjny t 0,124
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Zestawienie sprzętu

1 Siec wodociągowa (ul. w ul.Ordona,Świętej Anny)
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat prądotwórczy m-g 9,6
2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16·t (1) m-g 4,84913
3. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 11,23762
4. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 16,58052
5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) m-g 18,07871
6. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 1,70039
7. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,24054
8. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,04706
9. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 4,499

10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 172,78845
11. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 54,2608
12. Samochód skrzyniowy 2.5-4·t m-g 31,34
13. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,122
14. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,19618
15. Spycharka gąsienicowa (1) m-g 0,1377
16. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,90216
17. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,97536
18. środek transportowy m-g 0,25479
19. ubijak spalinowy 200 kg m-g 26,235
20. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 0,67454
21. walec statyczny samojezdny m-g 0,24054
22. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,24054
23. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 14,2213
24. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE m-g 9,6
25. Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 7,36
26. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 2,38
27. Zrywarka przyczepna m-g 0,1377
28. Żuraw samochodowy 3-6·t m-g 5,48291

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 410,38294
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2 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w ul. Świętej Anny
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. kamera m-g 3
2. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 68,38619
3. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) m-g 77,8187
4. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 29,97299
5. Pompa przeponowa elektryczna do 25·m3/h m-g 56
6. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,52409
7. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 1,27645
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 556,43004
9. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 214,88732

10. samochód skrzyniowy m-g 19,27
11. Samochód skrzyniowy 2.5-4·t m-g 21,17457
12. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 20,87
13. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,7
14. Sprężarka powietrza elektryczna - malarska 0,20-0,40 m3/min. m-g 4,9
15. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 38,31534
16. Spycharka gąsienicowa (1) m-g 2,40231
17. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32,24539
18. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 11,20723
19. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,87456
20. środek transportowy m-g 4,49122
21. ubijak spalinowy 200 kg m-g 108,206
22. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 18,29581
23. walec statyczny samojezdny m-g 6,52409
24. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6,52409
25. zagęszczarka wibracyjna m-g 24,2011
26. Zrywarka przyczepna m-g 2,40231
27. żuraw samochodowy m-g 19,89
28. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 28,64

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 395,4298
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3 Demontaż istniejącej sieci ks oraz regulacja istniejących elementów ks (nie podlegających 
demontażowi)
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 2,31565
2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) m-g 1,77459
3. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 4,8184
4. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,56166
5. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,10989
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 18,89521
7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 5,3262
8. samochód skrzyniowy m-g 1,2
9. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 5,06

10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 4,88
11. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,1282
12. Spycharka gąsienicowa (1) m-g 0,32153
13. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,09187
14. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,19368
15. środek transportowy m-g 0,722
16. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 1,57509
17. walec statyczny samojezdny m-g 0,56166
18. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,56166
19. Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6·t m-g 7,48
20. Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 20,98
21. Zrywarka przyczepna m-g 0,32153
22. żuraw samochodowy m-g 7,65

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 91,52882
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4 Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłaczami w ul.Ordona,Świętej Anny
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. kamera m-g 5,1
2. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 23,17797
3. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) m-g 10,07875
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 22,9937
5. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 23,38826
6. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,11052
7. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,60858
8. samochód samowyładowczy 5 t m-g 196,31102
9. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 93,21857

10. samochód skrzyniowy m-g 76,17249
11. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 11,75
12. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 28,4004
13. Spycharka gąsienicowa (1) m-g 1,78066
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,92885
15. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,62708
16. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,4104
17. środek transportowy m-g 3,50455
18. ubijak spalinowy 200 kg m-g 36,674
19. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 8,72298
20. walec statyczny samojezdny m-g 3,11052
21. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 3,11052
22. zagęszczarka wibracyjna m-g 19,8275
23. Zrywarka przyczepna m-g 1,78066
24. żuraw samochodowy m-g 28,48
25. Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 15,2

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 634,46798
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5 Demontaż wpustów deszczowych sieci kd oraz regulacja istniejących elementów kd (nie 
podlegających demontażowi)
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. koparka gąsienicowa 0.40 m3 m-g 1,20775
2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) m-g 1,40076
3. piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW m-g 6,24608
4. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,37606
5. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,07358
6. samochód samowyładowczy 5 t m-g 12,22916
7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 4,2042
8. samochód skrzyniowy m-g 8,4
9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 4,15

10. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,4335
11. Spycharka gąsienicowa (1) m-g 0,21528
12. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,56948
13. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,15288
14. środek transportowy m-g 0,93648
15. ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,911
16. Walec stat.ciąg.ogum.6-10t m-g 1,05458
17. walec statyczny samojezdny m-g 0,37606
18. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,37606
19. Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 7,45
20. Zrywarka przyczepna m-g 0,21528
21. żuraw samochodowy m-g 53,55

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 108,52819
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6 Rozdział  5- dowodnienie wykopów- ustalić cenę jednostkową. Przedmiar ustalić zgodnie 
ze dziennikiem budowy.
Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Pompa przeponowa spalinowa do 35·m3/h m-g 10
2. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80·m3/h m-g 0,7
3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,69

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 11,39
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