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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej zwigzana
z Rozbudowa ulicy mariackiej w Mtawie Etap Il

Projekt przygotowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity);

- Ustawe z dnia 7 maja 2010 r. - o Wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z2010r. Nr 106 poz. 675);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005 . nr 219, poz. 1864 z pozn. zm.).

1.2. DOKUMENTACJA POWIAZANA

ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MLAWIE

ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59,
193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88,
193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie)
wojewddztwo mazowieckie)

1.3. INWESTOR

Inwestorem planowanej przebudowy jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektant Bozenna Gawinska posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalaci
i urzadzen liniowych. Uprawnienia zostaty nadane decyzjg nr DT-WBT/02404/02/U z dnia 18 grudnia 2002 .

1.5.  WYKONAWCA ROBOT
Wykonawca zamierzenia budowlanego zostanie wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne Orange Polska S.A.;

- Normy zaktadowe Orange Polska S.A,;

— Dane systemu PasTel;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, do celdéw projektowych w skali 1:500;
- Inne informacje pozyskane w terenie przez Projektanta.
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1.7.

UZGODNIENIA

Projekt w trakcie realizacji uzgodniono z

1.8.

Orange Polska S.A. - Dziatem Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Radom, Dostarczanie

i Serwis Ustug z siedzibg przy ul. 1-go Maja 7, 09-402 Piock.

PODSTAWOWE NORMY

Podstawowe normy zaktadowe Orange Polska S.A. wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

ZN-96/TP-S.A.-004

ZN-99/TP-S.A.-025

ZN-96/TP-S.A.-027
ZN-96/TP-S.A.-028
ZN-96/TP-S.A.-029

ZN-96/TP-S.A.-030
ZN-96/TP-S.A.-031

ZN-96/TP-S.A.-032
ZN-96/TP-S.A.-033
ZN-96/TP-S.A.-034
ZN-96/TP-S.A.-035
ZN-96/TP-S.A.-036

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowanie z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.

taczowki i zespoty taczowkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP-S.A-037  Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

1.9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacgq wymagania
z zakresu BHP. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niezatrudnionych przy budowie
obiektu. Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°. Wzdtuz catego
wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla
unikniecia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
lub rurociggdw dalsze prowadzenie robo6t nalezy kontynuowaé po zezwoleniu i pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzern podziemnych wskazanych na mapie sytuacyjne;
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robdt wtasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikdw
istniejacych sieci. Roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacq infrastrukturg prowadzié
recznie w obecno$ci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw istniejacych urzadzen podziemnych
w ramach nadzoru specjalistycznego.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. ROBOTY DO WYKONANIA

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej zwigzanej z koniecznoscig usuniecia kolizji z planowang rozbudowg drogi lokalne;j ul.
Mariacka w Mtawie. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci telekomunikacyjnej w zakresie opracowania jest
Orange Polska S.A. z siedzibg 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

W zwigzku z rozbudowq ukfadu drogowego, poszerzeniem jezdni, budowa zjazddw, chodnikdw, parkingdw z
projektowanym zagospodarowaniem terenu kolidujg: kanalizacja teletchniczna, studnie teletechniczne, kable
doziemne typu XzTKMXpw. W celu umozliwienia realizacji inwestycji drogowej, istniejacq sieC
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a kolidujace odcinki przebudowac.

Przebudowe wykonac tak, aby spetniata nastepujgce wymagania:

- trwatosc,

- stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

- zabezpieczenie punktéw dostepowych przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych, ochrone przed
zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

- zapewnienie odpowiednich zapasow,

- do przebudowy nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z normami Orange Polska S.A.

2.2. PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ

Rozbudowa drogi lokalnej ul. Mariacka w Mfawie koliduje z istniejacq sieciq teletechniczna,
w km. PK-3 0+114,00. W celu usunigcia kolizji nalezy wykona¢ czynno$ci:

Sie¢ operatora Orange Polska S.A.
1. Demontaz studni SKR-2
2. Posadowienie studni teletechnicznej SK-2 D400, regulacja wysoko$ciowa wzgledem budowanego
chodnika
W km. PK-9 0+038,00 w celu usuniecia kolizji nalezy wykona¢ czynnosci:
1. Demontaz studni SKR-2

2. Posadowienie studni teletechnicznej SK-2 D400, regulacja wysoko$ciowa wzgledem budowanego
chodnika
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2.3. WYMIANA STUDNI TELETECHNICZNYCH

Istniejace studnie teletechniczne SKR-2 lekkie o oznaczeniu ML-SR-AB9/4 oraz
ML-SM-AC16 nalezy zdemontowac. Przy demontazu nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ ze wzgledu na
czynne kable teletechniczne, ktorych nie nalezy przebudowywac.

Na miejsce zdemontowanych studni SKR-2 nalezy wybudowac studnie teletechniczne SK-2 klasy
D400, wersja z ramg oraz pokrywa ciezka.

Studnie teletechniczne nalezy posadowi¢ na podbudowie o grubosci 0,15-0,20mm z wilgotnego
betonu C12/15. WykonaC regulacje pionowa oraz poziomg wedtug projektowanego uktadu drogowego.
Pokrywy studni muszg posiadac logo operatora Orange.

2.4, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Istniejace kable doziemne niewymagajace przebudowy (tj. zmiany obecnej lokalizacji), a znajdujace
sie w zakresie projektowanego uktadu drogowego, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubosciennymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3 mm.

Istniejacq  kanalizacje doziemng niewymagajacq przebudowy (fj. zmiany obecnej lokalizacji)
znajdujaca sie w zakresie projektowanego uktadu drogowego a krzyzujaca sie z innymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm.

2.5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
PODZIEMNA

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych uprawniona jednostka geodezyjna winna wytyczy¢ na trasie
planowanego wykopu wszelkie kolizje z istniejacg i projektowang infrastrukturg podziemna. Prace ziemne
w tych lokalizacjach wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie kolizije z podziemng istniejacq oraz projektowang infrastrukturg wyrysowane w projekcie oraz
powstate w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ rurg RHDPE-D 120/6,3.
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3.1 PRZEDMIAR ROBOT

Numer Podstawa Opis Jedn.|llos¢

11 Grupa PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNE)J

1.2 Element Demontaz

1.2.1 |TPSA 40/401/2 [Mechaniczna rozbidérka studni kablowych przy przebudowie, studnia szt 2

(1) SKR-2, studnia prefabrykowana

13 Element Montaz i zabezpieczenie kanalizacji kablowej

1.3.1 |TPSA 40/302/7 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, [szt 2
typ SKMN-3, grunt kategorii IV

1.3.2 |KNR501/505/4 |Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 szt 2

1.3.3 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki szt 2
telefoniczne

14 Element Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji kablowej

141 |KNR510/303/3 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado [m 32
Fi-120-mm 1-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.2 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 16
Fi-120-mm 6-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.3 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 3
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.4 |KNR 510/303/3 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado [m 3
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.45 |KNR510/303/3 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado [m 4
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.6 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 2
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.7 |KNR 510/303/3 [Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado [m 2
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.8 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 3
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.9 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 18
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4.10 |KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie, rurado |m 6
Fi-120-mm 3-otw (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

15 Element Prace dodatkowe

151 Nadzér gestora sieci szt 1

152 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt 1

153 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1
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3.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jednostka| llo$¢
catkowita
1{Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1
2|Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 8
ostong
3|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny |kg 1
4]|0sadniki betonowe szt 2
5|0stona rurowa A 120 PS AROT do kabli, m 255
dzielona sztywna
6|Pokrywa do studni kablowej SK-2 z logo szt 2
operatora Orange
7|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu |kg 5
Fi-do 7-mm 18G2
8|Rama do studni teletechnicznej SK2 D400 szt 2
wersja ciezka
9|Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 8
10|Studnia kablowa SK-2 D400 szt 2
11|Tablica opisowa szt 2
12|Ucho do zaciggania kabli szt 4
13|ztaczka PVC ci$nieniowa 2-kielichowa 160 mm [szt 27
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10.
1.
12.

13.
14.

15.
16.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiasciciela
urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

Stosowac materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

Zaleca sie aby dostawca materiatdw deklarowat sie certyfikatem 1SO 9001.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Zleci¢ wiasciwym instytucjom petnienie nadzorow.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.
W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢
napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Realizacja przebudowy powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity).

Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji, a mapy ze zinwentaryzowang
przebudowa przekaza¢ do Orange Polska S.A. - Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci.

Instrukcije i harmonogram przetaczenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

Materiaty pochodzace z demontazu przekaza¢ do Orange Polska S.A.

Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem przedstawicieli
gestordw sieci.
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Ptock, 20 lipca 2018r.

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

Ustugi Projektowe
Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 lok. Nr 19

06-500 Miawa

Numer pisma: 38208/TTISILU/P/2018
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy ulicy Mariackiej w Mtawie informuje, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcyg infrastrukturg telekomunikacyjng eksploatowang przez Orange Polska S.A. (zwana dalej:
,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé
przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie poza obszar kolidujacy, infrastruktury telekomunikacyjnej, tj.
e kanalizacje telefoniczng 1-otworowg zbudowang z rur HDPE fi 110mm, wraz z kablami: miedzianymi i
Swiattowodowymi
o studnie kablowg typu SK-2 (oznaczona ML-SR-AC10/4-2-1)

2. Istniejgcy studnie SK-2 (oznaczona ML-SR-AB9/4) nalezy wymieni¢ na nowg klasy D400 w celu pozostawienia w

miejscach postojowych

3. Wytyczne dotyczace sieci miedzianej i $wiattowodowej tj. (odcinki montazowe kabli do przebudowy, typ ztaczy

oraz akceptacje rozwigzan technicznych) zostang uzgodnione po przedstawieniu projektowanej trasy.

4. Istniejgcg kanalizacje telefoniczng: 8-otworowg, 6-otworowa, 4-otworowg, 2-otworowg, 1-otworowg i kable
doziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod projektowanym ukfadem drogowym(nawierzchnia
asfaltowa, wjazdy, miejsca postojowe) oraz w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem poprzez
zastosowanie:

e na_kanalizacji telefonicznej - rur ochronnych grubosciennych dwudzielnych fi 160mm (rure ochronng zatozy¢
na kazda rure kanalizacji telefonicznej) — zabezpieczenie kanalizacji rurami ochronnymi wykona¢ do 4-
otworéw, powyzej 4-otworéw nalezy wykonac¢ zabezpieczenie kanalizacji tawg zelbetonowg

 na kablach ziemnych - rur ochronnych grubo$ciennych dwudzielnych fi 110mm

e wrysowac na mapie sposob zabezpieczenia sieci telefonicznej

e dlugo$¢ zabezpieczenia min.0,5m z kazdej strony poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej oraz
wjazdow

5. Dostosowaé¢ rzedne wysokosciowe istniejacych studni telefonicznych i kanalizacji do rzednych projektowane;j
niwelety terenu (wykonac regulacje wysokosciowa).

6. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
7. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
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e kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

v ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentuaine uszkodzenia kanalizacji telefonicznej (uszkodzenie
kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozy¢ miedzy istniejgcymi studniami kablowymi rure HDPE
fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli zostang
przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
8. Przed przystgpieniem do opracowania projektu nalezy wykonaé w terenie inwentaryzacie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji telefonicznej i kabli).

9. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami)

10.W miejscach skrzyzowan z uktadem komunikacyjnym doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ uktadu komunikacyjnego.

11.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania.

12.Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

13.Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych.

14.Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W spos6b widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Plock oraz inspektora nadzoru.

15.Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w_czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢
do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, 09-400 Plock; ul. 1-go
Maja 7.

16.Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

17.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, linii $wiattowodowych, linii
napowietrznych zostang udzielone w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
(sprawe prowadzi Marek takomy).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie

18.Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (Zelkéw Kolonia, ul.Akacjowa , 08-110 Siedice), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

19.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z

zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

20.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzéor wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i

Infrastruktury Ptock, ul.1-go Maja 7
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
21.Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje
na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
22.Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym

w przedmiotowych warunkach co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
23.Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres
OPL wskazany w warunkach na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego

e z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

e protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

24 Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

25.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny

posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

I'_ omy Marek [%t/
Stars% lista ’

Dziat Zarzadzania Zasob.
i Obshugi Klienta

Zatgczniki:
1.mapa
1. dodatkowe wymagania Orange Polska
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zasobow: w dniu 07.03.2018 pod nr P.1413.2018.333
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2003-02-/ #
OZ/INN/4610/403/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.),

Bozenna Gawinska
uprawniona na mocy decyzji

Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z dnia 18.12.2002 r. nr DT-WBT/02404/02/U

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzagdzen liniowych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 265/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr DT-WBT/02404/02/U z dnia
18.12.2002 r. w przedmiocie nadania Pani Bozennie Gawinskiej uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Otrzymuja: >
: 1.5Pani Bozenna Gawinska el e
- ul. Pszenna 12 /A YREXTOR Nh' T W{
09-407 Plock y | BDPOYIE !A 08

2. Prezes Urzgdu Regulacji ;
Telekomunikacji i Poczty / /G w’m Ptestakow-Wilamowska

3. aaMPI
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U
z dnia 4 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzonej 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia shuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XZ1-U3W-I1G2 *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12, 09-407 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przedmiot umowy:  Projekt budowlano-wykonawczy

ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MLAWIE
ETAP 11
NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5,
193/6, 193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76,
193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88, 193/92,
193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa, powiat mtawski,
wojewddztwo mazowieckie)

Branza: Telekomunikacja

PROJEKTANT:
Ja, nizej podpisana: Bozenna Gawinska
uprawnienia budowlane nr DT WBT/02404/02/U,

oswiadczam,

ze jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr ewidencyjnym MAZ/BT/1028/5

- Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane
oswiadczam,

ze, opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i

przepisami techniczno-budowlanymi.

Bozenna Gawinska
Uprawnienia cudowiane w telekomunikacyi
projeklowania i kisrowania robotami budowlanymi
w specjainosciach instalacyinych w telekomunikacy
przewodowe] Wraz, z ”F«i{@\s rukturg towarzyszacs
hinti ingtelacy | mrzalfgesHpiowych
Nr gboyzi DT WRBT/H2404/02/1

- podpis projektanta
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Pole tekstowe
ROZBUDOWA ULICY MARIACKIEJ W MŁAWIE
ETAP II
NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH:   95/1,117, 130/88, 192/3, 193/5, 193/6, 193/12, 193/56, 193/59, 193/64, 193/67, 193/68, 193/75, 193/76, 193/77, 193/78, 193/79, 193/80, 193/85, 193/86, 193/87, 193/88, 193/92, 193/94, 193/102, 193/103, 206/1 w obrębie nr 10 Miasto Mława, powiat mławski,  województwo mazowieckie)


F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MELAWSKI

G.6630.2.151.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgcego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1. Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2018-10-31 w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rvnek 10, 06-500 Miawa
2. Opis przedmiotu narady:
2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przytacza*: sieci g, kd, w, tel. eN
2b. Lokalizacja: Mtawa ul. Mariacka , Sw. Anny, Ordona -Etap II
3. Wnioskodawca:
3a. Imie i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
USLUGI PROJEKTOWE, mgr inz. Andrzej Dusinski,06-500 Miawa, Warszawska 1 lok.19,
3b. Data wptywu wniosku do WGKiGN: 2018-10-29

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikdw oraz oznaczenie podmiotdw, ktdre te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 122
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TABELA Nri.

L.p.

Nazwa podmiotu

Stanowiska uczestnikOw narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.

imie 1 nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddziat w Ptocku
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Orange Polska SA
Dzial Zarzadzama
Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta

ENERGA
Odwietlenie Sp. z 0.0.
Region Potudnie

Powiatowy Zarzad
Drég w Miawie

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich
RD Ciechanow

Zaktad Uslug
Wodnych w Mlawie

*Niepotrzebne skreslic

Strona2 z2
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Arkadiusz Gtazewski

Od: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 31 pazdziernika 2018 12:39

Do: Arkadiusz Gtazewski

Temat: FW: mtawski narada koordynacyina

Zataczniki: rys151a.pdf; rys151b.pdf; rys151a_UWAGA_KOLIZJA.pdf

Witam,

przesytam opinie dla otr

Sprawa — projekt |

deszczowej i telekom
w zwigzku z przebudowg uli

Uwaga 6

Zachowac¢ warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1a_wystepuje kolizja sieci telefonicznej z projektowanym uktadem

www.orange.pl

From: Arkadiusz Gfazewski [mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl]
Sent: Tuesday, October 30, 2018 12:18 PM

To: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt

Subject: mfawski narada koordynacyina

Dzien dobry

Prosze uzgodnienie zatgczonego projektu przebudowy sieci energetycznej, gazowej, wodociggowej , kanalizacji
deszczowej i telekomunikacyjnej

w zwigzku z przebudowg ulicy Mariackiej, Sw. Anny , Ordona —Etap Il w Mfawie

Projektowany odcinek ulicy potozony jest w obrebie 10 Mtawa Miasto

Whniosek zarejestrowano po numerem G.6630.2.151.2018.

Pozdrawiam Arkadiusz Gtazewski

22724
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Ptock, 16 stycznia 2019r.

Orange Polska
Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel. 24 266 48 54
www.hurt-tp.pl
Zakiad Telekomunikacji i Radiomechaniki
ut.Pogorzeiskiego 29
06-500 Miawa

Numer pisma: 2588 TTISILUPR2019
Temat: uzgodnienie projekiu budowlanego

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dotyczgcego ,,Przebudowy istniejgcej
infrastrukiury telekomunikacyjnej zwigzanej z rozbudowg ulicy Mariackiej w Miawie, Etap I" informuje, ze
uzgadniam opracowang dokumentacje pozytywnie w zakresie przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym
projekiem.
Jednocze$nie informuje, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne jest
przediozenie kompletnej dokumeniacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej kopie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenia.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencig w sie¢ telekomunikacyjng,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA SA., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dosiepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest umieszczony na
ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypetnienie go i przestanie na adres:
Orange Poiska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta
Wydziat Utrzymania Usiug i infrastrukiury
ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci ORANGE
POLSKA S A. i bedzie zglaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

tgkomy Marek

ﬁ’é(g%z“?@ alls/taq aé

Dziat Zarzgdzania Zasopami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
Zalgczniki:1. 1-egz. projektu budowlanego






