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Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. 120 poz. 1126)

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny: przebudowa , rozbudowa i
nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Miawie-etapll. Obecnie obiekt zostat
przebudowany zgodnie z pierwotng decyzjg z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09,
oraz decyzjg 222/2013 z dnia 27.05.2013 umozliwiajacq podziat inwestycji na 2
etapy. Etap | zostat wykonany i zakonczony budynek odebrany decyzja nr 67/14 z
dnia 03.10.2014. Celem opracowanego projektu zamiennego etapu Il jest
zwiekszenie sali baletowej znajdujacej sie na 2 pietrze pom. 2.10. Sala baletowa
zostanie wydtuzona na dachu kina az do komina sztankietowego. Powyzsza zmiana
powoduje zmiane kubatury i powierzchni projektowanego budynku. Nie powoduje
zwiekszenia wysokosci, zmiany powierzchni zabudowy, wigkszego zuzycia mediow.
Zmiany konstrukcyjne budynku sg minimalne.

Projektanci zdecydowali sie takze na zmiane usytuowania drzwi
ewakuacyjnych w kinie. Zostaty przeniesione z elewacji zachodniej ( od strony
garazy) na strone wschodnig w poblizu obecnie istniejgcych drzwi. Dzieki takiemu
zabiegowi nie ma koniecznosci wykonywania murka oporowego umozliwiajgcego
wyjscie z sali kinowej

Projektanci zdecydowali sie takze na wprowadzenie zieleni na elewacje
zachodnig w postaci pnaczy.

Funkcja budynku pozostaje bez zmian. Nie ulegajg zmianie ilosci osob
przebywajacych w budynku, ani sposéb zagospodarowania dziatki.

Sytuacja zastana

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Mtawie — | etap inwestycji zostat
przebudowany w 2013-2014r — zakonczenie inwestycji w pazdzierniku 2014 r. Obiekt
zostat odebrany i funkcjonuje. Pozostat do wykonania Il etap inwestycji ztozony z
Sali wielofunkcyjnej z zapleczem, oraz sali baletowej. Obszar inwestycji zostat
zaznaczony kolorem zielonym, kolorem czerwonym zostat zaznaczony obszar
wykonany i odebrany. Obecnie caly obiekt funkcjonuje zaréwno obszar
wyremontowany jak i czesc stara. Kino jest wyposazone w nowoczesny projektor
NEC NC 900 C, ekran kinowy do projekcji 3D o wymiarach 8.85x3.94, oraz system
nagtosnieniowy wykonany przez firme kinekspert w roku 2008.

Budynek kina wykonany technologii tradycyjnej $ciany murowane z cegly
petnej. Zwraca sie uwage na znaczng grubos¢ scian u podstawy od strony
wschodniej przekraczajgcg 120 cm. Grubo$¢ ta wynika z koniecznos$ci utrzymania
znacznych mas ziemi szczegolnie przy wejsciu do kina. Stad pojawit
prawdopodobnie sie pomyst rozrzezbienie elewacji od strony wschodniej i
dostawienie kolumnady. Wyzej nie byto konieczno$ci wykonywania az tak grubej
$ciany. Strop nad kinem lekko ugiety konstrukcja nieznana brak mozliwosci
sprawdzenia. Projektanci przyjeli w celach kosztorysowych konstrukcje opartg na
belkach dwuteowych o wysokosci okoto 260mm z rozstawem dosy¢ gestym co 120-
150 cm. Wypetnieniem miedzy belkami mogta by¢ ptyta wylewana, lub ptyty gotowe
typu LPS dostepnych juz w tamtym okresie. Dach pokryty papa z wylewka
spadkowag. Za kinem znajdujg sie niewielkie pomieszczenia, ktére petnity funkcje
garderdéb i magazynkow. Przyjeto w nich konstrukcje stropow gestozebrowych DMS
w rozstawie belek co 65 cm ( takie stropy wystepowaty w budynku frontowym)



Sytuacja projektowana
Wykonanie Il etapu wigze z minimalna ingerencjg w juz wykonany etap I. Po
wykonaniu etapu | i Il budynek bedzie jedng strefg pozarowag z wydzielona klatkg
schodowa, Il pietrem — administracyjnym, oraz wydzielong strefg windy.
Przebudowa projektowanego budynku wigze sie z konieczno$cig dostosowania do
obowigzujacych przepiséw budowlanych i wykonania napraw elementéw, ktore
ulegly zniszczeniu na skutek btedéw wykonawczych przy budowie obiektu. Dotyczy
to zwlaszcza wykonania izolacji pionowej i poziomej w budynku.

Przebudowa Il etapu wigze sie z wylgczeniem z uzytkowania budynku
kinowego, oraz zajeciem czesci dziatki 698/65. Najtrudniejszymi elementami w
poczatkowej fazie jest wykonanie rozbiorek stropéw nad salg kinowa, oraz
wyburzenie catego istniejgcego zaplecza. Ze wzgledu na liczne zawilgocenia od
zewnatrz nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ skucia 100% tynku wewnatrz i na
zewnatrz. Przewiduje sie takze wykonanie peinej izolacji iniekcyjnej wokot budynku
oraz odkopanie wokot na gtebokosé okoto od 2m-2.7 m do tawy zelbetowej,
wykonanie izolacji pionowej. Istniejgce fundamenty ociepli¢ na wysoko$¢ 1m ponizej
gruntu styropianem ekstrudowanym gr 10 cm ponizej 1m wystarczy zastosowaé gr. 5
cm

Budynek zostanie ocieplony od strony zewnetrznej wetng mineralna/
styropianem gr 15 cm i pokrytym tynkiem cienkowarstwowym, wyjatkiem jest Sciana
oporowa na ktorej stojg kolumny. Zostanie ona ocieplona styropianem gr 10 cm ,
sala baletowa zostanie pokryta blachg na rgbek stojacy grafitiowy.

Duzym przeobrazeniom ulegng wnetrza. Sala wielofunkcyjna zostanie cata
przebudowana. Zostanie zmienione nachylenie widowni — podniesienie poziomu o0 42
cm. Sala zostanie wyposazona w bardzo nowoczesny system nagtosnieniowy dolby
atmos, oraz w system wspomagania dla oséb niedostyszacych i niedowidzacych,
ktory juz zacznie dziata¢ przy kasie kina (etapl). W kinie zostanie wykorzystany
dotychczasowy projektor NEC NC 900 C wraz z wyposazeniem szaf rakowych, oraz
dotychczasowe okulary do projekcji 3D. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego
ekranu. Duzg zmiang bedzie wykonanie tzw wiezy sztankietowej nad scena.
Umozliwi ona wykonywanie spektakli teatralnych. Informacje o spektaklach bedg
wyswietlane na monitorze wewnetrznym zainstalowanym w holu (0.01). Nalezy
przewidzie¢ dodatkowo 1 monitor do pracy ciagtej 24h/7 o przekatnej 55 cali
podwieszonym w oknie od strony rynku, oraz player ( szczegOty patrz projekt
elektryczny) Wejscie do Sali wielofunkcyjnej odbywa z hollu gtbwnego pom. 0.01.
Oproznianie Sali przez dwa projektowane wyjscia umieszczone w Scianie
wschodniej.

Drugim waznym elementem ktory zwiekszy znacznie atrakcyjnos¢ oferty domu
kultury jest projektowana sala baletowa pom. 2.10 nad salg wielofunkcyjng. Sala
baletowa o powierzchni 229 m?. Bedzie penita funkcje sali tanecznej,
konferencyjnej, umozliwi projekcje kinowa, wszelkiego rodzaju pokazy. Zostanie
wyposazona w rzutnik elektryczny ekran kamere umozliwiajacg podglad z kabiny
(pom 1.14), zestaw krzeset i stotow, wystony umozliwiajgce przestoniecie luster i
zamkniecie doptywu Swiatta, oraz podesty sceniczne i rame oswietleniowa.

Bardzo trudnym elementem wykonawczym bedzie wykonanie izolacji
akustycznej miedzy salami. Bardzo waznym elementem tego systemu sg podkiadki
elastyczne umieszczone pod legarami, oraz podktad korkowy gr 8mm i izolacyjnosci
akustycznej min 25 db. Nalezy zwrdci¢ szczegdblng uwage na petne wykonanie
izolacji obwodowej ztozonej z korka i gumy — warstw legarowych, a wylewki od
Sciany wetna mineralna gr 5 cm taka aby zapewni¢ petne odizolowanie podtogi od



warstw konstrukcyjnych budynku. Zaleca sig, aby w ramach przetargu tego typu
podioge wykonywata firma z odpowiednim referencjami, ktéra wnositaby takze
wiasne doswiadczenie.

Nie przewiduje sie przebywania w budynku dzieci bez statego dozoru 0s6b dorostych

2 Sugerowana kolejno $¢ robot —
Roboty nalezy rozpocza¢ od przygotowaniu placu budowy
- Rozpoczecie roboét wyburzenie zaplecza kinowego
- Wykonanie wykopow pod planowane dobudowy
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod planowang klatke schodowsg i
fundamentow pod planowang dobudowe
- demontaz instalacji wewnetrznej
- zerwanie warstw posadzkowych i ocena wartosci koncowych pozioméw
- wykonanie dobudowy zaplecza teatralnego
- Demontaz stropu nad salg kinowg
- Dobudowa nadscenia, oraz montaz ptyt sprezonych nad budynkiem kina
- Nadbudowa sali tanecznej nad budynkiem kina
- wyburzenie istniejgcej posadzki w budynku kina i wykonanie nowej posadki
- wykonanie robot izolacyjnych zewnetrznych, oraz izolacji poziomych w budynku
- utozenie styropianu na posadzkach gruntowych, oraz wykonanie kohcowej
wylewki. Przed zalaniem utozy¢ biegnace instalacje.
- Utozenie warstw izolacyjnych na stropodachu
- Rozpoczecie wykonywania instalacji wewnetrznych
-Wykonanie napraw w stropach budynku frontowego
- Rozpoczecie docieplanie budynku.
- wykonanie tynkéw gipsowych w budynku
- Rozpoczecie montazu $cianek g/k w budynku
- Rozprowadzenie instalacji elektryczne w $ciankach
- wykonanie tynkdw na elewacjach
- montaz ptyt warstwowych wokot sceny
- Zakonczenie robot zewnetrznych utozenie kostki rozpoczecie montazu barierek
zewnetrznych
- Rozpoczecie montazu glazury i terakoty w pomieszczeniach
-montaz sufitdw podwieszanych
- Zakonczenie rozprowadzania instalacji wewnetrznych
- Wykonanie gtadzi na scianach,
- Roboty wykonczeniowe utozenie wyktadzin parkietu
-Zakonczenie robot

3 Prace niebezpieczne

Do prac szczegOlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace na wysokosci 12m,
prace spawalnicze, wyburzenia i demontaz elementéw zelbetowych. Praca dzwigu
przy montazu stropow. Do pracy nalezy skierowaé najbardziej doswiadczonych i
odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni
nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, i przypomni
wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach.

4 Ruch kotowy

Ze wzgledna potozenie budynku w $rodmiesciu nalezy przewidzie¢ dostawy
materiatdw od strony potudniowej Proponuje sie usytuowanie dzwigu na dziatce nr
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698/65, ktora nalezy do Urzedu Miasta. Dostawy materiatdw powinny sie odbywac
zgodnie ze znakami drogowymi ustawionymi na terenie. Ruch pieszy wytacznie
wyznaczonymi poboczami wzdtuz drog kotowych..

5 Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
W trakcie realizacji dobudowy obiektéw przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :

- Montaz ciezkich elementéw np. ptyt warstwowych

- - Montaz piyt sprezonych

- Wykonywanie nowego pokrycia na dachu — ryzyko poslizgniecia sie

- Potkniecie w rejonie skladowania materiatow, przy ztym oswietleniu i

wystajacych elementach na trasach komunikacyjnych

- Praca przy uzyciu elektronarzedzi

- Robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 16m.

- Montaz rusztowan wokét budynku

- Rozbiodrka istniejgcej klatki schodowej

- Ryzyko odpadniecia elementow demontowanych z elewac;ji
6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do robot szczegdblnie niebezpiecznych

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa

nalezy:

- zastosowac¢ wzmozony nadzor

- przeprowadzi¢ dobdér pracownikow z odpowiednim doswiadczeniem -
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indyaridualnych i zbiorowych srodkdéw bezpieczenhstwa -
przestrzega¢ koniecznosci stosowania przez pracowniow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom

- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej

- dopuszczanie do eksploatacji wytacznie kompletnych i atestowanych
rusztowan

- nalezy utrzymywacé czysto$¢ na budowie

- nalezy stosowac do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i
zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia

- Wykonawca winien zapewni¢, aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i
sprzet ratunkowy byt zawsze stosowane na placu budowy

- Wszelkie oznaczenia i informacyjne i ostrzegawcze muszg by¢ zawsze
czytelne. Wszelkie urzadzenia wykorzystywane na budowie muszg posiada¢
certyfikat lub deklaracje zgodnosci i ponadto posiadaé sprawne
zabezpieczenia

- W biurze nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o
podejmowanych dziataniach w tej dziedzinie

- Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego (odprowadzenie sciekow komunalnych z zaplecza higieniczno-
sanitarnego, wywoz odpadow lub ich neutralizacja, przechowywanie
materiatow szkodliwych i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio
oznakowanych miejscach)



Podczas realizacji planowanej inwestycji wystgpig roboty budowlane wymienione w
ust. 2, art. 21a, (montaz ciezkich elementow prefabrykowanych) Prawo Budowlane z
dn. 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami. Prace budowlane bedg wykonywane
dtuzej niz 30 dni roboczych, bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow i przewidywana pracochtonno$é planowanych robot bedzie przekraczaé
500 osobodni,

- Zobowi gzuje si e kierownika budowy do wykonania Planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji prac nale zy przestrzega ¢ Rozporz gdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz.U. nr 47 poz. 40 1 — w sprawie
Bezpiecze nstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budow lanych



