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PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:

Burmistrz Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie.

budowlanego:

Dziatki: 534/4, 548, 577/1, 547/1, 546/1, 545/1, 544/5, 544/6, 542/1, 541/1, 540/1, 5386,
550/1, 571/1, 54912, 572/1, 573/1, 574/4, 57416, 575/1, 576/1, 550/7,
Obreb Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa

Kategoria ~ obiektu | Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego: Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
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1.0. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Nazwa zamierzenia

Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Miawie.

budowlanego:
Dziatki: 534/4, 548, 5771, 54711, 546/1, 545/1, 544/5, 544/6, 542/1, 541/1, 540/1, 538/6,
550/1, 57111, 549/2, 572/1, 573/1, 574/4, 574/6, 575/1, 576/1, 550/7
Obreb Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miasto Mtawa
Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Inwestor:

Burmistrz Miasta Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Projektant — branza drogowa.

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11
ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarsk.

Projektant — branza sanitarna.

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Justyna Wiodarska, uprawnienia budowlane nr POM/0300/PWBS/22
ul. Andrzeja Grubby 4/37 80-180 Gdansk

Projektant — branza elektryczna.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Seweryn Rutkowski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0336/PWOE/12
ul. Batorego 27, 06-500 Mtawa

Projektant — branza teletechniczna.

Informacje BIOZ sporzadzit:

inz. Dawid Bakowski, uprawnienia budowlane nr POM/0105/POT/23
ul. Polna 5B/7, 83-110 Tczew ,
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Prace przygotowawcze,
Prace rozbidrkowe,
Roboty ziemne,
Przebudowa sieci wodociggowej w zakresie przylaqczy wodociggowych,
Budowa kanalizacji deszczowej,
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie przytaczy kanalizacyjnych,
Przebudowa i budowa os$wietlenia ulicznego,
Przebudowa sieci teletechnicznej,
Prace drogowe,
Ustawienia oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego,
e  Roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Analizowany odcinek ulicy Bednarskiej zlokalizowany jest pomiedzy ulica Banku Miast, a Alejg Swietego Wojciecha. W stanie istniejacym
ulica Bednarska na przedmiotowym odcinku okoto 170 m posiada nawierzchni¢ gruntowg o szeroko$ci jezdni od 3,4m do 4,5 m. Brak
chodnika. Od strony Alei Swietego Wojciecha wykonane jest skrzyzowanie do ul. Bednarskiej o nawierzchni bitumicznej i szeroko$ci 6,0 m
wraz z wyprowadzonym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej 0 szerokosci 2,1 m i drogg dla rowerow o szerokosci 2,1 m.
Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, kanalizacja
sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i sie¢ elektroenergetyczna. Ponadto wystepuj napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moze stwarzac istniejace uzbrojenie podziemne oraz istniejacy ruch drogowy. Roboty rozpoczaé od wykonania tymczasowe;
organizacji ruchu zabezpieczajacej prace oraz wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych,
drogowych a takze branzowych:
e  Przysypania ziemig;
— Roboty ziemne
—  Roboty drogowe
—  Przebudowa sieci wodociggowe;,
—  Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego,
— Budowa kanalizacji deszczowej,
—  Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
—  Przebudowa sieci teletechniczne;
o  Przygniecenie, uderzenie:
—  Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
—  Prace rozbidrkowe,
—  Roboty drogowe
—  Przebudowa sieci wodociggowe;,
—  Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego,
— Budowa kanalizacji deszczowej,
—  Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
—  Przebudowa sieci teletechniczne;
e  Poparzenie i porazenie pradem:
—  Prace z elektronarzedziami,
— lIstniejaca sie¢ elektroenergetyczna.
—  Przebudowa i budowa o$wietlenia ulicznego,
o  Potracenie:
—  Sprzet zmechanizowany,
—  Ruch pojazdéw.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenrstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym
stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.
Aby wiasciwie instruowac pracownikéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Organizacja szkolef w dziedzinie bhp wynika z obowigzujacych przepisdw.

Strona: 4



AS-PROJEKT

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogdlny

obejmuije (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

studentow i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

zakres:

instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w
kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

NN =

—_

N

e 0 0 — —

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

14, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z bezpo$rednim kontaktem z produkcjg
i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw techniczno-
organizacyjnych,

° ucznidw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i

ucigzliwymi wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, kitora posiada odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

24, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomo$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1. obejmuje:

° pracodawcow,

° osoby kierujace pracownikami,

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

° pracownikdw inzynieryjno-technicznych

. pracownikéw, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z

odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z
przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

34. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukoficzenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0going jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okre$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okre$la pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
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SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

21. aktualizacja i ugruntowanie wiadomos$ci oraz umiejetnoSci pracownikdw w dziedzinie bhp nabytych w czasie szkolenia

wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomo$ciq zasad bezpiecznej pracy jest rowniez posiadanie dodatkowych
uprawnien kwalifikacyjnych, ktore moggq dotyczy¢ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy wdzka jezdniowego z napgdem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze niektore z wymienionych
uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacii
energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia,

promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktdre spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg
dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymuija ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie
w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie
w strefie niebezpiecznej, zapobiegaja naruszeniu normalnych warunkdw pracy maszyn i innych urzadzen
technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej sktadajace;j sie z 0sob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okre$lonych robédt i
prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.
6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.
7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw.
8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi
ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Opis sporzadzit:
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Adam Stypik POM/0294/POOD/11 w sp. drogowej
BRANZA SANITARNA
Projektant mgr inz. Justyna Wiodarska upr. nr POM/0300/PWBS/22

w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA ELEKTRYCZNA

upr. nr MAZ/0336/PWOE/12
w specjalnosci elektryczne;

BRANZA TELETECHNICZNA

upr. nr POM/0105/POT/23
w specjalnosci teletechnicznej

Projektant mgr inz. Seweryn Rutkowski

Projektant inz. Dawid Bakowski
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2.0. Opinia geotechniczna

Pracownia
Geologiczna

GEOTECHNIK A
HYDROGE®LOGIA

www.geotechnika.info

tel.606 643 111

email:pracowniageologiczna@ o2.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
ORAZ
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Temat: rozpozname warunkow gruntowo-wodnych pod
projektowana przebudowe naw. drogowe) wraz z
kanalizacja deszczowa 1 oswietleniem. przvlaczy
wodociagowych 1 przylaczy kanalizacy samitarne)
w Miawie ul Bednarska

Wojewodziwo:  mazowieckie

Zleceniodawca:  Adam Stypik AS-PROJEKT
ul Dvwizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

Opracowal Kierownik Pracowm

mgr Norbert Lemanowicz

Radom. kowiecien 202410k
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L CEL I ZAKEES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warmnkow grunfowo-wodnych pod projekiowans
przebudowe naw. drogowe] wraz z kanalizacja deszezows 1 oswietleniem w Mlawie

w ul Bednarskiej.

W celu wykonania zadania geologicznege wykonano dwa odwierty geotechniczne do
glebokosci 53.0m W trakcie wiercenia dokonywano analizy  makroskopowe;
przewiercanych gruntow. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy sScinarki
obrotowe]. Stopien zageszezema okreslono przy pomoca sondowania sonda SL. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry grunfu.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza w kwietnm 2024
roku.

Niniejsze opracowanie WycZerplje wymagania zarowno dla opinii geotechniczne jak 1
dolumentac)i badan podloza gruntowego, gdzie jest komiecznosc oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocy metod laboratoryjoych b polowych

Niniejsza dolumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transporiu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechniczoych warnnkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. 1. Nr 81 poz.
463) oraz z ,Instrukcja badan podloza gnmtowego budowli drogowych 1 mostowych™
Generalne] Dyrekeji Drog Publicznveh, Warszawa 19081

IL POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Obszar badan polozony jest w Mlawie przy ul Bednarskie).

Wg I. Kondrackiego Mlawa poloZona jest na skraju fzw. Wyniesienia Milawskiego
wchodzacego w sklid Niziny Polmocnomazowieckie;. Wyniesienie Milawskie to
lagodnie pochylona w kierunlo pohwdniowym wysoczyzna polodowcowa uksztaltowana
w wynidku procesow akunmlacji glacjalne] podczas zaniku ladolodu  stadialu
polmocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty).

Obszar badan poloZony jest w zlewni rzeki Seracz, ktora przeplywa w odleglosci okolo
660mna W.

Rzedne terem 138.2 — 139 Onpm.
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II. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren inwestyeji lezy w obrebie niecki mazowieckie).

Podloze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu reprezentowane przez ily, nmiki i
piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie maja jedynie
utwory czwartorzedowe reprezenfowane przez nasvpy niebudowlane, oraz ufwory
wodnolodowcowe w postact piaskow, utwory morenowe w postaci piaskow gliniastych
1 glin oraz wiwory zastoiskowe w postact pylow.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan wode gnuntowa stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadla w
otworach badawczych or 1, or 2 na glebokosciach odpowiednio 2 2m ppt. 2.8m ppt.
Malezy liczyc sie ze zmiana pozionm wody grmnfowe) +0,5m w stosunku do stam
obecnego (komec kwietnia 20241,

V. CHARAEKTERYSTYEA GEOTECHNICZINA

Cechy gruntow jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych
(..in situ™). W zakresie tvch badan poza analiza makroskopows rodzaju 1 stamn grumtu,
Stopien plastyeznodel okreslono przyv pomocy scinarki obrotowej. Stopienl zageszezenia
okreslono przy pomoca sondowania sonds SL. Wyniki sondowan przeliczono na
parametry gruptn. Winiki sondowan przeliczono na parametry grumtu,

Zespoly geologiczno — genetvezne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
zasadami nornyy PN-81/B-3020.

Charakterystvka wvdzielen geotechnicznych

Warstwa I — nasyp organiczny z gruzem 1 kandeniami, nasyp piaszezysty. Nie

okreslano parametrow geotechnicznych tej warstay.

Warstwa IT — utwory wodnolodoweowe srednio zageszezone. Ze wzgledu na gramilacje
warstwe te podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa IT a — piasek sredmi In=0,50

Podwarstwa IT b — piasek drobny In=045

Strona: 10
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Warstwa IIT — vtwory malo 1 Srednio spoiste morenowe, konsolidacja typ B” Ze

wzgledu na stopied plastycznodel warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:
Podwarstwa 11T a — piasek gliniasty, gling w stanie twardo- plastyeznym I1=020
Podwarstwa IIT b — piasek gliniasty w stanie migldco- plastyeznym I =055

Warstwa IT —utwory zastoiskowe srednio spoiste, konsolidacja tvp ..C7 w postact pylu
w stanie plastvezaym I =040
Parametry geotechniczne zal nr 4

VI  WNIDSKI

L

W obszarze badan rozpoznano warunki gruntowo-wodnych pod
projektowana przebudowe naw. drogowe) wraz z kanalizacja deszczowg
1 oswietleniem oraz przylaczy wodociagowych 1 przylaczy kanalizacyi
sanitatnej.

W obszarze badan wods gruntows stwierdzono w postaci swobodnego
zwierciadla w ofworach badawczych or 1, or 2 na glebokeosciach
odpowiednio 2, 2m ppt, 2.8m ppt.

. Nalezv liczyc sie ze zmiang pozionm wodv gmntowej 0, 5m w stosunku

do stann obecnego (koniec kwietnia 2024r).

Wedlng Katalogn Wzmocnies 1 Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Polkztvenych srednio zageszczone piaski srednie i drobne (warstwa IT)
zaliczono do gruntow mewysadzinowveh 1 gmipy nosnosci Gy.

Piasek gliniasty oraz gline piaszezysta (podwarstwa I a) nalezv zaliczye
do gruntow bardzo wysadzinowvch oraz grupy nosnosci Ga.

Piasek ghimasty oraz pyl (podwarstwa I b 1 podwarstwa IV ©) nalezy
zaliczy¢ do gruntow bardzo wysadzinowych oraz grupy nosnoscl Gs.
Grupe nosnosci warstwy I (nasyp organiczny, nasvp piaszczysty) okresli
projektant.

Gdy w poziomie posadowienia projektowanych obieltdw pojawi sie
woda to nalezy ja usunac.

Warunki bedzie moFna vznac za proste w zastosowanm sie do uwag

zawartvch w punkeie 8.

10. Eategorie geotechmiczne obieltow okresh projektant.

11. Gkbokosc strefy przemarzania h-= 1.0
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2
@ lokalizacja wykonanych otworéw badawczych

, / linia przekroju geotechnicznego
zatnr 1
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 1
Miejscowost:Miawa ul. Bednarska Wojewbdztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokoéé: 5,0m
Wiercil: Madzér gectechniczny: Rzedna terenu:138.2m npm
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E 2.4 ] Piasek drobny 2déy O 045
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= 14
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3 3
E 34 Q
g 08 la ;a;::ij 2&Mo-gzary 050
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E 4'2
C 08 | W | Pylezary 0,40
E—E i
EE
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
Miejscowosc:Miawa ul. Bednarska WDJ'E"'-"-;"{’#"'-’D: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 5,0m
Wiercit: Nadzér gectechniczny: Rzegdna terenu:139,0m npm
2 a < 2 -r': PARAMETRY GECTECHMICINE
o [} B # ¢ [OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- |
% T %; Eg NICZNY GRUNTU % E?&?ﬂ&mv E'::“ " L .. ooce | UWAGH
5 |88 = |8 & 23 o .
1 AR
I,
E 15 | Nasyp piaszrczysty, Nasyp onganicmny
-1
i o
o 05 ma Pissek gliniasty brazowy E 0,20
L2 | z0 .
E 0.5 ma Gling sz ano-hrazows E 0,20
25 7
- E i 'ill'
3 E ; =
i O f
C . Pizzek glinisaty Drazowy -, -
- 25 Wb Y 2 wkisdkami piasku drobnego 0.5
E4
E—E S.G
E—a
E—T
EB
I1 u
Zat. nr2 I
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Przekrdj geotechniczny w skali 1:%

a1 2
[mnpm] 1382 138,0
1400
139,0

1380

1370

136,0

135,0

134.0

1330

zatnr 3
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3.0. Protokét z narady koordynacyjnej

STAROSTA MEAWSKI Miawa 2024-07-25

Nr G.6630.2.76.2024
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu  2024-07-25

Whioskodawca: AS-PROJEKT Adam Stypik

80-462Gdansk Dywizjonu 30335C/13

Inwestor: Miasto Mtawa

06-500Mtawa

Stary Rynek19
Lokalizacja: Mtswa

Sposaéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:
1  projekt sieci telekomunikacyjnej
projekt sieci wodociggowej

projekt sieci innej

A~ W N

projekt sieci kanalizacyjnej
5 projekt przylacza kanalizacyjnego

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data

1| Zakiad Wodociagéw, Kanalizacji i i
Oczyszczalnia Sciekow "WOD- Zasina Grzegorz
KAN" Spétka z o.0.

Uzgodniono. Zachowaé normowe odlegtosci od
infrastruktury wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

2024-07-22 15:07:29

2| Pietrak Tomasz SGT EuRoPol

brak uwag
Gaz.S.A.

2024-07-23 12:13.:44

3| Przewodniczacy Narady

. ; . brak uwag
Koordynacyjnej Glazewski Arkadiusz

2024-07-19 12:20:16
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Strona: 2
4| ENERGA - OPERATOR S.A. ) brak uwag
Oddzial w Plocku Kaszubski Rafat
Tres¢ protokotu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Signed by / Arkadiusz Glazewski

Podpisano przez: . . 3
Arkadiusz Wiestaw Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Gtazewski . . .

/podpisano elektronicznie/
Date / Data

2024-07-25 09:21

Strona: 18



STAROSTA MLAWSKI
Niniejsza dokumentacja byt przedmiotem

AS-PROJEKT

—

o

3030302020
200

F02020302020"
@5G85050502020

-
s

g0 20502050205

6 309020 30 2T

|

| s \ 578/2 ‘ \

awdnie ¢ Ustawy Prrse Gooderyjoe | Rarograficme (Dr. U 3021 por. 1999 1
PO om. art, 120 ust. Sa, Sh. S poawladeram, de winiejsry dokument wetol
Opracawans W wyIki Prac gederJuych | RarORrnCmyCh. Mdych raltaty
rawiecs operut technicrmy porytyweic rwerykowans. Jedmccs i informic.
e jestemn smimbumy  cobpuwiednninecl kamed o2 Ameaa—tahes

eais 0t e o
st Gostnsaman
g ey gyl Moey B
Wyknmaswca prac geoderyjuych o Do
Tt e
Dokument rawheragacy wynih s
oy e iaci s 2024,05.22
LTV — bk sy
e

155L50,

W ref 29! G6640.628.2024

Egévtiii%»xgw

arkmr :7.193.15.19.34; 7.193.15.194.3 SNkl EMERAY N : —_—
7.1931524.12: 7.193.1524.2.1 wﬁ&wmsﬁﬁgs.!!Ns 18 siepnia 2020, (Dz. 2020 Poz. 1429)

Obreb: 14130110010 MAWA v ol vty tecinicanch wodezyjch .. [1)

mapa wykonana przez: e Usythi wiesiono zgochie 2 mepg ewidexyiny
ta myr in2. Leszek Rynkowski _s Ak :auii.in:-&% 73 Jest informazji w ins'ytucjo
(r r. F\ v o wmuszorn akmentén V2P

Strona: 19



AS-PROJEKT

4.0. Warunki techniczne WOD-KAN

Takiod Wodoclqgdw, Kanallzoc)l | Oczyszczainia Sclekdw “WOD-KAN" Spdika T 0.0, w Miowie
ul. Piocka 108, 04-500 Miawa
tel. 23, 654-40-70, fooc: 23/ 454-60-83; e-mall : sekretarioi@wod-kan-mlawa.com,pl
www wod-kan-miawa.com.pl

Mtcrwia, 14-12-2023.

KT- 1342/2023/G1

Urzqd Miasta
ul. Stary Rynek 19
04-500 Miowa

Budewa: ul. Bednarska na adeinku od Al Sw.
Wajclecha do ul. Banku Miast w Miawie

W odpowiedsl na wniosek, ktdny wptyngt w dniv 07.12,2023 roku, laktad Wodociggdw, Kanalizacji
i Oczyszcrainio Sciekdw ,WOD = KAN" Sp. 7 0.0, w Miawie, ul, Plocka 106 ustala nostepujgce warunki

ci_kanal i it nieruchomoscl pototonych proy

ul. Bednarskia) w Miawie,
1. Preylgozenie nieruchomosci do siec wodociggowej nalezy przewidzied poprzez;

1]
2]

3

4}

&)
7]

8l

Ioprojektowanie hydrantdw nadziemnych typu tamanego do celéw ppot. z wigczeniem do sieci za
pomocq rdjnikdw kotmerowych z jedng zasuwg.

Wybudowanie w posie drogowym brokujgoych preyigozy  wodociggowych  @oforzyleghtych
nieruchomosac.

Do budowy sieci | preylgozy wodociggowych nalezy stosowad przewody I polistylenu
o wartodci ciénienia nominainego PN 14 — niezaleinie od Srednicy preytqoza, przewody PEHD kiasy
min. PE 100 3DR 11. Trase sieci i proytgczy nalety crnakowad taimg lokalizacying z wiiadkg
metalowg, uktadang na wysokobci 20-30 cm nad prrewodem. Moferaly viyte do budowy sieci
i proybgqezy  powinny posiadad odpowiednie certyfikaty, oprobaty techniczne | Swiodechwa
dopuszczenia do stosowania oraz atesty Pafstwowego Iaktadu Higieny.

Srednice sieci | prevtaczy wodociggowyeh, nalety dobieraé w oparciu o przephyw obliczeniowy
wody dia obiekiu,

Wymagana glebokoid posodowienia sieci | preylgozy wodociqgowych musl wynosié minimurm
1.6 m od wierzchu rury wzgledem rzednsj terenu. Przewody wodociggowe nalety uktodocd
na  gruncie posiodajgeym  odpowiedniq nodnoié lub 2 uwzglednisniem  wymiany  gruntu.
Podsypke | zosypke naledy wykonod zgodnie z aktualnymi normami i instrukcfami producenta mir.
Przyigeza wodockggowe naledy projektowad ze spadkiem w kierunku sieci wodociaggowel.
Potgozenie preytoczy z osiecia wodoclggowg wykonodé zo pomocg zwarte] konstruksji z zelwa
steroidalnege GGG, 2 powloka antykorozying wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym,
zastosowad éruby ze stall nierdzewnej lub occynkowane ogniowa.

Obudowe  tzpienia  rasuwy, naledy preyjimowaé 0 PE jub PP, typu  teleskopowego.
Na zakonczeniu obudowy, nalety preewidzied montod skrzynki do zosuw, zobezpieczonej preed
osiodaniem elementami belonowym| ub cegtg kinkierowag, o wymiarach 30x50cm. Pod zasuwg
nalety zaprojektowad blok oporowy [podporowy). Lokalizocje zasuwy, naleiy oznakowad w terenie
poprzez zamontowanie na elemencle frwotym (np. ogrodzenie. stupsk, Sciano budynku - ktdrego
dotyczy preytgeze) tabliczkl informacyineg] z domiarami do pkt. statych, zgodnie z PN-86/8-07700,

2. Odprowodzenie ciekéw z planowane] inwestyci nalely prrewidriec poprzen:

Wyrniane isthiejacyeh studni kanalizacyjinych majdujgeych sie w pasie przebudowywane] drogi.

2| Wybudowanie w pasie drogowym brokujgoych prylgczy  kanalizocyjnych  do przyleghych
nieruchomoici,

3) Do budowy sieci i przytqozy zastosowod rury  tworzyw sztucznych (min. - SM 8).

4) Materaty vivie do budowy sieci | proytgezy konalizac sonitarne] muszg zopewniad szczelnoéd
. rury na uszczelki gumowe), wytrzymatosé mechaniczng oraz posiodod odpowiednie certyfikaty,
oprobaty techniczne i iwiodectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, MNaleiy stosowac

MIP:  589-000-32-58 KRS: 0000104548 Sad Rejonowy dia tods - Srdamiescia Kopital zokiadoey optacony w cofobc
REGOM: 13000022 28 T25 000000 A

EKonte bonkowe: Santander Bonk Polska 5.4, 79 1090 2590 0000 0001 5534 5318
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Ioklad Wodociggow, Kanallzoc)! | Ocryszezomio Sclelkdw “WOD-KAN" Spolka 1 0.0, W Miaw

de ul. Flocka 104, 06-500 Miawa

on fel, 23/ 654-40-70, fon: 23/ £54-40-83; e-rmall : sekretarlabiwod-kan-miawa,com.pl

www wod-kan-mlawa.com.pl
MEAWA

| klase materioty, Trase sieci | prybaczy kanalizacyjnych, naledy cznakowad tadmag lokalizacyjng (do [
kanalizoc)) z wkiodkg metalowq, uktadang na wysokosci 20-30 cm nad przewodem,

5 Studdenkl konalizacyjne powinny byt wykonone z materiotow  trwotych, wodosiczelnych,
chorakteryzujgeych sie odpomeoicig na czynniki chemiczne. laleca sie studzienkl: z tworzywa
szhuczneqo, z betonu klasy nie mnisjszej niz B 45 lub polimerobetonu. Minimaina Sredrica studzienk
rewizyine] wynosi DNEDD. Typ wiazu no studzience, naledy dobrad w zaleinolicl od przewidywanego [
obcigienio zwigzanegoe z vsytuowaniem studzienki - zgodnie z aktualng normg oraz katalogiem
producenta. Szerckoié podparcia pokrywy w o ramie min. 35 mm/sirong. W przypadku wiozdw
zuszczelkg thumigeq, stosowoad wkiodke swulkanizowang na coabe] powisrzchni konfokiows]
pomiedzy wiazem d pokrywq (nie dopuszcza sie wkitodki kiejone] lub wiaczanai).

&) Wigcrenie przytaczo kanolizac)i sanitomej do istniejgee] studdenkl poprzez kaskade zewnetrzng,
naledy wykonad - dia wigczen powyie] 0.50 m od kinety. W przypadku studziensk 2 tworzyw
sztucznych [na terenie posesiil wigozenie powyie) kinety nalely wykonad zgodnie z instrukclg
montaiu producenta.

3. Potgczenie istniejace] sieci wodociggowej 7 nowobudowang wykonuje wytqeanie Zoktod Wodociaadw,
Kanalizacji | Oczyszczaonia  Sciekdw WODKAN" Sp. z oo, w  Miawie ul. Plocka 108
z wykorzystaniern  moteratéw  posiodajgocych  odpowiednie  atesty, zgodnie z obowlgzujgoymi
prrepisami.

4. Sieci | przvigoza wodociggowe oroz kanalizac)i sonitome] premaczone do odciecia poddad
demontazowi lub umartwic w sposéb frwaty przez zamulenie piaskiem lub pianobetonam &

5. W przypadku lokalizac) siecl lub preytaczy wodocigoowych w pasie drogi nalely uzyskad zgode na
lokalizacie urzqdzenia niezwigzanego z pofrrebami zarzgdoy drogi.

4, W prypodku prowadzenio sieci lub preylgezy po diiotkach prywotnych naleiy uvzyskod I*z-;:'::-v::lg na
rainstalowaonie | pozostawienie w gruncie urzqdzen - dla wszystkich dziatek sgsiednich znojdujgeych sie
na trasie preytgqoza. |

7. Na podstawie ninigjszych warunkdw nalety wykonad projekt budowlany, |I

8. Projekt budowlany sieci oraz przylqezy kanalizaci sanitame| nately wykonac rgodnie z obowigzujgeymi
przepisami | normami, {

9. Przed rozpoczeciem budowy siec] | prytgezy Projekt budowlany nalely predstawic w 3 egzemplarzach |:

|
|

Ffaktadow! ,\WOD-KAN" 5p. Z 0.0. w Mtawie celermn uzgodnienia.
10. Projekt powinien zawlerad m.in. nastepujges informacis:

— migjsce | sposdh wigczenia do istnigjagoych sieci wraz 7 opisem;

— wrysowane trasy sieci | przytaczy: |

— Srednice, rodza] materiaty; |

— zoEnaczone wymagone studzienki z opisem srednicy | rednych;

— poziom posadowienia siecl | preylgezy, odlegtoici wobec innyeh sieci | informacie o ewentualnych
kolizjach; |

— oéwiadczenia o prawle do dysponowania nieruchomocig; |

— zgody wiaicicieli nieruchomoici dziajek. na ktdrych zoprojektowane zostang sieci | preytqcza — w |
prrypadky projekiowanio po dziatkach nie bedgeych we whadaniu inwestora;

— profil podiuiny sieci oroz prytgozy z zaznaczeniemn prReszkod na frasie projektowanse] sieci
i proyrgczy wod-kan,

11, Stwierdzenie preez Iakiaod |\ WOD-KAN" Sp. z 0.0, w Miawie, 2e sporzgdzony projekt vwzglednia wydane |
wanunki prrytgezenia do  siecl, upowainic podmiot ubiegajgey sie o prayigezenie do  sieci
lub inny podmiot daatajacy 2 jego upowainienia lub na jego decenls do wykonanio sieci ub przylgoza
zgodnie z tym projekiem. |

12, Po ulofeniuv sieci | przylgczy podmiot ubiegojocy sig o  preylgczenie  gftasza Ioktadowi
JWOD-KAN" 5p. 7 0.0, odbidr przed zasypaniem. Odbicrowi podlegajg przejicla preaytgezy pod droga.
zatamania frasy, przytgoza, zasuwy, wigozonio do sieci, studnie oraz potwierdzenie wbudowanego
materiaty zgodnie 2 warunkami.

MIP:  S&7-000-32-88 KRS: 0000106548 Sqd Rejonowy ko tods - Sradmistcia Kopitol zaktadowy oplocony w Cofose
REGOMN: 130020022 24 725 000,00 =
Konto bonkowe: sanfonder Bonk Polska 5.4, 79 1090 2550 0000000 5534 3318
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Ioklad Wodociggéw, Kanallzocjl | Ocryszerainla Sclekdw "WOD-KAN" Spolka 1 0.0, w Miawle

lHOd ul Flocka 104, 06-500 Miowa

n tel. 237 &54-40-70, fax: 23/ 454-40-83; e-mall : sekretardat@wod-kan-mlawa.com.pl

weerw wod-kon-miowa,com,pl
MEAWR

13. Fodmiot ublegajgcy sie © prylgczenie do  sieci wnosi o wykonanie przez  Iaktod
JHOD-KAN" 5p. Z 0.0, w Miawie wigczenia do istnigjgce] siecl wodoclggowel.

14, Po  wykonaniu  siecl | preyigezy  podmiot  ubiegajgcy  sie o preylgozenie dostarczo
do Iaktady ,,\WOD-KAN" 5p. 2 0.0.

1} oéwicdczenie o wbudowaniu materiatow posiadojgoych atesty,
2] badanie mikrobiologiczne wody,

3) bodanie szozelngici sieci wodociggowe] | kolektora sanitomego,
4] inspekcjg telewizyjng koleklora sanitamego,

5} inwentaryzocje powykonawczq.

15, Cdbidr techniczny jest potwierdzany protokotern odbioru kohcowego,

14, Dgiatanie osdob  prawnych  lwb fizycznych z naruszeniem  waronkdw  technicznveh  zawarlych
w tym piimie, bedze uwaorane przez faktad ,\WOD - KAN" 5p. 7 0.0, joko naruszenie obowigzrujgoych
nofm 1 bedze rgtaszane stosownym organoim w call podiecia stosownych dziatan prawnych,

17, Warunki przytaczenia do sieci wydane preez Ioktad  WOD-KAN" 3p. 7 0. 0. 50 waine przez okres dwiach
lat od dnig ich wydania,

o &t
p&w)nn ZADU
-
MIP: S5&9-000-32-55 KRS: 0000108548 Sad Rejonowy dio koda - Srédmistcla Rapitat zaktodowy optocony w coloici ;
REGOM: 130020022 24 725 000,00 2

Kanlo bonkowe: Sonfonder Bank Polska 5.4, 79 1080 2590 0000 0001 5534 5318
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5.0.

Warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej

URZAD MIASTA MEAWA

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

MIASTA MLAWA

Miawa, 29.04.2024 r.
WI.7021.5.2024. WS

AS Projekt Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35 C/13
80-462 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.04.2024 r. {data wptywu do Urzedu Miasta Mtawal)
w sprawie wydonia warunkdw technicznych dla odwodnienia ul. Bednarskiej, dla
projektowane] inwestycji pn.: ,Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarskie] w Miawie" uprzejmie
informujg. Ze powierzchniowe odweodnienie powinno odbywaé sie poprzez fpodki
poprzeczne ipodiuine w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych. Wody opadowe
i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego przy ul. Bednarskie] rowu meliorocy]neéo
poprzez projektowane studnie deszczowe (wpusty) ziokalizowane przy lub w kraweinikach,

Strona: 23
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6.0. Warunki techniczne dla oswietlenia

URZAD MIASTA MEAWA

06-500 vitawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 B2, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

htarwa, dnic 26.04.2024 r,
WGEK.F021,24.2024 BB

URZAD MTASTA MEAWA

Cospo W |: dlihﬂ - AS-PROJEKT Adam Stypik
sospodarki Komunalnej ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-442 Gdansk

Dolyczy: ,Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarskie] w Micwie,

W odpowiedsi na Pona wniosek o wydanie warunkdw technicanych dla budowy
oidwietlenia ulicznego na odcinku ul. Bednarskie] 1. od ul. Bankw Miast do Al Sw. Wojciecha
informuje, fe planowany ocbwad nolezy wigozyd w isinigigce obwody w Al Sw. Wajciecha
e roinicowaniem podtgozenia co 2-ga lompa wroz z wykonaniem niezbednych obliczen
wozakresie mocy prezytqozeniows]. Cdwietlenie naledy wykonad w technologli LED oraz
stupami aluminiowymi w kolorze | stylu i jak zostaty wykonane w Al $w. Wojciecha,
Diwieflenie gtdwne ulicy naledy rozlokowad w celu ropewnisnio ciggioici ciwiellenia pasa
drogi przy  planowanym  dodwietleniv obu prefé do  pieszych naleiy zastosowod
specjalistyczne oprowy kierunkowe,

Do wiadomodci:
- Wydlziat Inwestycji wm.

Strona: 24
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7.0. Warunki techniczne Vectra

multil\/\edia | °4 vectra

Lomza 2024-07-10

L.dz. 01/07/2024/ Lomza

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80462 Gdansk

Dotyczy: Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarsldej w Miawie,

W odpowredzi na Panstwa pismo z dma 20.05.2024r. przekazujemy Warunk: Techmezne do projektowania
1realizacp prac zwiazanych z przebudows 1 zabezpieczemiem infrastruktury Multimedia Polska Grupa Vectra.
1. Na tereme planowane] inwestycji znajduj3 sie nastepujace elementy infrastruktury Spolki:
= studnie telekomunikacyjne SK-2,
= kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0),
kabel optyczny 24J w rurze wtornej HDPE 40,
2. W celu przebudowy 1 przelozemia doziemnych wzadzen teletechnicznych nalezy:
= wybudowaé kanalizacje teletechniczng 2-otworowsa (110x3.0) po nowej trasie,
= wybudowaé studnie kablowe,

= rozlgczy¢ kabel swiatlowodowy w mufie znajdujacej sie w studni A23/7 i wycofac poza obszar
przebudowy,

zaciagnac kabel w rurze wtornej HDPE 40 po nowej trasie i przywroci¢ polaczenia w mufie.

'} ”~ Az
4' 4-/>
W < ¢
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\ ~ 4
\ \ v -
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\ o
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Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytyeznych:

1. Zabezpieczeme wszystkich elementow infrastruktury telekommumikacyjne] mmsi byé realizowane zgodnie
z wymagamam Rozporzadzema Ministra Infrastruktury z dma 26 pazdziermka 2005r.

ia Polska sp. 2 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.smltimedia pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 100007345 Orzan rejestrowy: Sad Refonowy Gdarnsk-Polmoc VI Wytzial Gospodarczy KRS 0000851530
Kapétal zakladowy- 424 550 850,00 PLN
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o GRUFPA

mUItiMEdla [/ vectra

2 Prezelogeme domemnych wzadzen telekommmikacyjnych  zaprojektowsé =zgodme =z npommg
IZNO&TPSA-02T 1 powlazanymi = m3 normarmn lub ich  zakfnabieowanymw  edpownednikarm
- maksymalnie rminmmalizowac przerwy w lacmoscl wykonwae preskladke w okme serwnisowym w gods.
00.00 — &.00.

3. Presbudowywanz siec mnaledy projektowad na teremie, kidry jest wlasnoscia gestora  drogl
W przyvpadku, gdy nie bed=zie tzkie) mozlrwosel 1 s8¢ zostame zaprojektowana na grumtach osob trzecich
Inwestor zobowlazany jest =apewmic zgode wilasscoelsa d=zallh pa  lokabzacge mfrastukbhoy
telekommmkacvine] oraz dostep do mfrastrukiury w celu jej konserwacyl 1 urrymania na reecz Multmedia
Polska. Zobowiazany jest rowmez do polryeia jej kosztow. W przeciwmym raze wszelkie roszezema osob
fizyeznych 1 prawnyeh z tyiula posadowiema sie na gmtach osob tzecich beds oboiazaly Inwestora.

4. Popadito infoommjemyy, #2 na obszarre objetym przedmictowym zadamiem imwestyeyjoym istnieje
prewdopodoblensiwe  wystepowama —memnwentarvzowznych wzadzen  teletechmicznych Jezeh
w trakele wizjl lokalne), dokonvwane] proez projekfanta zostans stwierdzone rofpice pomiedsy damymi
otrmmanymi = Multimedia Polska, wzpodme z wlasoicielem wzadzen teletechmicenyeh (zweci) oraz wjac
w projekoie prosbudowy.

5. W przypadku zmiany rzednyeh terenu nalefy uwzglednic regulacje pomonm istmiejace) infrastrukhory
telekopmmkacyvine] domemne] z zachowsmem pormatvenepo preyvloyela wostosunku do projektowane)
mwelaty.

6. Realizacja powyizzych prac moze odbywac zie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane]
przez ZUDP dokumentacji projeltowe] oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska,
Drepartament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, Lapy, ul. Handlowa 9 projelan wykonawezego.

7. Duokumentacja projektowa powmnz zostac sporzadzona 1 sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiedme
uprawmiena do projektowama Infrastuktury telekomumkacyjne), zgodnie = wymagamam przepisow Prawa
Budowlanego, a take zawierac oswiadczeme, o ktcrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

8. Wizystkie prace zwiazane =z infrestukihoa telekomumkacyina nalezy  wykomywad =zgodme
z cbowiaznjacymm przepisanu  techniceno-budowlanymi  oraz  zatwierdzomym 1 uzgednionym
z Multmedia Polska projektem pod zc1shym nadzorem przedstawiciel slugb techmiczryveh operatora.

9. Na etapie opracowvwama projekin wykonawezego w preypadku stwierdzema w trakeie wizji lokalne),
wystepowama w kanahzacy telekommumikacyvine] kabh nalezacweh do mmyeh operatorow malefy wystapic
do poszezegoloych firm o wydanie techniczoych wanmkow przebudowy kabl bedacych ich wlasnodcia

10.W zwiazku z tym, #e zajetosd kanalizac)i teletechniczne) moze ulec zmiame w okresie od dma wydania
nmiejszyeh wamnkow do czasu rozpoczecia przebudowy mfrastukbory Mulhmediz  Polska Inwrestor jest
zobowlazany do preebudowy wszysthich kabli mmajdujacych sie w kamalbizacp teletechmicrne; objete;
mmie)szyvo wanmkami techniczoymi wg stann z dnia preekarania mmwestorowl placu budowry.

11.Eoszty projekin, preelofemia, zaberpleczenia domemmych wezadzen teletechmeczmych womikajace
z pamuszemia lob komecrnosel zmian stanu dotychezasowego weadeen limowych przy zachowanm
dotyehezasowych wlasctwoser uzytkowych 1 parametrow techmezmrch oraz strat wymklyeh z tyiulu awam
zwiazanych z preebudowa pokrywa namszajaey stan istejacy.

12 Prace budowlano-montazowe nalefy zlecid wylaczme firmme specjalimyace) sie w robotach teletechmemnych
posiadajace) udolumentowane doswiadezeme w budowmctone telekonmumkacyjmym.

13.Dla prac polegajacych na przebudowie ohekicow budowlanych linm  telekomumkacyjnych nalesy powolac
Inspektora Nad=zoru zgodme z rozporzadzemem  Mimstra Infrastrukfury Dz, U Ny 138 poz. 15545 2.1 punkt
12 = dma 04 grodnia 2001r. oraz = wymogam ustawy Prawe Budowlane art. 18 punkt 1-5.

14 Inwestor zobowlazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorveh dotyezs mmiejsze Wammk: Technicrne
plzemmie wystapic = 14 dmowym wyprzedzemem o formalne preekazanie plamn budowy (spisame protokelu
sprawowanla nadeoru nad prowadzomymu  robotamu 1 ochrona  infastrukihoy  teletechmicrme;)
oraz dokenania odbioru koncowego. Warunkiem podpisama protokoln odbioru robot preez  przedstawiciela
Multmedia Polska jest mued=y mmmm preekazamie jednego egzemplarza akfualne) dokumentacyy
podwvkonawesze.

Multimedia Palska sp. 2 0.0, ul Tadewsz Wendy 7/, 81-341 Gdynia, www nmuitimedia pl mfolinia 601 601 601
WP 386-10-44-881 BEGOMN: 100007345 Orzan rejestromvy: Sad Fejonowy Gdansk-Polnos VIO Widsal Gospodarczy KRS 0000241330
Eapital zakladowry: 424 350 830,00 PLN
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multil\/\edia | °4 vectra

15.Inwestor zobowiazany jest zglomi¢ do Multimedia Polska prace mummum 14 dm  roboczych
przed przystaplemem do robot. Wykonywame prac na sied Mulhimedia Polska bez zgloszemia
jest naruszeniem wiasnosci 1 bedzie zglaszane organom scigama.

16. Zawiadomienie o termunie rozpoczecia prac kierowaé na adres: Multimedia Polska Sp. z o0,
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Handlowa 9, 18-100 Lapy; Pan Wlodzimierz
Perkowslkd.

17. Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury Multimedia Polska zglosié do odbioru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dma 07.07.1994, art3 pkt 14. co najnmiej na 14 dm przed planowanym
odbiorem.

18. Nintejsze warunk: techniczne wazne 53 przez 12 muesiecy od dma ich wydama.

Tel. kontaktowy: 661 297 550

Elektronicznie podpisany
Partner ds. Ewidencii Sieci
Roben Borawski przez Robert Borawski
ultimedia.pl Data: 2024.07.10
Tol, 691 767 643 14:28:58 +02'00'

Maulsimedia Polska 5p. 200, ul Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.mmiitimedia pl indolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 100007345 Orzan rejestrowy: Sad Refonowy Gaansk-Pomoc VI Wytziat Gospodarczy KRS 0000851530
Fapital zakladowy- 424 550 850.00 PLN
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8.0. Uzgodnienie Vectra

GRUPA

munul\/\edia | vectra

Lomza, 2024-07-24

L.dz. 03/07/2024/Lomza

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: Projektu technicznego branza telekomunikacyjna w ramach zadania inwestycyjnego
,Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarskiej w Mlawie”

Uzgadnia si¢ projekt techniczny przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej Multimedia Polska Sp. z o.0. kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym odcinka
ul. Bednarskiej w miejscowosci Miawa.

Tel. kontaktowy: 661 297 550.

Partner ds. Ewidencji Sieci Elektronicznie podpisiany
Robert Borawski przez Robert Borawski

R.Borawski@multimedia.pl Data: 2024.07.24 09:37:38
Tel. 691 767 643 +02'00"'

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc VIII Wydziat Gospodarczy KRS 0000861530
Kapitat zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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9.0. Uzgodnienie Miasto Mtawa

URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52

sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

(06-500 Mlawa, ul. Stary Rynek 19 ey, e Bk

WI.271.19.2024.5K

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-4462 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowe odcinka ul. Bednarskiej
w Mtawie w ramach zadanio "Budowa i przebudowa drég na terenie Miasta Mtawa-
poprawa infrastruktury drogowe]"

W odpowiedzi na pisma z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania
przedtozonych projektow:

kanalizacji deszczowej,
branzy drogowej,
czasowej organizacjiruchu
statej organizacji ruchu.

aooTaoa

W zatgczniku przekazuje zaopiniowane pozylywnie w/w projekty.

ZASTEPCANACZELNIKA

! K}D\ WESTYCJI

Jariusg Nieznanski

fataczniki:

1. Projekt kanalizacji deszczowej [2- egz.),

2. Projekt braniy drogowej (2- egz.).

3. FProjekt czasowej organizacji ruchu (2- egz.),
4. Projekt statej organizacjiruchu (2- egz.).

Strona: 29
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10.0.

Opinia ZRID Konserwatora Zabytkow

MAZOWIECKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOJEWODZKI ELEGATURA W CIECHANOWE ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechanow
KONSERWATOR tel. (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01

ZABYTKOW www.mwkz.pl

Ciechandw, 13 czerwca 2024 r.

DC.5152.13.2024.KL

Burmistrz Miasta Mtawa
06-500 Mtawa
Stary Rynek 19

Dotyczy: opinii w sprawie inwestycji pn.: Budowa i przebudowa drég na terenie Miasta Mtawa — poprawa
infrastruktury drogowej;

OPINIA KONSERWATORSKA

W zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311),
po zapoznaniu sie z wnioskiem z dnia 20 maja 2024 r. (data wptywu: 23 maja 2024 r.) oraz dotaczong
do niego dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mfawie z kwietnia
2024 r. autorstwa mgr inz. Pawta Adama Stypika, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie informuje, ze:

Przedmiotowa inwestycja drogowa, realizowana bedzie w bezposrednim sasiedztwie
stanowiska archeologicznego nr AZP 38-60/15. W zwigzku z powyiszym roboty ziemne prowadzone
w ramach przedmiotowej inwestycji winny byé pod nadzorem archeologicznym na podstawie
odrebnego pozwolenia, o ktére nalezy wystapic najpdzniej na 30 dni przed planowanym terminem

rozpoczecia robot.

Otrzymuja:
Egz. Nr 1. Adam Stypik — petnomocnik;
Egz. Nr 2. aa.
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11.0. Opinia ZRID RZGW

WarszawaM czerwca 2024 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

W.RPP.430.213.2024.AT
OPINIA

Dotyczy: Wniosku z dnia 20 maja 2024 r. (data wptywu: dnia 22 maja 2024 r.) w sprawie wydania opinii
w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 162 t.j.).

Pismem z dnia 20 maja 2024 r. (data wptywu: dnia 22 maja 2024 r.) Pan Adam Stypik AS-PROJEKT
dziatajac na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwrdcit sig
z wnioskiem o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mfawie”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestycji
obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub
robdt na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Analizujac tre$¢ wniosku i zatacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatar na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury
w dniu 7 wrze$nia 2022 r.

Ustalono réwniez, ze z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby planowanie przedsiewziecie
obejmowato wykonywanie urzadzen wodnych. W zwiazku z powyiszym, w ramach przygotowania do
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

BYREKTOR

Rozdzielnik:
1. Pan Adam Stypik AS PROJEKT, ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdanisk,
2. ala.
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12.0. Opinia ZRID Burmistrza Miasta Mlawa

URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

NIP 5691760034
06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19 O ———
WI.271.19.2024.5K

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2024 roku (data wptywu Urzedu Miasta Mtawa
23.05.2024 r.), uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2023 r.
o0 szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 311) opiniuje pozytywnie materiaty do opinii o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie.
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13.0. Opinia ZRID Zarzadu Wojewodztwa

ZARZAD Warszawa, dnia N maja 2024 r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.219.2024 KW

\\A

Burmistrz Miasta Mlawa
Stary\Rynek 19
06-500, Mtawa

W odpowiedzi na pismo Pana Adama Stypika prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza
pod nazwg AS-PROJEKT Adam Stypik z dnia 20.05.2024 r. (data wptywu: 22.05.2024 r.),
dziatajacego w imieniu Burmistrza Miasta Mlawa, uprzejmie informuj¢, ze zgodnie z art. 11b
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), Zarzad Wojewddztwa
Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie zgodnosci z dokumentami strategicznymi
wojewddztwa mazowieckiego materialy do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na

realizacj¢ inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy odcinka ulicy Bednarskiej w Mlawie.

Do wiadomosci:

Pan Adam Stypik
AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk
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14.0. Opinia ZRID Zarzadu Powiatu

ul. Stanistawn W
08-500 Ml

il (2d) 884.90-13, 804-aa-14
IRS.673.30.2024

Mtiawa, dnia 28. maja 2024 r.

AS-PROJEKT Adam Stypik
UL Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy zadania: ,,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mlawie”

Wydziat Infrastruktury, Rolnictwa i Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Mtawie uprzejmie informuje, ze Zarzad Powiatu Mtawskiego na posiedzeniu w
dniu 28.05.2024 r., na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 311) pozytywnie zaopiniowat
zadanie: ,,Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mlawie”

Opinia wydana na rzecz Miasta Mtawa (ul. Stary Rynek 19, 06-500
Mtiawa)

Dokument odpowiednio otrzymujq:

1) Adresat,
2) Miasto Mlawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

3) ala.
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15.0.

Zatwierdzenie statej organizacji ruchu

STAROSTA MEAWSK]

ladystawa Stanistawa Rzy

11."_ O Miaw

Km. 7120.78.2024 Mtawa dnia, 25.06.2024r.

AS-PROJEKT Adam Stypik
Ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 24.06.2024r. o zatwierdzenie statej organizacji ruchu drogi
gminnej ul. Bednarska w miejscowosci Mtawa.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.) oraz § 3 i 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
( Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.), Starosta Mfawski zatwierdza statg organizacje ruchu drogi
gminnej ul. Bednarska w miejscowosci Mtawa, na podstawie projektu statej organizacji ruchu
nr ewidencyjny 70/2024 zatwierdzonego dnia 25.06.2024r. Data wprowadzenia nowej statej
organizacji ruchu do dnia 30.12.2025r.

Jednoczednie informuje, ze wprowadzajacy organizacje ruchu jest zobowiazany do
zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadcy drogi oraz wtasciwego komendanta
policji o rzeczywistym terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

/9'STA
ld Okumski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A
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