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1.0.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2.0.
21.

2.2,

2.21.

2.2.2.

Wstep

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy teletechnicznej w ramach projektu przebudowy
ul. Bednarskiej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej operatora Multimedia Polska Grupa Vectra.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;
a) Warunki techniczne nr L.dz. 02/06/2024/Lomza z dn. 12.06.2024 wydane przez Multimedia
Polska Grupa Vectra
b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Aktualnie obowigzujace przepisy: Prawo Budowlane, Polskie Normy i Normy Branzowe

Inwestor

Burmistrz Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Charakterystyka obiektu budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
a) budowe kanalizacji kablowej 2 otworowej (110x6,3) z studniami SK-2, z odcinkami kabli
Swiattowodowych w rurze wtérnej HDPE40
Zakres koniecznych prac okre$la opis techniczny, zestawienie materiatdw, a takze rysunki oraz wydane
warunki techniczne operatora.

Czes¢ techniczna

Stan istniejacy — parametry techniczne.

Na trasie projektowanej rozbudowy ul. Bednarskiej w Miawie znajduje sie infrastruktura
telekomunikacyjna: kabel Swiattowodowy oraz kanalizacja teletechniczna. Urzadzenia kolidujg z
projektowanym uktadem drogowym i wymagajq przebudowy. Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej
sieci telekomunikacyjnej jest Multimedia Polska Grupa Vectra.

Stan projektowany

Wytyczne projektowe

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang rozbudowg ul. Bednarskiej w
Miawie zostat wykonany w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych, warunki techniczne i
uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich
norm, norm branzowych i norm zaktadowych Orange Polska S.A.

Projektowane sieci

Wzdtuz projektowanej rozbudowy drogi wystepujg podziemne sieci telekomunikacyjne z kablami

optotelekomunikacyjnymi. Ze wzgledu na nowy uktad drogowy wymagane jest dostosowanie rurociggu
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

3.0.

Swiattowodowego do nowego uksztattowania terenu. W kolizji wzdtuz ul. Bednarskiej w Mtawie znajduje
sie rurocigg Swiattowodowy. W rurociggu znajdujq sie kable nalezace do Multimedia Polska Grupa Vectra
ktore wraz z rurociggiem bedg wymagaty przebudowy.

Zakres robot
Przebudowa kanalizaciji teletechnicznej z kablem optotelekomunikacyjnym 24J

» Roztgczenie istniejacego kabla $wiattowodowego w mufie znajdujgcej sie w studni A23/7 i
wycofanie go poza obszar przebudowy

» budowa studni SK-2 (rama lekka klasa A15); szt. 3

* budowa studni SK-2 (rama ciezka klasa D400); szt. 1

» budowa kanalizacji 2-otworowej (110x6,3); dt. 164,2m (328,4m)

* budowa rury wtérnej HDPE40; dt. 164,2m

* rozbiorka kanalizacji 2-otworowej (110x6,3); dt. 169,3m

* rozbiorka studni; szt. 2

» zaciggniecie kabla w rurze wtérnej HDPE40 po nowe;j trasie i przywrdcenie potaczenia w mufie

Obiekty kablowe- kanalizacja

Przejscia poprzeczne pod projektowang drogg i innymi przeszkodami wykona¢ z zastosowaniem rur
grubosciennych.

Przejscia kablowe wykonywac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem aktualnych
norm.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkag — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 ¢cm. Rury nalezy uktada¢ ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgacymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi ulicami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m, a przy
skrzyzowaniu z drogq ekspresowq (trasa gtéwna) 1,2 m. Pod rowami zapewni¢ minimalng gteboko$¢
przejscia 0,8 m.

Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m (przesunigcie wzgledem
siebie montowanych potéwek ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Kable projektowane

Ztacza kabli swiattowodowych wykonywac z zastosowaniem muf. Linie Swiattowodowe nalezy przetaczy¢
z zachowaniem jak najkrotszej przerwy w transmisji — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci
wykonujac przektadke w oknie serwisowym w godz. 00.00 - 6.00.

Kable przebiegajace przez studnie kablowe nalezy oznakowa¢ opaskami oznacznikowymi zgodnymi z
normg: ZN-OPL -022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Urzadzenia towarzyszace i zabezpieczenie robét.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowacC jako czynne. Roboty budowlane w sasiedziwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
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4.0.

5.0.

recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci podziemnych. Prace ziemne w
miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.

Istniejace wiazy, zasuwy oraz pozostate elementu sieci i urzadzen podziemnych nalezy wyregulowa¢ do
rzednych projektowanych.

Zestawienie materiatow

L.P Materiat Jednostka miary llosé
1 rura RHDPE110/6,3 mb. 328,4
2 rura wtérna HDPE40/3,7 mb. 164,2
3 ztaczka do rur 110 szt. 56
4 uszczelnienie rury wtornej szt. 8

5 studnia SK-2 (rama ciezka klasa D400) szt.

6 studnia SK-2 (rama lekka klasa A15) szt. 3

7 taséma ostrzegawcza UWAGA SWIATLOWOD mb. 164,2
8 uszczelnienie do mufy FOSC INT szt. 1

9 ostonki spawéw szt. 24

Uwagi koricowe

Budowe urzadzen nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwiaszcza Normami
Zaktadowymi OPL S.A. instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac za zgoda i pod
nadzorem wyznaczonego inspektora.

Po zakonczeniu rob6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci.

Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

Nalezy zapoznaC sig¢ ze szczegotowymi wymaganiami znajdujgcymi sie w warunkach
technicznych Operatora zwtaszcza dotyczacych zakazu prowadzenia wykopdw maszynowych w
bezposrednim sasiedztwie rurociggu.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
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6.0. Wykaz norm i przepiséw zwigzanych

a) Zarzadzeniem Ministra taczno$ci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatdw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowo$ciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ - Monitor
Polski Nr 13 poz.95 z 1992r.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

c) Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 02 wrzesnia 1997r w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzeniami do przesytania ptynéw lub
gazéw w razie zblizenia sig lub skrzyzowania — Monitor Polski Nr 59 poz.567 z 1997r.

d) ZN-/OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

e) ZN-OPL.-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

f) ZN-OPL-029 / 15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
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7.0.  Oswiadczenie.
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U.z2020r., poz. 1333.), projekt techniczny pn.

»+ROZBUDOWA ODCINKA ULICY BEDNARSKIEJ W MLAWIE.”

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma
stuzyc.

upr. nr POM/0105/POT/23

Projektant inz. Dawid Bakowski w specjalnosci telekomunikacyjnej

Opracowat inz. Mateusz Biegata

Gdansk, lipiec 2024 .
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8.0. Kopie uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Cdarisk, al. Rzeczypospolite] 4/155

tel. 58 324 89 77 Gdansk, dnia 19 czerwca 2023 r.
=i

sygn. akt, 344/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust. 3
i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dawid Bakowski
inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 06.09.1991 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0105/POT/23

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dawid Bakowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 19 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylgczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego
jak lokalne linie i instalacje.

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 1. poz. 775 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w
§ 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjsji lifikacyjnej

mgr inz. alinowski

SEKRETARZ
Okregowej gl Kwalifikacyijnej

mgr inZ. Marcin Burzyriski

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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9.0.

Kopie zaswiadczen

Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RX8-383-DE6 *

Pan Dawid Bakowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0183/23

adres zamieszkania ul. Polna 5B/7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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10.0. Opinie i decyzje

10.1. Opinia Urzedu Miasta Mtawa

URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52

sekretariat@wmlawa. pl, www.mlawa.pl

. “l" ’Smw ok 13 Mtawa, 06 czerwca 2024 roku

WI.271.19.2024.5K

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumeniaciji technicznej na rozbudowe odcinka ul. Bednarskiej
w Mtawie w ramach zadania "Budowa i pizebudowa drog na terenie Miasta Mtawa-
poprawa infrastrukfury drogowej"

W odpowiedzi na pisma z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania
przedtozonych projektow:

kanalizacji deszczowej,
branzy drogowej,
czasowej organizacjiruchu
staftej organizacji ruchu.

e 0oao

W zatgcezniku przekazuje zaopiniowane pozytywnie w/w projekty.

LASTEPCA NACZELNIK A

Y ‘\‘\\‘ICS'I'YCJI
Dariusz Nieznariski

Latgczniki:

Projekt kanalizacji deszczowej (2- egz.),
Projekt branzy drogowej (2- egz.),

Projekt czasowej organizacjiruchu (2- egz.),
Projekt sfatej organizacjiruchu (2- egz.).

Ea S
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LEGENDA:
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10.2. Narada koordynacyjna G.6630.2.76.2024

STAROSTA MEAWSKI

Nr G.6630.2.76.2024

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

Whioskodawca: AS-PROJEKT Adam Stypik

80-462Gdansk

Inwestor: Miasto Miawa

06-500Miawa

Stary Rynek19
Lokalizacja: Miswa

Dywizjonu 30335C/13

Mtawa 2024-07-25

2024-07-25

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéow komunikacii elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

1 projekt sieci telekomunikacyjnej

projekt sieci wodociggowej

2
3  projekt sieci innej
4

projekt sieci kanalizacyjnej

5 projekt przylacza kanalizacyjnego

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji
Lp
Osoba reprezent.

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

1| Zaktad Wodociggow, Kanalizacii i
Oczyszczalnia Sciekéw "WOD-
KAN" Spotka z 0.0.

Zasina Grzegorz

2024-07-22 15:.07:29

Uzgodniono. Zachowa¢ normowe odleglosci od

infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2| Pietrak Tomasz SGT EuRoPol
Gaz.S.A.

2024-07-23 12:13:44

brak uwag

3| Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Glazewski Arkadiusz

2024-07-19 12:20:16

brak uwag

Strona: 14
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Strona: 2

ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddzial w Ptocku

-

Kaszubski Rafat

brak uwag

Tresc¢ protokotu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Wiestaw
Glazewski

Date [ Data:
2024-07-25 09:21

Arkadiusz Gtazewski
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/

Strona: 15



AS-PROJEKT

BuzoySEIap) BRI

£&/L0d S0M d

sidpog DiSraEE PYABQ ZUl
P

ZLi30MOEE0ZVN

19704 SO LAIENS 71 L

euzakipppe s

A S 01O 3
ipinopon o o oy 5l 0 onzhionon op

s ocmtn oy

Dyt s 2 905052 055N AT

iRy sukelues oI5
e
aipog wenclol
i
l'e THADO PH0ONCd
SN sidpoy ZIBSN G ZSWOL 2l Ly 4ok Browexiy
==
HE0z0 L1004 16201Cd
oy “spog yaig wepy
005! - nuai: B UmOIER0dechez peloid
“eleng enofoiq
MNNIEZL VINVMOHYODdSODVZ NV 1d
JIMTHN M PINSHYNGIE ADNN YHNISAO wMOONdzZOod _%_,v_“cﬁ
“MCHEUZ | 1[BS ' 10531] BISBINBZ A LoAMapiBlo.d
MQ130 op Adew gsoucobz ez
§
Loy
<= % o
2 § £7
28 i
2 £ 333
ag & 8R8

U

d onepsop oL

A0

WAIRRILES & BUEY LIS BU 2UNZPIVAD (RSN BMCIEIS 27OLI0SO Bl
ceNg AuwazpzuLe

Evnisez z amoBenopom azoBaId ol ———

fauLe) Ues 113z Lz azokiaid fol) ————

At 009Up BUOMS ol —S—

002ING femouicien Liprs sropnaazid tay —@—

tog —O—

raa77SAD Bl

RVOI JUOZIGUARL 1910 BIIUZID
110 08 EmOUNIEN 6767100 01—

3 A2l Lo 2XG | MAOUGIRY HUZdi:

(00 71-+) ALOISBIANLI DEXS.. AOUCIoT SpuzdMen sy ————

YANIOFT

(11 oA z3poa ouomdoiin yoAzsisioa) Hgpaoouo)S 2o )
(6251 204 020 ) 40202 PUGiS g U 2 g sniszpbziodzc. 2 aupoly

G-s0-r207 e

LN Amsosopssin porey
L3002 1 o st e popg

FE0TGE0499D {62 Jos

(ecga 1)

Loy ypzsa] 7ul bl oyapach

VMY 0001 10g1 ¥ 9240
VTR TVITR O L
CHEQ L6/ $E6I S 56/ L A¥D

0051 oP¥

HOAMOLYF Od MOT30 00 WV

(SRTRCRURCPY. CRUNCRTRS
0L OGOPLOUOL
YoeLouhouoo
ydvovodouvo

0vouciuouol
nouoculpuo

NSV VLSONVLS

16

Strona



AS-PROJEKT

10.3. Uzgodnienie Vectra L.dz. 03/07/2024/t.omza

GRUPA

multll\/\edia | "4 vectra

Lomza, 2024-07-24

L.dz. 03/07/2024/Lomza

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: Projektu technicznego brania telekomunikacyjna w ramach zadania inwestycyjnego
»Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarskiej w Mlawie”

Uzgadnia si¢ projekt techniczny przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgeej  infrastruktury
telekomunikacyjnej Multimedia Polska Sp. z o.0. kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym odcinka
ul. Bednarskiej w miejscowosci Mlawa.

Tel. kontaktowy: 661 297 550.

Partner ds. Ewidencji Sieci Elektronicznie pod pis?ny
Robert Borawski przez Robert Borawski

R.Borawski@multimedia.p) Data: 2024.07.24 09:37:38
Tel 691767643 o200

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850.00 PLN

Strona: 17



AS-PROJEKT

11.0. Warunki techniczne L.dz. 02/06/2024/t.omza

GRUPA

multiMedia | /4 vectra

Lomza, 2024-06-12

L.dz. 02/06/2024/Lomza

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdansk

Dotyczy: Rozbudowa fragmentu ulicy Bednarskiej w Mlawie.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 20.05.2024r. przekazujemy Warunki Techniczne do projektowania
1 realizacji prac zwigzanych z przebudowa 1 zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska Grupa Vectra.

l.  Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace elementy infrastruktury Spolki:
=  studnie teleckomunikacyjne SK-2,
=  kanalizacja teletechniczna 2-otworowa (110x3.0),
= kabel optyczny 24J w rurze wtornej HDPE 40.
2. W celu przebudowy i przelozenia doziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy:
=  wybudowa¢ kanalizacje teletechniczng 2-otworowa (110x3.0) po nowej trasie,
=  wybudowaé studnie kablowe,
= rozlaczyé kabel swiatlowodowy w mufie znajdujacej si¢ w studni A23/7 i wycofaé poza obszar
przebudowy,
=  zaciggna¢ kabel w rurze wtérnej HDPE 40 po nowej trasie i przywroci¢ polaczenia w mufie.

VR
MUFA OFTYQZHA
1y P

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

I. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sgd Rejonowy Gdansk-Polnoc VIII Wydzial Gospodarezy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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10.

—

GRUPA

multil\/\edia | °4 vectra

Przelozenie  doziemnych  urzadzen telekomunikacyjnych  zaprojektowa¢  zgodnie =z  norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami lub ich =zaktualizowanymi odpowiednikami
- maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tgcznosci wykonujge przektadke w oknie serwisowym w godz.
00.00 — 6.00.

Przebudowywang sie¢ mnalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wlasnoscig gestora drogi
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Multimedia
Polska. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia 0sob
fizycznych 1 prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bgda obeigzaly Inwestora.
Ponadto informujemy, #¢ na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnicje
prawdopodobiefistwo  wystgpowania  niezinwentaryzowanych — urzadzen teletechnicznych.  Jezeli
w trakeie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z Multimedia Polska, uzgodni¢ z wlascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac
w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rze¢dnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakeceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska,
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, Lapy, ul. Handlowa 9 projektu wykonawezego.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgee odpowiednie
uprawnicnia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnic z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takZze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Multimedia Polska projektem pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

Na etapic opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic¢
do poszezegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wlasnoseia.

W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Multimedia Polska Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych si¢ w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowi placu budowy.

.Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace

z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychezasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychezasowych wihasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudowa pokrywa naruszajacy stan istnigjacy.

. Prace budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie¢ w robotach teletechnicznych

posiadajacej udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

.Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé

Inspektora Nadzoru zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554,§ 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

.Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne

pisemnic wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanic protokotu
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej)
oraz dokonania odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robot przez przedstawicicla
Multimedia  Polska jest migdzy innymi przekazanie jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji
podwykonawczej.

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000861530
Kapital zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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15. Inwestor zobowigzany jest zglosic do Multimedia  Polska prace minimum 14 dni roboczych

przed przystapieniem do robot. Wykonywanie prac na sieci Multimedia Polska bez zgloszenia

jest naruszeniem wiasnoéei i bedzie zgtaszane organom Scigania.

16. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac kierowa¢ na adres: Multimedia Polska Sp. z o.0.,
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Handlowa 9, 18-100 Lapy:; Pan Wlodzimierz

Perkowski.

17. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury Multimedia Polska zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym

odbiorem.
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigecy od dnia ich wydania.

Tel. kontaktowy: 661 297 550

Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, www.multimedia.pl infolinia 601 601 601
NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc VIII Wydzial Gospodarczy KRS 0000861530
Kapitat zakladowy: 424 550 850,00 PLN
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12.0. Czes¢ rysunkowa
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