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Projekt  opracowano w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z MIASTEM MŁAWA 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Założenia projektowe wydane przez Miasto Mława 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne drogi: 
 

ULICA GMINNA: STUDZIENIEC 
- klasa „D”, Vp= 40 km/h 
- ruch KR 3; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m  
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej)  
- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) szerokości 2,0 m 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna nr 231206W – ul. Studzieniec, przebiega przez teren zabudowany 
– zabudowa miejska i usługowa. Ulica posiada nawierzchnię utwardzoną (beton asfal-
towy), szerokości 5,0 -7,0 m, oraz częściowo – chodniki jednostronne i dwustronne z płyt 
betonowych. Ulica nie posiada odwodnienia.  
        W pasie drogowym przebiegają: sieć sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, 
oraz linia doziemna i napowietrzna elektryczna oraz telekomunikacyjna.  

 

2.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

W podłożu gruntowym ul. Studzieniec na terenie miasta Mławy, do głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, poniżej warstw konstrukcyjnych oraz przypowierzchniowej warstwy nasypów antropogenicz-
nych (warstwa XII) zalegają mineralne grunty rodzime, nieskaliste: niespoiste – wodnolodowcowe piaski 
(warstwy serii I). 

Występujące na badanym obszarze grunty rodzime oraz warstwa nasypów antropogenicznych są 
nośne dla posadowień bezpośrednich - przy uwzględnieniu ich parametrów podanych w tabeli nr 1 (war-
stwy serii I oraz warstwa XII) 

Zgodnie z "Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych" - Załącznikiem do Zarzą-
dzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. występującym w strefie 
przemarzania podłoża przeznaczonego do przebudowy układu drogowego gruntom zostały przypisane od-
powiednie grupy nośności podłoża "G". 
 

 Grunty rodzime: 

 sypkie: 

– piaski drobnoziarniste (z domieszkami bądź przewarstwieniami innych gruntów) - grunty 
niewysadzinowe i wątpliwe zostały zakwalifikowane do grupy nośności  podłoża G2; Zaleganie tych 
gruntów stwierdzono w otworze OW03 w poniżej głębokości 1,1 m p.p.t., w otworze OW04 poniżej 
głębokości 0,6 m p.p.t.  

– piaski średnioziarniste i gruboziarniste - grunty niewysadzinowe bez domieszek i przewarstwień 
innych gruntów lub z domieszkami i przewarstwieniami gruntów niewysadzinowych, zostały 
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zakwalifikowane do grupy nośności  podłoża G1; Zaleganie tych gruntów stwierdzono w otworze 
OW01 poniżej głębokości 0,7 m p.p.t., w otworze OW02 poniżej głębokości 0,4 m p.p.t., w otworze 
OW03 w strefie głębokości 0,55-1,1 m p.p.t.,  

Grunty  wątpliwe lub niewysadzinowe  o  grupie  nośności  podłoża  G2,  należy  w  strefie przemarzania 
ulepszyć dla uzyskania grupy nośności G1 poprzez dogęszczenie i ewentualne doziarnienie.  

W okresie prowadzonych badań, tj. w maju 2019 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, tj. maks. 3,0 m p.p.t., nie zaobserwowano wody gruntowej w wykonanych otworach.  

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” 
występujące w podłożu warunki gruntowe oraz wodne, należy określić jako proste, a projektowaną budowlę 
drogową proponuje się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję 
odnośnie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. "Rozporządzeniem..." podejmuje 
Projektant. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, 
nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 

 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 
Rozbudowywana  ulica  STUDZIENIEC nr 231206W pełni  funkcję dojazdową do posesji 

w obrębie ulicy (zabudowa miejska i usługowa). Ulica stanowi wraz z pozostałymi ulicami w ob-
rębie miasta, system komunikacyjny jezdny. 

Przebudowywana ulica gminna przebiega przez teren zabudowany, zgodnie z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 Ul.  Studzieniec jest włączona w km 0+000 do ul. Napoleońskiej – drogi powiatowej nr 
2374W. Koniec opracowania projektowanej ulicy Studzieniec jest włączony do drogi gminnej –
ul. Piekiełko. Do projektowanej ulicy są włączone drogi gminne: ul. Błękitna nr 231215W, Krysz-
tałowa nr 231231W, Siedzikówny „Inki” nr 231264W, Brzozowa nr 230310W, Podborna nr 
231110W, Al. Marszałkowska. 

Parametry techniczne drogi w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte 
zgodnie z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 

3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  
ZAGOSPODAROWA TERENU 

 
Zakres rozbudowy i przebudowy ulicy  Studzieniec: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – 

korytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni głównej z BA, przebudowa istniejących zjaz-
dów, przebudowa chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie linii oświetle-
niowej ulicy.  

W związku z lokalizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na gruntach w dużej części na-
leżących do inwestora, oraz nie będących własnością Inwestora, należy poszerzyć pas drogowy 
– zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (PZT ) - zgodnie z procedurą ZRID. 

Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w rozbudowanym 
(procedura ZRID) pasie drogowym. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka 
się w całości w granicach nowego (wydzielonego) pasa drogowego (zgodnie z Dz. U. z 2017 
r. Prawo budowlane i Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych). Sposób zagospodarowania terenu – przeznaczenie terenu (ko-
munikacja) nie zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz przecięcia  
korytarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – to ulice miej-
skie), przebiegające przez istniejący teren zabudowany.  
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Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Załamania trasy drogi 
w planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach – lokali-
zacja i parametry łuków zgodnie z rys. PZT. 

Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni: dwustronny o nachyleniu 2%. Załamania trasy drogi 
w planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach – lokali-
zacja i parametry łuków zgodnie z rys. PZT. 

 
 Odwodnienie drogi – do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do projektowanej 

sieci kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącego kanału deszczowego Ø 400 mm,  w 
ul. Napoleońskiej i Ø 300 mm ul. Alei Marszałkowskiej.   
Odwodnienie drogi jest tematem opracowania pt. TOM II –KANALIZACJA DESZCZOWA I 
PRZYŁĄCZA SANITARNE I WODOCIĄGOWE 

 Oświetlenie ulic jest tematem opracowania pt. TOM III – LINIA OŚWIETLENIOWA 

 Zjazdy do posesji – z kostki betonowej, zaprojektowano w taki sposób by zapewnić 
niezbędną obsługę komunikacyjną przy założeniu istniejących i projektowanych po-
działów gruntu. 
 

Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY ROZBUDOWY DROGI 
(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 

 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego około 9 900,0 m2 

chodniki z kostki betonowej gr.6,0 cm (szarej) około 7 200,0 m2 

kanalizacja deszczowa z PVC     około 1 700,0 m                        

Linia oświetleniowa     około 1 700,0 m                        

 

4. PROJEKT BUDOWLANY  

4.1. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piaskowej C 3/4 i ławie z 
oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy ustawić krawężnik łukowy o 
stosownych promieniach.  

Na zjazdach przyjęto krawężnik najazdowy, który na całej długości powinien wystawać 
4,0 cm ponad nawierzchnię jezdni głównej, a na przejściach dla pieszych 1,0 cm ponad na-
wierzchnię.  
UWAGA: 
Na łukach poziomych o małym promieniu, należy stosować krawężnik łukowy o stosow-
nym promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m. 
 

4.2. ZJAZDY, CHODNIKI 

 Zjazdy do posesji, należy wykonać z kostki betonowej czerwonej, na podbudowie z kru-
szywa kamiennego łamanego (mieszanka 0-31,5 mm), gr. 20,0 cm. Szerokość zjazdów od strony 
posesji powinna nie mniejsza niż 4,0 m. Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć krawężnikiem 
najazdowym 15x22x100 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu cem. C 12/15. 

Przyjęto chodnik - o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki betonowej brukarskiej gr. 6,0 
cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chodników są 
obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4. 
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4.3. NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, została zaprojektowana dla ruchu KR 
3, zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r (z późniejszymi zmianami). 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO:  
 

 w - a ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze za-
mkniętej (AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70 – według normy PN-EN 
13108-1. 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – pół ścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 mm, 
z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 

 warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej –kruszywo wapienne 
wykluczone), łamanego, stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka wyko-
nana w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 15,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 20,0 cm  
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (kolorowa), 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 
5,0 cm, 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo wa-
pienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm, 
 

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 6,0 cm (szara), 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – warstwa gr. 
5,0 cm, 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo wa-
pienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 10,0 cm, 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm, 

 
UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, 
obrzeża, powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań 
wykonanymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 
 

4.4.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 

Odwodnienie drogi – do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącego kanału deszczowego Ø 400 mm,  w ul. Napo-
leońskiej i Ø 300 mm ul. Alei Marszałkowskiej.   
Odwodnienie drogi jest tematem opracowania pt. TOM II –KANALIZACJA DESZCZOWA I 
PRZYŁĄCZA SANITARNE I WODOCIĄGOWE 

Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, oraz 
studnie sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych jezdni należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 110 
mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  

Przebudowę sieci wod – kan. należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład „WOD-KAN” MŁAWA Sp. z o.o.   
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4.5.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 

Należy rozebrać istniejące nawierzchnie jezdni z BA i zjazdy utwardzone, oraz 
chodniki. Wywieść nadmiar ziemi z wykopu, gruz i odpady budowlane na wysypisko 
gminne (odpady utylizować). Roboty ziemne sprowadzają się do korytowania i wyrówna-
nia poboczy i skarp korony drogi do wymaganego nachylenia (1:1,5). Skarpy i tereny 
zielone należy wyrównać i po rozłożeniu warstwy humusu grubości 5,0 cm, obsiać trawą.  

 

4.6. ODZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, 
OCHRONĘ ZABYTKÓW, TERENY LEŚNE, WYWŁASZCZENIA 
 
W związku z lokalizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego na gruntach w części nie będą-

cych własnością inwestora, należy poszerzyć pas drogowy – zgodnie z liniami rozgraniczającymi 
teren niezbędny dla inwestycji - procedura ZRID. Obszar oddziaływania projektowanego 
obiektu zamyka się w całości w granicach projektowanego poszerzonego pasa drogo-
wego.  
Stwierdza się, że elementy rozbudowywanej drogi (długość około 1 800 m), w trakcie budowy i eksploatacji 
nie wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub 
inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na śro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. W związku z powyższym stwierdzono 
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z opinią MWKZ, planowana inwestycja nie będzie kolidowała z obiektami objętymi 
ochroną zabytków. W granicach planowanej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. 

 

5. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
 
Do projektu opracowano: 
1. projekt organizacji ruchu stałego i tymczasowego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  
4. dokumentację geotechniczną      
 

opracował: mgr inż. Tadeusz Wyrwiński                 projektant: Jan Wyrwiński 
uprawnienia nr 128/82/ZG 

specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna



 

P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 
KOMUNIKACJA 
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NIP: 929-009-77-50; Tel.: 696 348 074; 696 666 527 e-mail: tawy@wp.pl 

____________________________________________________________________ 
                     
                     

TYTUŁ OPRACOWANIA: 

ROZBUDOWA ULICY STUDZIENIEC W MŁAWIE   
 
 
 

FAZA OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

        45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu  

 
 

OBIEKT:                  - ULICA GMINNA nr 231206W - TOM I   - kategoria XXV 
   - ODWODNIENIE     - TOM II – kategoria XXVI 
   - LINIA OŚWIETLENIOWA - TOM III – kategoria XXVI 

 
LOKALIZACJA:         jednostka ewidencyjna 141301_1 MŁAWA 

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA; nr dz. ewid.: 1983/3,   
obręb: 0011 MŁAWA SCALENIE; 
nr dz. ewid.: 585/2, 584/2, 584/1, 585/1, 306/1, 307/1, 583/2, 582/2, 308/7, 308/5, 308/6, 580/3, 580/5, 309, 
379/2, 378/2, 377/2, 576/2, 575/2, 310/1, 311, 574/2, 573/2, 572/2, 571/2, 312/2, 313/2, 314/2, 315/2, 570/2, 
569/2, 568/2, 316/1, 317/3, 567/2, 566/2, 317/5, 318/1, 319/1, 565/2, 564, 561/3, 319/2, 320/1, 557/1, 555/1, 
320/10, 320/8, 320/7, 552/1, 321, 548/1, 322/8, 322/13, 546/5, 545/6, 515/1, 322/10, 323, 345/1, 515/4, 
345/3, 514/3, 513/1, 348/4, 349/1, 350/7, 350/5, 510/1, 509/1, 508/1, 506/1, 505/1, 503/1, 500/6, 499, 356/3, 
444/6, 443/1, 359/4, 441/1, 360/1, 340/1, 361/4, 362/10, 433/5, 432/1, 431/1, 430/1, 429/1, 370/2, 371/2, 
372/4, 428/1, 427/1, 372/6, 426/1, 374/2, 425/1, 424/1, 423/3, 422/1, 343, 376/2, 377/15, 379/3, 379/2, 380, 
378, 381/2, 382/2, 383/2, 415/11, 414/3, 414/4, 386/2, 413, 396/3, 411/1, 397/2, 387/1, 398, 451/1, 448 

 
 
 

INWESTOR:   MIASTO MŁAWA 

 06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 19 
              

BRANŻA PROJEKTANCI DATA PODPIS 

drogowa Projektant: Jan Wyrwiński 
nr 128/82/ZG specjalność konstrukcyjno-inży-
nieryjna 

25.11.2020 r.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

ROZBUDOWA ULICY STUDZIENIEC W MŁAWIE   

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

 - branża sanitarna 

 - branża drogowa 

 - branża elektryczna  

2. ZAKRES ROBÓT 

 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z przebudową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-

nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  

roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 

wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

 
Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 

 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przy-

stąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, 
przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Poinformo-
wać pracowników o sposobie zachowania się na obszarze budowy. Wszystkich pracowni-
ków wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności 
środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miej-
sca prowadzenia prac grup budowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicz-
nych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do 
wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować pracow-
ników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu i za-
bezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni kanaliza-
cyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego 
do studni kanalizacyjnej. 
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Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu pracow-
nikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszko-
dzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie 
powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwującym dany kabel. 
Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat zachowania 
się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być ozna-
kowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 

2.2 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   

 
Budowa linii oświetlenia ulic  

Zakres prac – budowa  linii oświetlenia ulicznego  

wykaz prac mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia  

 roboty wykonywane w pasie drogi gminnej i powiatowej 

 roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu  

 roboty wykonywane na wysokościach powyżej  5 m 

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych pozostających w eksploatacji 

Energa S.A. powinny być wykonywane przez osoby , które wykazały się znajomością przepisów BHP 

oraz „instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej 

przez Energa S.A.   

 
2.3. CZĘŚĆ DROGOWA 

 
Zakres rozbudowy i przebudowy ulicy  Studzieniec: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – ko-

rytowanie, wykonanie nowej nawierzchni jezdni głównej z BA, przebudowa istniejących zjazdów, 
przebudowa chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie linii oświetleniowej 
ulicy.  

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  publiczne i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2. sieć elektroenergetyczna (doziemna i napowietrzna) 

3.2.3   sieć telefoniczna Orange 

3.2.4 sieć gazowa 

3.2.5. sieć kanalizacji sanitarnej 

4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

 Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów i ich umocnień  

 Montaż przewodów 

 Próby szczelności i ciśnieniowe 

 Pomiar geodezyjny 

 Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

4.2.  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   
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 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów  

 Wykonanie przecisków 

 Wykonanie posypki pod kabel 

 Posadowienie słupów energetycznych i oświetleniowych 

 Demontaż kolidującej sieci energetycznej 

 Montaż szafek KSR i SPP-SO 

 Montaż szafek i studni telekomunikacyjnych 

4.3. CZĘŚĆ DROGOWA 

 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 

    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   załadunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąsko przestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 

 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  zakresie  

bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  urządzenia  dźwigowe 

i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadająć  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  

 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  napędem  

pneumatycznym. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabezpieczenia  

w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  (zgodne  z  przepisami  

BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 

Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 

i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  wyposażona  

w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  pomocy, zapewnić  

pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. Zapewnić Komunikację  umożliwiającą  
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szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  

wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

     Zapewnić  stałą  łączność.  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  roboczych.  

 Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie budowy dróg i 

sieci. 

8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed  

porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,   

agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, dopuszcze-

nie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne dla 

odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urządzenia dźwi-

gowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.3.  CZĘŚĆ DROGOWA  

8.3.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed  poraże-

niem. 

8.3.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,   

agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.3.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.3.4. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.3.5.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.3.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.3.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 

      Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  

budowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporzą-

dzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
                                                                                                                   

 Opracował: 

      projektant: Jan Wyrwiński 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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TOM  I. B – PROJEKT BUDOWLANY – DROGI   str. 23  
 
1. Przekroje podłużne - drogi         1:500 …….…… rys. nr 8-12  
2.        Przekroje normalne -drogi       1:50…………… rys. nr 13 
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III.  UZGODNIENIA  str. 30 
 


