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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich działań zgodnych z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dla wykonania i odbioru robót potrzebnych do realizacji dokumentacji budowlanej, zadań pod nazwą : 

 

Zmiana sposobu użytkowania klasopracowni na gabinet stomatologiczny w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Mławie  

(Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie) 

 
W ramach budowy wykonywane będą następujące główne prace: 

➢ Betonowanie, zbrojenie, Roboty murarskie 
➢ Roboty rozbiórkowe,  
➢ Wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych  

➢ Posadzki 
➢ Stolarka drewniana i aluminiowa 

➢ Stolarka z PCV 
➢ Tynki wewnętrzne 

➢ Flizowanie ścian  

➢ Roboty malarskie 
➢ Roboty ślusarsko kowalskie  

➢ Instalacja c.o 
➢ Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  

➢ Instalacja okablowania strukturalnego 
➢ Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami specyfikacja zawiera: 

 
➢ Nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

➢ Niezbędne dane dla organizacji robót, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, bhp, 
zaplecze Wykonawcy, organizacja ruchu, 

➢ Grup, klas i kategorii robót zgodnych z wspólnym słownikiem zamówień (CPV), Definicje pojęć 
➢ Właściwości materiałów i wymagania związane z przechowywaniem, transportem, składowaniem i kontrolą 

jakości, 
➢ Wymagania dotyczące sprzętu i wykonania robót 
➢  Wymagania dotyczące odbioru i obmiaru robót w tym kontrola jakości, Opis sposobu realizowania robót 

tymczasowych, 
➢   Dokumenty odniesienia Przepisy i normy. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą niniejszego opracowania są: 

➢ Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959,    Nr 
116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157          i 
Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,               Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montażu               i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy          i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

➢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 

➢  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program 
funkcjonalno-użytkowego

➢ Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 



 

 

 

 

 

 

4 

 

➢ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej. 

➢ Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

➢ Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 
 

3. ROBOTY BUDOWLANE WYSTĘPUJĄCE W SPECYFIKACJI WRAZ Z KODAMI CPV. 

 
Kod CPV Opis 

 

45000000-7 Roboty budowlane 
 

45111100-9 Wyburzenia i rozbiórki 
 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 

45262500-6 Roboty murarskie 
 

45310000-3 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
 

45314310-7 
oraz opraw elektrycznych 

 

Instalowanie okablowania komputerowego 
 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

45332400-7 Instalacje sanitarne 
 

45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 

45410000-4 Tynkowanie 
 

45421134-2 Stolarka drzwiowa 
 

45421141-4 Ściany gipsowo-kartonowe 
 

45421146-9 Sufity podwieszane i obudowa kanałów 
 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 

45431000-7 Obłożenie ścian płytkami ceramicznymi 
 

45432110-8 Posadzki i podłogi 
 

45440000-3 Roboty szklarskie i malarskie 
 

45442100-8 Roboty malarskie 
 

4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
4.1 Obiekt budowlany 

 

Ilekroć w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

 
 

 
4.2 Budynek 

 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
4.3 Budynek mieszkalny jednorodzinny 

 
Budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
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wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
4.4 Budowla 

 
Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 

kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 
4.4 Obiekt małej architektury 

 
Niewielkie obiekty, a w szczególności: 

 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

 
4.5 Tymczasowy obiekt budowlany 

 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
4.6 Budowa 

 
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 
 

4.7      Roboty budowlane 
 

 
Budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 
4.8 Remont 

 
Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

4.9 Urządzenia budowlane 
 

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

 

 
4.10 Teren budowy 

 
Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 
 

4.11 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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4.12 Pozwolenie na budowę 

 
Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

4.13 Dokumentacja budowy 
 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

 
4.14 Dokumentacja powykonawcza 

 
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 
 

4.15 Teren zamknięty 
 

Teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 
4.16 Aprobata techniczna 

 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
4.17 Właściwy organ 

 
Organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 

4.18 Wyrób budowlany 
 

Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
4.19 Organ samorządu zawodowego 

 
Organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zm.). 

 
4.20 Obszar oddziaływania obiektu 

 
Teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
               4.21    Opłata 
 

Kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ. 

 
4.22 Droga tymczasowa (montażowa) 

 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
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                4.23 Dziennik budowy 
 

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

4.24 Kierownik budowy 
 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
4.25 Rejestr obmiarów 

 
 

Akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
4.26 Laboratorium 

 
Laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 

 
4.27 Materiały 

 
Wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

4.28 Odpowiednia zgodność 
 

Zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
4.29 Polecenie Inspektora nadzoru 

 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

4.30 Projektant 
 

Uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

4.31 Rekultywacja 
 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 
 
 
 

4.32 Przedmiar robót 
 

Zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowy 

 
                4.33   Część obiektu lub etap wykonania 
 

Część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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4.34 Ustalenia techniczne 

 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
                4.35   Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacji, która powinna 

zawierać: 
➢ rzuty i przekroje obiektów, 
➢ plan sytuacyjno-wysokościowy, 
➢ nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
➢ wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 

zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 

 
4.36 Głębokość wykopu 

 
Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

 
4.37 Wykop płytki 

 
Wykop; którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

 

 
4.38 Wykop średni 

 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

 
4.39 Wykop głęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
 

4.40 Grunt skalisty 
 
Grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki wykazują nie zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 

MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
 

4.41 Ukop 
 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 
 

4.42 Dokop 
 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 

 
4.43 Odkład 

 
Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 

nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

 
 
 

4.44 Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

Is  =
𝑃𝑑 

𝑝𝑑𝑠
 

gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
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                             pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej                                                                                    

 próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3) 

 

 
4.45 Wskaźnik różnoziarnistości 

 
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U = 
𝑑60

𝑑10

  

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 30% gruntu (mm), 

 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

4.46 Beton zwykły 
 

Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 

i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 

4.47 Mieszanka betonowa 
 

Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 

4.48 Zaczyn cementowy 
 

Mieszanka cementu i wody. 
 

4.49 Zaprawa 
 

Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

 
4.50 Nasiąkliwość betonu 

 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchymi 

 
4.51 Stopień wodoszczelności 

 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W 

oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 
4.52 Stopień mrozoodporności 

 
Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%-: 

 
 
 

4.53 Klasa betonu 
 

Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 

po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa 

 

4.54 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G 

 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem). uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych o oku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
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4.55 Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

 
Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z 

ustaleniami projektowym

                4.56   Wykonawca 
 

Osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane. 
 

4.57 Procedura 
 

Dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto?„ wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

 
4.58 Ustalenia projektowe 

 
Ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 

wykonania okładzin. 
4.59 Roboty budowlane 

 
Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 
4.60 Wykonawca 

 
Osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 

 
4.61 Wykonanie 

 
Wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 

 
4.62 Procedura 

 
Dokument zapewniający jakość; definiujący. „jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
 

4.63 Ustalenia projektowe 
 

Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania 

 

5. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 

5.1. CPV składa się 
 
 

➢ Słownika głównego, 
➢ Słownika uzupełniającego. 

 

 
5.2.Słownik główny 

 
Opiera się na strukturze drzewa obejmującego kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane 

ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług towarzyszących przedmiotowi 
zamówienia. 

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr podzielonych w następujący sposób: 
➢ Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  

➢ Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

➢ Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  
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➢ Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 

 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 

5.3. Słownik uzupełniający 
 

Może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składające się na kod 

alfanumeryczny wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących 

się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów. 
Kod alfanumeryczny składa się z: 

➢ Pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, 
➢ Drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów 

weryfikacji 
W większości roboty sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 

2004r. tj, stosując oznaczenia do poziomu kategorii robót. W szczególnych wypadkach dla uszczegółowienia 
zastosowano dalsze kody. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Część 2 

 
 
 

Wymagania ogólne 

 

CPV 45000000-7 

CPV 45100000-8 

CPV 45500000-2 
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1. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) 
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

3.1 Przekazanie terenu 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych 
obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych dom chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
3.2 Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentacją projektową : 
 

dostarczoną przez Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
3.4 Zabezpieczenia terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
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3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.

               W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
3.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 

 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 
 

 
 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodniez 
poleceniem Inspektora nadzoru. 

 
 

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

3.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
4. MATERIAŁY 

 
4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

4.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

 
 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lud odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



 

 

 

 

 

 

16 

 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 

 

4.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany. 

 
6. TRANSPORT 

 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 
 

7 WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

8.1 Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

➢ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót, 

➢ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

➢ rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

➢ wykonywania poszczególnych elementów rob 

 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 

 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

8.3 Pobieranie próbek 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 
8.4 Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

 
8.5 Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
➢ Polską Normą lub 
➢ aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały , które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8.8 Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez 
przerwy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , 
➢ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
➢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
➢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
➢ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane 

dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

➢ wykonywania robót, 
➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

➢ dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
➢ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
  

Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów 
, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
9 OBMIAR ROBÓT 

 
9.1  Ogólne zasady obmiaru robót 

 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 
9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ac

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

 
9.4 Wagi i zasady wdrażania 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

 
10 ODBIÓR ROBÓT 

 
10.1   Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

 
10.3 Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
10.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
  W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
11. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
11.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

➢ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
➢ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

➢ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty / dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki wykonanie i odbioru robót obejmujących wyburzenia i rozbiórki 
 
2.           ROBOTY ROZBIÓRKOWE – WYMAGANIA OGÓLNE  

2.1  Przygotowanie rozbiórki 

 
2.1.1 Przed przystąpieniem do robót 

 
Trzeba przeprowadzić dokładne badanie-konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt 
organizacji robót rozbiórkowych 

i zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa miejscowego urzędu. 
 

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku 
 

Rozbierane są na ogół budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często technologią 
obecnie już nie stosowaną. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, i ich  
połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. 
Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala 
kolejność robót i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzać tylko przy rozbiórce 
rozbieralnych budynków tymczasowych. 

 
2.1.3 Dobór metody rozbiórki 

 
Zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. Na przykład rozbierając stare budynki 

murowane, można uzyskać dobrą cegłę ceramiczną, jeśli mur nie był wykonywany na zaprawie z wapna 
hydraulicznego, które wiąże cegłę tak silnie, że z rozbiórki otrzymuje się tylko gruz ceglany. 

 
2.1.4 Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

 
1) ręczne, 
2) mechaniczne 

 
3. ODZYSK MATERIAŁÓW 

 
 

Jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się 
z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów 
wybuchowych. Metody te są też stosowane do rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 
 

Rozbiórka ręczna 
 

➢ Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 
elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Nie można na przykład 
rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego na niej stropu. 

➢ Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów wykończenia. oraz ścianek 
działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i ściany najwyższej kondygnacji, a potem stropy i ściany 
kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać 
fundamentów. 

➢ Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych 
przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami 
z tworzyw sztucznych lub metali. 

 
4. SPRZĘT – ROZBIÓRKA PRZY UŻYCIU MASZYN 

 

➢ Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki można burzyć taranem, uwiązanym do wysięgnika koparki. 
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➢ Wyższe, murowane budynki rozbiera się często w ten sposób, że po zdjęciu dachu i wyburzeniu stropów tnie 

się ściany na słupy, które obala się liną pociąganą przez ciągnik. Ścianę odcina się od ścian poprzecznych i 

rozcina na tzw. słupy, przerywając pasma podokienne. Rozbiórkę rozpoczyna się od pasm skrajnych, idąc ku 

klatce schodowej, która do końca służy komunikacji robotnikom zatrudnionym przy rozbiórce. przy tego rodzaju 

rozbiórce nie zawsze przeprowadza się demontaż elementów wykończenia i wyposażenia

➢ Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia młotami pneumatycznymi, tnie się tarczowymi lub 
linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane przez rozpieranie za pomocą 
płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających albo przez cięcie metodą termiczną płomieniem o 
temperaturze ponad 4000°C, którą uzyskuje się przez spalanie rury stalowej wypełnionej wiązką drutów 
stalowych lub aluminiowych 
w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium 
w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

 
5. PRZEBIEG ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 
 

➢ Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 
przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach 
zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych 
na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym 
odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek ochronny. Oprócz ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy 
lub przy długotrwałych rozbiórkach kontenery służące jako pakamery, magazyny narzędzi, drobnego sprzętu 
rozbiórkowego i biura kierownictwa robót. Plac rozbiórki łączy się też z siecią dróg publicznych, układając w 
razie potrzeby drogę tymczasową z płyt żelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. 

➢ Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie, sufity podwieszone 
itp. znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się 
w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy 
je odłączyć od sieci miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można 
stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z przewodów elektrycznych 
zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych 
przewodów nie opłaca się wyjmować. 
Wyjętą stolarkę w dobrym stanie lub zabytkową kompletuje się i w całości magazynuje. Dotyczy to również 
materiałów uzyskanych z rozbiórki pieców i mebli wbudowanych, gdy mają one wartość zabytkową. Typowych 
popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, gdyż nie spełniają aktualnych wymagań 
termoizolacyjnych. 

➢ Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej lub więźby 
dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu spoczywającego na niej stropu czy dachu. 
Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo-cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia 
tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy przez okna na 
parterze, a przez klatkę schodową z wyższych kondygnacji. Można też spuszczać wiązki płyt lub elementów 
szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez zblocze 
na wsporniku. 

➢ Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, dachowych okien 
połaciowych lub mansardowych i obróbek blacharskich. 

● Pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z podłożem papę 
zdejmuje się razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podłoża żelbetowego. 

● Dachówki, ganty, płyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawałkowe zdejmuje się, poczynając od 
kalenicy i schodząc ku okapowi, układa w paczki i opuszcza przenośnikiem w dół. 

● Pokrycie blachą zdejmuje się pasami prostopadłymi do okapu. Pokrycia na rąbki wymagają ścięcia 
rąbków stojących specjalnymi nożycami z ostrzami odgiętymi pod kątem 15-20° do poziomu. Obcina się 
też żabki przybite do deskowania. Blachy łączone na zwoje lub mocowane wkrętami (falista, szwedzka 
itp.) dają się zdejmować bez cięcia. Arkusze blachy zwija się w rulony i spuszcza w dół. Po zdjęciu 
pokrycia odrywa się deskowanie lub rozbija podkład żelbetowy. 

● Więźbę drewnianą rozbiera się, poczynając od wiązara szczytowego. Aby zachować stateczność 

wiązarów, trzeba pozostawić co 1,5-2m z obu stron wiązara łaty lub deski. Wiązary wieszarowe rozbiera 

się po ich położeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dźwigarów niosą strop, należy je podstemplować i 

przed położeniem dźwigara wieszaki oraz krokwie 

● Dźwigary stalowe najlepiej jest podwiesić na zawiesiu żurawia, zdjąć płatwie i dźwigar przed rozbiórką 
dach



 

 

 

 

 

 

27 

 

● Z dźwigarami żelbetowymi szczególnie sprężonymi postępuje się analogicznie. Żelbetowe łachy o 
konstrukcji żebrowej rozbiera się z rusztowań kozłowych lub stolikowych, krusząc beton najpierw płyt, a następnie 
żeber. 

 
➢ Rozbiórkę stropów rozpoczyna się oczywiście od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do rozbiórki stropu 

można przystąpić po badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie itp. miejsc 
grożących awarią. Materiał z rozbiórki nalezy puszczać w dół przenośnikami lub rynnami, by możliwie jak 
najmniej gruzu spadało na niżej położony strop, który pod takim obciążeniem może ulec zawaleniu. Stropy 
można też rozbierać z dołu w górę. Ten sposób wymaga szczególnie starannego opracowania kolejności 
poszczególnych czynności, gdyż jest bardzo niebezpieczny. 

 
● Rozbiórkę stropu drewnianego rozpoczyna się od zdjęcia podsufitki (zbicia tynku i oderwania desek). 

Odsłonięte belki ze zmurszałymi końcami podstemplowuje się i przystępuje do zerwania podłogi, 
usunięcia polepy wyjęcia desek ślepego pułapu. Czynności te wykonuje się z pomostu przesuwanego 
po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie niższej kondygnacji przecina 
się belki i opuszcza je w dół za pomocą lin. 

● Stropy na belkach stalowych rozbiera się, poczynając od podłogi i usunięcia polepy. Płyty rozbija się 
młotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Następnie usuwa się gruz ze stropu 
niższej kondygnacji, na który on spadł, a z drabinek lub pomostów rusztowań kozłowych wykuwa się 
końce belek ze ścian i spuszcza belki za pomocą lin i krążków. Przy rozbiórce stropów odcinkowych 
trzeba pamiętać o parciu bocznym, jakie wywierają poszczególne łuki sklepień na belki w miejscach 
oparcia. Przy usunięciu sklepienia na całej długości belki na odsłoniętą belkę przekaże się parcie 
pozostałych przęseł stropu. Wobec małego momentu bezwładności względem osi pionowej belki może 
ona ulec wygięciu bocznemu w kierunku parcia sąsiednie przęsło straci oparcie i runie w całości na 
strop niższej kondygnacji. Taki wstrząs może wywołać zawalenie się ścian i wypadek ludźmi. Aby tego 
uniknąć, stropy odcinkowe rozbieramy pasmami szerokości do 2m w poprzek belek. Robotnicy 
zatrudnieni przy rozbiórce nie powinni stać na sklepieniu, lecz na pomoście z desek ułożonych na 
belkach. Podobnie pasmami rozbiera się sklepienia ceglane. 

● Stropy żelbetowe monolityczne rozbiera się podobnie, zbijając najpierw płytę, a następnie wykuwając 
belki-żebra ze ścian i spuszczając je za pomocą lin i krążków. Rozbiórka stropów z prefabrykatów różni 
się tym, że równocześnie z płytą kruszy się pustaki stropowe. Dla zapewnienia sztywności ścian, jeśli 
rozbiera się je nierównolegle ze stropami, należy pozostawiać co trzecią belkę rozbieranego stropu i 
usuwać ją w trakcie burzenia ścian. 

● Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatów rozbiera się razem ze ścianami. Po odsłonięciu oparć 
dźwignikiem odrywa się płytę. 

● Ściany klatek schodowych i schody rozbiera się po rozebraniu stropów i ścian danej kondygnacji. 
 

➢ Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn albo materiałów wybuchowych. 
 

● Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczając je rynną. Ściany z pustaków nie dają się tak rozbierać, bo pustaki się kruszą. 
Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 

● Monolityczne ściany betonowe trzeba kruszyć kolejno poszczególnymi piętrami, poczynając od 
najwyższego. 

● Ściany z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych rozbiera się podobnie jak stropy z takich 

prefabrykatów. Poszczególne elementy najpierw uwalnia się przez rozkucie złączy pionowych i 

poziomych. Aby uniknąć wywrócenia się wielkiej płyty lub bloku, zakłada się na element przyrząd 

rozpierająco-ściągający i element lekko pochyla do wewnątrz budynku. Odszukuje się uchwyty (lub gdy 

są zniszczone - zakłada nowe) i żurawiem element zdejmuje. W budynkach wykonanych z elementów 

wielkowymiarowych znajdują się także murowane ścianki działowe i ściany osłonowe, monolityczne 

fragmenty żelbetowe oraz elementy wyposażenia, które trzeba rozebrać przed zdejmowaniem 

prefabrykatów. 

 
6.   DZIENNIK ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: 
 

➢ kolejność i sposób wykonywania robót, 
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➢ protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą 
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, opis 
środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,

➢ opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi 
prowadzących rozbiórkę. 

 
7. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 
 

➢ Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 
na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

➢ Przed przystąpieniem do rozbiórki trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z 
bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 
pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
● Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić 
na stropach, balkonach i schodach. 

● Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
● Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
● Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne 
i przy pracy na wysokości powyżej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną 
długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany.  

➢ Zabronione jest m.in.: 
● Wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 
● Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 
● Obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna 

być niezawodnie związana i przy jej zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły na 
robotników. Długość liny powinna być trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany. 

● Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć 
przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

● Przy użyciu materiałów wybuchowych należy stosować zasady obowiązujące przy górniczych robotach 
strzałowych. O terminie rozbiórki trzeba powiadomić wszystkie osoby i instytucje znajdujące się w strefie 
rozrzutu. 
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1.ROBOTY MUROWE 
 

1.1 Warunki przystąpienia do robót murowych 
 
 
1.1.1  Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
 
➢ zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
➢ zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
➢ zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  
➢ sprawności stosowanego sprzętu. 

 
1.1.2. Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, 
 
Zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót 
murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w 
projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. 
 
1.1.3. Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw 
 
Wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też 
prowadząc badania w własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002: 1999. 
 
1.2.  Materiały i wyroby 
 
1.2.1. Zaprawy do murowania 
 
➢ Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na 
budowie. 
➢ Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na 
budowie (dla których kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia 
do zakwalifikowania wykonania robót kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów 
zgodnie z PN-B-03002:1999). 
➢ Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę 
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie 
robót do kategorii B. 
➢ Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy 
zaprawy powinno być zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy 
1. 

 
Tablica 1 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 

 

 
Wytrzymałość średnia 

Zakres zmian wytrzymałości w trakcie 
 

Klasa zaprawy badania  

[MPa]  

 
[MPa]  

  
 

   
 

MI 1 od 1,0 do 1,5 
 

M2 2 od 1,6 do 3,5 
 

M5 5 od 3,6 do 7,5 
 

M10 10 od 7,6 do 15,0 
 

M20 20 od 15,1 do 30,0 
 

 
 

1.2.2. Elementy murowe 
➢ Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
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➢ Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w 
zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej 
od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 

➢ Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

➢ Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

➢ Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na 
konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 

 
 

2. Wykonanie murów 
 

2.1. Zasady ogólne 

 
 

➢ Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej 

kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy 

murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a 

ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 

surowego budynku. 

➢ Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. 
Różnica poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4m w przypadku murów 
z cegły i 3,0m w przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń 
murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować 
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

➢ Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, 
śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

➢ Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych 
temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z 
przygotowanymi procedurami technologicznymi. 

➢ Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów 
każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

 
 

2.2. Szybkość wznoszenia murów 
 

Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Dla 
przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej w tablicy 1 

 
Tablica 1 

Szybkość wznoszenia murów 

 Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na 
Rodzaj tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h muru dolnej 

zaprawy kondygnacji   
    

 h≤3,5 3,5<h≤5 5≤h≤7 
Cementowo-    
-wapienna 5 6 7 

Cementowa 3 3,5 4 
    

2.3. Grubość spoin 
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➢ Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach 

murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie 
powinna przekraczać 12mm z odchyleniem +3 i -2mm, 

➢ Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 
0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za 
niewypełnione. 

➢ Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin 
wspornych nie powinna być większa niż 3mm z odchyleniem -1mm. 

➢ Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. 
Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub 
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody 
opadowej poza obręb spoiny. 

➢ Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy 
wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną 
zaprawą na głębokość ok. 15mm od lica. 

➢ W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5mm 
większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
 

2.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
 

➢ Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania 
PN-89/B-10425. 

➢ Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o 

wytrzymałości średniej nie niższej niż 15MPa lub specjalnych pustaków 

ceramicznych. 

➢ Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy 
wykonywać z elementów murowych drążonych. 

➢ Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną 
cegłą ceramiczną na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne 
kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez 
całą grubość ścianek pustaka. 

 
2.5. Obudowa ościeżnic okiennych i drzwiowych 

 
➢ Ościeżnice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny być osadzone w murze 

za pomocą kotwi stalowych z bednarki. W przypadku ościeżnic metalowych 
dopuszcza się stosowanie kotwi ze stali zbrojeniowej o średnicy 8mm. 
Rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75m w drzwiach i 1,0m w 
oknach. W murach grubych jeden koniec kotwy powinien być rozcięty i 
rozgięty tak, aby końce rozgięcia znajdowały się w spoinie pionowej muru 
w odległości 3/4 lub 1 cegły od krawędzi ościeżnicy. Drugi koniec kotwy 
powinien być przybity do ościeżnicy gwoździami lub zamocowany za 
pomocą wkrętów, a w przypadku ościeżnic stalowych - przyspawany. 

➢ Ościeżnice okienne z tworzyw sztucznych powinny być mocowane za 
pomocą masy poliuretanowej, którą wypełnia się przestrzeń między murem 
i ościeżnicą. Przed ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica powinna być 
zamocowana w obudowie otworu okiennego za pomocą specjalnych 
łączników metalowych. 

➢ W murach o grubości nie większej niż 250mm ościeżnice powinny być 
osadzane w trakcie murowania. W ściankach działowych kotwie mogą 
stanowić przedłużenia zbrojenia poziomego z bednarki. 

➢ Szczegóły osadzania drzwi i okien w ścianach szczelinowych powinny być 

podane na rysunkach roboczych. Należy ustalić sposób zabezpieczenia 

stolarki przed przenikaniem wody zbierającej się w szczelinie. Wzdłuż 

krawędzi ościeży należy umieścić izolację przeciwwilgociową zaopatrzoną 

w otwory odpowietrzająco-odwadniające. 

 
2.6. Wykonanie murów jednolitych 
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2.6.1. Mury z cegły ceramicznej pełnej 

 
➢ Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego 

wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Można stosować układy tradycyjne 

(kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ wielorzędowy (w 

filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł w ścianach nietynkowanych 

mogą być stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego 

wiązania.

➢ W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa 
główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić 
tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z 
przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły. 

➢ Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie 
cementowej marki nie niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian 
przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, należy stosować zbrojenie z bednarki 
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być 
połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie 
zakotwione na głębokości co najmniej 70mm. 

➢ Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie 
powinna przekraczać 15%. 

 
2.6.2. Mury z cegły dziurawki 

 
➢ Mury należy wykonywać z obu rodzajów cegieł (z otworami poprzecznymi i 

podłużnymi) bez pozostawienia w licach ścian otworów przelotowych. 
➢ W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki co najmniej M2. Można także zastosować opuszczone wieńce 
żelbetowe lub poduszki betonowe. 

 
2.6.3. Mury z cegły kratówki 

 
➢ Do wykonywania murów z cegły kratówki należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne marki nie niższej niż M5 o konsystencji gęsto-
plastycznej przy zagłębieniu stożka pomiarowego 60-80mm. 

➢ Zasady wiązania cegieł kratówek powinny być identyczne jak cegły pełnej, 
z tym że szczeliny powinny być usytuowane pionowo. 

 
2.6.4. Mury z ceramicznych pustaków  ściennych pionowo drążonych 

 
➢ Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co 

najmniej M2 o gęstości zapewniającej nieprzenikanie zaprawy do szczelin. 
Zaleca się, aby zanurzenie stożka pomiarowego wynosiło od 60 do 80mm. 

➢ W ścianach zewnętrznych szczeliny pustaków powinny być usytuowane 
równolegle do lica ściany oraz przebiegać pionowo. 

➢ Przy wykonywaniu zakończeń lub wiązań murów o różnej grubości należy 
stosować cegłę ceramiczną modularną. 

➢ Filary międzyokienne należy wykonywać z całych pustaków klasy nie 
niższej niż 7,5. W celu zachowania prawidłowego wiązania należy 
stosować cegłę pełną modularną klasy wyższej niż 7,5. 

 
 

2.6.5. Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 
 

➢ W zależności od dokładności wykonania elementów murowych mury z 
bloczków z betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub 
cienkie spoiny. 
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➢ Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024. 
➢ Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg tablicy 1, a do wykonywania murów 
z cienkimi spoinami oraz łączonych na "pióro i wpust", w tablicy 2. 

➢ Bloczki przed wmurowaniem należy obficie moczyć wodą w celu 
zabezpieczenia przed odciąganiem wody z zaprawy. 

➢ Węgarki okienne zaleca się wykonywać przez odpowiednie wyprofilowanie 
bloczków lub mocowanie dodatkowych pasków wyciętych z bloczków, za 
pomocą doklejania lub gwoździ 

➢ Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 
20%. 

➢ Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego należy 
stosować w częściach nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu 
ich trwałą warstwą wodoszczelną od. ścian piwnicznych.

➢ Mury narażone na bezpośrednie działanie odprysków wód opadowych oraz 
w częściach zamkniętych budynków, przy wilgotności względnej powietrza 
przekraczającej 75%, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
wtórnym zawilgoceniem. 

 
Tablica 1 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów ze spoinami z 

zapraw zwykłych i ciepłochronnych 
 

Nazwa elementu Długość  Wielkość odchyłki [mm] 
 

drobnowymiarowego elementu [mm] długość  szerokość wysokość  

    

       

Bloczki 
490    ±5 

 

590 
±3 

 

±3 
±3 

 

  
 

Płytki 490 
 

±5  

   
 

590 
   

±3 
 

    
 

 
Tablica 2. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi spoinami 

oraz łączonych na "pióro i wpust" 
 

Nazwa elementu Długość  Wielkość odchyłki [mm] 
 

drobnowymiarowego elementu [mm] długość  szerokość Wysokość  

    

       

Bloczki 
490     

 

590 
±3 

 

±2 ±2 
 

  
 

Płytki 490 
 

 

    
 

590 
    

 

     
 

 
 
 

2.7. Wykonanie murów szczelinowych 
 
 

2.7.1. Wymagania ogólne 
 

➢ Szczeliny murów warstwowych mogą być częściowo wypełnione izolacją 
termiczną (z wentylowaną pustką powietrzną) lub szczelnie wypełnioną 
izolacją termiczną niewentylowaną. 

➢ Jako zasadę stosuje się wykonywanie murów szczelinowych z pustką 
powietrzną. 
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➢ Stosowanie murów szczelinowych bez pustki powietrznej powinno być 
ograniczone tylko do budynków niskich, sytuowanych w terenie 
osłoniętym, zabezpieczającym przed intensywnym działaniem opadów 
atmosferycznych i wiatrem. 

➢ W celu zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian szczelinowych z 
pustką powietrzną należy wykonać otwory odpowietrzające i 
odwadniające w dolnej części warstwy elewacyjnej i przy otworach 
okiennych oraz izolację przeciwwilgociową dolnej części szczeliny ze 
spadkiem na zewnątrz. 

➢ Warstwę elewacyjną i warstwę konstrukcyjną ściany szczelinowej należy 
łączyć za pomocą kotew i łączników stanowiących zarazem elementy 
dystansowe i mocujące dla materiału termoizolacyjnego zawieszanego na 
warstwie konstrukcyjnej. 

 
2.7.2. Ważniejsze wymagania szczegółowe 

 
➢ Przekrój kotew na 1m2 ściany powinien być nie mniejszy niż 60mm2+, przy 

czym liczba kotew na 1m2 ściany powinna wynosić nie mniej niż 5. 
Rozstaw kotew w zależności od szerokości szczeliny (pustka powietrzna 
+ warstwa izolacyjna) nie powinien być większy niż podany na rysunkach. 
W murach ze szczeliną powietrzną kotwy powinny być zaopatrzone w 
krążki "kapinosowi” znajdujące się w wentylowanej pustce powietrznej. 

➢ Minimalna długość zakotwienia łącznika w warstwie elewacyjnej i nośnej 

wynosi 50mm.  

➢ W przypadku konieczności wyginania kotew z uwagi na różnej wysokości 

elementy murowe stosowane w łączonych warstwach kotwy powinny być 

wyginane ze spadkiem na zewnątrz.

➢ Warstwa elewacyjna muru powinna być dzielona poziomo co dwie 
kondygnacje za pomocą podpór pośrednich przenoszących ciężar 
warstwy elewacyjnej na warstwę konstrukcyjną. 

➢ Odległości pionowych przerw dylatacyjnych, powinny być nie większe niż: 
- 

● 10m - w warstwie zewnętrznej z cegły wapienno-piaskowej, 
● 16m - w warstwie zewnętrznej z cegły ceramicznej. 

➢ Wzdłuż przerw należy rozmieścić kotwie w liczbie 3/m wysokości ściany 
po obu stronach spoin dylatacyjnych. 

➢ Nadproża, balkony i wieńce nie powinny byt konstrukcyjnie powiązane z 
warstwą elewacyjną ściany. 

 
2.8. Tolerancje wykonania 
 

2.8.1. Wymagania ogólne 
 

➢ Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w 
ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, 
stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji 
specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w zależności od 
specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu 
(np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach 
itd.) 

➢ Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić +/-
1mm. 

➢ Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być 
mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 

➢ Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować 
wartości różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku 
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stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

 
 

2.8.2. System odniesienia 
 

➢ Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty. pomiarowe 

zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ 

odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-

87/N-02351 i PN-74/N-02211. 

➢ Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

 
2.8.3. Ściany 

 
➢ Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

nie powinny być większe od podanych w tablicy 1 

 
Tablica 1 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów usytuowania ścian jednej kondygnacji 
 

Odchyłka [mm 
   Klasa tolerancji 

 

 

N1 
  

N2 
 

    
 

Wysokość i długość dla każdego 
±20 

  
±10 

  
 

pomieszczenia     
 

          
 

Usytuowanie ściany w planie w 
±10 

  
±5 

  
 

stosunku do osi pomiarowej     
 

          
 

Odległość sąsiednich ścian w 
±15 

  
±10 

  
 

świetle     
 

           

Odchylenie od pionu ściany o  h    h  
 

wysokości h 300   400   
 

Wygięcie z płaszczyzny ściany ±10 lub 
 h  

±5 lub 
 h 

 

 

 

 

 

 

   

 750  1000  
 

 

➢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od 

poziomu fundamentu nie powinno być większe niż: 
■ ±h/300 n przy klasie tolerancji N1, 
■ ±h/400 n przy klasie tolerancji N2, 
➢ Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
■ ±10mm w przypadku murów pełnych oraz 
■ ±20mm w przypadku murów szczelinowych. 
➢ Dopuszczalne odchylenie ścian murów pełnych od płaskiej powierzchni 
(zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż: 
○ na odcinku 1 m: 
■ 5mm przy klasie tolerancji N1, 
■ 3mm przy klasie tolerancji N2, 
○ na odcinku całej ściany: 
■ 20mm przy tolerancji N1, 
■ 10mm przy tolerancji N2 
➢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w 
metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
■ ±20mm przy L<=30 m, 
■ ±0,25 (L + 50) przy L > 30m 
i nie większe niż ±50mm 
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➢ Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie 
powinno być większe niż: 
○ przy wymiarze otworu do 1,0m 
■ +15, -10mm przy klasie tolerancji N1. 
■ +6, -3mm przy klasie tolerancji N2, 
○ przy wymiarze otworu powyżej 1,0m 
■ +15, -10mm przy klasie tolerancji N1, 
■ +10, -5mm przy klasie tolerancji N2. 
➢ Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
● L/100 ≤ 20mm przy klasie tolerancji N1,  

● L/200 ≤10mm przy klasie tolerancji N2. 

 
2.8.4. Otwory i wkładki 

 
➢ Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno 

być większe niż: 
■ ±20mm przy klasie tolerancji N1 
■ ±10mm przy klasie tolerancji N2. 

 
3.Kontrola, badania i odbiór robót 

 
3.1. Klasy kontroli 

 
➢ W zależności od typu i użytkowania konstrukcji, rozróżnia się dwie klasy 
kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
○ I - klasa kontroli zwykłej, 
○ II - klasa kontroli rozszerzonej. 
○ Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz 
wykonania robót. 

➢ Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych 
elementów konstrukcji lub określonych operacji. 
➢ Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy 
wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli I. 
➢ Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 
elementów 
➢ konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 

poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz 

w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych 

itd.). 

➢ Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie 

dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań 

korekcyjnych.

➢ Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian 
budynku podlega kontroli ciągłej. 

 
3.2. Badania materiałów i wyrobów 

 
➢ Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być. przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być 
podane: 
· w zaświadczeniach z kontroli, 
· w zapisach w dzienniku budowy, 
· w innych dokumentach. 
➢ Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie 
identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
➢ Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów 
powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
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➢ Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych 
z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

 
3.3. Badania konstrukcji murowych 

 
➢ Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i 

narożnikach na zgodność z ustaleniami niniejszym ST należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

➢ Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką 
milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą 
taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny 
ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o 
długości co najmniej 1,0m. 

➢ Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 

krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 

2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni 

muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią 

muru z dokładnością do 1mm. 

➢ Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej 
kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i 
przymiaru z podziałką milimetrową. 

➢ Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości 
budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

➢ Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą 
poziomicy murarskiej lub węąowej oraz łaty kontrolnej a w przypadku 
budynków o długości powyżej 20m - za pomocą niwelatora. 

➢ Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, 
gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic 
należy przeprowadzić na podstawie; oględzin. 

➢ Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów 

murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

 
4 Normy 

 
Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne są nieobowiązujące normy: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-1O024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 

betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze 
Ostatnio ukazały się serie norm dotyczące: 

➢ metod badań zapraw do murów: 
● PN-EN 1015-1:2000, 
● PN-EN 1015-2:2000, 
● PN-EN 1015-3:2000, 
● PN-EN 1015-4:2000, 
● PN-EN 1015-6:2000,

● PN-EN 1015-7:2000. 
 

➢ metod badań elementów murowych: 
● PN-EN 772-3:2000, 
● PN-EN 772-7:2000, 
● PN-EN 772-9:2000, 
● PN-EN 772-10:2000, 

 
oraz norma PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Część 5 

 

Tynki 
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1. WSTĘP 

 
1.1Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
 

➢ Tynki , których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

➢ Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. 
"Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

➢ Przy wykonaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.1.1. 

➢ Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Części 2 
"Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podań o w ST Część 2 
"Wymagania ogólne" 
 

2.2 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

➢ Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

➢ Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyc ące sprzętu podane w ST Części 2 "Wymagania ogólne" 
 

3.2 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 
mieszarki do zapraw,  

agregatu tynkarskiego, 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 
 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Część 2  "Wymagania ogólne". 
 

4.2 Przygotowanie podłoża 
 

4.2.1 Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

➢ Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć 10%. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
➢ Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
4.3 Wykonywanie tynków 

 
 

4.3.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

 
4.3.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00. 
 

4.3.3 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-1 01 00. 

 
4.3.4 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 
 

4.3.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
 

4.3.6 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

 
4.3.7 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 

4.3.8 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
- w proporcji 1:1 :2. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Cz ęści 2 "Wymagania ogólne" 
 
5.2 Badania w czasie robót 

 
5.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane". 
 

5.2.2 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny by ć wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
5.3 Badania w czasie odbioru robót 

 
5.3.1 Badania tynków zwykłych powinny by ć przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

1 01 00 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania 
podłoży, 

➢ mrozoodporności tynków zewnętrznych, przyczepności tynków do podłoża, 

➢ grubości tynku, 
➢ wyglądu powierzchni tynku, 
➢ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
➢ wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.4 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi z ich tynkowaniem i malowaniem 
 

5.4.1 Przygotowanie podłoża 
 

Powierzchnie ścian należy oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem. 
Następnie ją zmyć i poczekać aż wyschnie. Po wyschnięciu należy dokonać oceny podłoża. Warstwy podłoża 
o słabej przyczepności usunąć. 
Ubytki wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem. 
Przy dużych ubytkach do gruntowania stosować preparat głęboko - gruntujący. 

 
5.4.2 Klejenie i mocowanie płyt 

 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych można 

przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. 
Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta zaprawę klejącą należy układać na płycie 
styropianowej metodą pasmowo plackową czyli na obrzeżach paski 3 ÷ 6cm, a na pozostałej 
powierzchni placki o średnicy 8 ÷ 10cm w ilości 8 ÷ 10 sztuk , powierzchnia z nałożoną warstwą 
klejącą min 40% grubości warstwy klejącej 10mm. Po nałożeniu zaprawy płytę bezzwłocznie przyłożyć 
do ściany w przewidywanym dla niej miejscu i docisnąć, aż do wyrównania z sąsiednimi płytami. 
Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty trzeba ją usunąć. Przyklejone płyty po 
dostatecznym związaniu zaprawy klejącej min 48 godz. przymocować do podłoża odpowiednimi 
łącznikami mechanicznymi. 
Do ocieplenia należy użyć następujących materiałów : 
➢ płyty ze styropianu klasy FS 15 grubości 11cm  
➢ zaprawa klejąca 

Płyty należy układać od dołu go góry obiektu w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem układu 
mijankowego układu spoin pionowych. Styki płyt nie mogą się pokrywać ze  
w środku obiektu i 7szt/m  przy narożach. Rozstaw łączników wg Instrukcji Systemu Zewnętrzna 
powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu warstwy 
klejącej i zamocowaniu mechanicznym płyt do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt 

 

5.4.3 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókien  szklanych 
 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie wcześniej niż po 3 
dniach od ich przyklejenia. Warstwę zbrojoną wykonuje się przez nałożenie na zamocowanych płytach ciągłej 
warstwy o grub. około 3 ÷ 4mm zaprawy klejącej pasami poziomymi na szerokość siatki zbrojącej i 
rozprowadzeniu jej równomiernie pacą o ząbkach 1,0 x 1,0cm. 
Po nałożeniu warstwy należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak by została ona równomiernie napięta 
i całkowicie zatopiona w zaprawie. Następnie na wyschniętą siatkę należy nanieść cienką warstwę zaprawy 
klejącej około 1 mm celem wyrównania i wygładzenia powierzchni. Grubość całej jednej warstwy zbrojącej 3 ÷ 
5mm. 
Sąsiednie pasy siatki układać na zakład nie mniejszy niż 10cm. Szerokość siatki powinna być tak dobrana aby możliwe 

było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża okien i drzwi powinny być wzmocnione 

przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termomodernizacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35cm. Do wysokości 

minimum 2,0 m od poziomu terenu należy zastosować dwie warstwy tkaniny układanej na krzyŜ tj. jedna warstwa w 

poziomie a druga w pionie. 
W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami należy 
zastosować uszczelniającą taśmę rozprężalną. 

 
5.4.4 Gruntowanie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować podkładem 
tynkarskim typu barwionym w kolorach zbliżonych z kolorem tynku. 
Wykonaną warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu czyli min 48 godz. przy dojrzewaniu 
w optymalnych warunkach. 

 
5.4.5 Wykonanie zewnętrznej zaprawy tynkarskiej 

 
Po zagruntowaniu trzeba odczekać min. 24 h do czasu wyschnięcia podkładu tynkarskiego i przystąpić 

do nakładania na zagruntowanej powierzchni tynku. Przygotowaną masę tynkarską należy układać ręcznie za 
pomocą pacy. Masę należy nakładać na podłoże w jednej lub dwóch warstwach. Faktura tynku o granulacji 
około 2mm – kasza.

5.4.6 Odbiory 
 

Należy dokonać następujących odbiorów: 
1. Odbiory częściowe 

a) przygotowanie podłoża 
b) klejenia i mocowania płyt 
c) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem 

2. Odbioru końcowego wg niniejszej specyfikacji 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Część 2  "Wymagania ogólne' 
 
6.2 Jednostka i zasady obmiarowania 

 
 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2. 

 
6.3  Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
6.4 Obmiar robót 

 
 

6.4.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Część 2  "Wymagania ogólne" . 
 
6.4.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 

 
6.4.3    Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6,  dały pozytywne wyniki. 
 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

➢ tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
➢ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 
6.5 Odbiór tynków 

 
 

6.5.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

➢ pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm,  

➢ poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
6.5.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 

 
➢ wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
➢ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

6.5.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 

➢ ocenę wyników badań, 
➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Część 2 "Wymagania ogólne" 

 

7.2 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 
➢ przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 
➢ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
➢ obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
➢ ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót, 

przygotowanie podłoża, 
➢ umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie, 
➢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, 
➢ reperacja tynków po dziurach i hakach, 
➢ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 
PN-85/B-04500 
 
PN-70/B-10100 
PN-88/B-32250 
 
PN-B-30020:1999 
 
PN-79/B-06711 
 
PN-90/B-14501 
PN-B-19701;997 
PN-ISO-9000 

 
 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Wapno. 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
Cementy powszechnego użytku. 
 
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Część 6 
 

Ścianki z płyt gipsowo kartonowych 
 

CPV 45200000-9 

CPV 45223100-7 

CPV 45000000-1 
CPV 45421152-4 

CPV 45421141-4 
CPV 45421146-9 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odporu 
okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

> Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowe konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 
okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z 
materiałów tradycyjnych. 

> Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

> „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) 
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST Części 2 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w ST Część 2 
„Wymagania ogólne" 

2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79450 
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

2.3 Woda 
 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy FN-B-3225Ó. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycia wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.4 Piasek 
 

2.4.1 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych. 

W szczególności: 
> nie zawierać domieszek organicznych, 
> mieć frakcje różnych wymiarów; prasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,Omm. 
 

2.4.2 Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5mm 

2.5 Klej gipsowy do przymocowania płyty gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
 

Do przymocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe.: 
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T” „T Plus", lSCOl" 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniu. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne, 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyty gipsowo-kartonowych 

 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśma stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek, Pakiet należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania do 
pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi, 

 

4.3 Transport 
 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m

2 
płyt o grubości 12,55 lub około 

2400m
2 

o grubości 9,5mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne" 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 

> Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

> Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 406 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

> Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

>  Okładziny z płyty gipsowo-kartonowych natęży wykonywać w temperaturze nie niższej   niż 
+5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC a wilgotność 
względna powietrza mieścić się będzie w granicach od 60 do 80%. 

> Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych. 

5.3.1 Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania I badania przy odbiorze". 

5.3.2 Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a również zapewniającą jej sztywność SA 
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego 

5.3.3 Przygotowanie podłoża 

> podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
> stare powłoki malarskie olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

> przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 
podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 

> dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o zwiększonej 
gęstości. 
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5.3.4 Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki 20mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni 
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych ma rak kontrolnych, w rozstawach wynikających 
z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15cm. Dopiero po związaniu marek 
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jaj zamontowania Następnie na 
jej tylną stronę nakłada się Placko zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm, Przy krawędzi płyty 
placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość placków powinna być 
nieznacznie większa niż grubość przygotowanych marek, Płytę z naniesionymi plackami podkosi się i lekko 
dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli osunąć ją do krawędzi już zamontowanej 
płyty Opukując gumowym młotkiem przez prosta łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 
18x100mm i długości 2500mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z 
wcześniej zamontowaną płytą. 
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 
wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z zaniesionym zaczynem. Przyklejone płyty 
powinny przylegać o siebie swoimi dłuższymi krawędziami, Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch 
lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położeniem. 

5.3.5 Klejenie płyt na styk do podłoża 
 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyleniu do 
około 3mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5,3 4 na ułożona licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą, Warstwę te 
rozgania się po płycie szeroką stanową paca z zębami. Klej powinien być rozłożony pasmami wzdłuż 
dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia 
jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.3.6 Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładności murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 
gipsowo-kartonowych, Pasy takie, o szerokości 10cm odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy 
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są 
sklejone w rozstawie co 600mm, Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczyć równą 
płaszczyznę. 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 
sposobem opisanym w pkt, 5.3.5. 

 
5.4 Montaż okładzin z Płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

 

5.4.1 Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy 
kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę 
płyty: 

> Dla płyt o grubości 9r5mm - 500mm, 
> Dla płyt o grubości 12,5mm- 650mm. 

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody 
w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak rusz musi być 
wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych 
z krótkich odcinków listew drewnianych. 
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 

przekroju 30*50mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między 

listwami -600mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. Tego typu 

połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 

rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez 

podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób 

zdecydowany podnosi tez obecność wełny mineralnej, Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również 

obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
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5.4.2 Okładziny na ruszcie stalowym 

 
Ruszt stalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na 

kilka sposobów: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U" o szerokości 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES, 

5.5 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 

5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw" 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwa nośną" oraz górnej 
-dalej nazywanej „warstwa górną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej, Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów SA kształtowniki stalowe lub listwy 
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, należy barć pod uwagę  następujące 
czynniki: 

kształt pomieszczenia; 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony 

do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest stosowanie 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, 

-sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
-jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 
zastosować ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

 

Grubość zastosowanych płyt: 

-Rozmieszczenie płyt, 
-Rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. 

Funkcję jaką ma spełniać sufit: 
-Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nożnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o  

paru podstawowych zasadach: 
-styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe 
do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlenia pomieszczenia), 
-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyty opierały się na tych elementach, 
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku 

do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały 
się na tych elementach, 
-ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki 
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
-jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu 
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5.5.3 Kotwienie rusztu 

 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia ruszty. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na 
dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 

12,5mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 lub 15mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 
elementów nośnych w dwojaki sposób: 

-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu, 
-mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
-do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyt (mm) » 

Kierunek mocowania 
Dopuszczalne rozpiętość między 
elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
5. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

 

5.6.1 Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 
przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako 
jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt kierunku ich mocowania. Odległości 
(d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odległości (d) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 50 650 
grubość (f) 25 
szerokość (e) 50 800 
grubość (f) 32 

5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym 
 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być 
obniżony, stosuje się rusz dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od 
grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowe oraz kierunek jej montażu w 
stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległości (d), uzależnionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 



87 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary listew [mml Dopuszczalne odległości (d) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e) 50 650 
grubość (f) 25 
szerokość (e) 50 800 
grubość (f) 32 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża wymiary listew głównych 
oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące; 

Wymiary listew [mml Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 63 1100 
grubość (c) 38 

 

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je 
do podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, SA następujące: 

 

Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odległości (a) między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (b) 63 1400 
grubość (c) 38 

 

5.7 Sufity na ruszcie stalowym 
 

5.7.1 Ruszt ftalowy - standard 
 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych GD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6, Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 
determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami 
profili UD 27x26x0,6 mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty gipsowo- 
kartonowej 
[mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 
głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej [mm] 

 S50 1250 420 
12,5 350 1250 500 
15,0 850 1000 550 

Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

5.8 Obudowa poddasza 
 

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF) 
szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach, 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są 
listwy drewniane lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak 
dla rusztów sufitowych. Przykładowo: 



 

 

 

 

 

 

 

dla rusztów z listów o przekroju 30x50mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstaw co około 900mm) 
przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi me powinna przekraczać; 
-550mm dla płyt o grubości 15mm mocowanych poprzecznie, 
-550mm dla płyt o grubości 12,5rnm mocowanych poprzecznie, 
-420mm dla płyt o grubości 9, 5mm mocowanych poprzecznie. 

 
Analogicznie rozstawy obowiązujące przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi 
łącznikami ES. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólnej” 

6.2 Badania w czasie wykonywania robot 
 

6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B- 
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych", 

W szczególności powinna być oceniania: 
-równość powierzchni płyt, 
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
-wilgotność i nasiąkliwość, 
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 

6,2.2 Warunki badan płyty gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy I akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne", 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni suchych tyków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5m

2 

7.3 Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

7.4 W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 
7.5 Odbiór robót 

 

7.5.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne" 
7.5.2 Odbiór podłoża natęży przeprowadzić bezpośrednio przód przystąpieniem do robót o 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

7.5.3 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

7.5.4 Wymagania przy odbiorze 

 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze." 
 

Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowania podłoża, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e) wichrowatość powierzchni. 88 
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Ad e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienno utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w 
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
około 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy tatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się pionowego poziomego 

płaszczyzny i odchylenia płaszczyzn od kąta 
krawędzi od linii prostej przewidzianego w 

 dokumentacji 
Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

Nie większe niż 1,5mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

Nie większe niż 2mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 

Nie większe niż 2mm 

na całej długości łaty niż 3mm w 3mm na całej powierzchni  
kontrolnej o długości 2 pomieszczeniach do 3,5m ograniczone] ścianami,  
mb wysokości oraz nie więcej belkami itp.  

 niż 4mm w   
 pomieszczeniach powyżej   
 3,5m wysokości   

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne" 

8.2 Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych między Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonaniu robot, Jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni 
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 

1) dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze); 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 

-obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi. 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 

-przygotowanie podłoża. 

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

2) dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

a) na ścianach murowanych: 

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

-przygotowanie kleju gipsowego, 
-przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

-przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych: 

-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz 
z przycięciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych: 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

3) dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stopami, 

-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 

Normy 

 

FN-72/B-10122 Roboty okładzinowe Suche tynki, Wymagania i badania. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 Woda dla celów/ budowlanych. 

PN-79/B-G6771 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 0004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakość i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Część 7 

 

Podłogi i posadzki 
 

CPV 45200000-9 

CPV 45223500-1 

CPV 45430000-0 

CPV 45431000-7 
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1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty podłogowe. 
 

2. ROBOTY PODŁOGOWE 
    2.1.        Dokumentacja techniczna warunki przystąpienia do robót 
 

 
 

➢ Dokumentacja techniczna powinna zawierać wymagane rysunki, opisy technologiczne oraz 
kosztorys na podstawie katalogów lub projektu indywidualnego 

➢ Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie 
wykonywana posadzka, a ponadto: 

● przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić 
również wilgotność względną powietrza, 

● przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 

 
 

Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy 
 

2.2 Wykonywanie warstw podkładowych 
 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości 
podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki 
na wysokości ustalonej w projekcie. 

 
2.2.1 Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 

 
1) na podłożu, tworząc z nim podkład związany 
2) na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
3) na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający). 
 

➢ Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 

żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w 
celu należy tego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych 

należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20m2+. Podkład 

monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
Podkład betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 

➢ Podkłady gipsowe i gipso- betonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub 
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga 
wygładzenia powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3mm. 
Podkłady estrichgipsowe mają wyzszą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są 
łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe 
wykonuje się grubości ok. 40mm. 

➢ Podkłady samopoziomujące wykonuje się wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu ilości 
wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO ); ma wytrzymałość na 
ściskanie >20MPa, a na zginanie > 4,5MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych 
i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako 
składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest 
szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 
6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 max 4mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, 
poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów 
wyrównujących powierzchnię. Zmniejsza to koszt robocizny, ale sucha mieszanka jest 
stosunkowo droga, dlatego jest stosowana z reguły do wyrównania podkładu. 

➢ Podkłady trocinobetonowe i skałodrzewne (cement Sorela + trociny) charakteryzują się małą 
wytrzymałością mechaniczną, długim czasem wysychania i są obecnie rzadko stosowan
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➢ Podkłady asfaltowe wykonuje się przez wylanie na podłoże mieszaniny roztopionego asfaltu 
i kruszywa mineralnego oraz wygładzenie powierzchni. Są stosowane w obiektach 
przemysłowych, służąc jednocześnie jako izolacja przeciwwilgociowa. 

➢ Podkłady tzw. suche są układane z płyt pilśniowych twardych i płyt gipsowo-kartonowych. 
Zaletą jest łatwość montażu i szybkość wykonania robót posadzkowych. Trudność może 
stanowić uzyskanie równej powierzchni. 

➢ Płyty pilśniowe twarde o grubości 5mm układa się na warstwie izolacji dźwiękochłonnej z płyt 
pilśniowych porowatych o grubości 1,9cm jako podkład pod posadzki z deszczułek 
posadzkowych łączonych na wpust i pióro, tworzących sztywną płytę. Podkłady z płyt 
gipsowo-kartonowych z warstwą izolacyjną lub bez układa się pod posadzki w 
pomieszczeniach suchych lub o podwyższonej wilgotności. Płyty układa się swobodnie na 
podłożu. Płyty łączy się na zakładkę klejem poliuretanowym. 

➢ Podkłady z desek (ślepa podłoga) układa się na łatach. Na takim podkładzie można wykonać 
dowolna posadzkę po zagruntowaniu desek, jeśli tworzą dostatecznie sztywną warstwę. 
Nietypowe podkłady (nowe rozwiązania) powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

 
2.2.2 Podłoża jako podkłady. 

 
Żelbetowe stropy monolityczne mogą spełniać rolę podłoża, zwykle 

po wykonaniu warstwy wyrównawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjności akustycznej lub 
termicznej posadzkę układa się na warstwie tłumiącej dźwięki lub ciepłochronnej. 

 
2.3 Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 

 
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 

poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-
cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę 
samopoziomującą. 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne (niekiedy chemoodporne), ciepłochronne, przeciwdźwiękowe. 

➢ Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w 
celu zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 

➢ Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą 
pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary 
wodnej. 

➢ Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być 
narażona na zalewanie wodą. 

➢ Izolacje cieplne wykonuje się nad nieogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w 
podłogach usytuowanych na podłożu leżącymi bezpośrednio na gruncie. 

➢ Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach 
międzypiętrowych i zależą one od rodzaju i masy stropu. 

➢ Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana) o masie <350 kg/m2 podkład betonowy na 

warstwie izolacji przeciwdźwiękowej zwiększa masę całej przegrody, zapewniając jej 
wymaganą izolacyjność akustyczną. Na stropach ciężkich (np. strop żelbetowy) o masie > 

350 kg/m2 nie stosuje się warstw tłumiących. 
 

2.4 Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego 
 

2.4.1 Posadzki z kamienia naturalnego 
 

➢ Posadzki zewnętrzne wykonuje się z płyt z mrozoodpornych: skał magmowych, takich jak na 
przykład granit, sjenit, oraz osadowych - piaskowiec itp. 

➢ Posadzki wewnętrzne mogą być, poza wymienionymi skałami, wykonane z płyt ze skał 
osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp. 

➢ Posadzki z płyt kamiennych układa się na podkładzie z betonu lub zaprawy o wytrzymałości 
na ściskanie większej niż 12MPa. Mogą być układane na podkładzie z piasku lub na podłożu 
betonowym na gruncie lub na podłożu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w 
projekcie. Mocuje się je najczęściej za pomocą zaprawy cementowej o składzie od 1:3 do 1:5
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2.4.2 Posadzki z kamienia sztucznego (lastryko) 
➢ Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje się z cementu portlandzkiego, pigmentu, 

grysików, grysów i wody, układa z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilŜonym 
podkładzie betonowym, pomiędzy listwami wysokości od 1,5 do 2,0cm wyznaczającymi 
grubość posadzki. Po upływie 7 dni przeprowadza się wstępne szlifowanie powierzchni, która 
po zmyciu wodą jest zaszpachlowana zaczynem cementowym. Po upływie kilku następnych 
dni powierzchnię ponownie szlifuje się w celu pełnego odkrycia ziaren kruszywa i uzyskania 
gładkiej powierzchn 

➢ Posadzki z płyt z odpadów kamiennych powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i 
zaleceniami producenta 

➢ Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym powinny być 
wykonane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producentów wyrobów. 

 
2.5 Wykonywanie posadzek betonu 

 
2.5.1 Dobór posadzek betonowych. 

 
W zależności od warunków użytkowania, rodzaju obiektu dobiera się klasę betonu, rodzaj 

wykończenia posadzki oraz ustala się kategorię posadzki (tablica 1.) 

 
Tablica 1 
Zalecenia doboru posadzki betonowej w zależności od warunków użytkowania 
 

Warunki użytkowania. 
  

Obiekt 
Min. klasa 

Rodzaj posadzki 
Kategoria 

 

  
betonu posadzki:  

      
 

       
 

Niewielki ruch pieszy   Budynki mieszkalne B20 Zacieranie I  

      
 

        

Intensywny ruch pieszy   Budynki użyteczności  Zacieranie,  
 

    publicznej 
B22,5 

przeciwpoślizgowa 
II  

      
 

      
 

Intensywny ruch pieszy, wózki  Magazyny, wewnętrzne  Utwardzanie  
 

ogumione    drogi dojazdowe  Powierzchniowe (zacieranie)  
 

     B25  III 
 

      
 

Intensywny ruch pieszy, wózki  Magazyny, wewnętrzne  Utwardzanie  
 

ogumione, ruch lekkich  drogi dojazdowe  powierzchniowe (zacieranie)  
 

pojazdów     
B28 

 
IV 

 

      
 

      
 

Ruch  pojazdów,  w  tym  na  Pomieszczenia  Utwardzanie  
 

kołach stalowych   przemysłowe, magazyny  powierzchniowe  
 

      (zacieranie), twarde  
 

      wypełniacze metaliczne lub  
 

     
B30 

mineralne w warstwie 
V 

 

     powierzchniowej 
 

        
 

 

Ruch  pojazdów,  w  tym  na Pomieszczenia  Wg specjalnego projektu  
 

kołach  stalowych,  obciąŜenie przemysłowe 
B35 

  
 

udarowe     
VI  
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(podkład:B25
)   

 

     
 

Intensywny ruch pieszy, wózki Chłodnie lub  Wg specjalnego projektu,  
 

ogumione, ruch lekkich posadzka układana  min. grubość 75mm  
 

pojazdów, ruch  pojazdów  na na starym    
 

kołach  stalowych,  obciąŜenia podkładzie    
 

udarowe    
B35 

 
VII  

     
 

       
 

 
 

2.5.2 Wymagania stawiane tradycyjnym posadzką z betonu i zaprawy cementowej 
 

➢ Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według 
wymagań dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy 
włoskowate. Powierzchnia posadzki powinna być równa. 

➢ Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3mm w przypadku posadzek wykonanych 
z zaprawy cementowej, oraz 5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. 

➢ Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe 
niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. 

➢ Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana. 
➢ Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20mm, 

a z betonu nie mniej niż 30mm. 
➢ W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubość dolnej 

warstwy powinna wynosić ok. 20mm, a górnej około 15mm, przy czym grubość łączna obu 
warstw nie powinna być mniejsza niż 30mm. 

➢ Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 

fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 

posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 

dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12mm. 

Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w dokumentacji. 

Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 

materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. Warunki wykonania posadzek betonowych 

zestawiono w tablicy 2. 

 
Tablica 2. 
 
Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych 
 

  Największe wymiary 
 

Miejsce wykonania 

    

Podkłady powierzchni Długości boku 
 

posadzki 
prostokąta, 

 

 
[m2]  

   

   [m] 
 

    
 

 
Konstrukcja lub podkład betonowy związany 

z nie  
 

Dowolne 
konstrukcją stropu (np. strop żebrowy). 

Świeża ogranicza - 
 

 powierzchnia betonu się  
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Dowolne 

jw. 

25 5,5 

 

Stwardniała powierzchnia betonu  

   
 

    
 

 

Dowolne 
Podkład betonowy na przekładce 

25 5,5  

z piasku i papy na konstrukcji żelbetowej*  

   
 

    
 

Na otwartym powietrzu Podkład betonowy na podłożu gruntowym* 5 3 
 

    
 

W pomieszczeniach 
jw. 10 4  

zamkniętych  

   
 

    
 

W podziemiach itp.,    
 

pomieszczeniach 
jw. 30 6  

z niewielkimi  

   
 

wahaniami temperatury    
 

    
 

* Szczelina przeciwskurczowa powinna być wykonana również w 
podkładzie   

 

     

 
 
 

2.5.3 Nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne posadzek betonowych 
 

Wśród nowych rodzajów posadzek betonowych o wysokich walorach użytkowych wyróżnia się 
odmiany: 

 
1) modyfikowane różnymi domieszkami i dodatkami, 
2) formowane próżniowo-wibracyjnie, 
3) utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciekłym), 
4) impregnowane, najczęściej polimerem lub prepolimerem (tablica 3). 

 
➢ Wykonanie tego rodzaju posadzek polega na odpowiedniej modyfikacji betonu, zastosowaniu 

nowego sposobu jego układania i zagęszczania (metoda wibracyjno-próżniowa + zacieranie) 
oraz wykorzystaniu modyfikacji powierzchniowej (tablica 4) 

➢ Typowy współczesny beton posadzkowy to beton klasy B2.5 lub wyższe, z dodatkiem włókien 
(stalowe, polipropylenowe), modyfikowane dodatkiem krzemionki. i emulsji polimerowej 
najczęściej akrylowej, zawierający domieszkę superplastyfikatora. Emulsja może być 
wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie. 

➢ Nowym posadzkom betonowym oprócz wymagań wytrzymałościowych (konstrukcja i 
nośność) stawiane są zaostrzone warunki dotyczące właściwości eksploatacyjnych, tzn. 
wymagana jest: horyzontalna płaskość, gładkość, łatwa zmywalność, bezpyłowość, 
antypoślizgowość, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka 
odporność na duże lokalne naciski, obciążenia udarowe i ścieranie. 

Tablica 3 
Rozwiązania materiałowo-technologiczne stosowane w wykonawstwie posadzek betonowych 

 

Układanie betonu Utwardzanie powierzchni Impregnacja   Modyfikacje betonu 
 

         
 

●  
● Wibracyjno

- ●  
● preparaty 

proszkowe ● preparaty polimerowe i ●  
● specjalne 

wypełniacze 
 

●  próżniowe ●  ● preparaty ciekłe prepolimerowe  MMA,  MMB, ●  ● mikrokrzemionka 
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●  

+   Styren, TMPTMA*)  ●  + 
 

● zacieranie      

●  

● superplastyfikator
y 

 

●  

+      
● dyspersje 

polimerowe 
 

● pielęgnacja      ●  ● inne domieszki 
 

       ●  ● i dodatki 
 

* MMA - metakrylan metylu, MMB - metakrylan butylu, TMPTMA - trójmetylopropanotrójmetakrylan 
 

Tablica 4 
Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy układaniu i ulepszaniu posadzki betonowej oraz uzyskiwane 
efekty 

 

Formowanie. próżniowo-wibracyjne 
Utwardzenie powierzchniowe   

Impregnacja  

preparatem proszkowym 
 

preparatem ciekłym 
 

     
 

Operacje technologiczne        
 

1. Ustawienie prowadnic (elementy 1. Rozsypanie preparatu  1. Nałożenie mieszanki 1. Wysuszenie podkładu 
 

 dylatacyjne)  na tężejącym betonie   o konsystencji  betonowego do stanu 
 

2. Ułożenie zbrojenia stalowego 2. Zatarcie zacieraczką   gęstoplastycznej o  powietrznosuchego 
 

3. Nałożenie i rozprowadzenie 3. Wygładzenie   grubości ok. 10mm.  (próżniowanie, 
 

 mieszanki betonowej  powierzchni  2. Odczekanie do  odpowietrznianie) 
 

4. Zagęszczenie mieszanki  zacieraczką z   wstępnego 2. Nasycenie ciekłymi 
 

 wibratorami żuławowymi  dyskiem lub   utwardzenia  preparatami 
 

5. Wyrównanie i dodatkowe  zacieraczką z   kompozytu  monomerowymi lub 
 

 zagęszczenie mieszanki łatami  łopatkami  3. Zatarcie powierzchni  prepolimerowymi 
 

 wibracyjnymi  "pod kątem"   ręcznie lub 3. Polimeryzacja 
 

6. Ułożenie mat ssących 4. Pokrycie środkiem   mechanicznie  wywołana katalitycznie 
 

 i próżniowe odwodnienie  pielęgnacyjnym  4. Pokrycie powłokowym  lub przez ogrzewanie 
 

 mieszanki     środkiem  albo 
 

7. Zatarcie i wygładzenie     pielęgnacyjnym  napromieniowanie 
 

 mechanicznymi zacieraczkami       bądź ultradźwiękami 
 

 typu talerzowego i łopatkowego,        
 

 pielęgnowanie betonu        
 

Efekty        
 

1. Zwiększenie wytrzymałości na 1. Ulepszona powierzchnia monolityczne związana z 1. Zwiększenie 
 

 ściskanie do 40%  podkładem – bez wyraźnej granicy faz  wytrzymałości na 
 

2. Zmniejszone zużycie cementu 2. Zwiększona odporność na ścieranie  ściskanie i zginanie 
 

3. Możliwość stosowania 3. Zwiększona odporność na uderzenie 2. Zwiększenie 
 

 mieszanki betonowej o 4. Poprawa estetyki    odporności na 
 

 podwyższonym w:c - nadmiar       uderzenie 
 

 wody jest usuwany      3. Zmniejszenie 
 

 (próżniowanie)       nasiąkliwości 
 

4. Zmniejszenie liczby warstw      4. Zwiększenie 
 

 posadzki       mrozoodporności 
 

5. Zmniejszenie liczby spoin,      5. Zwiększenie 
 

6. Uzyskanie równej powierzchni       odporności chemicznej 
 

       6. Poprawa estetyki 
 

 
 

2.6 Wykonywanie posadzek ceramicznych (z terakoty, gresu i klinkieru) 
 

2.6.1 Posadzki z płytek terakotowych 
 

Mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 
6mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza 
się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8mm. 

 
2.6.2 Posadzki z gresów 



17 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. 

Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki tarakotowe. 
 

2.6.3 Posadzki z płytek glinianych to nowy wyrób II 
 

To nowy wyrób uzyskiwany przez wypalanie specjalnych glin ceramicznych. Płytki mogą mieć 
fakturę rustykalną, gładką lub porowatą. Produkowane są jako płytki kwadratowe lub ośmiokątne, 
przeznaczone do wnętrz oraz kwadratowe przeznaczone na zewnątrz budynku. Wymiary płytek: od 200 do 
600 / 200 do 400mm i grubości 10 do 35mm. Twardość w skali Mohsa 3-5, ścieralność (na tarczy Boehmego) 

500 mm3, i nasiąkliwość 3-9%, wytrzymałość na zginanie 22MPa. Produkowane są w kolorze naturalnej 

ceramiki czerwonej. Płytki mocuje się klejem lub na zaprawę cementową. W systemie produkuje się 
dodatkowo stopnice, cokoły itp. Płytki są mrozoodporne i odporne na szok termiczny. Płytki gliniane stosuje 
się jako posadzki tarasów i balkonów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
2.6.4 Posadzki z cegły klinkierowej i płytek klinkierowych 

 
➢ Cegła klinkierowa budowlana lub drogowa służy do wykonywania posadzek w obiektach, 

gdzie występuje ruch pojazdów lub wózków, 
a więc w halach fabrycznych, magazynach, kotłowniach itp. Posadzki z cegieł klinkierowych 
można wykonywać na stropach, na podłożach betonowych leżących na gruncie lub na 
podkładzie z piasku. Jeśli posadzka nie będzie narażona na znaczny ruch lub duże 
obciążenia, podłoże wykonuje się z piasku; grubość warstwy ok. 15cm. 
Na mocnym podkładzie betonowym lub żelbetowym po ułożeniu zaprawy cementowo-
wapiennej o stosunku 1:6 i grubości około 2cm układa się cegłę na płask lub na rąb, 
pozostawiając spoiny pionowe częściowo nie wypełnione. Spoiny te zalewa od góry rzadką 
zaprawą cementową 1:5. Cegły klinkierowe układane na zaprawie kwasoodpornej i 
szczelinach wypełnionych odpowiednimi kitami chemoodpornymi tworzą posadzki odporne 
na działanie kwasów. 

➢ Płytki klinkierowe mocuje się najczęściej na klej. Jako dodatkowe elementy systemu 
produkuje się: cokoły, płytki narożne stopnice itp. Płytki klinkierowe są mrozoodporne, 
kwasoodporne oraz odporne na szok termiczny. Płytki stosuje się na posadzki podłóg 
wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz tarasów, balkonów i schodów. 

➢ Wykona posadzek powinno być zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta. 

 
2.7 Wykonywanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych 

 
2.7.1 Podłoga z desek 

 
Z drewna np. sosnowego, świerkowego itp. Deski łączy się na pióro i wpust oraz mocuje do legarów 

za nocą gwoździ tzw. krytych, wbijanych w pióro deski. 
 

2.7.2  Posadzki z. deszczułek litych (parkiety). 
 

Stosuje się deszczułki z drewna twardego liściastego, np. dębowego, bukowego, jesionowego itp. 
Parkiety z deszczułek stosuje się tylko w pomieszczeniach suchych. Łączone są na pióro i wpust i mocowane 
do podłoża za pomocą kleju lub gwoździ. Posadzki układa się na podłożu betonowym, drewnianym itp. 
Parkiety mogą być dostosowane do ogrzewania podłogowego. 

 
2.7.2 Posadzki z paneli podłogowych 

 
Są nowym rozwiązaniem posadzek z materiałów drewnopochodnych i żywic syntetycznych. 

Wierzchnia warstwa panelu jest wykonana z laminatu, najczęściej melaminowego z włóknami celulozowymi, 
warstwa nośna z płyty HDF i warstwa spodnia z żywicy melaminowej z warstwą przeciwprężną. Panele są 
łączone na pióro i wpust klejem i swobodnie układane na warstwie cienkiej gąbki (podłoga pływająca) lub 
przyklejane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Mogą być układane na podłożu z drewna, betonu 
itp. Stosowane są w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej. Panele mogą być produkowane 
jako odporne na uderzenia, zarysowania, promieniowanie UV, rozpuszczalniki i kwasy; są dostosowane do 
ogrzewania podłogowego. 



18 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.7.3 Posadzki z desek klejonych 

 
Z drewna dębowego, bukowego, klonowego itp. Łączy się je na pióro i wpust i mocuje za pomocą kleju do 

podłoża z: betonu, metalu, drewna, podłóg żywicznych, linoleum itp. Zalecane jest wykonanie pod posadzką (w 

zależności od warunków) wymaganej izolacji akustycznej, termicznej i przeciwwilgociowej. 
Posadzki z desek klejonych stosowane są wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej. 

 
2.7.4 Posadzki z wykładziny korkowej 

 
Mają strukturę wielowarstwową. Warstwę wierzchnią stanowi korek dekoracyjny powlekany lakierem 

lub folią z PVC, warstwę spodnią korek zagęszczony. Posadzki z korka układa się na podłożu z betonu, 
kamienia, płytek ceramicznych, drewna itp. i mocuje za pomocą kleju dyspersyjnego lub kleju 
rozpuszczalnikowego do PVC.

 
2.7.5 Posadzki dystansowe 

 
Wykonywane są w pomieszczeniach, w których istnieje konieczność poprowadzenia pod podłogą 

przewodów elektrycznych, przewodów sieci komputerowych lub kanałów wentylacyjnych. Materiał płyty 
podestu składa się ze sprasowanej płyty wiórowej powleczonej laminatem, folią aluminiową lub stalową 
blachą ocynkowaną, ułożonej np. na lekkim betonie, płycie aluminiowej itp. w galwanizowanej ramie 
stalowej. Płyty mogą mieć różne wykończenie powierzchni górnej, np. laminat, wykładzina PVC, wykładzina 
dywanowa itp. Płyty układa się swobodnie na stopach przyklejonych, przykręconych lub przybitych do 

podłoża. Masa 1m2 podłogi może wynosić od 10 do 130kg. Wykonanie podłogi zgodnie z instrukcją 

producenta wyrobu. 
 

2.8 Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych 
 

2.8.1 Kompozycje podłogowe z zastosowaniem żywic syntetycznych 
 

Służą do wykonywania bezspoinowych posadzek. Kompozycje te składają się ze składnika 
żywicznego, utwardzacza, wypełniaczy mineralnych oraz pigmentów i środków pomocniczych. Proces 
utwardzania posadzek polega na reakcji chemicznej żywicy z utwardzaczem. Proces ten odbywa się w 
temperaturze pokojowej. 

 
2.8.2 Rodzaje posadzek. 

 
Spośród różnych rozwiązań posadzek żywicznych znaczenie praktyczne mają: epoksydowe, 

poliuretanowe, akrylowe, epoksydowo-poliuretanowe, winylowo-estrowe, poliestrowe.Wymienione posadzki 
wykonywane są w następujących wersjach technicznych 

a) powłoki cienkowarstwowe, grubości ok. 0,5mm, 
b) samorozlewne, grubości 1,5-4,0mm, 
c) szpachlowe i zacierane, grubości 3,0-25,0mm, 
d) elastyczne, grubości 2,0-4,0mm. 

 

 2.8.3  Posadzki żywiczne 
 

 
Charakteryzują się: krótkim czasem utwardzania, wysoką wytrzymałością na ściskanie, zginanie i 

rozciąganie, wysoką opornością na ścieranie (transport kołowy), wysoką chemoodpornością, bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża betonowego, możliwością barwienia oraz różnorodnego kształtowania 
powierzchni, łatwością konserwacji i pielęgnacji. 

 
➢ Przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym i 

przemysłowym według określonych przez producenta szczegółowych zaleceń 
technologicznych. 
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➢ Wykonuje się je na mocnym, nie pylącym, suchym i nie zanieczyszczonym podkładzie 
betonowym. 

➢ W czasie wykonywania i utwardzania posadzek żywicznych temperatura w pomieszczeniach 
powinna wynosić od +10°C do +35°C, a wilgotność względna powietrza - w granicach od 55 do 
75%. 

➢ Posadzki żywiczne uzyskują pełne właściwości techniczno-użytkowe po ok. 7 dniach 
utwardzania, a pełną odporność chemiczną po 14 dniach. 

➢ Wymagania jakościowe dla poszczególnych komponentów materiałowych(składników) określa 
producent wyrobu. 

➢ Właściwości techniczne dla kompozycji żywicznych (żywic) w stanie nieutwardzonym podano w 
tablicy 5, a w stanie utwardzonym w tablicy 6. 

 
Tablica 5 

Kompozycja w stanie nieutwardzonym 
 

Lp. Właściwości Wymagania dla posadzek typu:   

  powłokowego wylewanego szpachlowego elastycznego 
    i zacieranego  

1 Gęstość [g/cm3] Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha 
  może różnić się najwyżej o 5%   

 

2  Lepkość kompozycji po zmieszaniu Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha 
 

  składników [sek.]   może różnić się najwyżej o 5%     
 

3  Rozlewność po zmieszaniu 
³20,0 ³20,0 

 
- 

 
³20,0 

 
 

  składników po 10min. i 24h [cm]    
 

            

4  Czas życia (żywotność)  Wartość deklarowana przez producenta. W stosunku do podanej wartości cecha 
 

     może różnić się najwyżej o 5%     
 

5  Czas utwardzania  
£480 £480 

 
£480 

 
£480 

 
 

  (koniec) [min]      
 

             
 

6  Zawartość substancji           
 

  lotnych w składniku  
£1 

       
 

  żywicznym          
 

  i utwardzaczu* [%]  £2        
 

  - w temperaturze 23±1°C           
 

  - w temperaturze 80±1°C           
 

7  Skurcz liniowy [%]  -  £0,3  £0,2  £0,2  
 

8  Zgodność nakładania  Nie precyzuje się wymagań ilościowych.     
 

  i rozprowadzania   Kompozycja żywiczna powinna umożliwić wykonanie posadzki powszechnie 
 

     stosowanymi technikami robót     
 

9  Sedymentacja składnika  Nie precyzuje się wymagań ilościowych.     
 

  żywicznego   W warunkach składowania i transportu nie powinno wystąpić zjawisko 
 

     rozwarstwiania się składników, uniemożliwiające ujednolicenie przez ręczne lub 
 

     mechaniczne mieszanie     
 

* Dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - według deklaracji producenta     
 

Tablca 6            
 

Kompozycja w stanie utwardzonym          
 

            
 

Lp  Właściwości    Wymagania dla posadzek typu     
 

      powłokowego  wlewanego szpachlowego i  elastycznego  
 

          zacieranego    
 

1  Wytrzymałość na ściskanie [MPa]    

³30,0 
 

³30,0 
   

 

  a) dla lekkiego transportu   -*    -*  
 

  b) dla średniego transportu  -*  ³45,0  ³45,0  -*  
 

  c) dla ciężkiego transportu   -*  ³50,0  ³50,0  -*  
 

2  Wytrzymałość na zginanie [MPa]    ³20,0  ³20,0    
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  a) dla lekkiego transportu   -*    -*  
 

  b) dla średniego transportu  -*  ³25,0  ³35,0  -*  
 

  c) dla ciężkiego transportu   -*  ³30,0  ³40,0  -*  
 

3  Wytrzymałość na rozciąganie [MPa}  -*  -*  -*  ³12,00  
 

4  Wydłużenie względne przy rozciąganiu  
-* 

 
-* 

 
-* 

 
³10,00 

 
 

  [MPa]        
 

             
 

5  Twardość [MPa lub jednostka Shore’a]  -*  ³100,0  ³100,0  -*  
 

6  Ścieralność          

-* 

 
 

  a) na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]  -*  £12,0  £12,0   
 

  b) w aparacie Stuttgart [mm]  £0,09  -*  -*  £0,09  
 

         

7  Przyczepność do betonu klasy B25  
³1,5 

 
³1,5 

 
³1,5 

 
³1,5 

 
 

  [MPa]        
 

             
 

8  Odpornośc na ścieranie udarowe [ilość          
 

  obrotów urządzenia RS-1]         

³1000 
 

 

  a) dla lekkiego transportu   -*  800-1500  100-1500   
 

  b) dla średniego transportu  -*  1500-3000  1500-3500  1500-2500  
 

  
c) dla cięŜkiego 
transportu   -*  3000-5000  3500-5000  -*  

 

9  Współczynnik rozszerzalności cieplnej          
 

  liniowej [1oC´10-5] w przedziale  -*  9,0  9,0  9,0  
 

  

temperatur 0-

40oC            
 

10  Współczynnik tarcia kinetycznego          
 

  (śliskość)            
 

 

 a) na sucho ³0,24 ³0,24 ³0,24 ³0,24 
 

 b) po zawilgoceniu ³1,12 ³1,12 ³1,12 ³1,12 
 

 c) po zaoliwieniu ³0,08 ³0,08 ³0,08 ³0,08 
 

11 Odporność na uderzenie [mm2] -* £70,0 £70,0 £70,0 
 

12 Nasiąkliwość wody [%] £2,0 £2,0 £2,0 £2,0 
 

13 Odporność chemiczne [%] zamiany     
 

 masy po 28 dniach zanurzenia w     
 

 roztworze agresywnym 
-* 

   
 

 
a) całkowicie odporne  

1,0-2,0  
 

    
 

 b) częściowo odporne   2,0-5,0  
 

 c) nieodporne   >5,0  
 

14 Klasyfikacja ogniowa Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać budynki  
 

15 Właściwości sanitarno-higieniczne Składniki nieszkodliwe dla zdrowia o stężeniach substancji dopuszczalnych 
 

  przez CIOP. Posadzka nieszkodliwa dla zdrowia po 3 tygodniach 
 

  utwardzania – stężenie substancji szkodliwych nie powinny przekraczać 
 

  wymagań MZiOŚ.    
 

* Nie określa się wymagań     
 

 2.8.4  Posadzki antyelektrostatyczne    
 

 
Mogą być antystatyczne i przewodzące. Oporność elektryczna posadzek antystatycznych powinna 

być tak mała, aby umożliwić odprowadzenie elektryczności statycznej, jednakże na tyle duża, żeby zapobiec 
upływowi prądu z urządzeń pod napięciem, np. leżących na podłodze kabli elektrycznych. Dla posadzek 
przewodzących nie wymaga się dolnego ograniczenia oporności są one przeznaczone tylko do pomieszczeń 
zagrożonych wybuchem, w których podjęto również inne środki dla zapewnienia "nieiskrzenia". 
Obniżenie oporu elektrycznego posadzki żywicznej uzyskuje się przez wprowadzenie do mieszanki 
żywicznej przewodzących wypełniaczy, na przykład grafitu bądź proszków metalicznych. Niezależnie od 
tego wprowadza się układ złożony z siatki miedzianej w celu odprowadzenia ładunków. 
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2.8.5 Posadzki z PVC 
 

Mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych. 
➢ Posadzki z płytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na 
podłożu metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do 
metalu lub płyt wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15°C. Posadzka może 
być użytkowana po 24 godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można wykonywać posadzki 
antypoślizgowe, antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. Szczegóły wykonania posadzek 
wg instrukcji producentów wyrobów. 

➢ Posadzki z wykładzin rulonowych z PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną 
spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z masy 
samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów 

dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20m2 można układać za pomocą taśm 

dwustronnie klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 
 

2.8.6 Posadzki gumowe i kauczukowe. 
 
Temperatura układania - pokojowa. Mocowanie wykładzin gumowych 

i kauczukowych za pomocą kleju dyspersyjnego (kauczukowe również za pomocą kleju poliuretanowego). 
Użytkowani wykonanej posadzki po 24 godzinach dla obu rodzajów. 

 
2.8.7 Wykładziny dywanowe 

 
Układa się w temperaturze 15°C, użytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocą 

klejów dyspersyjnych lub układanie luźne. Ze względu na zróżnicowanie wyrobów i producentów wykładzin 
z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami 
producentów.

2.9 Wykonywanie podłóg zewnętrznych 
 

Podłogi zewnętrzne wykonuje się na tarasach spoczywających na gruncie, na dziedzińcach 
zewnętrznych itp., a także na tarasach nad pomieszczeniami, czyli na stropodachach. Konstrukcja takiej 
podłogi obejmuje wszystkie warstwy izolacyjne, takie jak: paroizolacja, izolacja cieplna, warstwa ochronna. 
warstwa wyrównawcza ze spadkiem i izolacja wodoszczelna. W celu zabezpieczenia izolacji wodoszczelnej 
przed zniszczeniem wskutek ruchów termicznych warstw podłogi układa się ją na warstwie poślizgowej. 

 
Konstrukcję podłogi zewnętrznej tarasu 
 

➢ Do izolacji termicznej tarasów stosuje się m.in.: płyty styropianowe o gęstości min. 30 kg/m3, 

szkło piankowe czarne, płyty z wełny mineralnej hydrofobizowane, płyty z pianki poliuretanowej, płyty 
twarde z wełny mineralnej, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym bądź z pianki poliuretanowej 
z okładzinami z materiałów rolowych. 
➢ Do hydroizolacji tarasów stosuje się: preparaty asfaltowe do gruntowania podłoża, materiały 
rolowe, papy asfaltowe termozgrzewalne, nie zgrzewalne i samoprzylepne: z masami powłokowymi 
niemodyfikowanymi lub modyfikowanymi zarówno elastomerami termoplastycznymi, jak również 
plastomerami z różnymi typami osnów, folie budowlane z tworzyw sztucznych, lepiki asfaltowe (na 
zimno i na gorąco). 
➢ Materiały uszczelniające: kity, taśmy uszczelniające. 
➢ Na nawierzchniową warstwę na tarasach stosuje się: płytki kamionkowe, płytki klinkierowe, 
płytki lastrykowe, płyty betonowe i kamienne, betony cementowe lub asfalt lany. 

➢ Materiały stosowane do: 
➢  izolacji wodochronnej powinny być odporne na korozję biologiczną i powinny 
cechować się dużą elastycznością, 
➢ izolacji termicznej powinny być nienasiąkliwe, odporne na działanie czynników 
biologicznych i odpowiednio sztywne. Niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze 

styropianu lepikami i klejami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne. 

➢ Nawierzchnia tarasu powinna być wykonana z materiałów spełniających następujące warunki: 
nasiąkliwość maks. 4%, mała ścieralność i antystatyczność powierzchni, odpowiednia szorstkość, 
odporność na czynniki eksploatacyjne, takie jak: długo- i krótkotrwałe działanie temperatury, zmienne 
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warunki wilgotnościowe, opady deszczu lub śniegu, w rejonach uprzemysłowionych - na czynniki 
agresywne oraz obciążenia eksploatacyjne statyczne i dynamiczne. 
➢ Należy unikać łączenia ze sobą materiałów, które mogą szkodliwie na siebie oddziaływać i 
obniżać jakość izolacji; układ izolacyjny, w którym blacha ołowiana lub cynkowa ma kontakt z zaprawą 
cementową, jest niedopuszczalny, materiały te powinny być oddzielone np. za pomocą przekładki z 
papy lub folii; podobnie rozwiązania z uwzględnieniem kilku rodzajów metali, np. blachy stalowej 
ocynkowanej lub miedzianej, są niedopuszczalne. 
➢ Wykonanie warstw. konstrukcji podłogi tarasu, tzn. podłoża pod warstwę izolacyjną, izolacji 
wodochronnej, warstwy poślizgowej, warstwy nawierzchniowej oraz ew. izolacji parochronnej i 
termicznej powinno być zgodne z instrukcją ITB. 

 
3. ODBIÓR ROBÓT 

 
3.1 Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 

 
Sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są 
dokumenty: 

 
➢ projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach- wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, 
a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, 
➢ dziennik budowy, 
➢ certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
➢ Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych 
robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy 
ostateczna wartość techniczna podłóg

Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, 
podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie 
prawidłowości wykonania posadzki. 

 
3.2  Odbiór jakościowy materiałów 

 
 

Dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami odpowiedniej norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na. 
stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami 

technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i 

nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 
3.3 Odbiór poszczególnych etapów robót 

 
➢ Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości 

i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów 
podłogowych. 

➢ Odbiór warstw. izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu 
podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy 
odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, 
sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej. 

➢ Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy 
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i 
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 
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➢ W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
 

○ materiałów, 
○ prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
○ grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
○ wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 

badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 

wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m2 podkładu, 

○ równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 
do 1mm, 

○ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

○ prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny, 

○ prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
 

3.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 
 
 

Polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-kosztową. Oceny 
zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 
wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołów odbiorów międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości 
techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
➢ wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, równości za pomocą łaty kontrolnej, 
➢ odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
➢ grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki,

➢ wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych 
pobranych w czasie wykonywania posadzki), 

➢ prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, 
➢ prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych tj. pomiar odchyleń od 

prostoliniowość pomiar szerokości spoin 
➢ wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 

 
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy 

przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki 
 

 NORMY  
    

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych lastry. Wymagania i 
   badania techniczne przy odbiorze 
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1.WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 
2.1 Drewno 

 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 

 

Różnice wymiarów w mm okien drzwi    

wymiary zewn. ościeżnicy do 1m 5 5 

powyżej 1m  5 5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m 2 2 

skrzydło we wrębie szerokość do 1m 1  

powyżej 1m  2  

wysokość powyżej 1m  2  

różnica długości przekątnych do 1m 2  

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2m 3 3 

powyżej 2m  3 3 

przekroje szerokość do 50mm 1  

powyżej 50mm  2  

elementów grubość do 40mm 1  

powyżej 40mm 2   
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grubość skrzydła  1  

 2.2 Okucia budowlane. 
 

2.2.1  Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
 
2.2.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

 
2.2.3  Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

 
2.3.1  Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
 
Należy impregnować: 
● elementy drzwi, 
● powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 
2.3.2  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST 
 
2.3.3  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 

dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.3.4  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośredni działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować 
do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
 
2.4.1  Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej na leży stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
 
2.4.2  Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 

 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
 
● do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. 
BN-71/61l3-46 
● do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowego PN-C-81901l2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-79/6115A4 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 

 
2.6 Szkło 
 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN 78/B-l3050. 
 
2.7 Kity 
 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PGV wg instrukcji producenta 
 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami; przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
 
5.1.1  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2  Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
Rozmieszczenie  

 

Punktów zamocowań  
 

  

zamocowań 
  

    
 

wysokość Szerokość  w nadprożu i progu na stojaka 
 

      

 do 150 4 nie mocuje się po f 
 

Do 150 
     

150  ± 200 6 po2 po2 
 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
 

      

 do 150 6 me mocuje się po 3 
 

      

Powyżej 150 150  ± 200 8 po 1 po 3 
 

 powyżej 200 100 po 2 po3 
 

     
 

 
5.1.3  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie- i uszczelnianie stolarki 
 
5.2.1  Osadzanie stolarki okiennej 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy 
sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 

 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 
● 2mm przy długości przekątnej do 1m, 
● 3mm przy długości przekątnej do 2m, 
● 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po 
zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.3 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową,. Przed trwałym zamocowaniem należy 

sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie 

zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

  Wartość luzu i odchyłek 
 

Miejsca luzów 
okien 

 
drzwi  

  
 

    
 

Luzy między skrzydłami +2  +2 
 

     

Między skrzydłami a ościeżnicą -1  -1 
 

     

 
5.3 Powłoki malarskie 
 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki 
nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1  Zasady kontroli jakości 

 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 
 

6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
 

● sprawdzenie zgodności wymiarów, 
● sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i 
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
● sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
● sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
● sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
● sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5

 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

● dostarczenie gotowej stolarki, , 
● osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

● dopasowanie i wyregulowanie 
● ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-10085:2001 
 
PN-72/B-10180 
PN-78/B-13050 
PN-7S/B-94000 
PN-B-30150:97 
BN-67/6118-25 
BN-82/6118-32 
 
PN-C-81901:2002 
 
PN-C-81901:2002 
 
BN-71/6113A6 
 
PN-C-81607:1998 

 
 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania 
 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze 
Szkło płaskie walcowane 
Okucia budowlane. Podział 
Kit budowlany trwale plastyczny 
Pokosty sztuczne i syntetyczne 
Pokost lniany. 
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 
stosowania Farby chemoutwardzalne na stolarkę 
budowlaną 
 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 
 
Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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Malowanie 

 

CPV 45200000-9 

CPV 45420000-1 
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CPV 45442100-8 

CPV 45453000-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B.15.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót. . 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2 Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 

2.3 Spoiwa bezwodne. 
 
2.3.1  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.3.2  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 

o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
2.4 Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: - wodę - do farb wapiennych, 

 
● terpentynę i benzynę 
● do farb i emalii olejnych, 
● inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.5 Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie, z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3  Wyroby chlorokauczukowe 
 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2 /dm3 ,  
max. czas schnięcia - 24h 

 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
 wydajność -15-16 m2 /dm3 , 
 max. czas schnięcia - 8h  

 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
● do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
● rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

 
2.5.4  Wyroby epoksydowe 
 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,  

chemoodporna wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24h 

 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskłacinikowa wg PN-C-81911/97  

wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
max.czas schnięcia - 24h 

 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  

wydajność - 5-6 m2 /dm3 
max: czas schnięcia - 24h  

 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność - 6-8 m2 /dm3  
czas schnięcia - 24h  

 
Lakier bitumiczno-epoksydowy  

wydajność - 1,2-1,5 m2 /dm3 
czas schnięcia - 12h  

 

2.5.5Farby olejne i ftalowe 
 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia - 12h 

 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 
 
2.5.6  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
 
Wymagania dla farb: 
 
● lepkość umowna: min. 60 



 

 

 

 

 

 

 

● gęstość: max. 1,6 g/cm3 

● zawartość substancji lotnych w masy max. 45% 
● roztarcie pigmentów: max. 90m 
● czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
 
● wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
● grubość - 100-120 µm 
● przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
● elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
● twardość względna - min. 0,1, 
● odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki 
● odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęchrzenie 
powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-Q-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

2.6 Środki gruntujące. 
 
2.6.1  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 
● powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 
● na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

 
2.6.2  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 

 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie- ścian i sufitów można wykonać po: 
● całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), . 
● całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
● całkowitym ułożeniu posadzek, 
● usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1 Przygotowanie podłoży 
 



 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2 Gruntowanie. 
 
5.2.1  Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
 
5.2.2  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 
5.2.3  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
 
5.2.5  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3 Wykonywania powłok malarskich 
 
5.3.1  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
 
5.3.2  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
● sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
● sprawdzenie wsiąkliwości, 
● sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
● sprawdzenie czystości, 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
 
6.2 Roboty malarskie. 
 
6.2.1  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
● dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
● dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
6.2.2  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 



 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.3  Badania powinny obejmować: 
● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
● sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
● dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1 Odbiór podłoża 
 
8.1.1  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich 
 

Polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
8.2.2  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
 
8.2.5  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 



 

 

 

 

 

 

 

stanowiska pracy. Ilość robót określa, się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 1008:2004 
PN-701B-10100 
PN-62/C-81502 
PN-EN 459-1:2003 
PN-C-81911:1997 
PN-C-81901:2002 
PN-C-81608:1998 
 
PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997 
PN-C-81932:1997 

 
 
 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 
Farby olejne i alkidowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne mi czynniki 
chemiczne Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Część 10 

Instalacje wodociągowe 

CPV 45231100-6 

CPV  45330000-9 

CPV  45333400-7 

CPV  45231300-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody zimnej , ciepłej 

wody uŜytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku 

 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 tzn. dotyczące wykonania instalacji wody zimnej , ciepłej wody uŜytkowej i kanalizacji 

sanitarnej w budynku 

 
3. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną . 

 
4. Materiały . 

Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniony bez zgody projektanta . 

KaŜdy rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 

 
Materiałami są : 

 rury i kształtki miedziane 

 rury i kształtki PCV 

 czyszczaki 

 zamknięcia rewizyjne 

 umywalki  i zlewozmywaki 

 pisuary 

 miski ustępowe 

 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne 

 Płuczki ustępowe dolnopłuk 

 zawory odcinające kulowe 

 zawory ze złączka do węŜa 

 zawory pisuarowe z regulacją przepływu 

 zawory napowietrzające 

 Zawory zwrotne antyskaŜeniowe 

 Zawory hydrantowe 

 Zawór wodny czerpalny 

 Kratki ściekowe PCV 

 Studnie Vavin 

 Czyszczaki 

 Skrzynka hydrantowa 

 Wodomierze skrzydełkowe domowe 

 Materiały pomocnicze 



 

 

 

 

 

 

 

5. Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych 

 pilarka lub noŜe do ciecia rur. 

 wiertarka 

 gwintownica 

 klucze nastawne 

 Spycharka gąsienicowa 

 Środek transportu 

 

6. Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. Część 2. 

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć następujących środków transportu: 

 Samochód dostawczy 

 Ciągnik kołowy z przyczepą 

 

7. Wykonanie robót. 
 
 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 

 
 

7.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i kształtek miedzianych w otulinie Thermaflex kryta to znaczy piony i 

podejścia do urządzeń sanitarnych prowadzić w bruzdach przegród budowlanych , oraz przestrzeni nad stropem 

podwieszonym. 

 Poziomy naleŜy układać ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinięć wody 

 Przejścia wody ciepłej i cyrkulacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy)wykonać w tulejach 

ochronnych umoŜliwiających swobodne przemieszczanie się zaizolowanego przewodu w przegrodach. 

 Nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone na końcach mogą być uŜyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych 

 Rury mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych 

przystosowanych do rur miedzianych 

 
7.1.2. Instalacja kanalizacji. 

 

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i kształtek PCV kryta to znaczy piony i podejścia do urządzeń 

sanitarnych prowadzić w bruzdach przegród budowlanych , oraz w posadzkach 

 Poziomy naleŜy układać ze spadkiem pokazanym na rysunkach rozwinięć kanalizacji 

 Nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone na końcach mogą być uŜyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych 

 Rury mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów przystosowanych do rur PCV . 



 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej 

 

Po zakończeniu montaŜu instalacji wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej naleŜy je wypłukać wodą zimną i 

poddać próbie szczelności na ciśnienie 0.6Mpa. 

W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte. Po pomyślnych wynikach prób 

szczelności można przystąpić do izolowania rurociągów. 

Montaż , próby na zimno i na gorąco (tylko c.w.u. i cyrkulacji), oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie z” 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

 
8. Kontrola jakości robót. 

 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. Część 2 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

8.1. Materiały. 

Badania materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt.12 S.T. 

 
8.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie robót z dokumentacją projektową , oraz 

Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega szczelność instalacji wody zimnej , ciepłej wody użytkowej wraz z 

zamontowaną armaturą i instalacja kanalizacji 

 
9. Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w S.T. Część 2 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 mb. rur na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. kształtek zamontowanych 

 mb. rur PCV na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. kształtek PCV zamontowanych 

 szt dla pozostałego wyposażenia zamontowanego 

 

10. Odbiór robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , 

oraz S.T. Część 2  „Wymagania Ogólne”. 

 
11. Podstawa płatności.  

11.1.Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności  podano w S.T. Część 2 „Wymagania ogólne”. 

 
 

11.2. Płatności 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje : 

Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demontaż istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarnej 

Zakup materiałów i urządzeń 

Transport zdemontowanych materiałów i urządzeń na miejsce złomowania. 

Transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wykończeniowych 

Wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i 

kształtek 

Wykonanie wpięcia instalacji wody zimnej do istniejącego przyłącza 

Wykonanie wpięcia instalacji ciepłej wody użytkowej do istniejącego przyłącza 

Wykonanie wpięcia instalacji kanalizacji do istniejącej kanalizacji 

Wykonanie podparć instalacji wody zimnej ,ciepłej wody użytkowej i kanalizacji. 

Montaż rur ochronnych przejść przez przegrody budowlane 

Montaż przejść ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie montowanie i podłączenie przyrządów sanitarnych 

Płukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelności na zimno , na gorąco (tylko instalacji c.w.u. i cyrkulacji). 

Izolacja cieplna rur 

Prace porządkowe 

 
 

12. Przepisy związane 

12.1 Normy 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania 

w projektowaniu. Zmiana Az 1 

PN -H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-81/B -107000.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 

z rur stalowych ocynkowanych. 

 
 

12.2.Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Część 11 
 

Instalacje centralnego ogrzewania 
 

CPV 45231100-6 

CPV 45331100-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania w obiekcie . 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1 

3. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną . 

4. Materiały . 

Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową .Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiałunie może być zmieniony bez zgody projektanta .Każdy rodzaj robót , w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się 

z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych 

 pilarka lub noŜe do cięcia rur. 

 Wiertarka 

 

5. Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiałów należy uzyć następujących 

środków transportu: 

 Samochód dostawczy 

 Ciągnik kołowy z przyczepą 

7.Wykonanie                     robót. 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Część 2 „Wymagania ogólne”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania . 

 

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i kształtek miedzianych 

 Poziomy naleŜy układać ze spadkiem 0.3% 

 Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy)wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających 

swobodne przemieszczanie się zaizolowanego przewodu w przegrodach. 

 Nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone na końcach mogą być użyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych 

 Rury mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych 

przystosowanych do stosowanych rur. 

 maskowanie pionów i podejść do grzejników 

7.1.2. Grzejniki 

 Grzejniki stalowe Purmo podłączyć do instalacji dwururowej z myśliwością obustronnego podejścia. 

 Grzejniki zawieszać na ścianie , na wysokości 10 cm od wykończonej podłogi przy pomocy uchwytów 

montażowych 

 Grzejniki montowane do podłogi mocować za pomocą stojaków do grzejników. 

 Grzejniki podłączyć do instalacji dwururowej 

 

7.1.3. Próby szczelności instalacji c.o. oraz 
regulacja. 

 

Po zakończeniu montażu instalacje należy wypłukać wodą zimną i poddać próbie szczelności na ciśnienie 

0.6 Mpa. 

W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte. Po pomyślnych wynikach prób 

szczelności mozna przystąpić do izolowania rurociągów. 

Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy ustawić nastawę wstępną zaworów z głowicami 

termostatycznymi , oraz zaworów podpionowych zgodnie z wielkościami (nastaw) podanymi na rysunkach 

rozwinięć instalacji c .o . , a następnie zamontować głowice termostatyczne. Nastawę i montaż głowic należy 

prowadzić zgodnie z instrukcją montażu, która jest dostarczana przez producenta. 

Podwyższanie temperatury zasilającej wody w instalacji moŜe następować w tempie max .50 C na godzinę. 

MontaŜ , próby na zimno i na gorąco , oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie z” Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 

 
8. Kontrola jakości robót. 

 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część 2 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

8.1. Materiały. 

 

Badania materiałów uŜytych do wykonania robót zgodne z punktem 4 S.T. następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt.12 S.T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót naleŜy dokonać poprzez porównanie robót z dokumentacją projektową , oraz 

Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną armaturą. 

 
 

9. Obmiar robót. 
 
 

Ogólne zasady podano w S.T. Część 2 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 

 mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

 mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

 szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

 szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

 szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 

 mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 

 mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. termomanometrów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. ciśnieniomierzy , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. kurków manometrycznych , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. filtrów siatkowych, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. podparć kolektorów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. podparć przesuwnych rurociągów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. podparć stałych rurociągów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 szt. podparć grzejników, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 

 m
2 
pomalowanych powierzchni 

 

10. Odbiór robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , oraz S.T. WO.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

11. Podstawa płatności. 
 
 

11.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S.T. Część 2 , „Wymagania ogólne”. 

11.2 Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w punkcie 2 niniejszej S.T. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje : 

Roboty wykonawcze i trasowanie robót 

Demontaż istniejącej instalacji c.o. 

Zakup materiałów i urządzeń 

Transport zdemontowanych materiałów i urządzeń na miejsce złomowania. 

Transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 

Wykonanie robót wykończeniowych 

Wykonanie wszystkich połączeń rurociągów z armaturą za pomocą dostosowanych do tego celu łączników i 

kształtek przejściowych 

Wykonanie wpięcia instalacji c.o. do sieci c.o. 

Wykonanie podparć instalacji c.o. 

Wykonanie podparć instalacji c.o. (punkty stałe i przesuwne) 

Montaż rur ochronnych przejść przez przegrody budowlane 

Montaż przejść ognioszczelnych przez przegrody budowlane 

Ustawianie ,zamontowanie i podłączenie grzejników. 

Płukanie instalacji 

Wykonanie prób szczelności na zimno , na gorąco i regulacja instalacji 

Izolacja cieplna rur 

Prace porządkowe 

12.Przepisy związane 

12.1 Normy 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-B02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi .Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 

PN-EN 1054-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część I :Łączniki do rur miedzianych z 

końcówkami do kapilarnego 

lutowania miękkiego i twardego. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

 

12.2.Inne 

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej. 

2.2.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie 

kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie budowlano-

wykonawczym. 

 2.2.3. Materiały 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.4.. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

2.2.6. Materiały 

 

Rozdzielnie 

Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 

 

Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 

 

Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył (wg przedmiaru) 

. 

2.2.7. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5. 

Określenia podstawowe. 

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 

Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 

Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi wynosiły nie 

mniej niż 5 mm. 

 

Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji  

projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył  

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania 

podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie 

przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć 

pokrywkami montażowymi. 

 

Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 

oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 

2.2.8. kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2.9. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

- pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 

- pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym 

dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy  

od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 

 montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 

- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 

2.2.10. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 

Odbiorom tym powinny podlegać: 

- osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 

- ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 

- instalacja przed załączeniem pod napięciem 

 

2.2.12. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentacje powykonawczą 

- protokoły prób montażowych 

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja odbioru końcowego: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

- spisuje protokół odbiorczy 

 

2.2.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2.14. Przepisy związane 

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                           na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                           na stałe. Przewody Płaskie. 

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  

PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 

5PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

 


