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Inwestycja: Budowa wewnętrznej instalacji gazu w Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1 (budynki socjalne)  
Inwestor: Gmina Miasta Mława 
1. Część ogólna: 
1.1. Nazwa zamówienia: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1  
1.2. Przedmiot i zakres robot: 
1.2.1. Niniejsze opracowanie obejmuje: budowę nowej wewnętrznej instalacji gazowej od 
kurka głównego zlokalizowanego w skrzynce na zewnętrznej ścianie budynku do 
odbiorników gazu. 
1.2.2. Demontaż starej instalacji gazowej budynku – nie dotyczy 
1.2.3. Sprawdzenie instalacji i podłączenie urządzeń. 
1.2.4. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy – teren należy przygotować i 
zabezpieczyć zgodnie z Rozp. MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
1.2.5. Rozpoczęcie robot winno być uzgodnione z Zarządcą budynku. 
1.3. Dokumentacja powykonawcza. 
1.3.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą 
wykonanych robot. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na podstawowy projekt 
odpowiednim kolorem. 
1.3.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez inspektora. 
1.4. Teren budowy. 
1.4.1. Prace będą się odbywać w całym budynku mieszkalnym. Organizacja robot musi 
uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 
1.4.2. Organizacja robot musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zarządcę budynku. 
1.4.3. Organizacja robot musi być dostosowana do możliwości dostępu do 
poszczególnych lokali. 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
1.5.1. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowanie przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego oraz znajdujących się w miejscu wykonywania instalacji gazowej. 
1.6. Ochrona Środowiska. 
1.6.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. 
1.6.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
1.6.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę. 
1.6.4. W okresie trwania budowy i robot wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwość dla osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

• Rozprzestrzenianie hałasu 

• Możliwość powstania pożaru 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 



1.7.1. Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.7.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią Odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.7.3. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
1.8.1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.8.2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych . 
1.8.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
1.9.1. Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i 
rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac . 
1.9.2. Składowanie przedmiotów przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. 
Miejsce składowania strony uzgodnią między sobą. 
1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
1.10.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień 
związanych ze zmianą organizacji ruchu . 
2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
2.1. Określenia podstawowe. 
2.1.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu pt. „ Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robot – Wymagania Ogólne „ 
2.2. Materiały. 
2.2.1. Właściwości wyrobów budowlanych i sposób ich przechowywania, transportu, 
warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. 
2.2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg przedmiarów: 
2.2.3. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 
producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich 
samych parametrach i właściwościach ( materiał równorzędny ) jednak po wcześniejszym 
pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora nadzoru, materiały 
te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty ujęte w pkt. 2.2.4. 
Specyfikacji. 
2.2.4. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
2.2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej . 
3. produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego, jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 
2.2.6. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta lub dostawcy. 
2.3. Sprzęt i maszyny. 
2.3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robot budowlanych zgodnie z założoną jakością. 



1. Wykonawca jest zobowiązany do usynawia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
2. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej 
funkcję nadzoru inwestorskiego. 
2.4. Środki transportu. 
2.4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów 
jak i dostarczanych materiałów. 
2.5. Wykonanie robot. 
2.5.1. Zakres prac objętych projektem budowlanym: 
1. Montaż nowej instalacji: 
1. Rozprowadzenie przewodów gazowych zachowując minimalne odległości: 

• 10 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania 

• 10 cm od prowadzonych równolegle pionowych przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych i cieplnych . 

• 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, umieszczając je nad puszkami 

• 60 cm od urządzeń iskrzących 
2. przewody gazowe prowadzić należy powyżej instalacji w-k i poniżej instalacji c.o. 
3. przewody z rur stalowych bez szwu na spawie 
3. Sprawdzanie instalacji i podłączenie urządzeń 
• po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu na ciśnienie 
- 50 kPa w czasie 30 minut – przy zamkniętych zaworach odcinających przed przyborami 
- 15 kPa w czasie 30 minut – przy otwartych zaworach odcinających przed przyborami 

• po wykonaniu prób szczelności należy zabezpieczyć rury przy pomocy dostępnych farb 
antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach gdzie przebywają 
ludzie i przemalowanie farbą nawierzchniową o kolorze żółtym . 

• całość prac należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• do instalacji gazowej można podłączyć wyłącznie urządzenia gazowe posiadające atest. 
2.6. Kontrola robot i materiałów. 
2.6.1. Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robot. 
2.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i materiałów. 
2.6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora. 
2.6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
2.6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów 
ponosi wykonawca. 
2.6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
2.6.7. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
2.6.8. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych 



badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
2.6.9. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
inspektorowi. 
2.6.10. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez inspektora. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
2.6.11. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 
3. produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone . 
2.7. Przedmiary i obmiary robot. 
2.7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. 
Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed 
rozstrzygnięciem przetargu, praca jest wyceniana jako całość. 
2.7.2. Jednostkami obmiaru dla poszczególnych prac są: 
o przewody gazowe – mb 
o zawory gazowe – szt. 
o rury osłonowe – mb 
2.8. Odbiór robot. 
2.8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą, nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 
2.8.2. Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego. Wykonawca przedstawi 
prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i 
dokumentami. 
2.8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robot wraz z 
zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie, jakim je zastał. 
2.8.4. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: o odbiorowi robot zanikających i 
ulęgających zakryciu 
1. odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. odbiór robot zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot, odbioru robot dokonuje inspektor. 
3. gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie prowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robot ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
4. w przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, że występują odchylenia 
od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor ustala zakres robot 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. o odbiorowi 
częściowemu – zakończone elementy robot 
1. odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robot, dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor. 



• dostawy i urządzenia 

• odbiorowi ostatecznemu 
1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
2. całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
3. odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, ( nie 
później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora potwierdzenia zakończenia 
robot ) 
4. odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową. 
5. w toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robot uzupełniających i poprawkowych. 
6. w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupełniających 
lub robot wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
7. w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość 
wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 
8. Dokumenty do odbioru ostatecznego: 
a. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację technicznoruchową z 
kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

• Specyfikację Techniczną 
• Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

• Receptury i ustalenia technologiczne. 

• Dziennik Budowy i Księgi obmiarów. 

• Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń 
laboratoryjnych. 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałow 

• Instrukcje obsługi 

• Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

• Oświadczenie kierownika budowy wg art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

• Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
b. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
c. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
d. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznacza komisja o 
odbiorowi pogwarancyjnemu 



a. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z ujęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
b. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „ odbiór ostateczny robot „ i uwag użytkownika 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
2.9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszących. 
2.9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać 
w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 
2.10. Dokumentacja odniesienia. 
2.10.1. Dokumenty będące podstawą do wykonania robot budowlanych: 
1. Projekt Budowlany 
2. Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych. 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. – Prawo Budowlane 
( tekst ujednolicony – Dz.U. Nr 207 , poz. 2016 z dnia 10 maj 2003 r. ) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
poz. 2072 z 2004 r. ) 
 


