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Inwestycja: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1 (budynki socjalne)

Inwestor: Gmina Miasta Mtawa

1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zaméwienia: ,Budowa wewnetrznej instalacji gazu w Budowa wewnetrzne;j
instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych B1 oraz C1

1.2. Przedmiot i zakres robot:

1.2.1. Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej od
kurka gtéwnego zlokalizowanego w skrzynce na zewnetrznej $cianie budynku do
odbiornikéw gazu.

1.2.2. Demontaz starej instalacji gazowej budynku — nie dotyczy

1.2.3. Sprawdzenie instalacji i podtgczenie urzadzen.

1.2.4. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy — teren nalezy przygotowac i
zabezpieczy¢é zgodnie z Rozp. MBiPMB z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

1.2.5. Rozpoczecie robot winno by¢ uzgodnione z Zarzgdcg budynku.

1.3. Dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych robot. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na podstawowy projekt
odpowiednim kolorem.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez inspektora.

1.4. Teren budowy.

1.4.1. Prace bedg sie odbywaé w catym budynku mieszkalnym. Organizacja robot musi
uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.

1.4.2. Organizacja robot musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zarzagdce budynku.
1.4.3. Organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdblnych lokali.

1.5. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich.

1.5.1. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego oraz znajdujgcych sie w miejscu wykonywania instalacji gazowe;.

1.6. Ochrona Srodowiska.

1.6.1. Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko.

1.6.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

1.6.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg wykonawce.

1.6.4. W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska w terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosé¢ dla oséb i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegbIny wzglad na:

e Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

¢ Rozprzestrzenianie hatasu

e Mozliwo$¢ powstania pozaru

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.



1.7.1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.2. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig Odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.3. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

1.8.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

1.8.2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w czasie prac montazowych .

1.8.3. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich .

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

1.9.1. Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposdb dostepu i
rozliczenia za media niezbedne do prowadzenia prac .

1.9.2. Sktadowanie przedmiotéw przewiduje sie w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.
Miejsce sktadowania strony uzgodnig miedzy soba.

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

1.10.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu .

2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

2.1. Okreslenia podstawowe.

2.1.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,, Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot — Wymagania Ogolne ,,

2.2. Materiaty.

2.2.1. Wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposéb ich przechowywania, transportu,
warunkéw dostawy, sktadowania i kontroli jakos$ci.

2.2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg przedmiaréw:

2.2.3. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okreéla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach ( materiat rownorzedny ) jednak po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora nadzoru, materiaty
te muszg spetniac wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty ujete w pkt. 2.2.4.
Specyfikaciji.

2.2.4. Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

2.2.5. Wszystkie materiaty powinny posiadac:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej .

3. produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego, jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.

2.2.6. Wszystkie materiaty nalezy przechowywacé i transportowaé w sposob zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.3. Sprzet i maszyny.

2.3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jako$cia.



1. Wykonawca jest zobowigzany do usynawia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

2. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigce;
funkcje nadzoru inwestorskiego.

2.4. Srodki transportu.

2.4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg zardwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw
jak i dostarczanych materiatéw.

2.5. Wykonanie robot.

2.5.1. Zakres prac objetych projektem budowlanym:

1. Montaz nowej instalaciji:

1. Rozprowadzenie przewodbéw gazowych zachowujgc minimalne odlegtosci:

¢10 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania

10 cm od prowadzonych réwnolegle pionowych przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych i cieplnych .

¢ 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, umieszczajgc je nad puszkami

¢ 60 cm od urzgdzen iskrzacych

2. przewody gazowe prowadzi¢ nalezy powyzej instalacji w-k i ponizej instalacji c.o.

3. przewody z rur stalowych bez szwu na spawie

3. Sprawdzanie instalacji i podtgczenie urzgdzen

* po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu na cisnienie

- 50 kPa w czasie 30 minut — przy zamknietych zaworach odcinajgcych przed przyborami
- 15 kPa w czasie 30 minut — przy otwartych zaworach odcinajgcych przed przyborami

® po wykonaniu préb szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ rury przy pomocy dostepnych farb
antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach gdzie przebywajg
ludzie i przemalowanie farbg nawierzchniowg o kolorze zéttym .

e cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.

e do instalacji gazowej mozna podtgczy¢ wytgcznie urzgdzenia gazowe posiadajgce atest.
2.6. Kontrola robot i materiatow.

2.6.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

2.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i materiatow.

2.6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora.

2.6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

2.6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarow
ponosi wykonawca.

2.6.6. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

2.6.7. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

2.6.8. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

2.6.9. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
inspektorowi.

2.6.10. Materialy, dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez inspektora.
Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.
2.6.11. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla kitdrych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

3. produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone .

2.7. Przedmiary i obmiary robot.

2.7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa.
Wszystkie uwagi dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed
rozstrzygnieciem przetargu, praca jest wyceniana jako catosc.

2.7.2. Jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych prac sa:

0 przewody gazowe — mb

0 zawory gazowe — szt.

0 rury ostonowe —mb

2.8. Odbiér robot.

2.8.1. Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca, nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

2.8.2. Odbioér odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i
dokumentami.

2.8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty plac robot wraz z
zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie, jakim je zastat.

2.8.4. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: o odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu

1. odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajg na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot, odbioru robot dokonuje inspektor.

3. gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

4. w przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia. o odbiorowi
czesciowemu — zakonczone elementy robot

1. odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci robot, dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.



e dostawy i urzadzenia

¢ odbiorowi ostatecznemu

1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

2. calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

3. odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, ( nie
pbzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia
robot )

4. odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

5. w toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

6. w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7. w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszang wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

8. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

a. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje technicznoruchowg z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

e Specyfikacje Technicznag

e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

¢ Receptury i ustalenia technologiczne.

¢ Dziennik Budowy i Ksiegi obmiarow.

e Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

¢ Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e Instrukcje obstugi

« Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

e Oswiadczenie kierownika budowy wg art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

¢ Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

b. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

c. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

d. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja o
odbiorowi pogwarancyjnemu



a. odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z ujeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

b. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,, odbiér ostateczny robot , i uwag uzytkownika
zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

2.9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

2.9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawierac
w catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

2.10. Dokumentacja odniesienia.

2.10.1. Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych:

1. Projekt Budowlany

2. Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. — Prawo Budowlane
( tekst ujednolicony — Dz.U. Nr 207 , poz. 2016 z dnia 10 maj 2003 r. )

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
poz. 2072 z 2004 r. )



