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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej w ramach budowy drogi łączącej 
ulicę Smolarnia z ulicą Grzebskiego w Mławie. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) opinia geotechniczna, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.). 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany będzie zlokalizowany między ulicą Stanisława Grzebskiego, a 
budynkiem przy ulicy Smolarnia 6. 
Ulica Stanisława Grzebskiego posiada nawierzchnię asfaltową i przekrój uliczny. Szerokość jezdni ulicy 
Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o nawierzchni z kostki 
betonowej. Chodniki posiadają szerokość 2,0 m. 
Ulica Smolarnia, łącząca projektowany odcinek drogi, posiada szerokość około 5,0 m. Ulica Smolarnia 
posiada nawierzchnię z kostki betonowej szarej, ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wzdłuż jednej 
strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.  
Teren przeznaczony pod budowę drogi jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. 
Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 
sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna. 

2.2. Warunki gruntowo - wodne. 

Obszar badań położony jest w centralnej części Mławy przy ul. Grzebskiego. Wg J. Kondrackiego Mława 
położona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego wchodzącego w skład Niziny 
Północnomazowieckiej. Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym 
wysoczyzna polodowcowa ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku 
lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Otwór badawczy nr 
1 wykonany został w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Seracz. Rzędne terenu 140,5-141,8npm. 
Teren inwestycji leży w obrębie niecki mazowieckiej. Podłoże podczwartorzędowe to utwory trzeciorzędu 
reprezentowane przez iły, mułki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie 
mają jedynie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez utwory nasypowe, utwory organiczne w 
formie namułów oraz zastoiskowe w postaci pyłów i piasków. 
W obszarze badań wodę gruntową w otworze nr 1 stwierdzono w postaci lekko napiętego zwierciadła, 
które stabilizuje się na głębokości 1,0m ppt. W otworze badawczym nr 2 woda gruntowa występuje w 
postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 2,5m ppt. 
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Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych („in situ”). W 
zakresie tych badań poza analizą makroskopową rodzaju i stanu gruntu. Stopień plastyczności gruntów 
określono przy pomocy ścinarki obrotowej. Stopień zagęszczenia określono przy pomocy sondy lekkiej. 
Zespoły geologiczno – genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-
81/B-3020. 
Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych. 
Warstwa I - nasyp organiczny z gruzem. Nie określano parametrów geotechnicznych tej warstwy. 
Warstwa II – utwory zastoiskowe w postaci piasku drobnego średniozagęszczonego ID=0,40 
Warstwa III – utwory średnio spoiste zastoiskowe, konsolidacja typ „C” Ze względu na stopień 
plastyczności warstwę tę podzielono na dwie podwarstwy: 
Podwarstwa III a – pył w stanie plastycznym IL=0,35 
Podwarstwa III b – pył w stanie miękkoplastycznym IL=0,55 
Warstwa IV – utwory organiczne w postaci namułu. Nie określano parametrów geotechnicznych tej 
warstwy. 
Obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) Przyjęto następujące 
parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Kategoria ruchu KR2 
Przekrój  1x2 
Szerokość jezdni 5,0 m 
Szerokość chodnika 2,0 m 

2.3.2.  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano budowę drogi na odcinku od ulicy Stanisława Grzebskiego do budynku przy ulicy 
Smolarnia 6 w Mławie. Drogę zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i ograniczono 
krawężnikiem betonowym. Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5,0 m.  

Wzdłuż jezdni zaprojektowano od strony istniejących garaży zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m 
z kostki betonowej.  

Przy jezdni ulicy Smolarnia zaprojektowano budowę parkingu dla samochodów osobowych  z włączeniem 
do ul.Smolarnia. Na parkingu zaprojektowano wykonanie 12 miejsc postojowych prostopadłych o 
wymiarach 2,5x5,0 m i jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0 m. Jezdnię 
manewrową i miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej. Podział miejsc wykonać z kostki w 
kolorze czerwonym. Dodatkowo przy budynku nr 6 zaprojektowano 5 miejsc postojowych prostopadłych 
2,5x5,0 m z kostki betonowej. 

Kolidujące z wlotem ul.Smolarnia w ul.Grzebskiego drzewo przewidziano do przesadzenia. 

Przepust pod jezdnią zaprojektowano z rury stalowej spiralnie karbowanej (fala karbowania 68x13mm) o 
przekroju łukowo - kołowym, rozpiętości 210 cm i wysokości 145 cm. Poszczególne rury przepustu łączyć 
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ze sobą za pomocą systemowych złączy (złącza karbowane skręcane śrubami). Przepust 
zaprojektowano z blachy stalowej o grubości 3 mm ocynkowanej. Przepływ miarodajny przepustu dla 
założonego spadku 1,0%i wypełnienia 75% wynosi Qnom=7,4 m3/s. 
Wlot i wylot przepustu zaprojektowano jako ścięty o nachylaniu 1:1 oraz umocniony brukiem kamiennym 
spoinowanym zaprawą cementową na podbudowie z betonu klasy C20/25.  
Przepust posadowić na fundamencie z kruszywa o grubości 30 cm. Zasypkę przepustu wykonać z 
kruszywa mrozoodpornego i zagęszczać warstwami o grubości max 30 cm. 

Pod przepustem istniejące grunty ograniczane należy wymienić na grunt G1i zagęszczać warstwami do 
Is=1,00. W przypadku wykonywania przepustu w okresie, w którym w rzece Seracz płynie woda należy 
wykonać tymczasowy przepust o średnicy minimalnej dn 600 wraz z odcinkiem koryta tymczasowego. 

Tymczasowy przepust utrzymać do czasu wykonania niezbędnych prac w rejonie koryta rzeki (budowa 
nowego przepustu, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.  

Przy przepuście od strony chodnika zaprojektowano wykonanie barierki U-12 w kolorze zielonym z palety 
RAL wg poniższego rysunku. Barierkę mocować na fundamentach punktowych 20x20x50 cm z betonu 
klasy C12/15. 

 

Po przecienej stronie zaprojektowano montaż bariery N2W2 na odcinku 14 mb (pełna wysokość). Końce 
bariery zagłębić w gruncie na odcinku L=4m z każdej strony.  

Istniejące naierzchnie z kostki betonowej po wykonanych robotach związanych z układaniem sieci 
podziemnych przewidziano do odtworzenia do stanu pierwotnego. Konstrukcję nawierzchni wykonać jak 
dla jezdni z kostki betonowej. 

Istniejący kabel teletechniczny przechodzący pod jezdnią należy zabezpieczyćdwudzilną rurą osłonową o 
średnicy 110 mm. 
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2.3.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika. Istniejące podłoże gruntowe 
zaliczono do grupy nośności G4. Istniejący nasyp budowlany należy zagęścić do E2= min. 25 MPa, 
Is=0,97. 
Podział miejsc postojowych wykonać z kostki w kolorze czerwonym (szerokość 10 cm) 

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, Is=1,00 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 30 cm 

• warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=1,00 15 cm 
• geowłóknina separacyjna 

Konstrukcja chodnika: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• warstwa z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja miejsc postojowych: 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, Is=1,00 20 cm 

• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 30 cm 

• warstwa mrozoochronna z pospółki, Is=1,00 15 cm 
• geowłóknina separacyjna 

2.3.4. Rozbiórki. 

Przewidziano rozbiórkę istniejących nawierzchni oraz zdjęcie humusu.  

3.0. Odwodnienie. 
Wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Seracz poprzez projektowaną kanalizację deszczową wg 
branży sanitarnej. 

4.0. Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 
traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić 
ręcznie. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci podziemnych. Prace ziemne w 
miejscach zbliżeń do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. 
Istniejące włazy, zasuwy oraz pozostałe elementu sieci i urządzeń podziemnych należy wyregulować. 

5.0. Wpływ na środowisko. 

5.1. Zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków. 

Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę. 

5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych. 

W stosunku do stanu istniejącego nie zostaną wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i 
płynne. 
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5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Odpady powstałe z rozbiórek należy wywieźć i zutylizować. 

5.4. Właściwości akustyczne. 

W stosunku do stanu istniejącego poziom hałasu nie ulegnie zwiększeniu.  

5.5. Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne. 
Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robót w oparciu o ustawę o 
odpadach.  

6.0. Obszar oddziaływania obiektów budowlanych. 
Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826,  
831/16 (z podziału 831/14) (obręb 0010 M. Mława) - jednostka ewidencyjna 141301_1 Mława. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze 
oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z 
dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).  
 

 
Opis sporządził: 
 
mgr inż. Adam Stypik 
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7.0. Wykaz robót – Etap I. 

7.1.1. Roboty przygotowawcze. 

• Obsługa geodezyjna 1 kpl 

7.1.2. Rozbiórki. 

• zdjęcie humusu o średniej. grubości 15 cm 907 m2 
• rozbiórka podbudowy z kruszywa o średniej gr. 20 cm 184 m2 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 184 m2 
• rozbiórka krawężników betonowych 45 mb 
• rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami 4,1 m3 
• rozbiórka obrzeży betonowych 34 mb 
• rozbiórka ścieku betonowego korytkowego 11 mb 
• rozbiórka znaków drogowych 4 kpl. 
• wywóz i utylizacja gruzu betonowego 59,5 m3 

7.1.3. Elementy projektowane. 

• regulacja wysokościowa włazów  3 kpl 
• regulacja wysokościowa zasuw  1 kpl 
• wykopy 650 m3 
• nasypy 214 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 706 m2 
• geowłóknina separacyjna 811 m2 
• warstwa mrozoochronna z pospółki o gr. 15 cm 509 m2 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm 371 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubości 30 cm 655 m2 
• podbudowa z betonu klasy C20/25 o gr. 15 cm 61 m2 
• umocnienie skarp brukiem kamiennym o gr. 15 cm spoinowanym zaprawą cementową 61 m2 
• umocnienie skarp materacem kamiennym o gr. 30 cm 119 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 550 m2 
• krawężnik betonowy 15x30 142 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 obniżony  37 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  12,1 m3 
• obrzeże betonowe 80 mb 
• humusowanie z obsianiem trawą 269 m2 
• przesadzenie drzewa 1 szt. 
• montaż bariery stalowej N2W2 22 mb 
• montaż barierki za chodnikiem 20 mb 
• zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną d110 mm 8 mb 
• przepust tymczasowy z rur d600 18 mb 
• montaż ścianek szczelnych dla przepustu tymczasowego 32 m2 
• umocnienie skarp tymczasowego koryta cieku 99 m2 
• przepust z rur stalowych 145/210 karbowanych  13 mb 
• fundament przepustu z o gr. 30 cm z mieszanki kruszywa C90/3 52 m2 
• podsypka zapierająca 17,5 m3 
• zasypka przepustu kruszywem mrozoodpornym 71 m3 
• wymiana gruntu pod przepustem ba grunt G1 86 m3 
• geowłóknina separacyjna pod przepust 121 m2 
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7.1.4. Roboty ziemne. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+004.49   9.23   1.31       
0+010.00 5.5 9.23 50.9 1.31 7.2 43.6 43.6 
0+040.00 30.0 6.98 243.2 1.53 42.6 200.6 244.2 
0+070.00 30.0 8.91 238.4 2.87 66.0 172.4 416.5 

0+073.20 3.2 8.91 28.5 2.87 9.2 19.3 435.9 

  RAZEM:   561   125 436   

        
Przepust tymczasowy      
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+000.00   2.61   2.61       

0+034.00 34.0 2.61 88.7 2.61 88.7 0.0 0.0 

  RAZEM:   89   89 0   
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8.0. Wykaz robót – Etap II. 

8.1.1. Roboty przygotowawcze. 

• Obsługa geodezyjna 1 kpl 

8.1.2. Rozbiórki. 

• zdjęcie humusu o średniej. grubości 15 cm 616 m2 
• rozbiórka reklamy wraz z wywozem i utylizacją gruzu 1 kpl. 

8.1.3. Elementy projektowane. 

• regulacja wysokościowa włazów  1 kpl 
• wykopy 293 m3 
• nasypy 30 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 344 m2 
• geowłóknina separacyjna 419 m2 
• warstwa mrozoochronna z pospółki o gr. 15 cm 369 m2 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm 302 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubości 30 cm 344 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 302 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 6 m2 
• krawężnik betonowy 15x30 78 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 obniżony  39 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  7,9 m3 
• humusowanie z obsianiem trawą 317 m2 

 

8.1.4. Roboty ziemne. 

pikietaż odległości wykop nasyp 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+002.50   11.85   1.23       
0+008.00 5.5 11.85 65.2 1.23 6.8 58.4 58.4 
0+023.00 15.0 12.39 181.8 1.29 18.9 162.9 221.3 

0+026.69 3.7 12.39 45.7 1.29 4.8 41.0 262.3 

  RAZEM:   293   30 262   
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9.0. Wykaz robót – Etap III. 

9.1.1. Roboty przygotowawcze. 

• Obsługa geodezyjna 1 kpl 

9.1.2. Rozbiórki. 

• zdjęcie humusu o średniej. grubości 15 cm 242 m2 
• rozbiórka ogrodzenia o przęsłach stalowych wraz z wywozem i utylizacją 43 mb 

9.1.3. Elementy projektowane. 

• wykopy 79 m3 
• nasypy 11 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 110 m2 
• geowłóknina separacyjna 94 m2 
• warstwa mrozoochronna z pospółki o gr. 15 cm 81 m2 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 cm 65 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubości 30 cm 104 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 90 m2 
• nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej, o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 2 m2 
• krawężnik betonowy 15x30 19 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 obniżony  18 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z bet. C12/15  2,5 m3 
• obrzeże betonowe 15 mb 
• humusowanie z obsianiem trawą 153 m2 

9.1.4. Roboty ziemne. 
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    m2 m3 m2 m3 m3 m3 

0+000.00   6.10   0.84       

0+013.00 13.0 6.10 79.3 0.84 10.9 68.4 68.4 

  RAZEM:   79   11 68   
 

 


