OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny
Szczegbdlowy zakres wg Projektu budowlanego oraz przedmiaru robét

Zakres inwestyciji:
1. wykonanie Systemu Oddymiania klatki schodowej poprzez wykonanie okien oddymiajacych oraz napowietrzania,
z wydzieleniem klatki schodowej w sposob gwarantujacy wyjscie bezposrednio z budynku.

Dodatkowo przewiduje sie:

. wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej,

. wykonie instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

. wykonanie o$wietlenia bezpieczenstwa w salach oraz oswietlenia kierunkowego,

. wymiane czesciowa stolarki drzwiowej w ramach Systemu Oddymiania,

. wykonanie dodatkowego ewakuacyjnego wyjscia budynku,

. wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézku,

. likwidacja zawezen na drodze ewakuacyjnej poprzez poszerzenia, rozbiérki i wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

~NoO GO WN =

CPV - 45311000-2 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elekirycznych i opraw o$wietleniowych.
CPV - 45316000-5 Instalowanie systeméw oswietlenia sygnalizacyjnego

CPV - 45311000-8 Instalowanie systeméw alarmu pozarowego

CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych

CPV - 45332200-5 Instalacja hydrantowa

CPV - 45.11.12.00-0 Roboty przygotowawcze pod budowe i roboty ziemne

CPV —45.26.22.10-6 Fundamentowanie

CPV - 45.26.23.10-7 Zbrojenie

CPV - 45.42.11.52-4 Instalowanie $cianek dzialowych

CPV - 45.41.00.00 Wykonanie tynkéw

CPV - 45.44.21.00-8 Roboty malarskie

CPV —45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw Montaz stolarki budowlanej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 WYKONANIE ODDYMIANIA W BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI DODATKOWYMI
1.1 ROBOTY MUROWE
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1|0348-02
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2,36 m3 2,360
RAZEM 2,360
3|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1.1/0210-02 tach z betonu zwirowego
1,5+1,9+1,5+1,9 m 6,800
RAZEM 6,800
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.1/0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 100
4*1,9+4*1,9+4*1,5 m 21,200
RAZEM 21,200
5/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach be- lek m
d.1.1/0703-03
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
6|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.1.1/0704-03 mentowa
6,100 m?2 6,100
RAZEM 6,100
7/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli - rozebranie $cianki na pietrze i klat-|m?2
d.1.1/0427-05 ce schodowej
(5,12+2,4+3,3)*3,0+2,6*3 m?2 40,260
RAZEM 40,260
8|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.1/2003-04 jedynczych z pokryciem obus- tronnym dwuwarstwowo 50-02 - RYGIPS 3.40.
02
(5,12+2,4+3,3)*3,0 m?2 32,460
RAZEM 32,460
9|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m2
d.1.1/2005-03 wéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - montaz stropu samonosne-
analogia go RYGIPS 4.05.81
2,6"1,4 m?2 3,640
RAZEM 3,640
1.2 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
10/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pia- nobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
70,285 m?2 70,285
RAZEM 70,285
11| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach z elementéw prefa-|m?2
d.1.2|/0830-04 brykowanych i betonéw wylewa- nych
404,5 m?2 404,500
RAZEM 404,500
12/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
404,5 m?2 404,500
RAZEM 404,500
1.3 STOLARKA BUDOWLANA ZEWNETRZNA
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.3|0353-07
2+10 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.3/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - OP1
analogia
1,0°1,6*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
15/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.3/1023-08 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OP2 EI15
analogia
1,05%1,65*10 m?2 17,325
RAZEM 17,325
16/ KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - DZ1 m2
d.1.3/1023-12
analogia
1,2°2,00+1,2*0,8 m?2 3,360
RAZEM 3,360
17/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DZ2 m2
d.1.3/1023-12
analogia
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1,2°2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
1.4 STOLARKA BUDOWLANA WEWNETRZNA
18/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.4|0353-07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
19/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - D1 m2
d.1.4/1023-12
0,9°2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
20|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - D2 m2
d.1.4/1023-12
0,9°2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
21/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - D3 m2
d.1.4/1023-12
0,9*2,0"1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
22|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - D4 m2
d.1.4/1023-12
0,9°2,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
23|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP1 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
24|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP2 EI60 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
25/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP3 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
26|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP4 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
27|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP5 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
28|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP6 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,9*2,75 m?2 2,475
RAZEM 2,475
29|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP7 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
2,75%2,75 m?2 7,563
RAZEM 7,563
30|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP8 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
1,2°2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
31|/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - DP9 EI30 S200 m2
d.1.4/1023-12
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.5 RAMPA | NOWE SCHODY
32|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu/piasku) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.1.5/0126-01 + mo- ca spycharek
KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1,50%8,8+4,75%4,42 m?2 34,195
RAZEM 34,195
33|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.5/0203-02 z.0. |15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.9. z.sz. 2. |czymi na odlegtos¢ 15 km - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
3.2 9903-04
0210-04
(1,50*8,8+4,75%4,42)*1,0 m3 34,195
RAZEM 34,195
34|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
(4,75*2+3,82%2+8,8*2+3*1,0)*0,5*0, 1 m3 1,887
RAZEM 1,887
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35|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.5/0202-01 waniem pompy do betonu
(4,7572+3,8272+8,8"2+3"1,0)*0,30,3 m3 3,397
RAZEM 3,397
36|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.5/0207-03 pompy do betonu
(4,7572+3,8272+8,8"2+3"1,0)0,1%1,4 m?2 5,284
RAZEM 5,284
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0290-02 browa- ne o §r. do 7 mm
0,26 t 0,260
RAZEM 0,260
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 70 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1.5/0105-01 + |za- geszczeniu
KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
22+4 m?2 26,000
RAZEM 26,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.5/0511-01 kowej
3,8274,75+8,871,2+4 m?2 32,705
RAZEM 32,705
40| TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gladkiej lub kwadratowsj, elementy ozdob- |m
d.1.5/XXIl 0801-01 |ne S lub C potgczone obejmami, w czesci srodkowej skrecane spiralnie, ca-
analogia tos¢ pota- czona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami
2°8,8+4,75+4,0+3,55 m 29,900
RAZEM 29,900
41 Montaz wycieraczki wraz z odwodnieniem szt
d.1.5/kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ PRACE DODATKOWE
42|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe za- wieszane na kotkach kpl.
d.1.6/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 2)
66 kpl. 66,000
RAZEM 66,000
43|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowe] z kloszem lub rastrem przykrecanych Oprawa ewakuacyjna Y8s
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych Oprawa ewakuacyjna VN13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem Iub rastrem przykrecanych Oprawa ewakuacyjna XS30 +
GRZALKA HTR-25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych Oprawa ewakuacyjna VN24
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47|/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych Oprawa ewakuacyjna VN14
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - Oprawa ewakuacyjna
VN11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - Oprawa ewakuacyjna
XN10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
50|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.1.6/0504-03 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - Oprawa ewakuacyjna
Y5s
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
51|KNR 4-01 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |szt.
d.1.6/0333-08 gosci przebicia do 10 cm - ér.rury do 25 mm
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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52|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.1.6/1001-05
960 m 960,000
RAZEM 960,000
53|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.6/1014-01
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
54|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.1.6/1012-04
960 m 960,000
RAZEM 960,000
55|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroéj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.1.6/0210-01 ny w tynku YDY3x1,5mm2
960 m 960,000
RAZEM 960,000
56|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwi- nitowej pod zaciski lub |szt.
d.1.6/0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
57|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.6/1202-01 go napiecia .
65,000 pomiar 65,000
RAZEM 65,000
58 Pomiar natezenia o$wietlenia kpl.
d.1.6 kalk. wtasna
80 kpl. 80,000
RAZEM 80,000
59|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w |m
d.1.6/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1.6/0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
reczny manipulator Przycisk p.poz czerwona obudowa z szybka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61/KNR AT-10 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |kpl.
d.1.6/0115-12 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach -modernizacja
RG
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7/45312100-8 |SYSTEM ODDYMIANIA
1.7.1 PRACE INSTALACYJNE
62|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro- pach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-12 gosci przebicia do 30 cm - ér. ru- ry do 40 mm
7.1
25,000 otw. 25,000
RAZEM 25,000
63|KNR 0-36 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnychmasa uszczelniajg- cg ognioodporna m ob-
d.1./1115-01 wodu
7.1
25 m ob- 25,000
wodu
RAZEM 25,000
64|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.1./1001-05
7.1
155 m 155,000
RAZEM 155,000
65|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
7.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
66|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m
d.1./1012-04
7.1
155 m 155,000
RAZEM 155,000
1.7.2 INSTALACJA URZADZEN ODDYMIANIA
67|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na betonie szt.
d.1./1601-11
7.2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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68/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1./0109-02
7.2|analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
7.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dy- mu DOR 40 szt.
d.1./0401-01
7.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
71|KNR AL-01 |Montaz modutu przekaznikéw dodatkowych szt.
d.1./0401-01
7.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - sygnalizator SAW 61 szt.
d.1./0401-01
7.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania PP-6x szt.
d.1./0401-01
7.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR AL-01 |Montaz przycisku oddymiania PO-6x szt.
d.1./0401-01
7.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1./0402-02
7.2
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej - HTKSH 3x2x0,8 m
d.1./0212-01
7.2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
77|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej - YnTKSYekw 1x2x0,8 m
d.1./0212-01
7.2
53 m 53,000
RAZEM 53,000
78/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- dynczo z przygotowa- |m
d.1./0101-04 niem poditoza mechanicznie - przy- krecenie do kotkéw plastykowych w podto-
7.2 zu betonowym
70 m 70,000
RAZEM 70,000
79|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powloce polwinitowsj - HDGs 3x2,5 PH90/E9Q0 m
d.1./0212-01
7.2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
80|KNR 13-25 |Montaz sitownika elektrycznego liniowego - napedy okienne i drzwiowe oraz szt.
d.1./0314-03 trzymacz drzwi
7.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punk- tach szt.
d.1./11614-03
7.2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.3 POMIARY, PROGRAMOWANIE, URUCHOMIENIE, SZKOLENIA ORAZ DOKUMENTACJA
82|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarza- dzajacego i nadzoruja- |instr.
d.1./0702-06 cego systemy alarmowe
7.3
220,000 instr. 220,000
RAZEM 220,000
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83|KNR 5-01 Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 10 parach odc.
d.1./1310-01
7.3
5,000 odc. 5,000
RAZEM 5,000
84|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A |wariant
d.1./1604-01 (alarm dwustopniowy zwykly)
7.3
40 wariant 40,000
RAZEM 40,000
85 Préby funkcjonalne modutéw sterujgcych i monitoruja- cych. wariant
d.1.|analiza indy-
7.3|widualna
1,000 wariant 1,000
RAZEM 1,000
86 Szkolenie personelu wariant
d.1.|analiza indy-
7.3|widualna
1,000 wariant 1,000
RAZEM 1,000
87 Wykonanie dokumentaciji powykonawczej wariant
d.1.|analiza indy-
7.3|widualna
1,000 wariant 1,000
RAZEM 1,000
88 Opracowanie instrukcji obstugi systemu wariant
d.1.|analiza indy-
7.3|widualna
1,000 wariant 1,000
RAZEM 1,000
1.8 INSTALACJA WOD.
1.8.1 INSTALACJA HYDRANTOWA
89|KNR 2-15 Zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2 Helix VE 1002-WMS + rozruch szt.
d.1./0122-05
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 4 Zawoér odcinajgcy do WC DN15 szt.
d.1./0135-04
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91/KNNR 4 Zawoér odcinajgcy kulowy prosty DN50 szt.
d.1./0132-06
8.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
92|KNNR 4 Zawor zwrotny DN50 szt.
d.1./0132-06
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA 453 DN50 szt.
d.1.|0132/08
8.1|kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94/KNNR 4 Filtr siatkowy TYP Y333 DN50 szt.
d.1./0520/08
8.1|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNNR 4 Zawor pierwszenstwa V300 DN50 szt.
d.1.|0132/06
8.1|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1.|01086-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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97/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
98/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
99/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
100|KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm d=22 m
d.1./0101-01
8.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
101|KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm d=35 m
d.1./0101-02
8.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
102|KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 10 mm d=48 m
d.1./0101-05
8.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
103|KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 10 mm d=60 m
d.1./0101-05
8.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
104 KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1./0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
8.1 nej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105/ KNNR 4 Szafki hydrantowe HP 25 + gasnica kpl.
d.1./0142-02
8.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
106|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
8.1
51 m 51,000
RAZEM 51,000
107 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
8.1
51 m 51,000
RAZEM 51,000
108 |Kalk. indyw. |Zabezpieczenie p.poz. przej$é d=63 szt.
d.1.
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|Kalk. indyw. |Zabezpieczenie p.poz. przejsé d=50 szt.
d.1.
8.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|Kalk. indyw. |Zabezpieczenie p.poz. przejsé d=40 szt.
d.1.
8.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 15 mm z przekuciem szt.
d.1.|0114/02
8.1|kalk. wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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112/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 32 mm z przekuciem szt.
d.1.|0114/04
8.1|kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 40 mm z przekuciem szt.
d.1.|0114/04
8.1|kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
114/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r.do 50 mm z przekuciem szt.
d.1.|0114/04
8.1|kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.8.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
115 Przetozenie grzejnika oraz rur c.o. kpl.
d.1.|analiza indy-
8.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0341-06 mentowo-wapiennej
8.2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
117|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1./0326-02
8.2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
118 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1./0333-21
8.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1./0323-05
8.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.9 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA GRUZU
120 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.9/0108-17 trukciji ceglanych na odlegtosé 25 km - NA WYSYPISKO W MIEJSCOWOSCI
0108-20 GLIWA MALA
53 m3 5,300
RAZEM 5,300
121 OPLATA ZA UTYLIZACJE (CEGEA, BETON, TYNK) t
d.1.9|analiza indy-
widualna
12,6 t 12,600
RAZEM 12,600
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