Przedmiar robét
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP. Etap Il - Budowa skateparku

Data: 04.04.2022
Budowa: Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie
Kody CPV: 32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne
32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych
32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajgcy: Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa FS Projekt
ul. Podhalanska 41
87-300 Brodnica

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar robét

strona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

‘ Ilosé‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Element

1.1 KNR 225/612/2
Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa
Uktadanie rur typu AROT 40 mm w wykopach pod

kable oswietleniowe 200 = 200,000000
200/ 200 m
1.2 KNR 501/602/7
Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, otwér wolny, srednica kabla do 30-mm
Zacigganie kabli UTP 400 = 400,000000
400| 400 m
1.3 KNKRB 5/401/1
Montaz aparatéw elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg
Montaz kamer tubowych na stupach oswietleniowych 4 = 4,000000
4 4 szt
1.4 KNKRB 5/401/3
Montaz aparatéw elektrycznych aparat o masie do 10 kg
Montaz kamery obrotowe;j 1 = 1,000000
1 1 szt
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