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DK Miawa instalacje Il etap multimedia przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 DK MLAWA Il ETAP
1.1 SALA KINOWA 0.11
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.1.1/1611-02
30 kol. 30.0000
RAZEM 30.0000
2 KALK. Montaz ekranu szt
d. 1.1l WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3| KALK. Instalowanie projektora kinowego szt.
d. 1.1l WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
4|KALK. Podtgczenie projektora do systemu wentylacji obiektu szt.
d.1.1| WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
5 KALK. Instalowanie zasilacza UPS do projektora szt.
d. 1.1l WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
6 Montaz i uruchomienie przelgcznika sterownika systemu multimedialnego szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
7| Montaz i uruchomienie sterownika systemu wspomagania dla stabostyszacych |szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
8 Instalowanie przytgcza scenicznego PS01B szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
9 Instalowanie przytgcza scenicznego PS01A, PS02A, PS03A szt.
d.1.1|kalk. wiasna
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
10 Instalowanie przytgcza scenicznego PFOH szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
11 Instalowanie urzgdzen systemu AV-nadajnik systemowy w przytaczu scenicz- |szt.
d.1.1/kalk. wtasna |\nym PS01B
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
12/KNR AL-01 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji - odbiornik kontrolno sterujacy w syste- |szt.
d.1.110115-04 mie DM 8G+ wraz ze sterownikiem bezprzewodowym i przewodowym
analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
13/ KNR 5-08 Mocowanie puszek do klawiatur sterujgcych szt.
d.1.1/0403-04
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
14| KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych. Instalowanie odtwarzacza |szt.
d.1.1/0105-0900 |Blu-Ray
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
15/ KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych. Instalowanie wizualizera szt.
d.1.1/0105-0900
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
16 Montaz i uruchomienie jednostki sterujgcej osw. i modutami wykon. w rozdziel- | szt.
d.1.1kalk. wtasna |ni elektrycznej RE-AV-K
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
17] Montaz i uruchomienie interfejsu przekaznikowego w rozdzielni elektrycznej szt.
d.1.1|kalk. wiasna |RE-AV-K
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
18 Montaz i uruchomienie interfejsu przekaznikowego w rozdzielni elektrycznej szt.
d.1.1|kalk. wiasna |RE-AV-K
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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19 Montaz i uruchomienie interfejsu DALI w rozdzielni elektrycznej RE-AV-K szt.
d.1.1|kalk. wiasna
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
20 Montaz i uruchomienie sterownika LED w rozdzielni elektrycznej RE-AV-K szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
21 Montaz i uruchomienie zasilacza systemowego w rozadzielni elektrycznej RE- | szt.
d.1.1|kalk. wiasna |AV-K
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
22 Montaz i uruchomienie dystybutora magistrali systemowej sterujgcej w roz- szt.
d.1.1kalk. wtasna |dzielni elektrycznej RE-AV-K
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
23 Montaz i uruchomienie routera - punktu dostepowego WiFi szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
24 Montaz i uruchomienie switcha LAN szt.
d.1.1\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
25 Montaz i uruchomienie panelu zasilajgcego szt.
d.1.1|kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
26| KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor multimedialny 24" szt.
d.1.110501-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
27|KNR 5-06 Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.110207-02
2 stojak. 2.0000
RAZEM 2.0000
28 KNR 5-06 Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.110207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
29|KNR 5-06 Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.110207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
30|KNR 5-06 Instalowanie zestawdw gtosnikowych podwieszanych-Klaster lewy, Klaster kpl.
d.1.1/0808-12 prawy
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
31|KNR 5-06 Instalowanie aktywnych zestawéw gtosnikowych monitorowych przeno$nych |szt.
d.1.1)0808-12
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
32| KNR 5-06 Instalowanie aktywnych zestawéw gtosnikowych monitorowych przeno$nych |szt.
d.1.1)0808-12
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
33|KNR AL-01 |Montaz/podigczenie zestawu monitoréw aktywnych audio kpl.
d.1.1|0504-08
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
34|KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.110616-09
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
35|KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.110616-09
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
36| KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.110616-09
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
37|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.110701-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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38/KNR AL-01 |Instalowanie stotu technicznego szt.
d.1.1|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
39/ KNR AL-01 |Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.
d.1.1|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
40|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych elementdw scenicznych elem.
d.1.1)0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
41/KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw przewodowych szt.
d.1.1103801-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
42| KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw nastuchowych sceny szt.
d.1.1103801-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
43/KNR AL-01 |Instalowanie odtwarzacza CD/USB szt.
d.1.1|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
44|KNR AL-01 |Instalowanie rejestratora audio szt.
d.1.1|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
45|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przeno$nych - urzgdzenia rozdzielajgce i antenowe |szt.
d.1.110301-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
46| KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw bezprzewodowych przeno$nych szt.
d.1.110301-01
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
47|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych instrumentalnych szt.
d.1.110301-01
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
48/KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych instrumentalnych szt.
d.1.110301-01
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
49/KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw bezprzewodowych instrumentalnych szt.
d.1.110301-01
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
50|KNR 5-06 Instalowanie kinowych zaekranowych zestawdw gfo$nikowych systemu Dolby |szt.
d.1.1/0808-12 Atmos
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
51|KNR 5-06 Instalowanie kinowych zaekranowych zestawdw gfo$nikowych subniskotono- |szt.
ad.1.1/0808-12 wych systemu Dolby Atmos
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
52|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych systemu Dolby At- |szt.
d.1.1]0808-12 mos
14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000
53|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych systemu Dolby At- |szt.
d.1.1]0808-12 mos
14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000
54|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych systemu Dolby At- |szt.
d.1.1]0808-12 mos
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
55|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych subniskotonowych |szt.
ad.1.1/0808-12 systemu Dolby Atmos
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
56| KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych subniskotonowych |szt.
ad.1.1/0808-12 systemu Dolby Atmos
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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57/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.1/0205-04
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
58/ KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.1/0205-04
5 elem. 5.0000
RAZEM 5.0000
59/ KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.1/0205-04
2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000
60| KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.1/0205-04
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
61 Instalowanie procesora dzwieku Dolby Atmos szt.
d.1.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
62|KNR 5-06 Montaz wtykow systemu AV (projektor, urzgdzenia transmisyjne AV, szafy) i |szt.
d.1.110709-02 audio (gtosniki, wzmacniacze, mikrofony) - szacunkowo
490 szt. 490.0000
RAZEM 490.0000,
63| KNR 5-06 Zarabianie i podfgczanie kabli do gniazd wielostykowych w przytaczach - sza- | koric.
d.1.110705-04 cunkowo
495 konc. 495.0000
RAZEM 495.0000,
64|KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej gtowy typu WASH 19x15W szt.
d.1.1/0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
65/KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej glowy typu WASH 19x15W RGBW szt.
d.1.1/0504-08
15 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000
66| KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej glowy typu Profil szt.
d.1.1/0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
67|KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej gtowy z tarczg animacji szt.
d.1.1/0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
68 KNR AL-01 | Os$w. sceniczne. Instalowanie listwy LED 9x12W RGBWAP szt.
d.1.1/0504-08
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
69/ KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie reflektora LED UV szt.
d.1.1/0504-08
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
70/ KNR AL-01 | Os$w. sceniczne. Instalowanie konwertera DMX szt.
d.1.1/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
71/ KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie bramki DMX szt.
d.1.1/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
72/KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie mergera-sumatora DMX szt.
d.1.1/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
73|KNR AL-01 |Osw. sceniczne. Instalowanie Urzgdzenia do wytwarzania mgty szt.
d.1.1/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
74/KNR AL-01 |Os$w. sceniczne. Instalowanie konsoli-sterownika o$wietlenia szt.
d.1.1/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
75|KNR 5-06 Instalowanie elementdw o$w. scenicznego elem.
d.1.1/0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
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76| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie mostu o$wietleniowego scenicznego szt.
d.1.1| WEASNA
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
77| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie mostu o$wietleniowego proscenicznego |szt.
d.1.1| WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
78 KALK. Technologia teatralna. Instalowanie sztankietu dekoracyjnego szt.
d.1.1| WEASNA
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
79 KALK. Technologia teatralna. Instalowanie mechanizmu kurtynowego szt.
d. 1.1 WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
80| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie szyny horyzontowej 1 szt.
d. 1.1 WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
81| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie szyny horyzontowej 2 szt.
d. 1.1 WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
82| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie systemu sterowania szt.
d. 1.1 WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
83| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie okotarowania sceny szt.
d. 1.1 WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
84| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie podtogi scenicznej szt.
d.1.1| WEASNA
75 szt. 75.0000
RAZEM 75.0000
85| KALK. Technologia teatralna. Instalowanie podestu scenicznego szt.
d.1.1| WEASNA
18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
86| KNR 4-03 Badanie linii kablowych odc.
d.1.1)1203-02
380 odc. 380.0000
RAZEM 380.0000
87| KALK. BRANZA KONSTRUKCYJNA. Wykonanie podkonstrukcji ceownikowej do za- | kpl.
d.1.1| WEASNA instalowania elementow technologii scenicznej i sztankietow. UWAGA: Wszys-
tkie elementy podkonstrukcji ceownikowej dla montazu urzgdzen technologii
teatralnej nalezy wykonac na etapie prac budowlano-konstrukcyjnych - w poro-
zumieniu z projektantem branzy konstrukcyjnej z uwzglednieniem jego obliczen
i wytycznych.
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
88/KNR 7-08 Przewody sygnatowe z przewoddw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli  |m
d.1.1/0510-0100 |sygnaliz.prowadzone w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie
do 1 kg/m
3450 m 3450.0000
RAZEM 3450.0000
89/KNR AL-01 |Instalacja systemu nagtos$nienia i AV szt
d.1.1)0604-09
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
90| KNR AL-01 |Instalacja systemu oswietlenia scenicznego szt
d.1.1|0604-09
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
91|KNR AL-01 |Konfiguracja i uruchomienie systemu o$wietlenia scenicznego kpl
d.1.1)0604-09
analogia
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
92/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemow audio-wideo - konfiguracja urzadzer i pa- | szt
d.1.1/0604-09 rametrow transmisji
analogia
1 szt 1.0000
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RAZEM 1.0000
93|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemow sterowania (ekran, n-g
d.1.1/0601-06 projektor, o$wietlenie)
analogia
1”3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000
94/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemow sterowania (AV) n-g
d.1.110601-07
analogia
1”3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000
95|KNR AL-01 |Konfiguracja i uruchomienie systemu nagto$nienia, strojenie kpl
d.1.1)0604-09
analogia
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
96| KNR AL-01 |Konfiguracja i uruchomienie systemu AV, strojenie kpl
d.1.1)0604-09
analogia
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
97|KNP 18 D13 | Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.1)1355-04
analogia
38 kpl 24.0000
RAZEM 24.0000
1.2 SALA TANECZNO-WIDOWISKOWA 2.10
98/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.1.2/1611-02
22 kol. 22.0000
RAZEM 22.0000
99 KALK. Instalowanie wideoprojektora szt.
d. 1.2/ WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
100| KALK. Montaz ekranu szt.
d. 1.2/ WEASNA
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
101 Montaz i uruchomienie przetgcznika sterownika systemu multimedialnego szt.
d.1.2\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
102 Instalowanie przyfacza scenicznego PS01B szt.
d.1.2\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
103 Instalowanie urzadzen systemu AV-nadajnik systemowy w przytgczu scenicz- |szt.
d.1.2\kalk. wtasna |\nym PS01B
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
104 Instalowanie przyfacza scenicznego PS01C, PS02C, PS03C szt.
d.1.2\kalk. wiasna
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
105 Instalowanie przytacza scenicznego podtogowego PP1, PP2 szt.
d.1.2\kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
106|KNR AL-01 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji - odbiornik kontrolno sterujgcy w syste- |szt.
ad.1.2/0115-04 mie DM 8G+ wraz ze sterownikiem bezprzewodowym i przewodowym
analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
107|KNR 5-08 Mocowanie puszek do klawiatur sterujgcych szt.
d.1.2/0403-04
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
108/ KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych. Instalowanie odtwarzacza szt.
d.1.2/0105-0900 |Blu-Ray
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
109|KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych. Instalowanie wizualizera szt.
d.1.2/0105-0900
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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11 Montaz i uruchomienie jednostki sterujgcej o$w. i modutami wykon. w rozdziel- | szt.
d.1.2\kalk. wtasna |ni elektrycznej RE-AV-W
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
111 Montaz i uruchomienie interfejsu przekaznikowego w rozdzielni elektrycznej szt.
d.1.2\kalk. wiasna |RE-AV-W
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
112 Montaz i uruchomienie interfejsu przekaznikowego w rozdzielni elektrycznej szt.
d.1.2\kalk. wiasna |RE-AV-W
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
113 Montaz i uruchomienie interfejsu DALI w rozdzielni elektrycznej RE-AV-W szt.
d.1.2\kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
114 Montaz i uruchomienie zasilacza systemowego w rozadzielni elektrycznej RE- | szt.
d.1.2\kalk. wiasna |AV-W
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
115 Montaz i uruchomienie dystybutora magistrali systemowej sterujgcej w roz- szt.
d.1.2\kalk. wtasna |dzielni elektrycznej RE-AV-W
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
116 Montaz i uruchomienie routera - punktu dostepowego WiFi szt.
d.1.2\kalk. wiasna
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
117 Montaz i uruchomienie switcha LAN szt.
d.1.2\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
118 Montaz i uruchomienie panelu zasilajgcego szt.
d.1.2\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
119|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor multimedialny 24" szt.
d.1.2/0501-03
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
120|KNR 5-06 Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.2/0207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
121)\KNR 5-06 |Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.2/0207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
122|KNR 5-06  |Instalowanie stojakéw 19" stojak.
d.1.2/0207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
123|KNR 5-06 Instalowanie zestawdw gtosnikowych podwieszanych-Klaster lewy, Klaster kpl.
d.1.2/0808-12 prawy
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
124|KNR 5-06 Instalowanie aktywnych zestawéw gtosnikowych monitorowych przeno$nych |szt.
d.1.2/0808-12
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
125|KNR AL-01 |Montaz/podigczenie zestawu monitorow aktywnych audio kpl.
d.1.2/0504-08
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
126| KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.2/0616-09
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
127|KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.2/0616-09
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
128/ KNR 5-06 Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu- analogia szt.
d.1.2/0616-09
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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129 KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.1.2/0701-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
130|KNR AL-01 |Instalowanie stotu technicznego szt.
d.1.2|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
131/KNR AL-01 |Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.
d.1.2|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
132|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych elementdw scenicznych elem.
d.1.2|0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
133|KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw przewodowych szt.
d.1.2/0301-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
134|KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw nastuchowych sceny szt.
d.1.2/0301-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
135|KNR AL-01 |Instalowanie odtwarzacza CD/USB szt.
d.1.2|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
136| KNR AL-01 |Instalowanie rejestratora audio szt.
d.1.2|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
137|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw przeno$nych - urzgdzenia rozdzielajgce i antenowe |szt.
d.1.2/0301-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
138/ KNR 5-06 Instalowanie mikrofondw bezprzewodowych przeno$nych szt.
d.1.2/0301-01
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
139|KNR 5-06 Instalowanie kinowych zaekranowych zestawdw gfo$nikowych systemu wielo- |szt.
d.1.2/0808-12 kanatowego 7.1
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
140|KNR 5-06 Instalowanie kinowych zaekranowych zestawow gto$nikowych subniskotono- |szt.
d.1.2/0808-12 wych systemu wielokanatowego 7.1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
141|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych systemu wieloka- |szt.
d.1.2/0808-12 natowego 7.1
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
142|KNR 5-06 Instalowanie kinowych efektowych zestawdw gtosnikowych systemu wieloka- |szt.
d.1.2/0808-12 natowego 7.1
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
143|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.20205-04
3 elem. 3.0000
RAZEM 3.0000
144|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.20205-04
2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000
145/ KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.
d.1.20205-04
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
146 Instalowanie procesora dzwieku wielokanatowego szt.
d.1.2\kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
147\KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych elementéw scenicznych elem.
d.1.2|0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
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148/ KNR 5-06 Montaz wtykow systemu AV (projektor, urzgdzenia transmisyjne AV, szafy) i |szt.
d.1.2/0709-02 audio (gtosniki, wzmacniacze, mikrofony) - szacunkowo
295 szt. 295.0000
RAZEM 295.0000
149|KNR 5-06 Zarabianie i podfgczanie kabli do gniazd wielostykowych w przytaczach - sza- | koric.
d.1.2/0705-04 cunkowo
180 konc. 180.0000
RAZEM 180.0000
150 KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej glowy typu WASH szt.
d.1.2/0504-08
8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000
151|KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie ruchomej glowy typu SPOT szt.
d.1.2/0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
152|KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie konwertera DMX szt.
d.1.2/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
153|KNR AL-01 | O$w. sceniczne. Instalowanie bramki DMX szt.
d.1.2/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
154|KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie mergera-sumatora DMX szt.
d.1.2/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
155|KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie Urzgdzenia do wytwarzania mgty szt.
d.1.2/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
156| KNR AL-01 |O$w. sceniczne. Instalowanie konsoli-sterownika o$wietlenia szt.
d.1.2/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
157|KNR 5-06 Instalowanie elementdw o$w. scenicznego elem.
d.1.2|0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
158 KALK. Os$w. sceniczne. Instalowanie mostu o$wietleniowego scenicznego szt.
d.1.2| WEASNA
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
159|KNR 4-03 Badanie linii kablowych odc.
d.1.2/1203-02
140 odc. 140.0000
RAZEM 140.0000
160|KNR 7-08 Przewody sygnatowe z przewodoéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli |m
d.1.2/0510-0100 |sygnaliz.prowadzone w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o masie
do 1 kg/m
1480 m 1480.0000
RAZEM 1480.0000,
161|KNR AL-01 |Instalacja systemu nagto$nienia i AV szt
d.1.2/0604-09
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
162|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemow audio-wideo - konfiguracja urzadzer i pa- | szt
d.1.2/0604-09 rametrow transmisji
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
163|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemow sterowania (AV) n-g
d.1.2/0601-07
analogia
1*3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000
164|KNR AL-01 |Konfiguracja i uruchomienie systemu nagfo$nienia, strojenie kpl
d.1.2/0604-09
analogia
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
165|KNR AL-01 |Konfiguracja i uruchomienie systemu wielokanatowego i AV, strojenie kpl
d.1.2/0604-09
analogia
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1 kpl 1.0000
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1.3 STUDIO NAGRAN 2.06
166| KNR AL-01 |Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.
d.1.3/0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
167|KNR AL-01 |Montaz komputerowej stacji roboczej DAW, oprogramowanie do rejestracji wie-| szt.
d.1.3/0701-01 lo$ladowej
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
168/ KNR AL-01 |Instalowanie stotu technicznego szt.
d.1.3|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
169 KNR 5-06 Instalowanie aktywnych monitoréw audio szt.
d.1.3/0808-12
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
170|KNR 5-06 Instalowanie pojedynczych urzadzen. Instalowanie stuchawek. szt.
d.1.3/0105-0900
6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
171|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy stuchawkowych elem.
d.1.3|0205-04
2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000
172|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych elementdw studyjnych elem.
d.1.3/0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
173|KNR 5-06 Instalowanie mikrofonéw studyjnych szt.
d.1.3/0301-02
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
174|KNR AL-01 |Instalowanie pasywnego symetryzatora sygnatu szt.
d.1.3/0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
175|KNR AL-01 |Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnatu szt.
d.1.3|0504-08
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
176| KNR AL-01 |Instalowanie urzadzen peryferyjnych szt.
d.1.3|0504-08
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
177\KNR 5-06 Instalowanie stojaka stojak.
d.1.3/0207-02
1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000
178 Instalowanie paneli przytaczy szt.
d.1.3|kalk. wiasna
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
179|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych elementow elem.
d.1.3/0205-06
1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
180|KNR 5-06 | Zarabianie i podigczanie kabli do gniazd wielostykowych w przytgczach - sza- | konc.
d.1.3/0705-04 cunkowo
45 konc. 45.0000
RAZEM 45.0000
181|KNR 4-03 Badanie linii kablowych odc.
d.1.3/1203-02
30 odc. 30.0000
RAZEM 30.0000
182|KNR AL-01 |Instalacja systemu nagtos$nienia szt
d.1.3/0604-09
analogia
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
183|KNR AL-01 |Przygotowanie testowanie i strojenie systemu studyjnego n-g
d.1.3/0601-07
analogia
13 n-g 3.0000
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