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DK Mława instalacje II etap multimedia przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DK MŁAWA II ETAP

1.1 SALA KINOWA 0.11
1

d.1.1
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m kol.

30 kol. 30.0000
RAZEM 30.0000

2
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Montaż ekranu szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

3
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Instalowanie projektora kinowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

4
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Podłączenie projektora do systemu wentylacji obiektu szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

5
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Instalowanie zasilacza UPS do projektora szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

6
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie przełącznika sterownika systemu multimedialnego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

7
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie sterownika systemu wspomagania dla słabosłyszących szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

8
d.1.1 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego PS01B szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

9
d.1.1 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego PS01A, PS02A, PS03A szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

10
d.1.1 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego PFOH szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

11
d.1.1 kalk. własna

Instalowanie urządzeń systemu AV-nadajnik systemowy w przyłączu scenicz-
nym PS01B

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

12
d.1.1

KNR AL-01
0115-04
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji - odbiornik kontrolno sterujący w syste-
mie DM 8G+ wraz ze sterownikiem bezprzewodowym i przewodowym

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

13
d.1.1

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie puszek do klawiatur sterujących szt.

7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000

14
d.1.1

KNR 5-06
0105-0900

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących. Instalowanie odtwarzacza
Blu-Ray

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

15
d.1.1

KNR 5-06
0105-0900

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących. Instalowanie wizualizera szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

16
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie jednostki sterującej ośw. i modułami wykon. w rozdziel-
ni elektrycznej RE-AV-K

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

17
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie interfejsu przekaźnikowego w rozdzielni elektrycznej
RE-AV-K

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

18
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie interfejsu przekaźnikowego w rozdzielni elektrycznej
RE-AV-K

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1.1 kalk. własna
Montaż i uruchomienie interfejsu DALI w rozdzielni elektrycznej RE-AV-K szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

20
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie sterownika LED w rozdzielni elektrycznej RE-AV-K szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

21
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie zasilacza systemowego w rozdzielni elektrycznej RE-
AV-K

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

22
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie dystybutora magistrali systemowej sterującej  w roz-
dzielni elektrycznej RE-AV-K

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

23
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie routera - punktu dostępowego WiFi szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

24
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie switcha LAN szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

25
d.1.1 kalk. własna

Montaż i uruchomienie panelu zasilającego szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

26
d.1.1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor multimedialny 24" szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

27
d.1.1

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

2 stojak. 2.0000
RAZEM 2.0000

28
d.1.1

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

29
d.1.1

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

30
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie zestawów głośnikowych podwieszanych-Klaster lewy, Klaster
prawy

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

31
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie aktywnych zestawów głośnikowych monitorowych przenośnych szt.

8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000

32
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie aktywnych zestawów głośnikowych monitorowych przenośnych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

33
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Montaż/podłączenie zestawu monitorów aktywnych audio kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

34
d.1.1

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

35
d.1.1

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

36
d.1.1

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

37
d.1.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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38

d.1.1
KNR AL-01
0504-08

Instalowanie stołu technicznego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

39
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

40
d.1.1

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie dodatkowych elementów scenicznych elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

41
d.1.1

KNR 5-06
0301-02

Instalowanie mikrofonów przewodowych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

42
d.1.1

KNR 5-06
0301-02

Instalowanie mikrofonów nasłuchowych sceny szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

43
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie odtwarzacza CD/USB szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

44
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie rejestratora audio szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

45
d.1.1

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów przenośnych - urządzenia rozdzielające i antenowe szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

46
d.1.1

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych przenośnych szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

47
d.1.1

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych instrumentalnych szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

48
d.1.1

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych instrumentalnych szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

49
d.1.1

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych instrumentalnych szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

50
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych zaekranowych zestawów głośnikowych systemu Dolby
Atmos

szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

51
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych zaekranowych zestawów głośnikowych subniskotono-
wych systemu Dolby Atmos

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

52
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych systemu Dolby At-
mos

szt.

14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000

53
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych systemu Dolby At-
mos

szt.

14 szt. 14.0000
RAZEM 14.0000

54
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych systemu Dolby At-
mos

szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

55
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych subniskotonowych
systemu Dolby Atmos

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

56
d.1.1

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych subniskotonowych
systemu Dolby Atmos

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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57

d.1.1
KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

58
d.1.1

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

5 elem. 5.0000
RAZEM 5.0000

59
d.1.1

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000

60
d.1.1

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

61
d.1.1 kalk. własna

Instalowanie procesora dźwięku Dolby Atmos szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

62
d.1.1

KNR 5-06
0709-02

Montaż wtyków systemu AV (projektor, urządzenia transmisyjne AV, szafy) i
audio (głośniki, wzmacniacze, mikrofony) - szacunkowo

szt.

490 szt. 490.0000
RAZEM 490.0000

63
d.1.1

KNR 5-06
0705-04

Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd wielostykowych w przyłączach - sza-
cunkowo

końc.

495 końc. 495.0000
RAZEM 495.0000

64
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy typu WASH 19x15W szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

65
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy typu WASH 19x15W RGBW szt.

15 szt. 15.0000
RAZEM 15.0000

66
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy typu Profil szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

67
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy z tarczą animacji szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

68
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie listwy LED 9x12W RGBWAP szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

69
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie reflektora LED UV szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

70
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie konwertera DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

71
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie bramki DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

72
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie mergera-sumatora DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

73
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie Urządzenia do wytwarzania mgły szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

74
d.1.1

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie konsoli-sterownika oświetlenia szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

75
d.1.1

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie elementów ośw. scenicznego elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

5
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76

d.1.1
KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie mostu oświetleniowego scenicznego szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

77
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie mostu oświetleniowego proscenicznego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

78
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie sztankietu dekoracyjnego szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

79
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie mechanizmu kurtynowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

80
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie szyny horyzontowej 1 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

81
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie szyny horyzontowej 2 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

82
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie systemu sterowania szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

83
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie okotarowania sceny szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

84
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie podłogi scenicznej szt.

75 szt. 75.0000
RAZEM 75.0000

85
d.1.1

KALK.
WŁASNA

Technologia teatralna. Instalowanie podestu scenicznego szt.

18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000

86
d.1.1

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowych odc.

380 odc. 380.0000
RAZEM 380.0000

87
d.1.1

KALK.
WŁASNA

BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Wykonanie podkonstrukcji ceownikowej do za-
instalowania elementów technologii scenicznej i sztankietów. UWAGA: Wszys-
tkie elementy podkonstrukcji ceownikowej dla montażu urządzeń technologii
teatralnej należy wykonać na etapie prac budowlano-konstrukcyjnych - w poro-
zumieniu z projektantem branży konstrukcyjnej z uwzględnieniem jego obliczeń
i wytycznych.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

88
d.1.1

KNR 7-08
0510-0100

Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnaliz.prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie
do 1 kg/m

m

3450 m 3450.0000
RAZEM 3450.0000

89
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Instalacja systemu nagłośnienia i AV szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

90
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Instalacja systemu oświetlenia scenicznego szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

91
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Konfiguracja i uruchomienie systemu oświetlenia scenicznego kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

92
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Praca próbna i testowanie systemów audio-wideo - konfiguracja urządzeń i pa-
rametrów transmisji

szt

1 szt 1.0000

6
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RAZEM 1.0000

93
d.1.1

KNR AL-01
0601-06
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemów sterowania (ekran,
projektor, oświetlenie)

n-g

1*3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000

94
d.1.1

KNR AL-01
0601-07
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemów sterowania (AV) n-g

1*3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000

95
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Konfiguracja i uruchomienie systemu nagłośnienia, strojenie kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

96
d.1.1

KNR AL-01
0604-09
analogia

Konfiguracja i uruchomienie systemu AV, strojenie kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

97
d.1.1

KNP 18 D13
1355-04
analogia

Dokumentacja powykonawcza kpl

3*8 kpl 24.0000
RAZEM 24.0000

1.2 SALA TANECZNO-WIDOWISKOWA 2.10
98

d.1.2
KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe jednokolumnowe wys.do 6 m kol.

22 kol. 22.0000
RAZEM 22.0000

99
d.1.2

KALK.
WŁASNA

Instalowanie wideoprojektora szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

100
d.1.2

KALK.
WŁASNA

Montaż ekranu szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

101
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie przełącznika sterownika systemu multimedialnego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

102
d.1.2 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego PS01B szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

103
d.1.2 kalk. własna

Instalowanie urządzeń systemu AV-nadajnik systemowy w przyłączu scenicz-
nym PS01B

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

104
d.1.2 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego PS01C, PS02C, PS03C szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

105
d.1.2 kalk. własna

Instalowanie przyłącza scenicznego podłogowego PP1, PP2 szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

106
d.1.2

KNR AL-01
0115-04
analogia

Montaż urządzenia zdalnej transmisji - odbiornik kontrolno sterujący w syste-
mie DM 8G+ wraz ze sterownikiem bezprzewodowym i przewodowym

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

107
d.1.2

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie puszek do klawiatur sterujących szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

108
d.1.2

KNR 5-06
0105-0900

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących. Instalowanie odtwarzacza
Blu-Ray

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

109
d.1.2

KNR 5-06
0105-0900

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących. Instalowanie wizualizera szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

7
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110

d.1.2 kalk. własna
Montaż i uruchomienie jednostki sterującej ośw. i modułami wykon. w rozdziel-
ni elektrycznej RE-AV-W

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

111
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie interfejsu przekaźnikowego w rozdzielni elektrycznej
RE-AV-W

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

112
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie interfejsu przekaźnikowego w rozdzielni elektrycznej
RE-AV-W

szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

113
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie interfejsu DALI w rozdzielni elektrycznej RE-AV-W szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

114
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie zasilacza systemowego w rozdzielni elektrycznej RE-
AV-W

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

115
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie dystybutora magistrali systemowej sterującej  w roz-
dzielni elektrycznej RE-AV-W

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

116
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie routera - punktu dostępowego WiFi szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

117
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie switcha LAN szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

118
d.1.2 kalk. własna

Montaż i uruchomienie panelu zasilającego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

119
d.1.2

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor multimedialny 24" szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

120
d.1.2

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

121
d.1.2

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

122
d.1.2

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaków 19" stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

123
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie zestawów głośnikowych podwieszanych-Klaster lewy, Klaster
prawy

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

124
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie aktywnych zestawów głośnikowych monitorowych przenośnych szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

125
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Montaż/podłączenie zestawu monitorów aktywnych audio kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

126
d.1.2

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

127
d.1.2

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

128
d.1.2

KNR 5-06
0616-09

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału- analogia szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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129

d.1.2
KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

130
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie stołu technicznego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

131
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

132
d.1.2

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie dodatkowych elementów scenicznych elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

133
d.1.2

KNR 5-06
0301-02

Instalowanie mikrofonów przewodowych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

134
d.1.2

KNR 5-06
0301-02

Instalowanie mikrofonów nasłuchowych sceny szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

135
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie odtwarzacza CD/USB szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

136
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie rejestratora audio szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

137
d.1.2

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów przenośnych - urządzenia rozdzielające i antenowe szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

138
d.1.2

KNR 5-06
0301-01

Instalowanie mikrofonów bezprzewodowych przenośnych szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

139
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych zaekranowych zestawów głośnikowych systemu wielo-
kanałowego 7.1

szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000

140
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych zaekranowych zestawów głośnikowych subniskotono-
wych systemu wielokanałowego 7.1

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

141
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych systemu wieloka-
nałowego 7.1

szt.

8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000

142
d.1.2

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie kinowych efektowych zestawów głośnikowych systemu wieloka-
nałowego 7.1

szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

143
d.1.2

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

3 elem. 3.0000
RAZEM 3.0000

144
d.1.2

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000

145
d.1.2

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy liniowych w stojakach elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

146
d.1.2 kalk. własna

Instalowanie procesora dźwięku wielokanałowego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

147
d.1.2

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie dodatkowych elementów scenicznych elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000
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148

d.1.2
KNR 5-06
0709-02

Montaż wtyków systemu AV (projektor, urządzenia transmisyjne AV, szafy) i
audio (głośniki, wzmacniacze, mikrofony) - szacunkowo

szt.

295 szt. 295.0000
RAZEM 295.0000

149
d.1.2

KNR 5-06
0705-04

Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd wielostykowych w przyłączach - sza-
cunkowo

końc.

180 końc. 180.0000
RAZEM 180.0000

150
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy typu WASH szt.

8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000

151
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie ruchomej głowy typu SPOT szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

152
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie konwertera DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

153
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie bramki DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

154
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie mergera-sumatora DMX szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

155
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie Urządzenia do wytwarzania mgły szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

156
d.1.2

KNR AL-01
0504-08

Ośw. sceniczne. Instalowanie konsoli-sterownika oświetlenia szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

157
d.1.2

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie elementów ośw. scenicznego elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

158
d.1.2

KALK.
WŁASNA

Ośw. sceniczne. Instalowanie mostu oświetleniowego scenicznego szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

159
d.1.2

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowych odc.

140 odc. 140.0000
RAZEM 140.0000

160
d.1.2

KNR 7-08
0510-0100

Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli
sygnaliz.prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych o masie
do 1 kg/m

m

1480 m 1480.0000
RAZEM 1480.0000

161
d.1.2

KNR AL-01
0604-09
analogia

Instalacja systemu nagłośnienia i AV szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

162
d.1.2

KNR AL-01
0604-09
analogia

Praca próbna i testowanie systemów audio-wideo - konfiguracja urządzeń i pa-
rametrów transmisji

szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

163
d.1.2

KNR AL-01
0601-07
analogia

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemów sterowania (AV) n-g

1*3 n-g 3.0000
RAZEM 3.0000

164
d.1.2

KNR AL-01
0604-09
analogia

Konfiguracja i uruchomienie systemu nagłośnienia, strojenie kpl

1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000

165
d.1.2

KNR AL-01
0604-09
analogia

Konfiguracja i uruchomienie systemu wielokanałowego i AV, strojenie kpl
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1 kpl 1.0000

RAZEM 1.0000
1.3 STUDIO NAGRAŃ 2.06
166

d.1.3
KNR AL-01
0504-08

Instalowanie cyfrowej konsolety mikserskiej szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

167
d.1.3

KNR AL-01
0701-01

Montaż komputerowej stacji roboczej DAW, oprogramowanie do rejestracji wie-
lośladowej

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

168
d.1.3

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie stołu technicznego szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

169
d.1.3

KNR 5-06
0808-12

Instalowanie aktywnych monitorów audio szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

170
d.1.3

KNR 5-06
0105-0900

Instalowanie pojedynczych urządzeń. Instalowanie słuchawek. szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

171
d.1.3

KNR 5-06
0205-04

Instalowanie wzmacniaczy słuchawkowych elem.

2 elem. 2.0000
RAZEM 2.0000

172
d.1.3

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie dodatkowych elementów studyjnych elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

173
d.1.3

KNR 5-06
0301-02

Instalowanie mikrofonów studyjnych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

174
d.1.3

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie pasywnego symetryzatora sygnału szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

175
d.1.3

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie aktywnego symetryzatora sygnału szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

176
d.1.3

KNR AL-01
0504-08

Instalowanie urządzeń peryferyjnych szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

177
d.1.3

KNR 5-06
0207-02

Instalowanie stojaka stojak.

1 stojak. 1.0000
RAZEM 1.0000

178
d.1.3 kalk. własna

Instalowanie paneli przyłączy szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

179
d.1.3

KNR 5-06
0205-06

Instalowanie dodatkowych elementów elem.

1 elem. 1.0000
RAZEM 1.0000

180
d.1.3

KNR 5-06
0705-04

Zarabianie i podłączanie kabli do gniazd wielostykowych w przyłączach - sza-
cunkowo

końc.

45 końc. 45.0000
RAZEM 45.0000

181
d.1.3

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowych odc.

30 odc. 30.0000
RAZEM 30.0000

182
d.1.3

KNR AL-01
0604-09
analogia

Instalacja systemu nagłośnienia szt

1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

183
d.1.3

KNR AL-01
0601-07
analogia

Przygotowanie testowanie i strojenie systemu studyjnego n-g

1*3 n-g 3.0000
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RAZEM 3.0000
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