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Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego IP

Data: 2022-04-04
Budowa: Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Kody CPV: 32520000-4  Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32260000-3  Urządzenia do przesyłu danych
32410000-0  Lokalna sieć komputerowa
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego
45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Zamawiający: Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa FS Projekt
ul. Podhalańska 41
87-300 Brodnica
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Element
1.1 KNKRB 1/307/1

Wykopy liniowe szer. 0.8-4.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych gleb. wykopu do 
1.5 m; kat. gruntu I-III
Wykopy pod kable w miejscach gdzie brak jest 
okablowania oświetlenia

 
10 = 10,000000

10 10 m3
1.2 KNR 225/612/2

Układanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa
Układanie rur typu AROT 40 mm w wykopach pod 
kable oświetleniowe

 
670 = 670,000000

670 670 m
1.3 KNR 501/602/7

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, średnica kabla do 30·mm
Zaciąganie kabli UTP 1200 = 1 200,000000

1 200 1 200 m
1.4 KSNR 5/801/1 (1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0·kg/m, w gruncie kategorii I-II
Kabel YKYz 3x2,5mm2 120 = 120,000000

120 120 m
1.5 TPSA 40/501/2

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, każdy 
następny kabel
Kabel światłowodowy 125 = 125,000000

125 125 m
1.6 KNP 1901/125/5 (6)

Ręczne układanie i umocowanie kabla na ścianach budynków, kabel Fi 6·mm, pod osłoną, w betonie, z ręcznym kuciem 
otworów, z drabiny
Kabel światłowodowy 40 = 40,000000

40 40 m
1.7 KNNR 9/202/1

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10·kg, wymiana
Analogia do szafy rack 19" 6U 1 = 1,000000

1 1 szt
1.8 TPSA 40/607/1

Montaż szaf kablowych z cokołem, na studniach szafkowych, szafa metalowa o znamionowej liczbie par 200 1 szt
1.9 TPSA 39/701/1

Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord 2 szt
1.10 TPSA 39/701/2

Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i 
jeden patchcord 2 szt

1.11 TPSA 40/602/1
Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków 1 szt

1.12 TPSA 39/607/1
Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 4 złącze

1.13 TPSA 39/613/2
Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w komorze kablowej
Montaż stelaża zapasu przy Szafie Rozdzielczej 
Główej

 
1 = 1,000000

1 1 szt
1.14 KNKRB 5/401/3

Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 10 kg 2 szt
1.15 KNKRB 5/401/1

Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg
Montaż kamer tubowych na słupach 
oświetleniowych

 
14 = 14,000000

14 14 szt
1.16 KNKRB 5/401/1

Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg
Montaż switcha PoE 1 = 1,000000

1 1 szt
1.17 KNKRB 5/401/1

Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg
Montaz rejestratora NVR 1 = 1,000000

1 1 szt
1.18 KNKRB 5/401/3

Montaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 10 kg
Montaż kamery obrotowej 1 = 1,000000

1 1 szt
1.19 KNNR 6/803/2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej,
ręcznie 5 m2

1.20 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka szara 5 m2


