KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie w ramach 

Budowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Mława – Poprawa infrastruktury drogowej      

Odcinek PK1 – PK2 

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	CPV-45100000- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 
	km
	0,267
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm  wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę
	Szt.
	3,00
	
	

	1.3.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm ze złożeniem w hałdę
	m2
	323,00
	
	

	1.4.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	48,45
	
	

	1.5.
	01.02.04.

	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach do przebudowy z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	mb
	39,00
	
	

	1.6.
	01.02.04.


	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km  
	m3
	2,34
	
	

	1.7.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm z załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km       
	m2
	895,00
	
	

	1.8.
	01.02.04.


	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm ze złożeniem materiału na palety   
	mb
	6,00
	
	

	1.9.
	01.02.04.

	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ze złożeniem na palety     
	m2
	6,00
	
	

	1.10.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – włazy zaworów sieci wodociągowej 
	Szt.
	11,00
	
	

	1.11.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – włazy kanałowe sieci sanitarnej  
	Szt.
	12,00
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km.  
	m3
	1281,60
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z użyciem walca wibracyjnego lub ogumionego 
	m2
	2136,00
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15cm 
	m2
	1895,70
	
	

	3.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję jezdni  
	m2
	1895,70
	
	

	3.4.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję jezdni i chodników oraz wjazdów  
	m2
	1735,52
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.23.


	Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	1468,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.02.01.


	Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy ø 70 mm do znaków drogowych 
	Szt.
	7,00
	
	

	5.2.
	07.02.01.


	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A . 

b. Znaki typu D   

c. Znaki typu T
	Szt.

Szt.

Szt.
	2,0

5,0

2,0
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

	6.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
	m
	165,50
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu 

klasy C12/15
	m3
	9,93
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów oraz ich obramowaniu 
	m
	180,50
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	1,83
	
	

	6.5.
	08.02.02.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
	m
	237,50
	
	

	6.6.
	08.04.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	14,25
	
	

	6.7.
	08.03.01.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	282,00
	
	

	6.8.
	08.01.01.


	Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem    

99,70 m2
	m2
	99,70
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

	
	
	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz warstwy humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw.  

256,00 m2
	m2
	256,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


