KOSZTORYS OFERTOWY 
Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap III  

od km 2+430,00 do km 2+781,00  
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	km
	0,351
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm
	Szt.
	8,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	0,56

1,36

1,60
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę 

· warstwa humusu al. Św. Wojciecha . śr. 66 cm - 6102,20 m2 
	m2
	6102,20
	
	

	1.5.
	01.02.01.


	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	4027,54
	
	

	1.6.
	01.02.01.


	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	mb
	147,00
	
	

	1.7.
	01.02.01.


	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    
	m3
	8,82
	
	

	1.8.
	01.02.01.


	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  
	m2
	225,00
	
	

	1.9.
	01.02.01.
	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  
	m2
	25,50
	
	

	1.10.
	01.01.02.
	Rozebranie podbudowy betonowej  gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę  
	m2
	25,50
	
	

	1.11.
	02.01.01.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej 

przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę    
	m2
	555,00
	
	

	1.12.
	01.02.04.

	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego  gr.20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 
	m2
	555,00
	
	

	1.13.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi   
	m2
	280,00
	
	

	1.14.
	01.02.04.


	Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 
	m3
	39,20
	
	

	1.15.
	01.02.04.

	Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji 
	Szt.
	1,00
	
	

	1.16.
	01.02.04.

	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
	Szt.
	4,00
	
	

	1.17.
	01.02.04.

	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych,  
	Szt.
	5,00
	
	

	1.18.
	01.02.04.
	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych 
	Szt.
	1,00
	
	

	1.19.
	01.02.04.
	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
	ton 
	566,88
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	1753,00
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 
	m3
	1296,10
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	1296,10
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów
	m2
	626,90
	
	

	2.5.
	02.03.01.
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	52,40
	
	

	2.6.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	703,50
	
	

	2.7.
	02.03.01.


	Formowanie (wykonanie) nasypów z piasku (w miejscach wymiany gruntu) z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa naturalnego- piasku) na formowany nasyp wraz zagęszczeniem warstwami 
	m3
	703,50
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	4626,50
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni

	m2
	4626,50
	
	

	3.3.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
	m2
	4626,50
	
	

	3.4.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	4287,50
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,70(1,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 
	m2
	3662,00
	
	

	3.6.
	04.07.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	3662,00
	
	

	3.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	3662,00
	
	

	3.8.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	3662,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 
	m2
	3662,00
	
	

	4.2.
	05.03.13.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	3662,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	189,13
	
	

	5.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	40,00
	
	

	5.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A   
b. Znaki typu B
c. Znaki typu C 
d. Znaki typu D 
e. Słupki przeszkodowe typu U-5a
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	8,00

3,00

20,00

21,00

8,00
	
	

	5.4.
	07.01.01.
	Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 18,00  
	Szt.
	15,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	6.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

	m
	583,00
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	52,47
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych:
	m
	123,00
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	11,07
	
	

	6.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok m 
	m
	65,00
	
	

	6.6.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	5,85
	
	

	6.7.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu drogi wewnętrznej  
	m
	410,50
	
	

	6.8.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	27,09
	
	

	6.9.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm wtopionego łukach drogi wewnętrznej   
	m
	43,00
	
	

	6.10.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	2,84
	
	

	6.11.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

	m
	218,50
	
	

	6.12.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	19,67
	
	

	6.13.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
	m
	76,00
	
	

	6.14.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	6,84
	
	

	6.15.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm na wyspach rozdzielających ronda  
	m
	132,50
	
	

	6.16.
	08.01.01.

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	8,75
	
	

	6.17.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm najazdowego na pierścieniu ronda  
	m
	75,50
	
	

	6.18.
	08.01.01.

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
	m3
	4,98
	
	

	6.19.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową    
	m2
	2343,20
	
	

	6.20.
	02.03.01.
	Wykonanie nasypu pod chodnik i  ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  
	m3
	234,32
	
	

	6.21.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową   
	m2
	2343,20
	
	

	6.22.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     
 
	m2
	1662,10
	
	

	6.23.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową      
	m2
	681,20
	
	

	6.24.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	1662,10
	
	

	6.25.
	08.02.05.


	Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm :
	m2
	681,20
	
	

	6.26.
	08.02.01.


	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	25,60
	
	

	6.27.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	1931,50
	
	

	6.28.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15
	m3
	57,95
	
	

	6.29.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy   
	m2
	166,10
	
	

	6.30.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy     
	m2
	166,10
	
	

	6.31.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	166,10
	
	

	6.32.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	166,10
	
	

	6.33.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych najzadowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wjazdów 
	m
	57,00
	
	

	6.34.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	3,42
	
	

	6.35.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych (opornika) 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wjazdów 
	m
	16,00
	
	

	6.36.
	08.01.01.

	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	0,96
	
	

	6.37.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i pierścień ronda    

	m2
	356,50
	
	

	6.38.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod   
	m2
	356,50
	
	

	6.39.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
	m2
	356,50
	
	

	6.40.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające      
	m2
	356,50
	
	

	6.41.
	05.03.01.


	Wykonanie nawierzchni na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających  z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	356,50
	
	

	6.42.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod drogę wewnętrzną  
	m2
	1347,60
	
	

	6.43
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni
	m2
	1347,60
	
	

	6.44.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	1104,00
	
	

	6.45.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	1104,00
	
	

	6.46.
	08.04.01.


	Wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	1104,00
	
	

	6.47.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zatokę autobusową 
	m2
	114,00
	
	

	6.48.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zatoce 
	m2
	114,00
	
	

	6.49.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	114,00
	
	

	6.50.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	114,00
	
	

	6.51.
	05.03.01.


	Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	114,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	5956,00
	
	

	7.2.
	09.01.01.


	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej

- Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3

- - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60

- Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m

- Kora sosnowa w workach 80 l
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	114,00

69,00

207,00

90,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


