PRZEDMIAR ROBÓT 
Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap III  
od km 2+430,00 do km 2+781,00  
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Podstawa wyceny
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

miary
	Ilość 

robót 

ogółem 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	KNNR 1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	km
	0,351

	1.2.
	01.02.01.


	KNNR 1

0101-02
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm
	Szt.
	8,00

	1.3.
	01.02.01.


	KNNR – 1

0107-01/02/03
	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	0,56

1,36

1,60

	1.4.
	01.01.02.
	KNNR 1

0113-01
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę 

· warstwa humusu al. Św. Wojciecha . śr. 66 cm - 6102,20 m2 
	m2
	6102,20

	1.5.
	02.01.01.
	KNNR 1

0220-02
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 

6102,20 m2x0,66 m = 4027,54 m3 
	m3
	4027,54

	1.6.
	01.02.04.

	KNNR 6

0806-02
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    

18,00+26,00+39,00+31,00+8,00+8,00+4,00+13,00 = 147,00 m  
	mb
	147,00

	1.7.
	01.02.04.


	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km    

147,00 m x 0,06 m3/mb = 8,82 m3 
	m3
	8,82

	1.8.
	01.02.04.

	KNNR 6

0803-08

	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  
188,50+14,50+22,00 = 225,00 m2
	m2
	225,00

	1.9.
	01.02.04.

	KNNR 6

0803-08

	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi  
25,50 m2
	m2
	25,50

	1.10.
	01.02.04.
	KNNR 6

0802-06
	Rozebranie podbudowy betonowej  gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę  

25,50 m2
	m2
	25,50

	1.11.
	01.02.04.
	KNNR 6

0801-08
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej 

przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu na hałdę    

	m2
	555,00

	1.12.
	01.02.04.
	KNNR 6

0802-08
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego  gr.20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę 
	m2
	555,00

	1.13.
	01.02.04.
	KNR 2-25 0307-03
	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym z przekazaniem materiału Inwestorowi    34,00+81,00+25,00 = 140,00 mb x 2,00 =  280,00 m2 
	m2
	280,00

	1.14.
	01.02.04.
	KNR 4-04 0303-04
	Rozebranie cokołu betonowego ze złożeniem gruzu obok w stosy 140,00x0,70x0,40 = 39,20 m3 
	m3
	39,20

	1.15.
	01.02.04.
	KNR 2-25 0312-03
	Demontaż istniejących bram z kształtowników stalowych i przekazaniem materiału Właścicielom posesji 
	Szt.
	1,00

	1.16.
	03.02.01.


	KNR 2-31

1406-03
	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
	Szt.
	4,00

	1.17.
	03.02.01.


	KNR 2-31

1406-04
	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych,  


	Szt.
	5,00

	1.18.
	03.02.01.


	KNR 2-31

1406-05
	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych 
	Szt.
	1,00

	1.19.
	01.02.04.


	KNR 4-04

1104-02
	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg  

Krawężnik 15x30x100:  147,00x0,104 =  15,29 tony

Ława betonowa: 8,82 x 2,20 = 19,40 tony 

Kostka brukowa betonowa: 225,00x0,06x2,40 = 32,40 tony 

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm: 25,50x0,08x2,40 = 4,90 tony 

Nawierzchnia bitumiczna gr. 12 cm: 555,00 x 0,200 = 159,84 tony 

Kruszywo łamane gr. 20 cm: 555,00x0,20x2,20 = 244,20 tony 

Gryz betonowy: 39,20x2,30 = 90,16 tony 

Razem gruz: 15,29+19,40+32,40+4,90+159,84+244,20+90,16 =  566,19 tony 
	ton 
	566,88

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	1753,00

	2.2.
	02.03.01.


	KNNR 1 

0407-02
	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 
	m3
	1296,10

	2.3.
	02.03.01.


	KNNR 1

0408-02
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	1296,10

	2.4.
	02.03.01.


	KNNR 1

0503-05
	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów
	m2
	626,90

	2.5.
	02.03.01.
	KNNR 1

0503-03
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	52,40

	2.6.
	02.01.01.


	KNNR 1

0202-06
	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	703,50

	2.7.
	02.03.01.


	KNNR 1 

0407-02
	Formowanie (wykonanie) nasypów z piasku (w miejscach wymiany gruntu) z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa naturalnego- piasku) na formowany nasyp wraz zagęszczeniem warstwami 
	m3
	703,50

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00+254,50+198,00+173,00+(270,00+274,00+39,00+38,00+25,00+40,00+73,00+44,50+
44,00)x0,40 = 4287,50+339,00 = 4626,50 m2     
	m2
	4626,50

	3.2.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00+254,50+198,00+173,00+(270,00+274,00+39,00+38,00+25,00+40,00+73,00+44,50+
44,00)x0,40 = 4287,50+339,00 = 4626,50 m2     

	m2
	4626,50

	3.3.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00+254,50+198,00+173,00+(270,00+274,00+39,00+38,00+25,00+40,00+73,00+44,50+
44,00)x0,40 = 4287,50+339,00 = 4626,50 m2     
	m2
	4626,50

	3.4.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00+254,50+198,00+173,00 = 4287,50 m2     
	m2
	4287,50

	3.5.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,70(1,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

 1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2     
	m2
	3662,00

	3.6.
	04.07.01.


	KNNR 6 0110-03
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2   
	m2
	3662,00

	3.7.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2   
	m2
	3662,00

	3.8.
	04.03.01.


	KNNR 6

1005-07
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2   
	m2
	3662,00

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	KNNR – 6 

0308-03
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2   
	m2
	3662,00

	4.2.
	05.03.13.


	KNNR 6

0309-02
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

1383,50+687,00+565,50+343,50+300,00+233,50+149,00 = 3662,00 m2   
	m2
	3662,00

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.02.


	KNNR – 6

0705-06
	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

1. Linie typu P-1e: (10,6+8,1+7,0+7,1+7,1+5,0)x0,12=5,39 m2 

2. Linie typu P-3a: 19,80x0,20=3,96 m2 

3. Linie typu P-4: (25,0+22,9+27,7+3,3+11,0)x0,24=21,58 m2 

4. Linie typu P-7b: (32,0+38,0+8,8+9,3+6,5)x0,24=22,70 m2 

5. Linie typu P-10: 
(4x4,00x0,50)x2+(5x4,00x0,50)x2+(2x4,00x0,50)x2+(8x4,00x0,5)x2
= 76,00 m2

1. Linie typu P-11: (8+4)x0,25 = 3,00 m2 

2. Linie typu P-13: 31,0x0,20 = 6,20 m2 

3. Linie typu P-14: (4,0+3,0+4,0+4,0)x0,375 = 5,63 m2 

4. Linia typu P-21a: (38,0+5,50+9,0+1,6+20,0+4,3)x0,38 = 29,79 m2

5. Linia typu P-23: 18x0,66 = 11,88 m2

                 ------------------------------------------------------

                                            Razem: 189,13 m2
	m2
	189,13

	5.2.
	07.02.01.
	KNNR – 6

0702-01
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	40,00

	5.3.
	07.02.01.

 
	KNNR – 6

0702-04/05
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A   
b. Znaki typu B
c. Znaki typu C 
d. Znaki typu D 
e. Słupki przeszkodowe typu U-5a
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	8,00

3,00

20,00

21,00

8,00

	5.4.
	07.01.01.
	
	Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 18,00  
	Szt.
	15,00

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	6.1.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-02
	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

Strona prawa:

34,50+125,50+25,00+18,50+16,00+37,50+8,50+4,00+19,00+6,00 = 294,50 m 

Strona lewa:

5,50+185,50+10,00+17,50+11,00+10,00+22,00+27,00 = 288,50 m 

Razem: 294,50+288,50 = 583,00 m


	m
	583,00

	6.2.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

583,00 mb x 0,09 m3/mb = 52,47 m3 
	m3
	52,47

	6.3.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych:

20,00+20,00+8,00+20,00+11,00+9,00+3,00+9,00+23,00 = 123,00 m 
	m
	123,00

	6.4.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

123,00 mb x 0,09 m3/mb = 11,07 m3 
	m3
	11,07

	6.5.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok  
	m
	65,00

	6.6.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

65,00 mb x 0,09 m3/mb = 5,85 m3 
	m3
	5,85

	6.7.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego na obramowaniu drogi wewnętrznej  

6,50+12,00+181,00+12,00+3,00+7,00+4,00+181,00+4,00 = 410,50 mb 
	m
	410,50

	6.8.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

410,50 mb x 0,066 m3/mb = 27,09 m3 
	m3


	27,09

	6.9.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm wtopionego łukach drogi wewnętrznej   

7,00+12,00+9,00+9,00+6,00 = 43,00 mb
	m
	43,00

	6.10.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

43,00 mb x 0,066 m3/mb = 22,84 m3 
	m3


	2,84

	6.11.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Strona prawa:

7,00+20,00+6,00+4,00+10,50+9,50+11,50+6,00 = 74,50 m 

Strona lewa:

9,00+2,50+11,00+18,50+9,50+3,00+5,00+6,00+17,00+6,00 = 87,50 mb 

Pierścień zewnętrzny wyspy ronda: 56,50 m 
Razem: 74,50 + 87,50 + 56,50 = 218,50 m

	m
	218,50

	6.12.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

218,50 mb x 0,09 m3/mb = 19,67 m3 
	m3
	19,67

	6.13.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników kamiennych granitowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych:

4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+7,00+7,00+9,50+9,00+9,00+10,50 = 76,00 m
	m
	76,00

	6.14.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 76,00 mb x 0,09 m3/mb = 6,84 m3 
	m3
	6,84

	6.15.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm na wyspach rozdzielających ronda  

3,00+5,50+3,00+5,50+4,00+6,00+2,00+3,00+2,00+6,00+3,00+5,00+2,00+2,00+4,50+3,00+2,00+5,50+4,00+5,50+2,00+3,00+3,00+4,50+3,00+

5,00+3,00+2,00+5,50+4,00+5,50+2,00+2,50+4,00+3,00+4,00= 132,50 mb 
	m
	132,50

	6.16.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

132,50 mb x 0,066 m3/mb = 8,75 m3 
	m3


	8,75

	6.17.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego 15x30x100 cm najazdowego na pierścieniu ronda  
	m
	75,50

	6.18.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

75,50 mb x 0,066 m3/mb = 4,98 m3 
	m3


	4,98

	6.19.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową   

Strona prawa – chodnik :

(29,00+25,50+120,20+52,00)x2,00+37,50x2,20+23,00x4,00+(24,00+

3,50+31,00+18,50)x2,00+7,60 = 789,50 m2 

Strona lewa – chodnik :

(14,50+189,80+20,00+22,20+40,70)x2,00+7,00+16,60+106,40+69,10+

34,50+32,30x2,00 = 872,60 m2 

Razem: 789,50+872,60 = 1662,10 m2


Strona lewa – ścieżka rowerowa :

(12,00+191,50+17,50+21,70+44,50+7,90+45,50)x2,00 = 681,20 m2 

Ogółem chodnik i ścieżka: 1662,00+681,20 = 2343,20 m2  
	m2
	2343,20

	6.20.
	02.03.01.
	KNNR 1 0407-02
	Wykonanie nasypu pod chodnik i  ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

Strona prawa – chodnik :

(29,00+25,50+120,20+52,00)x2,00+37,50x2,20+23,00x4,00+(24,00+

3,50+31,00+18,50)x2,00+7,60 = 789,50 m2 

Strona lewa – chodnik :

(14,50+189,80+20,00+22,20+40,70)x2,00+7,00+16,60+106,40+69,10+

34,50+32,30x2,00 = 872,60 m2 

Razem: 789,50+872,60 = 1662,10 m2


Strona lewa – ścieżka rowerowa :

(12,00+191,50+17,50+21,70+44,50+7,90+45,50)x2,00 = 681,20 m2 

Ogółem chodnik i ścieżka: 1662,00+681,20 = 2343,20 m2  
Ogółem chodnik i ścieżka: 2343,20 m2x0,10 = 234,32
	m3
	234,32

	6.21.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową  

Strona prawa – chodnik :

(29,00+25,50+120,20+52,00)x2,00+37,50x2,20+23,00x4,00+(24,00+

3,50+31,00+18,50)x2,00+7,60 = 789,50 m2 

Strona lewa – chodnik :

(14,50+189,80+20,00+22,20+40,70)x2,00+7,00+16,60+106,40+69,10+

34,50+32,30x2,00 = 872,60 m2 

Razem: 789,50+872,60 = 1662,10 m2


Strona lewa – ścieżka rowerowa :

(12,00+191,50+17,50+21,70+44,50+7,90+45,50)x2,00 = 681,20 m2 

Ogółem chodnik i ścieżka: 1662,00+681,20 = 2343,20 m2  
	m2
	2343,20

	6.22.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-05
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     

Strona prawa – chodnik :

(29,00+25,50+120,20+52,00)x2,00+37,50x2,20+23,00x4,00+(24,00+

3,50+31,00+18,50)x2,00+7,60 = 789,50 m2 

Strona lewa – chodnik :

(14,50+189,80+20,00+22,20+40,70)x2,00+7,00+16,60+106,40+69,10+

34,50+32,30x2,00 = 872,60 m2 

Razem: 789,50+872,60 = 1662,10 m2
 
	m2
	1662,10

	6.23.
	04.04.01.


	KNNR 6

0112-05
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową     

Strona lewa – ścieżka rowerowa :

(12,00+191,50+17,50+21,70+44,50+7,90+45,50)x2,00 = 681,20 m2 
	m2
	681,20

	6.24.
	08.02.02.


	KNNR 6

0502-01
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

Chodnik:

Strona prawa – chodnik :

(29,00+25,50+120,20+52,00)x2,00+37,50x2,20+23,00x4,00+(24,00+

3,50+31,00+18,50)x2,00+7,60 = 789,50 m2 

Strona lewa – chodnik :

(14,50+189,80+20,00+22,20+40,70)x2,00+7,00+16,60+106,40+69,10+

34,50+32,30x2,00 = 872,60 m2 

Razem: 789,50+872,60 = 1662,10 m2

	m2
	1662,10

	6.25.
	08.02.05.


	KNNR 6

0504-02
	Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm :

Strona lewa – ścieżka rowerowa :

(12,00+191,50+17,50+21,70+44,50+7,90+45,50)x2,00 = 681,20 m2
	m2
	681,20

	6.26.
	08.02.01.


	KNNR 6 0503-02
	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

(4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 25,60 m2
	m2
	25,60

	6.27.
	08.03.01.


	KNNR 6

0404-04
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem

Strona prawa:

36,00+139,00+36,50+138,00+14,00+19,00+8,00+50,50+2,50+12,00+

6,50+52,00+2,00+1,00+17,00+3,50+2,00+24,00+3,00+30,00+18,50+

29,50+2,00+1,50+1,00+2,00+14,00 = 665,00 m 

Strona lewa:

11,00+12,50+14,00+14,50+190,00+191,00+191,00+16,00+20,50+42,00+9,00+3,00+5,00+18,00+21,00+42,00+11,50+19,50+22,50+1,50+1,50+

33,50+12,50+20,50+20,50+44,50+11,50+3,50+23,50+14,00+18,00+22,00+2,00+8,50+2,50+40,00+7,50+34,50+16,00+8,50+33,00+16,00+9,00+

8,00 = 1266,50 m 

Razem: 665,00+1266,50 = 1931,50 m

	m
	1931,50

	6.28.
	08.01.01.


	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15

1931,50 mb x 0,03 m3/mb = 57,95 m3 
	m3
	57,95

	6.29.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy   

7,30+19,00+139,80 = 166,10 m2
	m2
	166,10

	6.30.
	04.04.01.


	KNNR 6

0113-06
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy     

7,30+19,00+139,80 = 166,10 m2
	m2
	166,10

	6.31.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

7,30+19,00+139,80 = 166,10 m2
	m2
	166,10

	6.32.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

7,30+19,00+139,80 = 166,10 m2
	m2
	166,10

	6.33.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wjazdów 

11,50+8,50+5,00+5,50+18,00+8,50  = 57,00 mb  
	m
	57,00

	6.34.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

57,00 mb x 0,06 m3/mb = 3,42 m3 
	m3
	3,42

	6.35.
	08.01.01.


	KNNR 6

0401-01
	Ustawienie krawężników betonowych (opornika) 12x25x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wjazdów 
	m
	16,00

	6.36.
	08.01.01.

	KNR 2-31 0402-04
	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 

16,00 mb x 0,06 m3/mb = 0,96 m3 
	m3
	0,96

	6.37.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wysp rozdzielających i pierścień ronda    

Wyspy rozdzielające : 158,60 m2 

Pierścień ronda: 197,90 m2  

RAZEM: 356,50 m2

	m2
	356,50

	6.38.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod   

Wyspy rozdzielające : 158,60 m2 

Pierścień ronda: 197,90 m2  

RAZEM: 356,50 m2
	m2
	356,50

	6.39.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
Wyspy rozdzielające : 158,60 m2 

Pierścień ronda: 197,90 m2  

RAZEM: 356,50 m2
	m2
	356,50

	6.40.
	04.04.01.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 35 cm pod wyspy rozdzielające      
Wyspy rozdzielające : 158,60 m2 

Pierścień ronda: 197,90 m2  

RAZEM: 356,50 m2
	m2
	356,50

	6.41.
	05.03.01.


	KNNR 6

0302-02
	Wykonanie nawierzchni na pierścieniu ronda i wyspach rozdzielających  z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Wyspy rozdzielające : 158,60 m2 

Pierścień ronda: 197,90 m2  

RAZEM: 356,50 m2
	m2
	356,50

	6.42.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod drogę wewnętrzną  

1104,00+406,00x0,60 = 1347,60 m2  
	m2
	1347,60

	6.43
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni

1104,00+406,00x0,60 = 1347,60 m2  
	m2
	1347,60

	6.44.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

1104,00 m2 
	m2
	1104,00

	6.45.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	1104,00

	6.46.
	08.04.01.


	KNNR 6

0502-03
	Wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	1104,00

	6.47.
	04.01.01.
	KNNR 6 

0103-03
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zatokę autobusową 
	m2
	114,00

	6.48.
	04.02.01.


	KNNR 6

0104-01
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zatoce 
	m2
	114,00

	6.49.
	04.05.01.


	KNNR 6

0109-04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	114,00

	6.50.
	04.04.02.


	KNNR 6

0113-02
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	114,00

	6.51.
	05.03.01.


	KNNR 6

0302-02
	Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	114,00

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	KNR 2-21

0403-02
	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 

4105,00+951,00+420,00+480,00 = 5956,00 m2 
	m2
	5956,00

	7.2.
	09.01.01.


	KNR 2-21 0301-0401
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej

- Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3

- - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60

- Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m

- Kora sosnowa w workach 80 l
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	114,00

69,00

207,00

90,00


