KOSZTORYS OFERTOWY 
Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie - etap III  

od km 2+781,00 do km 3+207,00  
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	km
	0,474
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 10-15 cm 
	Szt.
	150,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 16-25 cm
	Szt.
	82,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  
	Szt.
	60,00
	
	

	1.5.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 36-45 cm  
	Szt.
	40,00
	
	

	1.6.
	01.02.01.



	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 56-65 cm  
	Szt.
	35,00
	
	

	1.7.
	01.02.01.



	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 66-75 cm  
	Szt.
	12,00
	
	

	1.8.
	01.02.01.



	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 76-100 cm  
	Szt.
	2,00
	
	

	1.9.
	01.02.01.



	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 101-120 cm  
	Szt.
	2,00
	
	

	1.10.
	01.02.01.


	Mechaniczne karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm  
	Szt.
	14,00
	
	

	1.11.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km :

· Karpina

· gałęzie i drągowizna

· dłużyca 
	mp

mp

mp
	72,35

194,93

90,16
	
	

	1.12.
	01.02.01.
	Mechaniczne karczowanie lasu drzew liściastych średniej gęstości przy ilości drzew 1200 szt/ha wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy przez wykonawcę   

Powierzchnia - 0,520 ha 
	ha
	0,52
	
	

	1.13.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw zmiennych ze złożeniem w hałdę 
	m2
	6750,90
	
	

	1.14.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	4455,93
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	221,50
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II 
	m3
	1533,02
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	1533,02
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów
	m2
	872,64
	
	

	2.5.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 
	m3
	3026,13
	
	

	2.6.
	02.03.01.


	Formowanie (wykonanie) nasypów z piasku (w miejscach wymiany gruntu) z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa naturalnego- piasku) na formowany nasyp wraz zagęszczeniem warstwami 
	m3
	3026,13
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
	m2
	4009,00
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni

	m2
	4009,00
	
	

	3.3.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	4009,00
	
	

	3.4.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	3611,00
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,70(1,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 
	m2
	3611,00
	
	

	3.6.
	04.07.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	3611,00
	
	

	3.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	3611,00
	
	

	3.8.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	3611,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 
	m2
	3611,00
	
	

	4.2.
	05.03.13.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA  8 45/80-55  przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	3611,00
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe farbami chemoutwardzalnymi  linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	184,62
	
	

	5.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	24,00
	
	

	5.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A   
b. Znaki typu B
c. Znaki typu C 
d. Znaki typu D 
e. Znaki typu D42/43

f. Tablice znaków drogowych typ E 
g. Słupki przeszkodowe typu U-5a
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	4,00

1,00

14,00

6,00

2,00
2,00

2,00
	
	

	5.4.
	07.01.01.
	Montaż aktywnych solarnych ,,Kocich oczek": szt. 18,00  
	Szt.
	8,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	6.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   

	m
	829,00
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	74,31
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

Na łukach, zjazdach, przejściach dla pieszych: 
	m
	118,50
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	10,66
	
	

	6.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zatok  
	m
	62,00
	
	

	6.6.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	5,58
	
	

	6.7.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na obramowaniu wysp
	m
	166,00
	
	

	6.8.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	14,94
	
	

	6.9.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżke rowerową    
	m2
	1928,50
	
	

	6.10.
	02.03.01.
	Wykonanie nasypu pod chodnik i  ściezkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  
	m3
	192,85
	
	

	6.11.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową   
	m2
	1928,50
	
	

	6.12.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     
 
	m2
	1007,00
	
	

	6.13.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową      
	m2
	921,50
	
	

	6.14.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	1007,00
	
	

	6.15.
	08.02.05.


	Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	921,50
	
	

	6.16.
	08.02.01.


	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	16,00
	
	

	6.17.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	1878,00
	
	

	6.18.
	08.01.01.

	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeżę z betonu klasy C12/15
	m3
	56,34
	
	

	6.19.
	04.01.01.
	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod zjazdy   
	m2
	52,10
	
	

	6.20.
	02.03.01.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy     
	m2
	52,10
	
	

	6.21.
	04.02.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	52,10
	
	

	6.22.
	04.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	52,10
	
	

	6.23.
	04.04.01.


	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zatokę autobusową 
	m2
	112,00
	
	

	6.24.
	08.02.02.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zatoce 
	m2
	112,00
	
	

	6.25.
	08.02.05.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce C1,50/2,0  wraz z dowozem materiału do miejsca wbudowania przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
	m2
	112,00
	
	

	6.26.
	08.02.01.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   
	m2
	112,00
	
	

	6.27.
	08.03.01.


	Wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki kamiennej granitowej o wym. 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	112,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	4219,00
	
	

	
	
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów całkowitą, ziemia żyzna o średnicy i głęb.0,3 m oraz nasadzenie bylin wieloletnich oraz wysypanie kory sosnowej

- Forsythia ×intermedia 'Spectabilis' wielkość C3

 - Acer platanoides 'Columnare' wielkość C60

- Paliki drewniane fi6, wysokości 2,50 m

- Kora sosnowa w workach 80 l
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	174,00

24,00

72,00

30,00
	
	

	RAZEM
	

	8.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	8.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe  koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km  
	m3
	114,00
	
	

	8.2.
	03.01.01.


	Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego pod przepust 
	m3
	13,68
	
	

	8.3.
	03.01.03.


	Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego z rur  z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 600 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki   
	m
	35,00
	
	

	8.4.
	03.01.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy C20/25 Ścianki skrzydełkowe 
	Szt.
	2,00
	
	

	8.5.
	03.01.01.


	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 25 cm pod studnię przelotową o średnicy kręgu 1500 mm
	m3
	0,81
	
	

	8.6.
	03.02.01.
	Budowa studni przelotowej z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm z włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego Głębokość studni do 3 m 
	Szt.
	1,00
	
	

	8.7.
	03.01.01.
	Wykonanie umocnienia dna wykopu pod przepusty geowłókniną o gramaturze 500 g/m2 
	m2
	234,50
	
	

	8.8.
	03.01.01.
	Wykonanie zasypki przepustów z piasku grubego wraz z jego zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm i pozyskaniem wraz z zakupem kruszywa do zasypki 
	m3
	122,50
	
	

	8.9.
	03.01.01.
	Wykonanie hydroizolacji uszczelnienia gruntu geomembranami z wytłoczonej folii PEHD grubości 2,0 mm łączonej na zatrzask 
	m2
	87,50
	
	

	8.10.
	06.01.01.
	Wykonanie umocnienia skarp nasypu oraz dna rowu płytami ażurowymi betonowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów płyt ziemią urodzajną o obsianiem nasionami traw. Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów rurowych 
	m2
	52,00
	
	

	8.11.
	03.01.03.
	Wykonanie palisady z kołków faszynowych o średnicy 10-12 cm 

wbijanych na głębokość 1,2 m w grunt kat.III na zabezpieczeniu skarp
	m
	25,60
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


