
2,57*10,05*2+5,14*5,7+5,14*7,272,0*4,35*2+4,0*3,5+4,0*4,5-1,18*2,05*2#p3*0,160.000000korekta7.130000(import)Razem =7.130000(1,2*3+0,88*3+0,9+2,4)*0,370,95*4+1,25*4+2,41,2*2,05*3*2,38*0,85(#p6*0,88*0,88+#p8)*0,15+#p6*0,050.000000korekta4.100000(import)Razem =4.1000000,88*0,88*30,9*0,51,2*2,05*40,88*0,88*3+1,2*2,05*4+0,9*0,5(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,33(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,43(2,4*0,9-1,6*0,6)*0,38(2,4*0,9-1,6*0,6)(2,4*0,9-1,6*0,6)(0,88*3*3+1,2*3+2,05*5)*0,25#p23*40.000000korekta178.248000(import)Razem =178.2480000,88*3*3+1,2*3+2,05*5#p21+#p220.000000korekta50.005000(import)Razem =50.0050000,9*2,0*0,1*81,0*2,05*2*0,251,0*2,05*2*20,25*(0,3*1,8+0,5*1,3)0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3)#p35*1,80.000000korekta0.536000(import)Razem =0.5360001,3*21,0*2,05*21,0*2,05*51,0*2,052,84*2,452,76*2,45*21,74*2,451,30*2,05*2+2,99*3,2(0,9*2,0*0,1+#p47)*0,10.000000korekta1.508000(import)Razem =1.5080001,0*2,051,8*2,12,63*3,22,99*3,201,3*2,051,3*2,052,76*3,2(0,9*2,0*0,1+#p57*0,05)0.000000korekta0.622000(import)Razem =0.6220002,1*0,2*0,256,7+1,8*0,5+2,7*0,7#p59+#p60*0,02+#p61*0,12+#p62*0,02+0.000000#p62*0,01korekta2.494000(import)Razem =2.494000#p64*1,80.000000korekta4.489000(import)Razem =4.4890001,0*2,052,76*3,22,84*3,23,60*3,25,74*3,25,74*3,21,5*1,51,5*1,51,5*1,5*(0,1+0,24)#p89*1,80.000000korekta4.050000(import)Razem =4.050000(1,2+1,5)*2*0,91,5*0,35*42,0*2,0-1,15*1,15

Przedmiar robótELEWACJA , STOLARKA OKIENNAElementRusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 mOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychRozebranie okładziny ściennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm z warstwami wyprawowymiWywóz warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacjąRozebranie obróbek blacharskich parapet z blachy nie nadającej się do użytkuWykucie z muru podokiennikówWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetów z rozbiórkiMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O12PMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O14PMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m2 - O10PObsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegiełOsłony okien folią polietylenowąSpadki pod obróbki blacharskie z zaprawyObróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,7mm z elementami 
zakończeniowymi
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przy ZNZUzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na 
podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
Uzupełnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej 
mieszanki

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmyciePrzygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT - oscieża
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do 
ścian gr. 15cm
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 
2cm do ościeży
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6szt/m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianachOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionoweWykonanie tynków silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu fakturze baranekROBOTY ADAPTACYJNE  PIWNICAElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórkiUzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłamiUzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowychUsunięcie z piwnic budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mmMontaż drzwi drewnianych D1 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D6Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D11P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D12P EI 60 z obróbką obsadzeniaROBOTY ADAPTACYJNE  PARTERElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórkiMontaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D2P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D3Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D8Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D13 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu DZ1 z obróbką obsadzeniaMontaż bramki antypanicznej 1,1*0,34ROBOTY ADAPTACYJNE  PIĘTRAElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Wykucie z muru roletyUtylizacja stolarki drzwiowej z rozbiórkiPoszerzenie otworu drzwiowego w ścianach  o grubości 1 ceg.Rozebranie wykładziny ściennej z płytekRozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejRozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejSkucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogachUsunięcie z  budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiDemontaż umywalkiDemontaż ustępu z miską fajansowąDemontaż baterii umywalkowejDemontaż z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazu wc z utylizacjąLicowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaLicowanie ścian płytkami  - na klejWarstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White greenPosadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowychDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianMontaż drzwi drewnianych D1* z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D5P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D7Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D9Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzeniaROBOTY ADAPTACYJNE II  PIĘTROElementMontaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzeniaROBOTY ADAPTACYJNE DACHElementRozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór pod klape dymowąUsunięcie z  budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiUzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na 
podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy klapie dymowejRenowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycieOcieplenie ściany przy klapie dymowej z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej 
mieszanki

Zestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści
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2024-10-31 mgr inż. Marcin Fabiański ......................
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Przedmiar robót - branża budowlana

Budowa: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W MŁAWIE NA 
POTRZEBY PRZEDSZKOLA
06-500  MŁAWA UL J.K ORDONA 14

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty branży budowlanej

Inwestor: MIASTO MŁAWA
06-500 MŁAWA ul STARY  RYNEK 19

Jednostka opracowująca kosztorys: FSprojekt Pracownia Projektowa
87-300 BRODNICA, UL PODHALAŃSKA 41
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Rozdział ELEWACJA , STOLARKA OKIENNA

Element Element

1 KNR AT 
5/1651/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o 
wys. do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

2,57*10,05*2+5,14*5,7+5,14*7,27 118,322800

RAZEM: 118,322800 m2 118,323

2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 118,323

3 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm 
z warstwami wyprawowymi

Wyliczenie ilości robót:

2,0*4,35*2+4,0*3,5+4,0*4,5-1,18*2,05*2 44,562000

RAZEM: 44,562000 m2 44,562

4 KNR 404/1105/1 Wywóz warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

#p3*0,16 0.000000

korekta 7.130000 7,130000

(import)Razem =7.130000

RAZEM: 7,130000 m3 7,130

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich parapet z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*3+0,88*3+0,9+2,4)*0,37 3,529800

RAZEM: 3,529800 m2 3,530

6 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:

0,95*4+1,25*4+2,4 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,200

7 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 4,000

8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05*3*2,38*0,85 14,929740

RAZEM: 14,929740 m2 14,930

9 Kalkulacja 
własna

Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(#p6*0,88*0,88+#p8)*0,15+#p6*0,05 0.000000

korekta 4.100000 4,100000

(import)Razem =4.100000

RAZEM: 4,100000 m3 4,100

10 KNR 19/1023/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 
1.0 m2 - O12P

Wyliczenie ilości robót:

0,88*0,88*3 2,323200

RAZEM: 2,323200 m2 2,323

11 KNR 19/1023/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 
1.0 m2 - O14P

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,5 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450

12 KNR 19/1023/10 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 
2,5 m2 - O10P

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05*4 9,840000

RAZEM: 9,840000 m2 9,840

13 KNRW 
401/323/1

Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł
szt. 8,000
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Nr
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14 KNRW 
202/923/1

Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

0,88*0,88*3+1,2*2,05*4+0,9*0,5 12,613200

RAZEM: 12,613200 m2 12,613

15 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,33 2,752200

RAZEM: 2,752200 m2 2,752

16 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej  gr. 
0,7mm z elementami zakończeniowymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,43 3,586200

RAZEM: 3,586200 m2 3,586

17 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami - przy ZNZ

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6)*0,38 0,456000

RAZEM: 0,456000 m3 0,456

18 KNR 401/712/4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

19 KNR 23/2614/5 Uzupełnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegły płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

20 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie m2 44,562

21 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2 44,562

22 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - oscieża

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3*3+1,2*3+2,05*5)*0,25 5,442500

RAZEM: 5,442500 m2 5,443

23 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 15cm m2 44,562

24 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie 
płyt z wełny mineralnej  gr. 2cm do ościeży m2 5,443

25 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 
6szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

#p23*4 0.000000

korekta 178.248000 178,248000

(import)Razem =178.248000

RAZEM: 178,248000 szt. 178,248

26 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,88*3*3+1,2*3+2,05*5 21,770000

RAZEM: 21,770000 m 21,770

27 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach m2 44,562

28 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach m2 5,443

29 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

#p21+#p22 0.000000

korekta 50.005000 50,005000

(import)Razem =50.005000

RAZEM: 50,005000 m2 50,005
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30 KNR K 4/108/3 Wykonanie tynków silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu fakturze baranek m2 50,005
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2 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PIWNICA
Element Element

31 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 8,000

32 Kalkulacja 
własna

Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*0,1*8 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,440

33 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2*0,25 1,025000

RAZEM: 1,025000 m3 1,025

34 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,200

35 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowej dla otworów drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500

RAZEM: 0,297500 m3 0,298

36 KNR 401/106/5 Usunięcie z piwnic budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500

RAZEM: 0,297500 m3 0,298

37 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 0,298

38 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p35*1,8 0.000000

korekta 0.536000 0,536000

(import)Razem =0.536000

RAZEM: 0,536000 t 0,536

39 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do I NP 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,600

40 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

41 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*5 10,250000

RAZEM: 10,250000 m2 10,250

42 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

43 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D6Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,84*2,45 6,958000

RAZEM: 6,958000 m2 6,958

44 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D11P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,76*2,45*2 13,524000

RAZEM: 13,524000 m2 13,524
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45 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D12P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,74*2,45 4,263000

RAZEM: 4,263000 m2 4,263
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3 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PARTER
Element Element

46 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000

47 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2,05*2+2,99*3,2 14,898000

RAZEM: 14,898000 m2 14,898

48 Kalkulacja 
własna

Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2,0*0,1+#p47)*0,1 0.000000

korekta 1.508000 1,508000

(import)Razem =1.508000

RAZEM: 1,508000 m3 1,508

49 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

50 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D2P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,1 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

51 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D3Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,63*3,2 8,416000

RAZEM: 8,416000 m2 8,416

52 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D8Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,99*3,20 9,568000

RAZEM: 9,568000 m2 9,568

53 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D13 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,05 2,665000

RAZEM: 2,665000 m2 2,665

54 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu DZ1 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,05 2,665000

RAZEM: 2,665000 m2 2,665

55 KNR 515/1006/5 Montaż bramki antypanicznej 1,1*0,34
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 3,000
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4 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PIĘTRA
Element Element

56 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000

57 KNR 401/354/5 Wykucie z muru rolety

Wyliczenie ilości robót:

2,76*3,2 8,832000

RAZEM: 8,832000 m2 8,832

58 Kalkulacja 
własna

Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2,0*0,1+#p57*0,05) 0.000000

korekta 0.622000 0,622000

(import)Razem =0.622000

RAZEM: 0,622000 m3 0,622

59 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianach  o grubości 1 ceg.

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,2*0,25 0,105000

RAZEM: 0,105000 m3 0,105

60 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 37,000

61 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

6,7+1,8*0,5+2,7*0,7 9,490000

RAZEM: 9,490000 m2 9,490

62 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 17,000

63 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2 17,000

64 KNR 401/106/4 Usunięcie z  budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

#p59+#p60*0,02+#p61*0,12+#p62*0,02+ 0.000000

#p62*0,01

korekta 2.494000 2,494000

(import)Razem =2.494000

RAZEM: 2,494000 m3 2,494

65 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 2,494

66 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p64*1,8 0.000000

korekta 4.489000 4,489000

(import)Razem =4.489000

RAZEM: 4,489000 t 4,489

67 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 4,000

68 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 3,000

69 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt. 4,000

70 Kalkulacja 
własna

Demontaż z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazu wc z utylizacją
kpl 1,000

71 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 37,000

72 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami  - na klej m2 37,000

73 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro m2 17,000

74 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome m2 17,000

75 NNRNKB 
202/1130/2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 17,000

76 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 17,000

77 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 17,000

78 KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 17,000

79 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 21,000

80 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1* z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050
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81 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D5P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,76*3,2 8,832000

RAZEM: 8,832000 m2 8,832

82 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D7Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,84*3,2 9,088000

RAZEM: 9,088000 m2 9,088

83 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D9Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

3,60*3,2 11,520000

RAZEM: 11,520000 m2 11,520

84 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

5,74*3,2 18,368000

RAZEM: 18,368000 m2 18,368
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5 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE II  PIĘTRO
Element Element

85 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

5,74*3,2 18,368000

RAZEM: 18,368000 m2 18,368
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6 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE DACH
Element Element

86 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia 
do 10 m2
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

87 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia 
do 10 m2
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

88 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór pod klape dymową

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*(0,1+0,24) 0,765000

RAZEM: 0,765000 m3 0,765

89 KNR 401/106/4 Usunięcie z  budynku gruzu m3 2,250

90 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 2,250

91 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p89*1,8 0.000000

korekta 4.050000 4,050000

(import)Razem =4.050000

RAZEM: 4,050000 t 4,050

92 KNR 401/303/2 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1,5)*2*0,9 4,860000

RAZEM: 4,860000 m2 4,860

93 KNR 401/712/4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej 
na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) m2 4,860

94 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy klapie 
dymowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,35*4 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

95 KNR 22/528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - 
krycie

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0-1,15*1,15 2,677500

RAZEM: 2,677500 m2 2,678

96 KNR 23/2614/5 Ocieplenie ściany przy klapie dymowej z cegły płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2 4,860
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Robocizna r-g 1 269,0661

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. "EVI" - sucha mieszanka kg 132,6000

2. Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,0166

3. Blacha powlekana płaska gr. 0,7mm m2 4,4108

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 11,6550

5. Bramka antypaniczna 1,1*0,34 szt 3,0000

6. Cegła budowlana pełna szt. 807,9280

7. Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 136,0006

8. Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1051

9. Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 55,2000

10. Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0042

11. Drzwi  D1 m2 4,1000

12. Drzwi  D1* m2 2,0500

13. Drzwi alu D1P EI 60 m2 12,3000

14. Drzwi alu D1Ps EI 60 m2 2,0500

15. Drzwi alu D2P EI 60 m2 3,7800

16. Drzwi alu D3Ps EI 60 m2 8,4160

17. Drzwi alu D5P EI 60 m2 8,8320

18. Drzwi alu D6Ps EI 60 m2 6,9580

19. Drzwi alu D7Ps EI 60 m2 9,0880

20. Drzwi alu D8Ps EI 60 m2 9,5680

21. Drzwi alu D9Ps EI 60 m2 11,5200

22. Drzwi alu D10 m2 36,7360

23. Drzwi alu D11P EI 60 m2 13,5240

24. Drzwi alu D12P EI 60 m2 4,2630

25. Drzwi alu D13 m2 2,6650

26. Drzwi alu DZ1 m2 2,6650

27. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 210,5875

28. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 11,2130

29. Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,0720

30. Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 4,8346

31. Gaz propan-butan kg 0,8396

32. Gips szpachlowy kg 366,0751

33. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0908

34. Kątownik aluminiowy ochronny m 25,6015

35. Klej Unzin kg 6,8000

36. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 8,1880

37. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt. 11,0000

38. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm szt. 4,0000

39. Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm szt. 3,0000

40. Kotwy stalowe szt. 803,9148

41. Kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 57,5120

42. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 55,5802

43. Okna O10P m2 9,8400

44. Okna- O12P m2 2,3230

45. Okna- O14P m2 0,4500

46. Papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m2 2,9726

47. Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 3,1600

48. Parapet z konglomeratu 0,2*1,5m szt 8,0000

49. Pianka poliuretanowa dm3 49,6020

50. Piasek do zapraw m3 1,3000

51. Płytki ceramiczne m2 37,7400

52. Płyty styropianowe 10 cm m3 0,6393

53. Płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 2cm m2 5,7152
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54. Płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 15cm m2 46,7901

55. Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1,8180

56. Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 14,5711

57. Siatka m2 16,5652

58. Siatka z włókna szklanego m2 69,4773

59. Silikon dm3 9,0526

60. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0609

61. Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 kg 19,9980

62. Sznur spawalniczy do zgrzewania m 8,5000

63. Środek gruntujący TYNKOLIT-SO dm3 12,5013

64. Tynk silikonowo-silikatowy kg 170,0170

65. Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 60,7818

66. Utylizacja drzwi t 2,8560

67. Utylizacja gruzu t 9,0750

68. Utylizacja kabin sanitarnych t 0,2500

69. Utylizacja okien t 3,2800

70. Utylizacja styropianu m3 7,4865

71. Wapno suchogaszone t 0,1001

72. Wapno suchogaszone kg 68,3961

73. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 61,6792

74. Wykładzina tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 18,5300

75. Zaprawa cementowa M 80 m3 0,0036

76. Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,3502

77. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0792

78. Zaprawa klejąca kg 368,1500

79. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20 kg 519,6430

80. Zaprawa spoinująca kg 20,3500

81. Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 8,1880

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka 150 dm3 m-g 0,2400

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9215

3. Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m m-g 5,0642

4. Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 7,3007

5. Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,4200

6. Środek transportowy m-g 12,0339

7. Wyciąg m-g 11,0485

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5,5866

9. Żuraw okienny przenośny m-g 0,3927

10. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,4815
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A. Przedmiar robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1. ELEWACJA , STOLARKA OKIENNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

. Element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3. Rozebranie okładziny ściennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm z warstwami wyprawowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4. Wywóz warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5. Rozebranie obróbek blacharskich parapet z blachy nie nadającej się do użytku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
6. Wykucie z muru podokienników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
7. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
8. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
9. Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetów z rozbiórki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
10. Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O12P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
11. Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O14P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
12. Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m2 - O10P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
13. Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
14. Osłony okien folią polietylenową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
15. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
16. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,7mm z elementami 

zakończeniowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
17. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przy ZNZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
18. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na 

podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
19. Uzupełnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych 

zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej 
mieszanki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

20. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
21. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
22. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 

UNI-GRUNT - oscieża. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
23. Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do 
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