1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 7 W MLAWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA w miejscowosci Mlawa,
06-500 Mtawa, na dz. 95/1, 95/6, obrgb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Mtawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan. oraz instalacji hydrantowej.

Lokalizacja projektu:

w miejscowosci Miawa, 06-500 Miawa, na dz. 95/1, 95/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna:
141301 1 Mtawa.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanska 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

S 02.00 Instalacja hydrantowa

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych begdg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne
1 Warunki Szczegoélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.



Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajagcego na etapie przetargu Kkosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisows i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szKicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacj¢ niniejszego
przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktoéw glownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w

Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Jesli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow
2. Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
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Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

oo s w

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowsa lub ST,
1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informa-
cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w Cene¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczegoly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawia
do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw mogg byc

pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos$¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- ogoblny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt,



- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b)  czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot
jest Program Zapewnienia Jako$ci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dzialania
Wykonawcy, jego dostawcoOw i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania materiatow lub prac, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
lub prace nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich
rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wlasne lub o0so6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W  przypadku
niezadowalajacych wynikoéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub
innych os6b oraz podmiotéw kontrolujacych jako§¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakos$ci, Specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali
kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentéw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci I harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2 Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy begda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robdt i materialow

Dhtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Roboét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

o
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10. Opini¢ technologiczng sporzgdzong ha podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen i
instalacji w budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. QOdbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W
tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwiazane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedlug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalonag dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi Kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2.  Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.
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S.01.00 INSTALACJA WODOCITAGOWA I KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostana
wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 7 W MLAWIE NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA w migjscowosci Miawa, 06-500 Mlawa, na
dz. 95/1, 95/6; obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan. oraz instalacji hydrantowej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie :

- instalacji wody zimne;j i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikow znajdujacych
si¢ w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg.

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogdlnej od przyboréw sanitarnych do istniejagcego przytacza
kanalizacji sanitarnej

OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania
w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji
wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastgpuje w istniejacym wezle ciepla w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodow do przyborow w budynku. Zasilanie projektowanej instalacji
wody cieplej nastgpi poprzez wiaczenie do istniejgcej instalacji cieptej] wody w budynku. Na wejsciu
instalacji wodociggowej do pomieszczenia 1/04c nalezy zamontowa¢ zawoOr mieszajacy,
zmniejszajacy temperature cieptej wody. Zawor nalezy zamontowaé w szafce podtynkowe;.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach §ciennych oraz po wierzchu $cian pod sufitami. Przewody
elastyczne taczone przez ksztaltki zaciskowe w systemie trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepla woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Na wejsciu instalacji
wodociggowej do pomieszczenia 1/04c nalezy zamontowaé zawor mieszajacy, zmniejszajacy
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temperature cieplej wody. Zawor nalezy zamontowaé w szafce podtynkowej. Okresowo nalezy
przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami.

2.1. Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze swiadectwami jakoS$ci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pgkniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow
2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na
catej swojej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach.
e Rury o réznych $rednicach sktadowac¢ odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
Nie dopuszczac do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciggnigcie wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia 1 odthuszczania,
farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych
pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkoéw ostroznos$ci
e Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywacé w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

- zespoél pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- gigtarke do rur reczna,

14



- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprze¢tem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wod-kan ogélnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod urzgdzenia
- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
- wykonanie bruzd
- przyciecie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe
Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji
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wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastgpuje w istniejgcym wezle ciepta w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodow do przyborow w budynku. Zasilanie projektowane] instalacji
wody cieplej nastgpi poprzez wiaczenie do istniejgcej instalacji cieptej wody w budynku. Na wejsciu
instalacji wodociagowej do pomieszczenia 1/04c nalezy zamontowaé zawdr mieszajacy,
zmniejszajacy temperature cieptej wody. Zawor nalezy zamontowaé w szafce podtynkowe;.

Przewody prowadzone bgdg w bruzdach §ciennych oraz po wierzchu $cian pod sufitami. Przewody
elastyczne tgczone przez ksztattki zaciskowe w systemie tréjnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepla w budynku. Na wejsciu instalacji
wodociggowej do pomieszczenia 1/04c nalezy zamontowal zawdr mieszajacy, zmniejszajacy
temperature cieplej wody. Zawor nalezy zamontowaé w szafce podtynkowej. Okresowo nalezy
przeprowadzaé przegrzew cieptej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami.

Minimalna odleglto$¢ od przewoddéw elektrycznych przy prowadzeniu rownoleglym 10 cm (z
przewodami wodociggowymi gora). Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytow i wspornikéw. Elementy mocujace wyposazy¢é we wkladki przeciwakustyczne. Podejscia
wody zimnej i cieplej dodatkowo mocowacé przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjng i czerpalna.

Instalacje intensywnie plukaé biezaca woda. Préby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzieli¢
niezalezne fragmenty instalacji.

Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwos$ci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalajg na
niewielkie przemieszczenia i wydluzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe
wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad
powierzchni¢ wykonczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ rowno z wykonczona $ciana.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki sanitarne z
projektowanych przyboréw do istniejacego przyltacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacego Scieki
sanitarne z budynku szkoty do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne ukladane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢é z rur
kanalizacyjnych i ksztattek typu UPONAL HT z PP lub z PVC.

Dhlugos¢ poszczegolnych rurociggdw 1 S$rednice zostaly uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowac rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca montazu
uwidoczniono na rysunkach.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

- rewizje, wyczystki,

- wywiewki.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkéw wykonuje si¢ przez
wsuniecie bosego konca do kielicha rury, wypetionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego
tarcie. Nalezy pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace¢ termiczng przewodu. Nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie zanieczysSci¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.
Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka
instalacji kanalizacji.

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
si¢ w granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone beda w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztattki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.
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Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie
zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjag KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowg dla usunigcia brudu, rdzy i
smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa,
stosownie do wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.
5. Kontrola jako$ci
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Instalacja wody zimne
5.2.1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- porownanie w trakcie realizacji zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakos$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen lutowanych
- kontrolg wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnoSci instalacji
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podp6r ruchomych
- sprawdzenie mozliwoS$ci przesuwania si¢ rurociggow po podporach ruchomych na skutek wydhuzen
cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu proébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

5.3. Préby szczelnoSci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe
szczelnos$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji
wewnetrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, wykryte miejsca
wadliwe nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ 1 potaczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢é powtdrng
probe hydrauliczng, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ wodg. W przypadku rur miedzianych nalezy
wadliwe miejsce wycigé i1 lutowaé ponownie z nowymi ksztattkami.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predkoscia 1,5 m/s
z trzykrotng zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla
rurociggow podposadzkowych nalezy wykonaé ogledziny po napeinieniu wodg instalacji powyzej
kolana taczacego pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.
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6. Obmiar robét
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnos$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrgbnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedklada dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbiorow czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

- sprawdzenie jakosci materialdw uszczelniajacych

- wielkos$¢ spadkéw rurociagéow kanalizacyjnych

- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegroéd budowlanych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociagoéw

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie prawidtowoSci zainstalowania przyborow sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych

instalacji
- sprawdzenie jakos$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
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- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacji
- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaly spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociagéw wodociggowych uktadanych na §cianach i w przestrzeniach podstropowych cena

jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociggdw i ksztaltek, wraz z potaczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami
amortyzujacymi

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociagdéw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i plyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z pdzniejszym rozebraniem,
utozenie i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z
zaggszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociggow i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przej$¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrznej

- plukanie i probe szczelnosci rurociggdow

* dla rurociagow kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociagéw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i $cianach, osadzenie tulei
przejsciowych,

- plukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podejs$¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtagczeniem

- wezyki podtgczeniowe

- sprawdzenie szczelno$ci, ptukanie

* podejscia odptywowe:
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- wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podiagczeniem
- syfony,

- sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

Rurocigg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przylaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami, potgczeniami

8. Przepisy zwiazane
Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A;1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania
szczelnosci potaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

I1SO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania.

1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i
kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okraglte bez szwu do wody 1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorze.
Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych., tom II, Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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S 02.00 INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt budowlano-instalacyjnych w zakresie zgodnym z projektem technicznym instalacji hydrantowej
wewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 7 zlokalizowanym w Mtawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania wg punktu 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji hydrantowej.
Kod CPV instalacji hydrantowej - 45343000-3 .

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- Wybdér Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamoéwieniach Publicznych

- Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot

- Sporzadzenie harmonogramu wykonania robot przez Wykonawce

- Przekazanie placu budowy

- Wykonanie robot przez Wykonawce

- Odbidr robot .

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z pozwoleniem na budowe i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera opisy oraz rysunki w zakresie instalacji hydrantow wewngtrznych.
1.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
instytucjami dokumentacj¢ powykonawcza.

1.4.4 Zmiany w dokumentacji projektowej

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do
projektu, wyniklej podczas budowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru moga je wprowadzi¢ w
porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branzowym sprawujacym Nadzor
Autorski. Wszelkie zmiany musza by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy, Dokumentacji
Powykonawczej, notatkach stuzbowych, protokotach.

1.4.5 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczanie sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatlow i elementéw zadania musza wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych ocen nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu zadania, to takie materialy zostang zastgpione wlasciwymi na koszt
Wykonawcy.
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1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt. Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa byla w zadowalajacym stanie az do odbioru ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrzadzenia szkody
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami.

1.4.10 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy stopien wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.4.11 Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109,
poz.719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
potsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
ptasko sktadanym”

— Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych,
przepis6w i regulacji terenowych
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—,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL
— Wiedzg techniczng

2. Materialy

2.1 Wymagania ogoélne

— Materiaty stosowane w realizacji instalacji hydrantow wewnetrznych zostaly wyszczegolnione w
Dokumentacji Projektowej ,

— Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych spetniajacych warunki okreslone w art. 5 7 ust.1 pkt. 1 Prawo Budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkeji,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot - wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci z dokumentem odniesienia, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym,

— Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaty
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy,

— Dopuszcza si¢ zmiane materialow i elementdw sktadowych instalacji hydrantow wewnetrznych oraz
technologii wykonania na produkty innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtownym projektantem i projektantami
branzowymi,

— Dla ujednolicenia obstugi serwisowej zalecane jest stosownie dla grup komponentéw materiatow
wytwarzanych przez jednego producenta. Dotyczy to w szczego6lnosci nastgpujacych grup materiatow:
- hydrantow

- mocowan

- ksztaltek

- armatury.

2.2 Wymagania dotyczace komponentéw instalacji:
2.2.1 Rurociagi. Material. Wymagania dotyczace ochrony przewodéw przed korozja

2.2.1.1 Rurociagi nadziemne

Instalacja hydrantow wewngtrznych bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, z
usunigtym wyptywem.

W przypadku uszkodzenia powtoki ocynkowanej na przewodzie np.: na skutek wykonywania gwintu
warstwe ocynku nalezy naprawi¢. Naprawy nalezy wykonywaé stosujac odpowiednie pokrycia
specjalng, do tego celu przeznaczong, chemoodporng farbg pigmentowang pylem cynkowym.
Naprawa powinna uprzednio obejmowac usunig¢cie zanieczyszczen i przygotowanie powierzchni
uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci.

Grubosci minimalne przewodow beda wiasciwe dla sposobu taczenia przewodow.

2.2.2 Polaczenia rur

Przewody o $rednicach < DN50 faczone beda poprzez ksztaltki gwintowane, ocynkowane z zeliwa
ciagliwego bialego.

Przewody o s$rednicach > DNS50 laczone beda poprzez ksztaltki rowkowane i szybkozlgczki.
Potaczenia z armaturg DN65, DN80, DN125 - poprzez komierze spetniajagce wymagania normy DIN
lub poprzez szybkoziaczki (w przypadku armatury przystosowanej do takich potaczen). Potaczenia z
armaturg < DNS50 poprzez gwinty. Stosowane polaczenia posiada¢ beda wymagane prawem
budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w budownictwie.

2.2.3 Armatura

Armatura przystosowana bedzie do polaczen kolierzowych lub poprzez szybkoztaczki.

Armatura o $rednicach <DNS50 laczona bedzie poprzez gwinty. Ci$nienie nominalne armatury PN16.
Armatura posiada¢ beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w
budownictwie.
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2.2.4 Hydranty

Zastosowane hydranty posiada¢ b¢dg wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do
stosowanie w budownictwie w tym certyfikat CE.

2.2.5 Izolacja przeciworszeniowa

Instalacja hydrantowa wyposazona bedzie w izolacj¢ przeciwroszeniowa ze spienionego kauczuku
syntetycznego. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p >7000. Grubos$¢ izolacji
- 9mm

2.2.6 Mocowania

Przewody rurowe mocowane beda do $Sciany za pomoca odpowiednich uchwytéw (atest CNBOP lub
CE ), o $rednicach dobranych do $rednic rur. Obejmy rurowe powinny posiada¢ atest CNBOP lub
uznanie CE.

2.2.7 Przej$cia ppoz

Przejsécia ppoz beda wykonywane zgodnie z aprobata techniczng dotyczaca przejs¢ pozarowych dla
przewodow stalowych.

3. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiadaé
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakres robot instalacyjnych wchodza:

- demontaz istniejacych przewodow oraz hydrantéw i zawordow hydrantowych

— montaz przewodow instalacji hydrantow wewnetrznych, ksztattek, armatury

— montaz izolacji termicznej

— montaz izolacji przeciwroszeniowej

— montaz hydrantow i zaworéw hydrantowych

— wykonanie przej$¢ ppoz rurociggdéw przez Sciany wydzielen pozarowych

3.1 Roboty zwigzane z przewodami nadziemnymi

3.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona trasowania przewodow zgodnie z dokumentacja.
3.1.2 Roboty montazowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

— roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ST

— sposOb montazu rurociggow, ksztattek, armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnych z dokumentacja.

— rury, ksztaltki i armature montowac¢ po sprawdzeniu ich stanu technicznego — spos6b montazu
przewodow do konstrukcji stalowej/ stropu zelbetowego powinien by¢ taki, aby mocowanie bylo
pewne i nie powodowato uszkodzenia konstrukcji stalowej/betonu

— przestrzega¢ zasad BHP

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru i
musi spetnia¢ wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Wymagania ogolne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robot reguluja odpowiednie wymagania
zawarte w przepisach oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu.

Wymagana projektem oraz obowigzujagcymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji hydrantow
wewnetrznych powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wilasciwych materiatdow, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy roéwniez
dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
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otwarty na dodatkowg kontrolg ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢
wykonanych robot.

5.2 Proba szczelnoS$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czes$¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbiordw czgsciowych (prac
zanikajacych).

Po montazu przewodow instalacje nalezy przeptukac.

Proba cisnieniowa dla instalacji hydrantowej przebiega¢ bedzie zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

— Cisnienie podczas proby — min. 12,0 bara

— Czas proby — min.1godz.

W przypadku wystapienia przeciekoOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

5.3 Uruchomienie instalacji hydrantowej

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch urzgdzenia
przy zachowaniu czynnosci zawartych w przepisach.

Nalezy bezwzglednie:

— napetni¢ woda rurociagi hydrantowe

— przeprowadzi¢ proby badania wydajnosci hydrantow.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokdét. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednia wiedze i do§wiadczenie.

— ustawi¢ urzadzenie w stan czuwania.

6. Tabliczki i instrukcje obstugi

Nalezy na armaturze umiesci¢ tabliczki informacyjne. Hydranty powinny zosta¢ opisane zgodnie z
obowigzujacym schematem oznakowania.

Szafki zostang oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na gltéwnym rurociggu beda umieszczone znaki podajace kierunek przeptywu.

7. Odbior i dokumentacja powykonawcza

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robot instalacyjno - montazowych i robét
budowlanych.

Z wszystkich prob i testow musza zosta¢ sporzadzone odpowiednie protokoty odbioru. Pozytywny
wynik proéb poswiadczony przez Inspektora Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po zakonczeniu odbioru
instalacja powinna by¢ postawiona w stan gotowosci - czuwania i by¢ stale zdolna do dziatania.

Po zakonczeniu prac nalezy:

— skompletowa¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowg dostarczonych urzadzen,

— sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg instalacji wraz z potwierdzeniem zgodnosci wykonania
instalacji z projektem , warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

— skompletowac protokoty czgsciowe 1 ostateczny

— przedstawi¢ protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji przez uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8 Podstawa platnosci

Sposoby rozliczenia ptatnosci zostang okreslone w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg. W
cen¢ wykonania zadania lub poszczegdlnych zadan bedzie wchodzi¢:

— robocizna bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— sprzet wraz z towarzyszacymi kosztami, niezbedny do kompletnego wykonania i odbioru robot, —
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9 Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002.0.1225)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngetrzne z wezem

ptasko sktadanym”
— Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”

— Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.

— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”

OPRACOWANIE:

mgrinz. Karol Kozmihski
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