ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFKACJI TECHNICZNEJ
Specyfkacja Techniczna ST-00.01.00,, Wymagania ogdine” zawiera infornacie oraz wymagania wspdine dotyczagce wykonaniai odbioru

Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania — DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W MEAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ ADAPTAC JA CZESCI BUDYNKU NA POTRZERY PRZEDSZKOLA

INWESTOR

MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19,

06-500 MEAWA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 7 W MEAWIE DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
Adres: ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

Dziotka nr 95/1, 95/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem opracowania jest adaptacia budynku Szkoty Podstawowe] nr 7 w Miawie do wymogdw przeciwpozarowych.

Stosowanie zapiséw Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizaciji objetego dokumentacjqg projektowq.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dia
kubaturowych obiektdw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacii.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgecych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. Umowa

e  Dokumentacja Projektowa

. Aktualne w dacie wykonywaniarolbodt Nomy Polskie i Zagraniczne, olbowigzujgce oraz te, kidrych stosowanie poprzez przywotanie ichw
fowarzyszacych niniejszej specyfikaci zczegdtowych specyfikacj technicznych jest diainwestycj obligatoryine, o le Dokumentacja Projektowa
nie fomutuje kryteridw jokosciowych ostizejszych niz te Nomny

. Warunki fechniczne wykonania i odbioru robbét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkadly, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacii Projekfowej allbo nie ujetych zardwno w Dokumentacii Projektowej jok w Nomach aktuainych — przywotanych
w niniejszej specyfikacj, o e nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacia Projekfowa i Nomnami aktuainymi przywotanymiw ST

o Watplwosci w zakresie uszeregowania wymagah bgaz usuniecia sprzecznosci jokie moga zachodzc pomiedzy Nomami a zapisamiw
Dokumentacii Projektowej Iub wzajemnie pomiedzy Warunkami' Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Nomami iluo elementami
Dokumentacii Projektowe] powinny by wyjasniane przy udzicle Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robd.
Wszekie konsekwencie wynikcijgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciczaig wytacznie Wykonawce
Robdt.

Zakres kompetenciji wynikajgcy ze stosowania Specyfikaciji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowad
jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robdét nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robdt



ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA

Zakres Robét do wykonania

Zakres rob 6t wynika z Dokumentacii Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
W(g ponizszego spisu: i
ST .00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

ST00.00.00 IWYMAGANIAOGOLNE
ST01.00  ROBOTY BUDOWLANE

ST
01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE

ST
01.02.00
ST
01.03.00
ST
01.04.00
ST
01.05.00
ST
01.06.00
ST
01.07.00
ST
01.08.00
ST
01.09.00
ST
01.1000 ROBOTY POKRTWCZE DACHOWE
NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawigjacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawceq Zecajac mu wykonanie Robodt
Budowlanych.
Wykonawca —osoba prawna lub fizyczna reclizujgca Roboty Zecone przez Zamawiciacego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentac Projekfowe).
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zomawicjgcego, dzatajgca w jego imieniu w zokresie przekazanych uprawnien i
obowigzkdw dotyczacych sprawowania konfroli zgodnosci redlizacj Rolbdt Budowlanych z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacjomi
Technicznymi, przepisomi, zosadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy.
Inzynier— osolba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zomawicigcego do reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci redlizacj Robdt Budowlanych z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacjomi Technicznymi, przepisanmi, zasadami wiedzy
fechnicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazmiona do kierowania Robotamii do wystepowania w jego imieniu w
sprawach redlizacj Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kidrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt oroz jej nastepcy prawni.
Inni wykonawcy - osoby prawne Iub fizyczne, ktdrym Zomawicigey Zectt bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na ktdrym
Wykonawcaredlizuje Zecone mu Roboty Budowlane, orazinne jednostki prawnie dzictojgce na Terenie Budowy.
Roboty -zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniciace jok i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz teminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rdwniez dostarczenia pracownikdw, Materiatdw, Sprzetu i Urzadzen.
Roboty Uzupehigjgce - oznaczaig wszekiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robdt
Budowlanych,
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywaonia Robdt
Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wroz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
wskazanaw Umowie.
Sprzet-wszystkie maszyny, srodki fransporfowe i drolony sprzet z urzadzenicmi do budowy, konserwaciii obstugi, pofrzebne dia zgodnej z
Umowq redlizacj Rolbdt Budowlanych.
Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych
Urzgdzenia Tymczasowe - wszekie uzadzenia zoprojektowane, Zoudowane lub zainsfalowane na Terenie Budowy, pofrizebne do wykonania
Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdt.
Mdteriaty — wszekiego roczaiju rzeczy (inne niz Urzadzenia) nieztbbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentaciq Projektowq
Specyfikaciami Technicznymi, zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacija Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) — Warunki okredlone w iryloie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie
ktdrych Wykonawca przystgpit do udzelenia Zamdwienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawicjgcemu na pismie w iciSle okredlonej fommie, nawykonanie Robdt Budowianych
zgodnie zwarunkami okreslonymi w Specyfikadi lstotnych Warunkdw Zamdwienia.
Przedmiar Robét - dokument zawierajacy liste elementdw roziczeniowych, sfanowigeych podstawe platnosci za przedmiot zamdwienia z
okredeniem jednostek obmiaru iilosci Robdt.
Przedmiot Zaméwienia—kompletny obiekt opisany w Dokumentaci Projektoweji Specyfikadi stotnych Warunkdw Zomdwienia, nawykonanie
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ktdrego Zamawiojacy zowart Umowe z Wykonawcd,.

Kosztorys Oferfowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Rolodt, stanowigey czese oferty Wykonawcey.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Oferfowym.

Cena Oferfowa - cena pozycj obrmicrowejw Kosztorysie Ofertowym Iub cena za wykonanie czesci lub catosci Robdt

Stawki i Narzuty - wartoscipodane przez Wykonawce w Ofercie, okredlajace ceny czynnikdw produkdii (robocizny, materictdw i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztdw podednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawee przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Oferfowym.

Umowa/ Konfrakt - zgodne oswiadczenie woli Zomawicigcego i Wykonawey, wyrazone na pismie, © wykonanie okreslonych wiej fresci Robodt
Budowianych w ustalonym Teminie i zal uzgodniong Cene Umowng wroz z innymi dokumentami, kidre zostaty przywotane lub zotgezone do
Umowy, sftanowiac jej infegralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Konfraktowa - kwota wymieniona w Umowie joko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét
Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynaigey sie i konczacy o pdocy.

Termin Wykonania - czas okredlony w Umowie na wykonanie i zokonczenie catodci lub czesc Robdt Budowianych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Kohcowedo, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zokorhczenia.

Data Rozpoczecia—data okresiona w Umowie, od kidrej Wykonawca moze rozpoczac Roboty Budowiane.

Data Zakonczenia - data okredona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakonczy¢ catose lub czes¢ Robdt Budowlanych wroz z
przeprowadzeniem Odloioru Korcowego.

Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowianego i Projektu Wykonawczego opisujgeych Przedmiot Zamdwienia,
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaci

Dokumentacja Powykonawcza —sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentaci Projekfowej, na kidrej nanidst on wizelkie Zmiany
wprowadzone w czasie reciizaci Robdt oraz dokumentacia geodezyjna

Rysunki—rysunki wykonanych Robdt zawarte w Dokumentac Projektowe], oraz wizelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zomawicjgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawiercigey Zoidrwytycznychi
wymagan okredlojacych warunkii sposoby wykonania, kontroli, odbioru, olbomicru i ptatnosciza Roboty.

Wada - jokakolwiek czes¢ Robdt Budowianych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi
postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekozane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opaiizony pieczeciq Zamawicjacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnictych
w czasie wykonywanial Robdt, rejestrowania dokonywanych Odbiordw Robdt, przekozywania poleceniinnej korespondencii technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Odbidr zardwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgeych i Ulegajacych Zokryciu, Odbidr Koncowy jok i Odbidr Pogwarancyjny
stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie iloédi, jokosci czesci Robdt, zgodnie z posfanowieniomi Umowy, dia kidrych w Umowie
zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jokosci Robdt, kidre w dalszym procesie redlizac
zankajq lub ulegaia zokryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosciijokosa catosc Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robodt zwiczanych z usunieciem Wad powstatychi ujownionych w okresie
gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnictymi w czasie realizaci Rolbdt Budowlanych, wynikami
wykonanych badar, pomiardw, przeprowadzonych prdb, geodezyjing inwentaryzacia Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt;
stanowigce podstawe doich oceny i Odbioru Korncowego.

Roziemca - osoba mianowana wspdinie przez Zamawiojacego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordw na drodze polubownej a
powstajacych na fle redlizaci Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzied, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie nowyzszej
starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzojacy pozytywnag ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosE do stosowaniaw
okredlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjomi, a jesi przedzat tolerancii nie zostat okredlony —z
przecietnymi tolerancjomi, przyjimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rolbdt Budowlanych.

Dekiaracja Zgodnosci— dokument wydany zgodnie zzasadami systermu certyfikadii wydany przez Polska lulb Europejska jednostke
certyfikujgca, upowazmionq do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujaey, ze zopewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdlb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong nomna lub innym dokumentem nomatywnymw
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i sfosowania.

Certyfikat Zgodnosci—zastzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie zzasadami systermu certyfikaci wskazujgey, ze zopewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong nomng lub innym dokumentem nomatywnym w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,
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. jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;,

. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone Placu budowy do chwili
odbioru kohcowego Robdt.

Zgodnos¢ robot z dokumentacijq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentaciji Projektowe;.

4. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiczany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie
frwania realizacj Kontroktu oz do zakonczenia i odbioru kohcowego Robdt aw szczegdinosc:

() Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalinosE ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jok: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znakdw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzdeddw bezpieczerstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejsze] specyfikadi.

(o) Fakt przystgpienia do Rolbdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZomawicigcym, oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktdrych tresé bedze zatwierdzona przez Zamawicjgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacj Robdt.

Ponadfo Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znokiiinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw nawiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza Placem Budowy nie podiega odrebonej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony
w Cene Konfraktowaq.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszekie przepisy dotyczgce ochrony rodowiska naturainego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezoedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycie rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizaci robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg
realizacjinwestycii genenujg odpady, ktdre muszg by< usuniete z rejonu inwestycj, posegregowane iwtasciwie dia okredlonych grup i rodzajow
sktadowane oroz zutylizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podietych dziatan powodujacych lub mogacych powodowad powstawanie odpaddw, powinien tokie
dzatania planowac i prowadzc, tak aby:

. zapobiega¢ powstawaniu odpaddw Iub ograniczac l0s¢ odpaddw i ich negatywne oddzatywanie na fodowisko przy
wytwarzaniu produktéw, podczasi po zakonczeniu ich uzytkowania,

. zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddw,

. zapewnia¢ zgodne z zasadomi ochrony odowiska unieszkodiwianie odipaddw, kidrych powstaniu nie udato sie zapobiec lub

ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy
poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiac w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodiwiane, aby sktadowane byty wytacznie te odpady, ktdrych
unieszkodiwienie w inny sposdb byto niemoziwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub
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ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadamiw sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisomi o ochronie srodowiska. Odpadly powinny
by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodiwiane w miejscu ich powstawania. Odpadyy, ktdre nie mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodiwione w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniojac najlepsza dostepng technologie, o kidrej mowaw
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnial 2001 r. - Prawo ochrony §odowiska, przekazywane do najolizej potozonych migjsc, w kidrych moga bye
poddane odzyskowi lub unieszkodiwione. Odpady nalezy Zbierac w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odipaddw niebezpiecznych réznych rodzoiéw oroz mieszania odipaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne.

Dopuszczaine jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzaiéw oraz mieszanie odipaddw niebezoiecznych z odpadamiinnymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesdw odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po zmieszaniu, jezell wwyniku
prowadzenia tych procesdw nie nastgpi wzrost zagrozenia dia zycia i zorowia ludz lubo srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odipadami, substancjomi lub przedmiotami, to powinny by¢E one
rozdzielone, jezeli zostanq spetnione facznie nastepujace warunki:

. W procesie odzysku lub unieszkodiwicnia odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zyciai zdrowia
ludz lub Srodowiska,
. jest to technicznie moziwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z migjsc  ich powstawania do migjsc odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw nalezy prowadzc z
zachowaniem przepisdw obowiazujacych przy fransporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodiwianiu poddane zostang te odpadly, z kidrych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku. Odzysk Iub
unieszkodiwianie odpaddw moze odbywac sie tylko w mieiscu wyznaczonym w frybie przepisdw o zagospodarowaniu przesfrzennym w
instalacjoch lub urzadzeniach, kidre spetnicig okredlone wymagania.

Instalacje oroz uzadzenia do odzysku Iub unieszkodiwiania odpaddw moga by eksploatowane tylko wwcezas, gdy:

. nie zostanq przekroczone standardy emisyjne, okredlone na podstawie odrebnych przepisdw,

. pozostctodci powstajgce w wyniku dziatalinosci zwiczanej z odzyskiem lub unieszkodiwicniem bedq poddawane odzyskowi lub
unieszkodiwiane z zachowaniem wymaganh okredonych w ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg byE gromadzone w pojemnikach lub w wydzelonym miejscu z tatwym dostepem dia
specjalistycznych stuzo komunalnych i wywozowych, z kidrymi wykonawcey prac bedg miel zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddw
nmuszq legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdw adminisfracyjnych na prowadzenie dzictalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie frwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedze:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wodly stojace),

. podejmowac wszekie uzasadnione kroki maojace na celu stosowanie sie do przepisdw i nom dotyczacych ochrony rodowiska na
ferenie i wokét Terenu Budowy oraz bedze unikac uszkodzen lub ucicziwoici dia osdb Iub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikaigeych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposolou dzictania. Stosuiae sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdiny
wzdlad na:

1) Lokalizacje baoz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drdg dojozdowych

2) Srodki ostroznoécii zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomik&w i ciekdw wodnych pytamilub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytanmii gazami,

c) noZiwosciq powstania pozaru.

Haotas emitowany podczas budowy nie podega nomom okredojacym dopuszczalny pozom hatasu w §odowisku, nie mniej jednak
Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac negatywny wiotyw hatasu na drodowisko. Ograniczenia emisi hatasu polegac bedze gtdwnie
na wiasciwej organizacj budowy, 1.

zastosowanie sprzefu wysokigj jakosci, charckteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia maszyn i
urzqdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu jatowym) zokazie wykonywania prac hatasiwych w porze nocnej
1j. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogaq by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywainej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenienm wiasnosci publicznej i prywatne. Jezeli w zwiczku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rolbdt lub brakienm koniecznych dziatan ze sfrony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
Zniszczenie wiosnosci publicznejiub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasno$e. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by ¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaci na powierzchni zemii za urzadzenia podzenmne, fokie jok rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych Wicscicielami tych urzadzen potwierdzenie informaicj dostarczonych mu przez Zomawicigcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzenh w obrebie Plocu Budowy. Wykonawca zopewni wiasciwe oznaczenie i zalbezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciii urzadzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowiczany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dia wszekiego rodzaju Robdt, kidre maig byE
wykonane w zokresie przetozenia instalac i urzadzen podzemnych na Plocu Budowy. O fokcie przypadkowego uszkodzenia tych instaloc
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekfora Nadzoru i zainteresowane wtadze oroz bedze z nimi wspdtpracowat dostarczojac
wszelkij pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszekie spowodowane przezjego drzctania uszkodzenia instolacj na powierzchni zemii urzadzen
podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicigcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ awtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednic potozenie istnisjgcego
urzqdzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedze do ustawowych ograniczen obciczenia na o przy fransporcie materiotdw i wyposazenia naiz terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmieme obciazenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedze odpowiadcat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizaciji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenhstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawierac takie informacije jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisdw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do Rolbodt od daty rozpoczecia do daty
zakonhczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zakorhczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedze utrzymywac Roboty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie powinno by e prowadzone w taki sposdb, aby budowla
lub jej elementy byty w zodowalcigeym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedoa utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozooczac Roboty
utrzymaniowe nie pdaniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciv pasa drogowego
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Przy redlizacji robdt w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowiqzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacii ruchu i zabezpieczenia Robdt z wtascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég).

Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzgdzenh w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancédw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krizewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robdt zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wowczas zaptaci kary
za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkq zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i
jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny konfraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim
stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary

administracyjne.

MATERIALY

DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robédt Budowianych nalezy, zgodnie z Ustawag wymieniong w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotui powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrolbami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sq wyroby widéciwie oznaczone, zgodnie z Ustawq
wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dia kidrych zgodnie z odrelbonymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
ZhamMonizowang NomMag europejska wiprowadzong do zbioru Polskich Nom (PN-hEN), z europejskg aprobatq techniczng (EAT) lub krajowqg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisie Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znojdujace sie w okredlonym przez Komisie Europejskg wykazie wyrobdw maijacych niewiekie znaczenie dia zdrowia i bezpieczerstwa, dia
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymiregutomi sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$SE wyrobu z europejskimi nomnami i aprobbatami, a wiec upowaniciagcym do znoku CE, jest
Dekiaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury ocenicigee). Wyrdbo budowiany ze znokiem CE
moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajdw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dia kiérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okredonymi na podstawie Polskich Nom, aprobat fechnicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podiegajacych tej certyfikacj Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sqg dokumentami wskazujgeym, ze
wyrdb spetniawymagania dotyczace bezpieczerstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oroz wtosciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badar i Certyfikaciilub jednostki akredytowane -
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i102.9.

JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jokos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiczane z organizowaniem i prowadzeniem badan materictdw ponosi Wykonawca.
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STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Wszekie nczwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikadiistuzq jedynie przyktadowemu wskazoniu pozadanego standardu
wykonaniai okredleniu wiasciwoscii wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych
w dokumentacij technicznej dia Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrolbdw, kidre Wykonawca zamierza zastosowad, jesi bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie
pod warunkiem:

. Spetienia tych samych wiasciwosc fechnicznychiestetycznych.

. Uzyskaniu akceptacj Projektanta i Zamawiojacego zwtaszeza co do elementdw wykornczenia, kolorystyki oroz dobboru materiatdw
wykonczeniowych gdze kazdorazowo dla zamiennego rozwiczania wymagana jest zgoda Projektanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwiczan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja Techniczna

Wykonaniai Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapic do uzgodnien z projektantemi Zomawicigeym w takim czassie by brok okceptaci diajego propozycii
nie wptynat na reclizacie robbdt w ustalonym hamonogramie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materictdw do innych Robdt, niz te, dia kidrych zostaty zokupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matericty, do czasu, gdy bedq one potrzelbone do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jokose i wiasciwose do Robdtibyty dosteppne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania materictdw bedq Zokalizowane w obrebie Placu Budowy w mieiscach uzgodnionych z Inspekiforem
Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jedi materiaty bedq sktadowane poza Plocem
Budowy, Wykonawca zapewni Inspekforowi Nadzor w dogodnym dia niego czasie i zokresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia
ich konfroi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesi dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moziwo$e wariontowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiotu, alloo w okresie atuzszym, jeli
bedze to wymagane dlabadanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zackceptowany rodzaj materiatu nie moze by< pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wiptywu na jakos¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by ¢ zgodny z ofertg Wykonawey i powinien odpowiadac pod wzgledem typdwiilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jokosci (PZJ) lub projekcie organizacii Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nodzoru.

Liczba i wydaino$e sprzetu bedze gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okredonymi w Dokumentacii Projektowej, STi
wiskazanioch Inspektora Nadzoru w temrminie przewidzianym Konfraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynaiety do wykonania Robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny znomami ochrony srodowiskali przepisami dotyczacymijego uzytkowanio.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdze jest to
wymagaone przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg moziwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadi
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bezjego zgody.

Jokikowiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifkowane i niedopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tokich srodkdw fransportu, kidre nie wiptynag niekorzystnie na jokosé wykonywanych
Robdti wiasciwosci przewozonych materiatdw.



Liczba érodkdw transportu bedze zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacii Projektoweji ST oroz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzor, w terminie przewidzianym Kontroktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obcigzen na osie iinnych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadaicee warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw ardg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedze usuwac na biezaco, nawtasny koszt, wizelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdanmi na drogach
pubiicznych oroz dojczdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za joko$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonywanie uciaziwych robdt budowlanych (powoduigeych hatas) moze sie odoywac tyko o wyznaczonych godznach oroz po
Uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do rolbdt administratora Istniejacych obiektdw w strefie ucigziwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia InspektoraNadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby redlizacji winny zapewnic
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym
do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie
gtodwnych obiektéw i zadanh kontraktowych.

TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach Konfraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonac¢, umiesci¢ i zabezpieczy< w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia
na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefondw
alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczqce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzclny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na
Zecenie Zomawicjocego winny zopewnial:



. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczernstwo konstrukdii, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowanio,
odpowiednie warunki higieniczne i zarowotne oraz ochrone §odowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energi i
odpowiedniq zolacyjnos¢ cieping przegrdd.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, aw szczegdinosci w zakresie oswietlenia, zoopatizenia w wode, usuwania
$ciekéw i odpaddw, ogzewaniaiwentylogj.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci poruszajace
sie nawdzkach inwalidzkich

. Ochrone uzasadnionychinferesdw osdb trzecich, w tym w szczegdinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne,

- ochrone przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wody, kanaizacj, energii elekirycznej i ciepinej oraz ze srodkdw tacznosdi,
doptywu $wiatta dzennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, ochrone przed ucicziwosciomi powodowanymi przez hatas,
wibracdie, zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietiza, wody lub gleby.

6.1.20dstepstwo od przepisdw technicznobudowlanych moziwe jest tyko w przypadkach szczegdinie uzasadnionych. Przypadki fokie
wynka¢ mogq z ksztattu i wymicréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego allbo niemoziwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepisdw techniczno-budowianych. Zokaz udzelania zgody na odstepstwa od przepisdw techniczno-budowianych,
powodujgeych ograniczenie dostepnosci obiektdw budowianych dla osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektdw wymienionychw art. 5ust.
| pkt. 3 Prawa Budowianego fj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

6.1.3Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlonych nalezy do kompetenci organu parstwowego nadzor
budowlanego sfopnia podstawowedo, fj do tego organu , kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od
przepisdw  fechnicznofoudowianych poprzedzone musi byE wydoniem upowainienia przez wicsciwego ministra, to znaczy ministra
Uprawnionego do wydania przepisdw techniczno-oudowlanych , od ktérych miatoby zostac wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tojemnic zawodowych oroz wiprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznychiinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawicjacego stanowi jego wiasnose i nie moze by ¢ uzywana lub udostepniana osolbom trzecim bez
zgody Zomawicigcego.

Wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznych, zastrzezone jest joko dobro niematericine prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiczan, na kidre Zoamawicigcy uzyskat zgode dia konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie fakich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzic roszczen w stosunku do osdb trzecich korzystajacych z tych débor.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zostrzezono zachowanie fojemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze
dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze postepowania sadowego w trybie cywinym lub kamym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do redlizacj rozwiazon  chronionych  patentomi | prawami - ochronnymi wymagac  bedze
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z tfakich rozwiczan.

6.1.5.050by petnigce samodzelne funkcje techniczne w trakcie reclizaci obiektdw budowianych , odpowiedzaline sq za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacia Polskimi Nomami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytq starannose
W wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacie, bezpieczenstwo i jokosSe. Petnienie samodzelinych funkcii technicznych na budowie przy
wykonywaniu rolbdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymizagrozone jest karamijezelirealzacja robdt budowianych prowadzona
bedze w sposdb rczacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prowa Budowlanego. Za wykroczenia okreSione w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci kamej podiegac bedze ten, kfo wykonywac bedze roboty budowiane w sposdb odbiegajacy od ustalen
i warunkdw okredlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bad? istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami fechniczno-
budowlanymi.

6.1.7.1a naruszenie przepisdw fechniczno-budowlanych w frakcie budowy uwazac sie bedze odstepstwo od zatwierdzonego projekiu
budowianego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istolnego odstepstwa od zatwierdzonego projekiu budowianego
wymagac bedze zmiany decyzi o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikaijace z tego tytutu
obcigzaig te jednostki, kidre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej moga by¢ orzeczone tokze wowcezas , gdy
naruszenie przepisdw techniczno-budowianych zostanie stwierdzone juz po zokohczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust,).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢& gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
= z Polskg Normaq,
= aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materictdw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia Jokosci -w
ktdrym przedstawi on zomierzony sposdb wykonywania Robdt, moziwosci techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacia Projektowaq, ST oraz poleceniamii ustaleniomi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zopewnienia Jakosci bedze zawierad:

L] organizacie wykonania Robdt, w tym temniny i sposdio prowadzenia Robodt,

. organizacie ruchu na budowie wroz z oznckowaniem Robdt,

. bhp,

] wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikadie i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0sdb odpowiedzalnych za jokos¢ i teminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robdt,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowainia jokoscia wykonywanych Robdt,

] wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i konfroli (opis lalboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu
Wykonawca zamierza Zeci¢ prowadzenie badarn),

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryinych, zapis pomiardw, a tokze wycigganych wnioskdw i
zasfosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekozywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.

] wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oroz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzgdzenia kontrolno —pomiarowe,

. rodzaije iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzer do magozynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
.,

L] sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposdbiprocedure pomiardw ilbadan (rodzaji czestotivo$e, pobieranie prétbek, legalizacjai sprawdzanie urzagdzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materictdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw Robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedze tokie sterowanie ich przygotowaniemiwykonaniem, aby osiagngé zatozong jokosE Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzalny za petnag konfrole Robdt i jokosci materictdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczaigce personel, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oroz Robdt.

Wykonawca bedze przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Rolbdt z czestotiwoiciq zapewniojacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w dokumentaci projekfowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwoidi, sq okredlone w STi nomach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustal, joki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie zKonfraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane uzadzeniai sprzet badawczy posiadaija wazng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykdiibrowane i odpowiadaig wymaganiom nom okredlojacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedze miec nieograniczony dostep do pomieszczen w celuich inspekgj.

Inspektor Nadzoru bedze przekazywac Wykonawcey pisemne informacie o jokichkolwiek niedociagniecioch dotyczaceych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezel niedociagniecia fe bedq fak powaine, ze mogag wptynac uiemnie na wyniki badarn, Inspektora
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy gdy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jokose tych materiatdw.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zdleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdloek, opartych na zasadze, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkciimoga by¢ ziednakowym prawdopodobiernstwerm wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedze mie¢
zapewniong moziwos¢ udziatu w pobieraniu prdloek. Na Zecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatdw, kidre budzg watpliwosc, co do jakosci, o le kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tyko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypacku koszty fe pokrywa Zamawidjgey.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomicry bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomn. W przypadku, gdy nomy nie obejmujg jokiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozmna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedze przekozywad Inspekiorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badarnh jok naiszylocie), nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jokosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaoprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jokosciizatwierdzenia, Inspekfor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materictdw
U Zddtaich wytwarzania i zopewniona mu bedze wszeka pofizetona do fego pomoc ze sfrony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikac systemu konfrol Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedze oceniac zgodnosé materiatdw
i Robdt zwymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac proloki materiatdw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawcey, na swdj koszt. Jezel wyniki tych badar
wykarq, ze roporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcey Iub Zeci niezdleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, dlbo opize sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Rolbdt z Dokumentacja Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspekior Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, kidre posiadaija:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazuigey, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami fechnicznymi okredlonymi na podsfawie
Polskich Nomn, aprolbat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.

2. Dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosciz:
. Polskg Normg lub
. aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskie] Nomy, jezeli nie sq objete certyfikacig

okredlong w pkt.1 i kidre spetnicig wymodgi Specyfikaci Techniczne.

W przypadku materiatéw, dia kidrych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kozda partia dostarczona do Robdt bedze posiodad fe
dokumenty, okredcjgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynkédw tych badanh bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniojq tych wymaganh, bedq odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuigcym Zomawidigcego i Wykonawce w okresie od przekazonia
Wykonawcey Placu Budowy do korca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzaino$¢ za prowadzenie Dzennikal
Budowy, zgodnie z obowiczuiacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzenniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludz i mienia oraz
fechniczneji gospodarcze) strony budowy.

Kazdy zapis w Dzenniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokoncta zopisu, z podaniem jej imieniai
naozwiska oroz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatq technikg, w porzgoku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

L] Inspekior Nadzoru Inwestorskiego,

L] Projektant,

= Kierownk Budowy,

] Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyine na terenie budowy,

. Pracownicy organdw nadzoru budowlanego iinnych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie.

Zotaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

L] date przekazania przez Zomawicjiagcego Dokumentaci Projektowe),

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzor Programu Zapewnienia Jakosci i hamnonogramdw Robdt,

L] ferminy rozpoczecia i zokohczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

L] przebieg Robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= uwagii polecenia Inspektora Nadzor,

. daty zarzadzenia wsirzymania Robdt, z podaniem powodu,

L] zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zankajgeych i uegajacych zakryciu, czesciowychi korncowych odbiordw Robét,

L] wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietza w okresie wykonywania Robdt podiegaigeych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwiczku z warunkami Kimatycznymi,

] 7godnosE rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projektowe,

= dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie wykonywania Robdt,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

L] dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
L] wyniki préb poszczegdinych elementéw budowl z podaniem, kto je przeprowadzct,

Ll inne istotne informalcje o przebiegu Robét.

Propozycie, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wioisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
DecyZze Inspektora Nadzoru wpisane do Dzennika Budowy Wykonawca podpisuie zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych inforaci o danej budowie i biezgcych informacii oraz warunkach musi zowierac miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementdw Rolbdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania
fego odbioru

Dziennik budowy spetniardwniezrole ksigzki kontrolijakosci, zowierajacej wszekie polecenia, decyze i uzgodnienia Inspektora Nadzorui nadzoru
auforskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalaigey na roziczenie foktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wiisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do roziczen. Za Roboty nie odelbrane przez Inspektora
Nadzoru lub wymagciace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by redlizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Dekiaracie zgodnoici Iub certyfikaty zgodnosci materictdw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze i konfroine wyniki badan
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Wykonawcey bedg gromadzone w fomie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jokosci. Dokumenty te stanowiq zatgezniki do odbionu
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

RYSUI'Iki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencj wszelkich zmian w rodzojoach materiatdw, lokalizacii i wiekosci Robodt. Zmiany te
nalezy rejestrowa na kompledie rysunkdw, kidre zostang dostarczone w tym celu. Po zakohczeniu Robdt rysunki fe zostang przedtozone
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywacd Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przeglgdu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zdlicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepuigee dokumenty:

lo)] pozwolenie na redlizacie zadania budowlonego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
Q) umowy cywino-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywino{orawne,

d) profokoty odbioru Robdt,
d) protokoty znaradiustalen,
e) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odipowiednio zatbezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiostowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne da Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zomawiciacego.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projekfowq i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmicize Robdt,

Obmiaru robdt dokonuie Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie olbmierzanych Robdt i terminie obomiaru.. Wyniki
obmioru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek botad Iub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Przedmiarze Iub gdzie
indzej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od olbowiazku ukorczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukci Inspekfora Nadzoru na pismie. Olomiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey Iub w innym czasie okredlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee iInspekfora
Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu
elementdw bedgcych czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokdtu w
formie zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzeniaii sprzet pomiarowy, sfosowany w czasie olbmiarn Roodt bedq zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzeniai
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagoiq badan atestujacych, to Wykonawca
bedze posadac¢ wazne swiadectwa legalizac. Wszystkie urzaadzenia pomicrowe bedq przez Wykonawce utrizymywane w dolorym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a fakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robdt zankajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podiegaigeych zaokryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokdtach W razie broku migjsca szkice mogg by ¢ dotgezone w fomnie oddzelnego zatacznika do Ksiedze Obomiardw, kidrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do oomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumicty i
jednoznaczny.
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ODBIOR ROBOT
ODBIORY ROBOT - DEFINICJE

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robét Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidér Urzgdzeh (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,

5) Odbidér Pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest
protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqgcej czedci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych
odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacije Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robdét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoéci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ iilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikébw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru CzesSciowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzenh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.
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Odbiér koncowy
Odbidér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowq Powykonawczqg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczqg zawierajgcg
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z
niezbednym przeszkoleniem obstugi urzgdzen (1j urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z STi PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiordéw Czesciowych i Odbiordw Robdt Zanikajgcych i
Ulegajagcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

)] Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pakstwowej Inspekcii
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robdt. Odbidr Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Zakonczenie Robét oraz gotowose do odbioru kohcowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorhczenia Robdt i
przyiecia dokumentdw, o ktdrych mowa powyzej.

Odbioru korncowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zomawicjacego w obecnoici Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbierojgca Roboty dokonaich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie
wizuainej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacia Projektowaq i ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisia zopozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robédt zankaigeychiulegaojacych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robodt uzupetniojacychi Robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru Iub stwierdzenia, ze jokosE wykonywanych Rolodt
nacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowq i ST, Zamawidjgey moze przerwad czynnosci odbioru i ustalic nowy fermin
Odbioru Konhcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetnicigeych komisia przerwie swoje czynnoscii ustal
nowy temnin odbioru kohcowedo.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentaciq Projektowq i STz uwzglednieniem foleraoncijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczerstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, ocenicige pomnieiszong wartosE wykonywanych Rolodt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjqg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgey zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robdt ustalono osobny czas wykonania.
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Przejecie czescirobot
Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawigjacego,
b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Przejecie koncowe robét

Odbidrkoncowy polega na finalnej ocenie izeczywistego wykonania Rolbodt w odniesieniu do ich loci, jokosciiwartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowose do odbioru kohcowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wipisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadonmieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w temrminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenial przez Inspektora Nadzoru zokohczenia
Robdtiprzyiecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korncowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zomawicjacego w obecnoici Inspektora Nadzoru | Wykonawcey. Komisia
odbiercjgca Roboty dokonaich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie
wizuainej oraz zgodno$ci wykonania robédt z Dokumentaciaq Projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robdt zankaigeychiulegojacych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Rolbodt uzupetniojacychi Robodt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetnicigeych komisia przerwie swoje czynnoscii ustal
nowy femnin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentaciq Projektowq i STz uwzglednieniem folerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczerstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, ocenicige pomnieiszong wartosE wykonywanych Rolodt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robét .

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokédt odionu koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawicjgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepuigee dokumenty:

= Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

= Specyfkacie Techniczne,

= UwagiizalecenialnspektoraNadzoru, zwtaszeza przy odbiorze Robdt zankajgeychi ulegaigeych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jegozdlecen,

= receplyiustdlenia fechnologiczne,

= Dzenniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

= wynki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z STiPZJ,

= dekaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci wiudowanych materiatdw zgodnie zSTiew. PZJ,

= gprobaty techniczne i dekloracie zgodnosci wibudowanych materictdw,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiory, a
wykonanych zgodnie zSTiPZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacie) nawykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie lini telefonicznej, energetycznel, gazowe), oéwietleniaifp.)
oraz profokoty odbioru i przekazania tych rolbodt Widscicielom urzadzen,

= geodezyinginwentaryzacie powykonawczg robdt i sieci uzorojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wynku geodezyinej inwentaryzacj powykonawcze),

Sprawozdanie techniczne bedze zawierad:

= zakresilokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykoz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektowej przekazane] przez Zomawiojgcego,

= uwagi dotyczgce warunkdw redlizaci Robdt,

= daterozpoczeciaizakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisj, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru korcowego,
komisia w porozunmieniu z Wykonawecg wyznaczy ponowny fermin odbioru korcowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawicigcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetiojgcych wyznaczy komisia.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

1. Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jedli nie jest
kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wehodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru

i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyczqce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczqgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzqgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpié
w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcee za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robodt jest ostateczna i wyklucza
nmoziwoé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tq pozycig kosztorysowa.

WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymaganh zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiq dokumentdéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robbt.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych iinnych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacii terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie ferenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmujgcy:

. usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, odwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

h) eksploatacie i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

)] prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jaok gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacii lub Dokumentacii niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestyciji.

Gdzekowiek naostepuja odwotania do poiskich nom, dopuszczaine jest stosowanie odpowiednich nomn kraiéw Unii Europejskigj lub
beneficientéw programu Phare w zakresie przyietym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scifle w zgodze z Polskimi Nomnami i przepisaimi olbowiazuigcymi w Polsce.

17



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi
zmianami

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z
pozniejszymi zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

1) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST101.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

1. Wstep
1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacdi techniczne] sg wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zokres robdt objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfkacia obeimuia wszystkie czynnosci zabezpieczojace plac budowy. W zakres tych robbdt wehodz:

- Zapewnienie i ulizymanie bezpieczenstwa Placu Budowy

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okrelenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazuigeymi odpowiednimi nomami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokoSE wykonania robét, ich zgodno$e z dokumentacia projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Diarobdt wg ST.01.01.00 matericty nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatdw, elementdw i innych robdt moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony tadunek zabezpieczye przed spadaniemi
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- feren oznakowa zgodnie zwymogami BHP,

6. Konfrola jakosci robét

Ogdle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikaigce z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a tokze przepisdw i norm szczegdtowych

7. Obmiarrobét

Jednostkami oomiarowymi sg: [m]

8. Odbidrrobdt

Wszystkie roboty podlegaig zosadom odbioru rolbodt zankajgeych.

9. Podstawa plainosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5iodebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Wykonawca jest zobowiczany do zapewnienia i uizymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie
frwania redlizacji Konirakiv az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdbinosci:

() Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnoici zwigzane z budowq i nienaruszalino$E ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plaoc Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jok: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostzegawcze i wszelkie inne niezoedne do zapewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znokdw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzgeddw bezpieczerstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 ninigjsze] specyfikaci.

(b) Fakt przystgpienia do Rolbdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZomawicigeym, oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych tre$é bedze zatwierdzona przez Zamawicjgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacj Robdt.

Ponadfo Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znokiiinne urzgdzenia zabezoieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw nawiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza Placem Budowy nie podiega odrebonej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony
w Cene Konfrakfowaq.

10.2. Dziatania zwiczane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
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przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

ST 01.03.00

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagonia dotyczgee zorojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefatbrykowanych

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3. Zokres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziwiojace i maojgce na celu wykonanie zorojenia betonu. W zakres
tychrobdt wehodza:

Przygotowanie i montaz zorojenia pretami okrggtymi zelborowanymi ze sfali AJIN.

1.4. OkreSlenia podstawowe.,

Okredenia podane w mnigjszej SST sg zgodne z olbowiazuigcymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnose z dokumentacia projekfowa, SSTi poleceniami Inzynierai.

2. Materialy.

21. Stal Zorojeniowa.

(1) Klosy i gatunki stali Zorojeniowej wg dokumentacii fechnicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stall.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Nawazmigisze wymagania podano w tabeli ponize).

& . I Granica Wylrzymatosé na Wydluzenie o L
Gatunek stali Srednica plastyczna rozcigganie frzpienia Iginanie a - srednica
mm MPA MPA % d - probki
AN B500b 632 420 min. 550 16 d-3a(%0)

* W technologiczne] prébie zginania powierzchnia prdbek nie powinna wykazywaé peknie, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowkii pretdw powinna bye bez pekniec, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczaline sq pozostatosci jomy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jok rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetdliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

- jedli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dia walcdwkii pretdw gtadkich,

- jedli nie przekraczajg 0.5 mm dia walcdwki i pretdw zebrowanych o ednicy nominaingj do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych
frednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w kidry powinien by¢ zaopatzony kazdy krag lub wiczka stali. Atest
fen powinien zawierac:

- znokwytworey,

- §ednice nominaing,

- gatunek stal,

- numerwyrobu Iub parti,

- znok obrdoki ciepine.

* Cechowanie wigzeki kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sziuki dia kezdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zorojeniowych dostarczonej partil powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadcaigeej rdzy, tuszczéw, farb lub innych zanieczyszczenh,

- odchytki wymioréw przekroju poprzecznego pretdw i ozelbrowania powinny sie miescic w granicach okreslonych dia danej kiasy stali w
nomach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od iini prostej wiekszego niz 5 mm na T m ctugosci preta.

* Magaozynowanie stali Zorojeniowe).

Stal Zorojeniowa powinna byE magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ub stojokach z podzictem wg wymiardw i gatunkdw.

(5) Badanie stalinabudowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zorojenia konstrukci z betonu ndlezy przed wibudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaéwiadczenia jokosci (atestu),

- nasuwaiq sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyze o przekazaniu probek do badan laboratoryinych podejmuie Inzynier.

2.2. Stal Zorojeniowa do Zorojenia funeldw powinna spetniac wymagania BDM (Instytut Budownictwa, Drdg i Mostdw) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty moga by wykonane recznie lub mechanicznie. Rolboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport.

Stal Zorojeniowa powinna by ¢ przewozona odpowiednimi srodkami fransportu zeby unknac watych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami
BHP i uchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie Zorojenict.

a) Czystose powierzchni Zorojenia.

* Prety iwdlcOwki przed ich uzyciem do zorojenia konstrukcj nalezy oczyscic zzendry, luznych platkdw rdzy, kurzuibtota,

* Prety Zorojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oiwal) lub farbg dlejng nalezy opdlad np. lompami lufowniczymi oz do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powoduigeymi znmian we wicsciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej
ich koroz.

b) Przygofowanie zorojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zorojeniowych powinny by< wyprostowane.

* Hoki, odgiecia i rozmieszczenie zorojenia nalezy wykonywac wg projekiu z rdwnoczesnym zachowaniem postanowie nomy PN-B-
03264:2002.

* tgczenie pretdw ndlezy wykonywaoc zgodnie z postanowieniomi nomny PN-B-03264:2002

* Skizyzowania pretdw nalezy wigzac arutem miekkim, spawac lub fgczy specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszac i mocowac do Zorojenia deskowarn, pomostdw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.

* Montaz Zorojenia z pojedynczych pretdw powinien by< dokonywany bezoosrednio w deskowaniu.

* Montaz Zorojenia bezpodrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zorojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wicsciwej otuiiny nalezy uktadane w deskowaniu Zorojenie podpierac podktadkami betonowymilub z tworzyw sztucznych
0 gruboici rdwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jokosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oroz

Z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowgjest 1 fona.

Do obliczania naleznosci przyimuie sie teoretycznq 105¢ () zmontowanego zorojenia, 1. taczng dtugose pretdw poszczegdinych §rednic
pomnozong przezich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zoktady przy faczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wiczatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej losci materiotu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o dednicach wiekszych od wymaganych
w projekcie.

8. Odbidrrobodt.

Wszystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zankajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jok nze:

8.1. Odbidrrobdt zanikaigcychi ulegaiocych zokryciu —wg. Ogdinej Specyfikaci Techniczne).

82. Odbidrzorojenia.

* Odbidr zrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera orcz wipisany do dziennika budowy.

e Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zeloetowe] | postanowieniomi
ninieszej specyfikac, zgodnosc z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzermion, wykonania hakéw
zqczi dtugodci zakotwien pretdw oraz moziwosci dobrego ofulenia pretdw betonem.

9. Podstawa plainosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie matetiotu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie oraz montoz zbrojenia za pomocg drutu widzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projekfem i ninigjszg specyfikacia, a
takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojeniai usuniecie ich poza teren robdt.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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ST 01.04.00

BETON

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rolbdt, betoniarskich.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obeimuig wszystkie czynnosci umoziwicigce i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukeyjnych objetych kontrakfem.

Betony konstrukcyine

Podbetony.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$e z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowei.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu porflandzkiego czystego, 1. ez dodatkdw minerainych wg nomny PN-B-30000:1990 o
nastepujgcych markach: marki ,,25' - do betonu kiasy B7,5B20 marki,,35'- do betonu Kasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalern nomny PN-B-30000:1990 oraz ponadio zgodnie zzarzagdzeniem Minisira Komunkaciiwymagassie, aby cementy te charokteryzowaty
sie nastepujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemionu réwapniowego oiitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ dinianu fréwaopniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkalidw do 0,6%

- Zawarto$¢ akalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niecktywnego do 09%

- ZawartoS¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cementwysytany w opakowaniu powinien by< pokowany w worki papierowe WK co najmniej rzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementerm powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony frwaty, wyrazny naipis zawiercigey nastepujace
dane:

* oznaczenie

* nozwa wytwomii miejscowosci

* masaworka zcementem

* datawysytki

* fermin trwatosci cementu

Dia cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umoziwicigce grawitacyine
napetnicnie Zoiomikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny bye przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypdw.

d) Swiadectwo jokosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by zaopatzona w sygnature odbiorcza kontroli jokosci zgodnie z PN-EN 147-2,

¢) Akceptowanie poszczegdinych parti cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac ckceptacie Inzyniera.

f) Biezaca konfrola podstawowych parametrdw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg nommy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997,
wyniki ocenione wg nomy PN-B-30000:1990.

Zokres badan cementu pochodzacego z dosfowy dia ktdrej jest atest z wynkami badarn cementowni mozna wykonaé tyko badania
podstawowe.

* Ponadfo przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie konfroli obejmujace:

- oznaczenie czasu wiczonia wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiony objetosciwg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (Zorylen) nie dajacych sie rozgnie$E w palcach i nie rozpadaijacych sie w wodze.

W przypadku gdy w/w konfrola wykaze niezgodno$eE znomaomi cement nie moze by ¢ uzyty do betonu.

9) Magaozynowanie i okres skiadowania

* Migjsca przechowywania cementu mogq by<¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzelone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magozyny zamkniete
(oudynkilub pomieszczenia o szczelnym dachuiScianach)

* dlacementu luzem:

- magazyny specjdne (zZoiomiki stalowe, zelbefowe lub befonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatzone w urzadzenia do przeprowadzenia konfroll objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz Kiamry na zewnetrznych scianach).

* Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaigce cement przed sciekaniem wody
deszczoweji zanieczyszczeniem.

* Poditogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczojoce cement przed zawligoceniem i zanieczyszczeniem.
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* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu frwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.

* Kozda parfia cementu posiadojaca oddzelne Swiadectwo jokosci powinno by¢ przechowywana w sposdb umoziwiciacy jej fatwe
rozéznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uzicmienie.

Do befonu nalezy stosowad kiuszywo mineraine odpowiadajgce wymaganiom nomy PN-B-00O712/A1:1997, z tym ze marka kiuszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Zioma kruszywa nie powinny by wieksze niz:

- 1/3najmniejszego wymiaru przekroju popizecznego elementy,

- 3/4 odlegtosci w dwietle miedzy pretami Zborojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadite] do kierunku betonowania.

Kontrola parti kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeniar:

- skiadu Zamowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu Ziam wg PN-EN 933-4:2001

- zawortosci pytdw minercinych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoscizonieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umoziwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzc biezaca konfrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002i statosci zawartosci frokcj 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukeyjinego

- C16/20 beton konstrukcyjny

- C8/10 dia podbetondw i podktaddw Wymagania ogdine wg PN-BN 206-1:2003.

Ponadto betonijego skiadnki powinny spetniac wymagania BDM w Warszaowie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton K. B7.51B10z utrzymaniem wymaganhi badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na éciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. los¢ cementu é%, gd maix - 2,09 gr/cnm3 wigotosE optymalna 8% Kruszywo réwnomiemie stopniowane o frokcjach:
20/40-30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktudine $wiodeciwo legalizacj. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dzictaniu (zatrania sie sfosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie | uktadanie mieszanki betonowe.

(1) Srocki do fransportu betonu

* Mieszanki betonowe mogq by¢ fransportowane mieszalnikami samochodowymi (fzw. gruszkami)

* loS¢ , gruszeK' nalezy doborac tak aby zapewnic wymagaing szylokos betonowania zuwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznejrezerwy w przypadku awari samochodu.

(2) Czas fransportuiwbudowanio.

Czass transportu i wibudowania mieszanki nie powinien by¢ atuzszy niz: 90 minut przy temperaturze ofoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze
ofoczenia +20°C 30 minut przy femperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robdt.

5.1. Zdlecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiomi nomn PN-EN 206-1:20031 PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczae po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wiisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe.

(1) Dozowanie sktiadnikdw:

* Dozowanie sktiadnikdw do mieszanki betonowej powinno by< dokonywane wytgeznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu iwody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktudine swiadectwo legalizaci

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwiczang ze zmiennym zawigoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikdw

* Mieszanie sktadnikdw powinno se odbywac wytgeznie w betfoniarkach wymuszonym dzictaniu (zaboraniar sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien by< krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betfonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umaoZiwicjacej tatwe ich opréznianie Iub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy sfosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania fechnologiczne przy czym
wymaga sie sprawadzenia ustalonej konsystencj mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania befonu nalezy sprawdzc: potozenie zZorojenia, zgodnose rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$E wkiadek dystansowych zapewnicigeych wymagang wiekose otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysoko$e ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 80
m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacii technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadad bezposrednio z pojemnika Iub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszezojac wibratorami watelonymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zrojonych gérq i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nostepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zorojenia lezacymi w ptaszczyznie pozome.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtelbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawag wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami watebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosc 58 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac
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butawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrjigcym.

* Koleine miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdze R jest promieniem skutecznego dzictania wibratora.,
Odlegtosc tazwykle wynosi0,350,7 m.

* Belki wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt | charakteryzowad sie jednokowymi drganiami na cotej
ctugosci.

* Czas zageszczania witratorem powierzchniowym, lub belka wibracying w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 40 sekund.

* Zosieg dzatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gelbookoécii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustaiic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno byé
frwcte i sziywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolbboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach moma sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtdwnych.

* Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna bye starannie przygotowana do potgezenia betonu stwardniatego ze
Swiezym pizez

- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw befonu oroz warstwy pozostatego szkiwa cementowego,

- obfite zwizenie wodq i narzucenie kikumiimetrowej warstwy zaprowy cementowej o stosunku zblzonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zobiegi nalezy wykonac bezposednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odoy¢ pdiniej niz
w ciggu 3 godzinlub po catkowitym stwardnieniu befonu.

Jezel temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzn. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zorojeniai poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tokze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewnicigcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probekibadanie.

* Na wykonawcey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzanych nomng PN-EN 206-1:2003 oroz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikdw badan dotyczaeych jokosci betonu i stosowanych materictdw.
* Jezel beton poddany jest specjainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jokosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidzane aktuaing noma i ninigjszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie befonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonoweji wigzaniu befonu

(1) Temperatura ofoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umoziwiciace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwill uktadania i zalbezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczos opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej losci oston wodoszczelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ofoczenia

* Przy niskich femperaturach otoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wyltrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ Zoadane na prébokach przechowywanych w takich samych warunkach jok zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia befonu nalezy wezesniej podiac dzatania organizacyjne
pozwdlajgce na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie zabetonowanej konstrukd.

54. Pielegnacja befonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaci befonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczemi nastonecznieniem.

* Przy temperaturze ofoczenia wyzszej niz +5°C nallezy nie pdiniej niz po 12 godznach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacie
wilgotmo$ciowq betonu i prowadzc jg co naimniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie boton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaine tylko wiedly, gdy beton nie bedze sie fgczyt z nastepnag warstwa konstrukcii
nmonolitycznej, a fakze gdy nie sq stawiane specjaine wymagania odnosnie jokosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania nomy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenid'. i drganiami.

(2) Okres pielegnaci

* Utozony beton nalezy utrzymywad w state] wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nomalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godznach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukci moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dia konstrukcii monolitycznych (zgodnie
znoma PN-63r-06251) lub wytrzymatosci manipulacyinej dla prefalborykatdw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) RGWNOSE powierzchnii tolerancj.

Dla powierzchnibetondw w konstrukcj nosnej olbowidzuja nastepujgce wymagani;

* wazystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie irdwne, bez zagtebien i nie mie¢-ziomami kruszywa, przetomdw i wybrzuszer ponad
powierzchnie,

* pekniecia sq niedopuszczaine,

* 1ysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczaine pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zorojenia betonu min. 2.5cm,

* pustki, rakii wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ofulenie zorojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej
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wystepuig nie wieksza niz 0,5% powierzchni odipowiednie) sciany,

* 1OwWNoSE gorsze] powierzchni ustroju Nosnego przeznaczone] pod zolacje powinny odpowiadad wymaganiom nomy PN-69/B-10260, 1.
wypukiosciiwgtebienia powinny bye wigksze niz 2 mm,

(2) Fakiura powierzchniinaprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjcinego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcii nalezy:

* wszystkie wystajoce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezpodednio po rozebroniu szalunkdw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzc i uklepad, aby ofrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez pekniec i pordw.

* wyrbwnang wg powyzszych zdlecenh powierzchnie ndlezy obrzuci¢ zaprawq i lek-, wyszczotkowad wigotng szczotkg aby usungé
powierzchnie szkiiste.

5.6. Wykonanie podoetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprowdzc podtoze pod wzg.-

dia no$noéci zatozonej w projekcie technicznym.

Poditoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare moziwosci w sposdb ciggty zzachowanie'

kontroli grubosci oroz zednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola joko$ci wykonania betfondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegaig
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m3wykonanej konstrukcj.

- 1 mPwykonanego podbetonu

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zankajgcych wg zasad podanych powyze). W szczegdinosci tunel dla pieszych podiega
prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptainosci.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkc

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania zrusztowaniem

- Utozenie mieszanki betonowej w nawitzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacie betonu

- rozbidrkq deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materictdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalonq l05¢ M3 betonu wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuie; wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 204-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymactosci.
PN-EN.196-3:1996 Cement. Metody badan. Ozmaczenie czasdw wiczania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projekfowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST 01.04.00

ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikaci fechniczng] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru murdw z materiotdw
ceramicznychiinnych, np. z betonu komdrkowego czy elementdw siikatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, olbejmuig wszystkie czynnosci umoziwicjace | majgce na celu wykonanie murdw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektdw tzn.:

-wykonanie murowanych $cian dzictowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomami.

1. 5. Ogdine wymagania dolyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, zrzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanaizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x12 cm

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wylizymatosci na Sciskanie.

Beton komdrkowy do produkcj bloczkdw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawigoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiomi podanymiw projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zoprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piosek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piosek
1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:

cement: ciasto wapienne: piosek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piosek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe ndlezy przygotowad w takiej losci, alby mogta by¢ wibudowana moziwie wezesnie o jej przygotowaniu . ok. 3 godzin.

Do zopraw murarskich nalezy sfosowac piasek rzeczny Iub kopalniany. Do zopraw cementowo-wapiennych nalezy stfosowaé cement
porflandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze femperatura otoczeniaw ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zoprawy nie bedze nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wopno suchogaszone Iub gaszone
w postadi ciosta wapiennego otzymanego z waopna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitq i jednolbbarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zaprow nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalemosci od wymagane)
marki zoprawy oraz rodzaiju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozmna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elermenty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukci powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomi lub utratq statecznosdl.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwanmi, zzachowaniem prawickowego wigzaniai grubbosci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem zgodnosci
zrysunkiem co do odisadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W plewszej koleinosci nalezy wykonywad mury noéne. Scianki dzictowe gruboéca ponizej 1 cegly nalezy murowad nie wezesniej niz po
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zakonczeniu Scian gtdwnych.

c) Muy nalezy wznosic moziwie réwnomiemie na catej ich dtugosci. W mieiscu potaczenia murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepiq zozebione korncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste iwolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtq sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cedly przed utozeniem w murze polewa lub moczy¢ wwodze.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

9) W przypadku przerwania robdt na okres zmowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodiwym dzictaniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przemwie ndlezy
sprawdzc stan tfechniczny murdw, fgcznie ze zdieciem wierzchnich warstw cegieti uszkodzone) zaprowy.

5.1. Mury z cegly peinej, bloczkéw betonowych, elementdw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczac 17 mm, a minimalina 10mm,

- T0mm w spaoinach pionowych podtuznychipoprzecznych, przy czym grubose maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, aminimalna
-5mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetione zaprawa. W scianach przewidzianych do fynkowania nie nalezy wypethiac zaprawg spoin przy
zewnehznychlicach na gtelbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie poldéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitejliczoy cegiet.

a) Jezel na budowie jest kika gatunkdw cegly (np. cegia nowa i rozbidrkowa), nalezy przestizegac zasady, ze kazda $ciona powinna byE
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod kgtem prostymi wykonanych z cegiet o grubosci rézniace) sie wiece) niz o Smm nalezy wykonywac
na strzepiq zazebione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jok mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach, zokohczeniach
nmuréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac nomalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne.

53. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, somonosnych i ostonowych. Mozna jg rodwniez
stosowac do murowania scian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gestoplastyczna w granicach zagtebienia stozka pomicrowego 68 cm.
c) Cegty wmurze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawizac przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadami wiczania
cedly petne.

d) Grubose spoin poziomych w murach powinna wynosic 12mm, a grubbose spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe powinny wynosic: dia spoin poziomych +5i-2 mm, a dia spoin pionowych =5mm.

54. $ciany warsiwowe

54.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze staii zorojeniowej 0 8 mmrozstawionych co 0,8-1,0m.

Kotwy ndlezy zabezpieczy¢ przed korozg przez dwukrotne pomalowanie lokierem bitumiczno-epoksydowym.

542. Iewnetzne czesd Scion warstwowych przeznaczone do ofynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiomi jok dia czesci
wewnetznych.

54.3. Zewnetrzne czedci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegding starannoécia, tak aby lico miato
prawidtowe wiczanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licdwke uktadac zzastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej toleranci szerokosci spoin do 3mm.

6. Konfrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzc na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci kiasy oznaczonej na cegtach zzamdwieniem i wymaganiami stawionymi w dokumentacii techniczne,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztcttu cedty,

- liczboy szczerbi peknied,

- odpomosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawartosE margla.

W przypadku niemoznosci okredlenia jokosci cedly przez prébe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryinym (szczegdinie co do kiasy
i odpomosci na dzictanie mrozu).

62. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprowa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w sposdb podany w
obowiczujace] nomie. Wyniki odibiorédw materictdw i wyrobdw powinny by ¢ kazdorazowo wipisywane do dziennika budowy.

6.3, Dopuszczaine odchyiki wymiaréw dia murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
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Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Iwichrowaniai skizywienia: - na 1 metize dtugosci -
1. : . . 310 620
na catej powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na wys. 36 6
' kondygnadji- na cotej wysokosci 20 1030
3 Odchylenia kazdejwarstwy od poziomu-na T m 1 230
' dtugosci - na catej dtugosci 35
4 Odchylenia gomej WGM od poziomu -na catej 110 2%
dtugosci
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietie o
5, | wymiarachido100cm SOIOKOC | 34151 +10-5+15-10 | +6:3+15-10+ 105+ 15-10
wysokos¢ ponad 100cm szerokosSC
Wysokose
7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmiarowa robdt jest - m2muru o odpowiedniej grubosai.

los¢ robdt okreda sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion zooprobowanych przez Inzynierali sprawdzonych w naturze.
8. Odbidrrobdt.

8.1. Odbiérrobdt murowych powinien sie odbye przed wykonaniem tynkdw iinnych robdt wykohiczeniowych.
Podstawe do odbioru rolbdt murowych powinny stanowic nastepuiace dokumenty:

a) dokumentacja fechniczna,

b) dzennk budowy,

¢) zadwiadczenia o jokosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zankaigeych,

€e) protokdty odbioru materictdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesl takie byty 2ecane przez budowe,

9) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podiegaig zasadom odbioru robdt zankajgeych.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obemuie:

- dostarczenie materictdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowychiwentylacyjnych

- ustawienie irozeloranie potrzelonych rusziowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materictdw

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceromiczne.

Wyroby budowiane ceramiczne. Cegly kratdwki.

Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement porflandzki.

PN-88/B-30001 Cement porfiandzkiz dodatkami.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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ST101.05.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Pzedmiot Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacj Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbionu robdt budowlanych —roboty
fermoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacj Techniczne.

Ninigjsza Specyfkacia jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i redlizacj robdt budowianych ujetych w
punkcie 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Rolbdt Budowlanych. Wymagania Ogdine.

1.4. Zakres robédt budowlanych uietych Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja niniejsza obejmuie wizystkie czynnosci umoziwicigce wykonanie robdt temoizolacyjnych.

1.5. Ogéine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rotbdt budowlanych zgodnie z dokumentacia techniczng, Ogding Specyfikaciq Techniczna,
niniejszqy specyfikacia oraz zgodnie z postanowieniami aktuainie obowiczujacych akidw prawnych.

Odstepstwa od projektu mogq jedynie zwiczane z dostosowaniem robdt zolacyinych do wprowadzonych zmion konstrukcyjno -
budowlanych, Iub zastgpienia materiatdw ujetych w projekcie przez inne matericty lub elementy o Zblizonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj technicznej nie mogq powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku
oraz zmniejszenia rwatoscl eksploatacyinej. Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony srodowiskal.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt temnoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaci projektowej, Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac warunki okredlone w odpowiednich norach aw przypadku ich broku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posadac certyfikaty zgodnoici bgdz dokumentacie zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajacg doich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji temicznych.

2.1.1. Styropian

a) Wymagania:

Wetna mineralnawg. PN-EN 13162

b) Pakowanie

Stosy o pojemnosci 0.5 do 35 M3 przy czym wysokose stosu nie powinna byE wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacie
zawierdjgeq nazwe producenta, oznaczenie, nr parti, date produkciiose i pieczatke pokowacza

¢) Przechowywanie,

Nalezy przechowywac w opakowaniu z dola od Z7ddet ognia.

d) Transport

Nalezy przewozic w opakowaniu zzachowaniem przepisdw BHP materictdw ruchu drogowego.

2. 3. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyE na bbudowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i profokétami odbioru technicznego oraz z
deklaracjo zgodnosciznoma. Wyrdb podiega systermowi oceny zgodnosci polegaiacym na:

- certyfikacj zgodnosci z aprobatqg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobbatq techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty ndlezy sprawdzdé pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z danymi producenta oroz
przeprowadzc ogledziny materiatdw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpiwosci, co do ich jokosci przed wioudowaniem nalezy je
poddac badaniom okredlonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdw powinno miec forme nadruku umieszczonego bezpodrednio na wyrobie, umoziwicigcego w okresie skiadowania,
montozu i eksploatac, odczytanie napisu zawiercjacego:

- nozwe lub ok producenta

-symibol materiatu

-$rednice zewnetzne iwewnetrzne

- oznckowanie sztywnosci oowodowej

-identyfikacje seri produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosd przeprowadza sie zgodnie metodami badarn warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.

3.SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduie niekorzysinego wiptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, zardwno w mieiscu tych robdt, jok tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materictéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunkii sposéb fransportu i sktadowania poszczegdinych materictdw Uieto w punkcie 2 niniejszej Szczegdtowe) Specyfikadi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaci hamonogram roldt. oroz sposdb zabezpieczenia wesc do budynku.
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5.2, Ocieplenie przegrod.
Szczegdtowy zakres robdt budowianych dia czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrdd uieto w Dokumentaci Projektowe.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdine zasady kontroli jokosci roldt budowlanych podano w Ogdinej Specyfikaci Techniczne;.
Kontrola joko$cirobét zwiazanych zwykonaniem instaloci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich fozrolbdt zgodnie wymaganiomi
uietymiw Polskich Nomnach
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by ¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do rolbodt materiatdw przetemminowanych, dia kidrych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nolezy uzna¢ za dodatnie, jezell wszystkie wymagania dia danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesi
ktdrekolwiek zwymagarn nie zostato spetnione, nalezy dana foze robét uznac za niezgodng zwymaganiomi nomy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzé badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robét
wykonczeniowych podstawq do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacia projektowa z naniesionymi na niej zmionami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robdt.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczace jokosci wioudowanych materiatdw
- Protokoty wezystkich odbiordw fechnicznych czesciowych
Przy odbiorze korhcowym nalezy sprowdzc:
- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentaciq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmioni odstepstw od
Dokumentacii Projektowej
- Protokoty z odbioréw czesciowych iredlizacie postanowien dotyczacq usuniecia usterek
- Aktualino$¢ Dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m2 powierzchni temoizoladj. llos¢ rolodt okredia sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptacisie za
a) ustalong los¢ M2 zolacji wedtug ceny jednostkowe, ktdra obejmuie:
- dostarczenie materictéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
-zagrunfowanie podtoza
-wykonanie zolacj
-roboty porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonaniai odbionu rolbdt budowlanych. Wymagania ogdine.
102. Nomy
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wetna mineralnawg. PN-EN 13162
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ST 01.06.00

STOLARKA

1 Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru stolarki drzwiowej i okienne.

1.2. Zakres stosowainia SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1. 3. Zakres robéit objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacjo, obejmuig wszystkie czynnosci umodiwidjgce i maojace na celu wykonanie montazu bram oroz stolarki
drzwioweji okiennej. W sktad tych robbdt wehodz:

Drzwiibramy

Oknainaéwietia.

1.4. Ckredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomaomi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohczonag wraz z okuciamii powtokanmi malarskimi.

2.1.Drewno.

Do produkdiji stolarki budowlanej powinna by stosowana tarcica iglasta oraz pdtfabrykaty tarte odpowiadaigee nomom panstwowym.
Wilgotnose bezwzgledna drewna w stolarce okienneji drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

22. Okucia budowiane.

22.1. Kazdy wyrdb stolarki budowianej powinien by wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe.
222. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom nom panstwowych, a w przypadku braku takich nomn -wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona noma,
2.2.3. Okucia stalowe powinny by zabezpieczone faborycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry minig ofowiang lub farbog flalowa, chromianowq przeciwrdzewna,.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Bementy stolarki budowianej powinny by zalbezpieczone przed korozjg biclogiczna. Nalezy impregnowad:

- elementy drzwi,

232. Doboru fodkdw impregnacyinych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srodkdw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB.

2.33. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawierad skiadnikéw szkodiwych dia zarowia i powinny mieé
pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.34. Srodkédw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetznych elementéw stolorki budowlanej narazonych
na bezpodednie dzactanie czynnkdw atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do grunfowaniar wyrobdw sfolarskich.

24.1. Do grunfowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa pokost naturalny lub syntetyczny orcz bioodipome farby do gruntowania.
24.2. Jezel nabudowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj iodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby ilokiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw fartb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46

- do elementdw pozostatych farby fialowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg. BN-79/6115-44
lub emdiie dlejno-zywiczne i ftalowe ogdinego stosowaniawg. BN-76/6115-38.

26. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

27. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit rwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

28.  Skiadowanie elementéw

wszystkie wyroby ndlezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Poditogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by< utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kiku warstwach
w odlegtodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zalbbezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

29.  Stolarka okiennai drawiowa z PCV wginstrukcii producenta

2.10. Stolarka okiennai drzwiowa z aluminium wag. instrukcji producenta

2.11.  Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium El60 wag. instrukcji producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaokceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidzana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane nomg lub projektem indywiduainym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i fransportowac w odrelonych opakowanioch.

Bermenty do transportu nalezy zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w micre moziwosci przy uzyciu pdlet lub jednostek kontenerowych.

Bementy mogg by¢ przewozone dowolnymi dockomi fransportu  zackceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuniecienm Iub utratq statecznosci. Sposdlb sktadowaniawg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie oéciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nclezy sprawdz¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktdrego ma przylegac oicieznica. W przypadku

31




wystepuigeych wad wwykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

512 Stolarke okienng nalezy zamocowad w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodhie zwymaganiomi podanymi w taloel ponize:
Wymiary zewnelzne (cm) Rozmieszczenie punkidw zamocowan
Liczba punktow
» .. zZamocowan
wysokosc szerokosS¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po2
Do 150 1504200 [ po?2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
do 150 é nie mocuje sie po3
Powyiej 150 1504200 8 po1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skizydta okienne i drzwiowe, oiciemice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobone wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolorki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podkiadkach lub istwach. Bementy kotwigee osadzc w oéciezach.

* Uszczelnienie osciezy ndlezy wykonac kitem frwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzc w pionie i w poziomie.

Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjze od 1T mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekgmnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy ctugosci przekatnejdo 1.m,

- 3mm przy ctugosci przekatnejdo 2m,

- 4mm przy ctugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczeni¢ pod wzgledem temnicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy ociezem a oscieznicq materictem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do fego celu $wiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do fego celu materiatdw wydzelajgeych
zwiczki chemiczne szkodiwe dia zdrowia ludz.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

* Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$E wykonania oéciezy powinna odpowiadac wymogom dla robdt murowych wg SSTB.05.00.00.

* Oécieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w oéciezu. Oécieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozig biologiczng od
sfrony muru.

* Szczeliny miedzy oscienicg a murem wypetnic materiatem zolacyinym dopuszczonym do tego celu swiodectwem ITB.

* Wrotai bramy powinny by¢ wioudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

* Przed twatym zamocowaniem nalezy sprawdzc ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzc
ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzc luzy.

Dopuszczaine wymiary luzdw w stykach elementdw stolarskich.

- , Wartod¢ luzui odchytek
Miejsca luzow
okien arzwi
Luzy miedzy skizyctomi +2 +2
Miedzy skrzycami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by jednaiita, bez widocznych poprawek, Saddw pedza, rysi odpryskdw.

Wykonane powtoki nie powinny wydzelac nieprzyiemnego zapachu i zawierac substancii szkodivwych dia zarowia.
6. Konfrola jakosci.

6.1. Zasady kontrolijako$ci powinny bye zgodne zwymogami PN-88/B-10085 dlla stolarki okienneji drzwiowe, PN-72/B-10180 dia rolodt szkiarskich.
6.2. Ocena jokosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odiwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.0201 do B.11.0206 i B.11.0301) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jokosci matericdidw z kidrych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawickowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dzictania skizydeti elermentdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawichowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podiegoiq odbiorowi.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowg robdtjest:

Dla pozycjiB.11.01.00iB. 11.02.00 - szt. whbudowanej stolarki w dwietle oscieznic.

8. Odbidr robdt.

Wszystkie rolboty wymienione w B.11.00.00 podiegaiq zasadom odbioru robdt zankajgcych.

Odbidr obejmuie wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdinione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za ustalong 105¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena ooegimuie:

- dostarczenie gotowe stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentuainym obiciem listwami,
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- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentuaing noprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-B-0085:2001  Stolarka budowiana. Oknai drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szdarskie. Warunkii badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B43050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B94000  Okucia budowiane. Podzt.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/611825 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/611832  PokostIniany.

PN-C-81901:2002  Farby dejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby dlejne i flalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-8i607:1998  Emdiie olejno-zywiczne, fialowe modyfikowane i ftalowe
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ST101.07.00

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotemn niniejszej szczegdtowe] specyfikac fechnicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt malarskich.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuig wszystkie czynnosci umoziwicigce i maojace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg
ponizszego.

Malowanie tynkéw

1.4. Ckredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomaomi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;
Do przygotowania farb stosowac mona kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanaizacyjnych

bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

22. Meeko wapienne

Mieko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciosta wapiennego z 3 czesciami
waodly, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezawodne.

23.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczqg oleistq o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego | odpowiadajaca wymaganiom nomy
panstwowe.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozétte] do brunatnej, bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnkach, z ewentualinym dodatkiem modyfikujacym, o wicsciwoiciach technicznych zolizonych do pokostu
naturcinego, lecz o kidtszym czasie schniecia, Powinien on odpowiadad wymaganiom nomy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
sfosowania w budownictwie.

24. Rozciernczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do fartb wapiennych,

- fermpentyne ibenzyne - do farb i emdiii olejnych,

- inne rozcienczalnki przygotowane faborycznie dla poszczegdinych rodzaiéw faro powinny odpowiadac nomom paristwowym luo miec
cechy techniczne zgodne zzaswiadczeniem o jokosci wydanym przez producenta oraz zzakresem ich stosowanial.

Farby budowiane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odipowiadac wymaganiom nomn panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjine wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyine na spoiwach z: polioctanu winyly, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymiw nomachi swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emdiia chlorokauczukowa ogdinego stosowania

Wydajnos¢ - 6-10 m2/dnns,

mMax. CZos schniecia-24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydainosc- 15-16 m2/dmg,

nma. czass schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania - bicty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcierhczalnk chlorokauczukowy do wyrolodw chlorokauczukowych ogdinego stosowania

2.54. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachidwka epoksydowa bezrozpuszczalnkowa, chemoodpoma

wydanos¢ - 6-10 m2/am?,

max. czos schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wyddinos¢ - 4,5-5 mz/dm

czass schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodpoma, bicta

wydainos¢ - 5-6 m2/dms,

max. czass schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodipoma, szara

wydajnos¢ - 68 mz/dms

Czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$c- 1,2-1,5 mz/dm3

czas schniecia-12h

2.5.5. Farby dejnei ftalowe

Farba olejna do guntowania ogdinego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnos¢ - 68 mz/dms

czas schniecia - 12 h Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002

Wydainos¢ - 6-10 m2/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dia farb:

- lepkosc umowna: min. 60
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- gestosé: max. 1,6 g/cms

- zawartos¢ substancilotnych w masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 20m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzdledne] powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dia powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pormarszczeni zaciekdw,

- gubosE-100-120 |im

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznose - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nic wykozuie pekniec lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgedna -min. 0,1,

- odpomos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowad uszkodzenia powitoki

- odpomos¢ na dzictanie wodly - po 120 godz. zanurzenia w wodze nie moze wystepowac specherzenie powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie zPN-O-79401-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-ENHSO 90-2:2002i przechowywane

w temperaturze min. +5°C.

2,6. Srodki gruntuigce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyingj

nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsying rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z fego samego rodzaju

farby, z jokiej przewiduje sie wykonanie powitoki malarskiej,

2.62. Przy malowaniu farbomi dlejnymi i synfetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lokiemicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do grunfowania podtoza w celu zmnieiszenia jego wiickliwosci powinno by¢ sfosowane w postaci roziworu

wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedii lub aparatdw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami olbowigzuigeymi w transporcie kolejowym Iub

drogowym.

5. Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8€C. W okresie Zmowym pomieszczenia nalezy

ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna

dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczaine jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyinych i uzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjinych (zwyjatkiem montazu anmnartury | uzgdzen sanitamych),

- catkowitym ukonczeniu robédt elekirycznych,

- catkowitym utozeniu posacdizek,

- Usunieciu usferek na stropach i fynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Pochoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawqg cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystaigeych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odistajgee tynki nalezy odbic,

arysy poszerzy< i ponownie wypetnic zoprawag cementowo-wapiennd.

5.1.2. Powierzchnie metdlowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodhie z wymaganiami nomy PNHSO 8501-1:1996, dia danego typu

farby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez grunfowania powierzchni.

522.  Przy malowaniu fartoami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsying tego samego rodzaju z jokiej ma by¢ wykonana
powitoka leczrozcierczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymii syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkiadowe.

525 Przy malowaniu faroami epoksydowymi powierzchinie pokrywa sie gruntoszoachidwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiemie pokrywac poditoze, bez przeswitdw, plam i odpryskdw.

5.3.2. Powtokiz farb emuisyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksomitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednaiita, bez smug i plam. Powierzchnia

powitok bez uszkodzen, smug, plami Sladdw pedza.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw dlejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolitq zgodng ze wzorcem, ez smug, zaciekdw, uszkodzen,

zmarszczen, pecherzy, plam i zmiony odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na

poszczegdine warstwy stosowac fary

w rémych odcieniach.

6. Konfrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkiwosdi,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdizenie czystosci,

Sprawdzenie wygdlgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetzne. Sprawdzenie wsiokliwosci nalezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzionej pod malowanie kiku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwizonej powierzchni powinna nastgpic

nie wczedniej niz po 3s.

6.2. Roboty mdlarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzc po zakohczeniu ich wykonania:

- dlafaro emulsyinych nie wezesniej niz po 7 dnioch,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wigotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- da farb dlejnychi syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoécii twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi nomami panstwowymi. Jedi badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekowiek z badan dato wynik uiemny, nalezy usungc wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie iwykonac powtdmie.
7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowq rolodt jest m?2 powierzchni zomalowanej wioz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozeloraniem rusztowarn lub dralbin malarskich oroz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie
projekiu z uwzglednieniem zmiain zaaprobowanych przez Inzynierai i sprawadzonych w naturze.

8. Odbidrrobot.

Roboty podegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w nomach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowniciwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenial powinno byE naprawione przez
wypetienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiedni sgoachidwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie zwymaganiamiw pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed grunfowaniem oczyscic.

8.2, Odbidr robdt malarskich

82.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powiok malarskich polegajcgce na stwierdzeniu rdwnomiemego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypetnioczy, broku plom, smug, zaciekdw, pecherzy odstojacych platdw powitoki, widocznych okiem daddw pedda itp., w stopniu
kwaiifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dotorej jakosci wykonanio.

822. Sprawdzenie odpomosci powtoki na wycieranie polegaigce na lekkim, kikakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub
bawetniang szmartkg konirastowego koloru.

823 Sprawdzenie odpomaosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpomosci powtoki na zmywainie wodq polegaigee na zwizaniu badanej powierzchni powtoki przez kikakrotne potarcie
mokrg miekkq szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materictdw i rolodt powinny bye kazdorazowo wipisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie za ustalong 105¢ m2 powierzchni zamclowane] wg ceny jednostkowe] wiaz z przygofowaniem do mdalowania poctoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem usztowan lub drabin malarskich oroz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt
okredla sie na podstawie projektu zuwzglednieniem zmian zaaprobowaonych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.,

10. Przepisy zwiqzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie proboek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachléwkii kity szoachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynnki chemiczne

Farby clejne i akrylowe.
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ST01.08.00

POSADIZKI

1. Wstep.

1.l. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obeimuig wszystkie czynnosci umozinidjace | majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przefargowym.

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzi.

Warstwa wyrdwnawcza grubosci 3-5cm, wykonanazzoprawy cementowe), z oczyszczeniemizagruntowaniem pocitoza miekiem wapienno-
cemenfowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowq szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wicsciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, gruboici 2,.5-5 cm, z oczyszczeniemi zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawag cementowq, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zafarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfalfowq szczelin
dylatacyjnych.

Posadzka z ptytek PCW, Kejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roziozeniem materictdw  plytkowych, przycieciem,
posmarowaniem kielem podiozai ptytek, zapastowaniemi wyfroferowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, Kejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, roztozeniem materiotu, przycieciem, posmarowaniem
klejerm podtozai piytek, zapastowaniemi wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- Iub dwubawna z piytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolkami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sorfowaniem prytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniemi utozeniem na zaprawie oroz wypetieniem spoin zaprawa,
0oCzyszCzeniemiumyciem powierzchni.

Cokolikizptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych nazaprawie cementowej marki8 MPA,
zoczyszczeniemi przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie orcz wypetieniem spoin zaprawq, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Wyktadzina ruonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

Wyktadzina tekstyina dywanopodobna zlistwami przysciennymi

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajgeym strukture antyposizgowa

1.4. Okredlenia podstowowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z dokumentacia projekfowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, zrzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanaiizacyjnych bagiennych oroz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje imul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowiazuigcej nomy przedmiotowe, a w szczegdinosc:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rémych wymiardw, a mianowicie: piasek drolonoziomisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-
20mm

2.3. Cement wg nomy PN-EN 191-1:2002 (paifrz SST B.04.01.00)

24. Wyroby podtogowe PCV

** Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

- QUbOSC-2i3mm,

- masalmz5,5kg,

- twardos¢ wg Binella - 1,45-1,75 MPq,

- odpomos¢ depinawg Vcata -49-59°C

- zZmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80PC- max. 0,4%,

- nasigkiwose (po 24 godznach) - 1,5%

- &cieralno$¢ na aparacie Stuttgart -max. 0,13 mm,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta -0,29 W/m°C.

Sg odpome na dzictanie nacisku skupionego, tatwo zmywaline wodg z dodatkiem srodkdw myjacych, wykazuig duzq odpomo$e na dzatanie
agresywnych kwasnychi akalicznych . czynnikdw. Nalezq do frudno palnych.

** Wyktadzna podtogowa wielowarstwowa zPCV

- szerokose 1300mm
- chugose 10000 mMm
- gUbOSE 1.9mm

- masalm2wyktadziny  3,.5kg

Wyktadzina rulonowa nieiednorodna, wiglowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowq stanowi folia PCW o grubbosci 0,5mm barwionaw masie
Zwzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pdtmatowa, gtadka lub molefowana.

2.5. Masazalewowa wg BN-74/6771-04

Massa zalewowa sktada sie z asfattdw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralneji
dodatkdw usdachetnicigeych (kauczuk lub pak tuszczowy) Temperatura miekniecio: wg PK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
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2.6. Kit asfalfowy uszczelnicigey wg PN-74/B-30175,

Sktada sie z asfalfdw ponaftowych o penetraci minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetioczy minercinych, plostyfikatordw i
dodatkdwzwiekszajacych przyczepno$e kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcii (poki truszczowe, poki zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dia kitdw asfattowych uszczelniojacych:

- penefracja w temperaturze 25°C, sfopni penetracii - 50-75

- femperatura miekniecia- nie nomalizuie sie

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych
prosfopade do spaoiny - kit nie powinien zywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie nomnalizuie sie,

- odpomoé¢ nazamrazanie kulikitu o masie 50 g w temperaturze -20:2C zzuconejz wysokosci 2.5 m na pyte stalowq - bez pekniec iodpryskdw,
- gestos¢ pozoma, nie mnigj niz- 1,5 mm

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wicsciwosci ptytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nosickiwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wylrzymato$e na zginanie nie mnigjsza niz 25,0 MPa

- Scieranod¢ nie wiecejniz 1,5mm

- mrozoodpomoi¢ liczba cyki nie mniej niz 20

- kwasoodpomo$é nie mniej niz 98%

- tugoodpomose nie mniej niz 90% Dopuszczaline odchytki wymicrowe:

- ctugosciszerokose: £1,5mm

- gubose: +*05mm

- kizywizna:: 1.0mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skaliMahsa - 8

- Sciercinos¢ V Kasa Scieralnosci

- na schodachiprzy wejsciach wykonane joko antyposizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszq by< uzupetione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- kafowniki,

- naroznii.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe:
- dtugoiCiszerokosc:  +1,5mm

- QUbOSC: 0,5mm

- kzywizna:: 1.0mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozma stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

alboKke;j.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zoprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapienneg

- zoprawe zcementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pokowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. T m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nozwe i adres Producenta, nczwe wyrobu, liczoe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jokosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo
thukacych sie oraz napis ,, Wyrdb dopuszezony do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem B ...

e) Transport:

Phytki przewozié w opakowaniach krytymi rockami fransportu. Podtoge wytozyE materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania
Uktadac Scifle ook siebie. Na drodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tukaeych.
f) Skladowanie:

Phytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ skkadowania do 1.8 m.
29. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiadac aktuaine $wiadectwo B i atest Parstwowego Zakiadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - ilonowallub ptytowa.

Musi posiadac aktualne $wiadectwo TIBi atest Parnstwowego Zoktadu Higieny.

2.11. Zoprawd samopozZiomujged.

2.12. Wyktadzina antyelekirostatyczna.

2.13. Podwdina podtoga. Wymagania:

- wysokoé¢ regulowana od 1550 cm,

- nawierzchnia antyelekirostatyczna z moziwosciq uzemienia,

- No$NosS¢ paneli- 100 kN/me2,

-musi posiadac aktuaine swiadectwo TB i atest Parnstwowego Zakiadu Higieny.

2.14. Materiot o strukturze antypodizgowe] Wymaganio:

- dobra przyczepnose do betonu,

- wiadSciwoici penetracyine,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich femperatur,

- elostyczny (od-20° do + 250°C)

- wylzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odpomy na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Matericty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi frodkami transportu.

38




Podczos transportu materiaty i elementy konstrukci powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomi lub utratq statecznosdl.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza miekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zoprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq osfalfowq szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by ¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okredia wymagana wytizymatose i grubose podktadu orazrozstaw
szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$e podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byE mnigjszal niz: na éciskanie - 12 MPa, nazginanie - 3MPa.
=Podtoze, na ktdrym wykonuie sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by wolne od kurzu i zanieczyszczeh oroz nasycone wodd,.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzelony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy.

* W podktadze powinny byE wykonane szczeliny dylatacyine.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by ¢ nizsza niz 5°C.

* Zoprowe cementowq nalezy przygofowywac mechanicznie. Zaprawa powinna miec konsystencie gestq - 57 cm zanurzenia stozka
pomicrowego.

* llo¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by ograniczona do iloéci niezbednej, los¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/me.

* Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoécirdwnej gruboéci podktadu
zzostosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia zrdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien miec powierzchnie rdwna, stanowigcg praszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustclonym spackiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomejlub pochyte)) nie powinny przekraczac 2 mm/mi5 mmna
cctej dtugoscai lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by< utizymywany w stanie wiigotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub wigotnymi
frocinami albo przez spryskiwanie powierzchniwoda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykiadzin PCW mozna przystapic po catkowitym ukonczeniu rolbdt budowianych stanu surowego i robdt
wykonhczeniowychiinstolacyinych tacznie z przeprowadzeniem prdb cisnieniowych. Przygotowanie poctozy

s Poditoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byE naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagrunfowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kika dni
przed wykonywaniem robdt, w frakcie ich wykonywania oroz w okresie wysychania Kieju.

* Wyktadzny PCW ikleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedq uktadane co najmniej na 24 godzny przed uktadaniem.

* Wykiadzna arkuszowa powinna by¢ na 24 godzny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw
pomieszczeniailumno utozona na podkiadze tak, aby arkusze tworzyty zoktody szerokosci 2-3 cm.

* Phytki i arkusze z PCW ndlezy przykejac przy uzyciu Keidw zalecanych przez producenta okredonej wyktadziny orcz w obowiazuigeych
instrukcjach fechnologicznych.

* Plytkii arkusze zPCW nalezy przyklejac catq powierzchniq do podtoza.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki migjsc nie przykiejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegdw ptytek
lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszezalna szeroko$E spoin nie powinna by wieksza niz 0,5 mim miedizy arkuszami, 0.8 mm miedzy
ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami piytek powinny tworzy¢ Unie prosta, w pasach piytek dopuszeza sie miankowy ukiad spoin.
Odchylenie spoiny od Unii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/mi 5 mm na cctej atugosci spoiny w pomieszczeniv.

* Posadzki z wyktadzn PCW nalezy przy $cianach wykonczye listwami z PCW. Listwy powinny by przyklejone na catej ctugosci do poctozari
doktadnie dopasowane w narozach wilestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe ilostrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monoliityczne jedno- lub dwuwarstwowe zzaprawy cementowejilastriko.

* Posaidzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresiic rodzajkonstrukcji podtogi, grubose warstw, marke zoprawy, wiekose
spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$Se nie nizszq - przy posadzkach z betonu odpomego na
Scieranie - 16 MPQq, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzelojace posadzke wraz z catq konstrukcjg poctogi od pionowych
elementdw budynku,

- dzelgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odistepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchinia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 36 m2
przy posadzkachzzoprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych zbetonu odpomego najscieraniei 12 m2przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzelone na pola o powierzchni nie przekraczojace) 4 m2za pomocg wkiadek z materictu podatnego
na scieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w pocdktadze.

* Szezeliny dylatacyjne powinny by wypetnione masq asfalfowa.

* Mieszanke lastrykowq lub zaprawe cementowq, zktdrej wykonano posaadzke nalezy doktadnie zagescic, apowierzchnie wyrdwnac izatrzed
na gtadko.

* Posadzke lastrykowaq utizymywang w stanie wigotnym przez co nojmniej 5 dni nalezy wstepnie oszifowad, oz do uzyskania widocznosci
poszczegdinych ziaren kiuszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowad zaczynem cementowym z ewentuainym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdmie szifowad.

* Czystai sucha powierzchnia posadzki powinna bye natarta dejem Inianym.

54. Uszzorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposdb aplikac i warunki przygotowania podtoza nalezy przyiac wg warunkdw zastosowanego systemu.

6. Konfrola jokosci.

6.1 Wymagana jokos¢ materiotdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zo-

$wiadczenie o jokoscilulb znakiem kontrol jokosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, kidrych wiasciwoici nie odpowiadaig

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanychipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Ndlezy prreprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robét (cieplinych, wigotnosciowych).
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Sprawdzc prawidtowosE wykonania podktadu, posadzki, dylatad.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowq robdt jest m2 lloéé rolodt okredla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaoprobowanych przez Inzynierari
sprawdzonychw naturze.

8. Odbidrrobdt.

Roboty podiegaiq odbiorowi wg. zasad podanych ponize).

8.1 Odbiérmaterictdwirobdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacia projekfowq oraz sprawdzenie wicsciwosci technicznych tych
materictdw zwystawionymi atestamiwytwdrey. W przypacdku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jokosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zoadany laboratoryjnie.

82 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw., ktidrych wicsciwosci nie odpowiadaig wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ réwniez materictdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

83  Wyniki odbioréw materictdw i wyrobdw powinny by ¢ kazdorazowo wipisywane do dzennika budowy.

84 Odbidr powinien cbejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawichowosci uksztatfowania powierzchni posaidzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej Iub z lastryka nalezy przeprowadzié na podstawie wynikdw pomiardw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania prosfoliniowosci nalezy wykonac za pomocg
naciagnietego drutu i pomiorn odchylen z dokiadnoécia T mm, a szerokosci spoin -za pomoca szezelinomierza lub suwmicrki.

- sprawdzenie prawichowosci wykonania cokotdw Iub listew poctogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie za ustalong llo$¢ m2 powierzchni utozonej posadizki wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie
materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-EN 100822004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy




ST01.09.00

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacii Techniczne].

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikac Technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt budowlanych —
zwiczanych z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcii stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii Technicznej.

Ninigjsza Specyfkacia jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i redlizacj robdt budowianych ujetych w

punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.,

Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Rolodt Budowlanych. Wymagania Ogdine.
1.4. Zakres robdt budowlanych uietych Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obeimujg wszystkie czynnosci maojace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1, aw
szczegdinosci:

-wykonanie elementdw konstrukcii stalowych w zaktadzie prefalborykaci

-montaz elementdw konstrukcii stalowej na ferenie budowy

-czyszczenie i odftuszczenie powierzchni elementdw konstrukcii

-nanoszenie warstwy gruntujigee), warstwy ogniochronneji warstwy nawierzchniowe), powtok malarskich.

1.5. Ogdine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacia techniczng, Ogding Specyfikacia Techniczna,
niniejszqy specyfikacia oraz zgodnie z postanowieniami aktuainie obowiczujacych akidw prawnych.

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem rolbbdt do wprowadzonych zmian konstrukeyino - budowianych, Iub
zastgpienia materiatdw ujetych w projekcie przez inne materiaty Iub elementy o zbizonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacj fechnicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
frwatosci eksploatacyinej. Na Wykonawcey cigzy obowiazek zachowania na budowie przepisdw BHP, przeciwpozarowych orcz ochrony
§odowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt temmoizolacyjnych mogg by stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiczany
jest dostarczy¢ matericty zgodnie z wymaganiomi Dokumentacj projektowe), Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac warunki okredlone w odpowiednich nornach aw przypacdku ich braku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posadac certyfikaty zgodnoici bgdz dokumentacie zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajacg doich stosowania.

2.1. Skal.

Do wykonywania konsirukcj stosuie sie wyroby gofowe walcowane kiasy 1 ze stali o gatunku St35X (wg PN EN 10025:2002) nowe oznaczenie
stali S235JR.

Gtéwne stupy stalowe haii wykonane z dwuteownikdw HEA (PN EN 10032:1993), pozostate elementy wykonane zrur kwadratowych o
réznych przekrojoch zgodnych z dokumentacia fechniczng zgodnie zPN BN 10219.

22 Blachy.

Dostarczane o gruboscioch 520 mmiwymiarach zgodnych z zczegdtowq dokumentacia techniczna. Wykonane zgodnie znomag PN-
H/92203:1994.

2.3.kgczniki

W projektowanej konstrukcji wystepuia potaczenia subowe i spawane. Do spawania stali zwyktej stosuje sie elekirody otulone EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zoprojektowane elekirody sqg fzw. grubootuonymi przeznaczonymi do spawania konstrukgji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne. Zastepczo dopuszcza sie zastosowanie elekirod ER-346 lubo ER-546.

Bekirody powinny miec:

- zadwiadczenie jokosdi,

- spetiac wymagania nom przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i fransport powinien by< zgodny z wymaganiomi obowiazuigeych nomni producenta.

W przypadku potgczen subowych nalezy stosowac suby z foem szesciokatnym srednio doktadne wg PN ENISO 4014:2002. Zastosowane
Suby i nakretki muszg spetnioc wymagania ponizszych nom:

PN EN 26157-3:1998 odnoénie stanu powierzchni,

PN EN 20898-7:1997 odnosnie tolerandji

PN EN 20898-7:1997 odnosnie wiasnosci mechanicznych

PN-72/M-85061 wymagania dia $ub fundomentowych

PN ENISO 4034:2002 odnoénie nokretek

PN-82/M-82054/09 czesciowo zastgpiona przez PN EN 20898-2:1998 odno$nie wiasnosci mechanicznych

PN SO 7091:2003 odnos$nie podktadek zgrubnych

PM-79/M-82009 odnoénie podktadek kinowych do dwuteownikdw.

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: uby i nokretki wywalcowane cechy na gtdwkach.

2.4. Powloki malarskie.

Akiimatyzacja (sezonowanie ) powitoki - stabiizacia powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zokiadanych wiasciwosci uzytkowych.

Czos przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w kidrym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikdw naddie sie do nanoszenia na pochoze.
Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryigea, ktdra spetnia przede wszystkin funkcje ochronng.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - forboa wytwarzojaca powtoki gruntowe wykaozujgee zdolino$ci zopobiegania korozi metali, dzeki
zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgeych procesy korozj podtoza.

Madlowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujigcg w celu uszczelnienia i uodpomienia na wysfepujace
w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w kidrej zowarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenial. Po obnizeniu femperatury
powietrza lub madowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuie wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcierczalnk - lotna ciecz dodawana do farby lub emdiii w celu zmniejszenial lepkosci do wartosci przewidzionej dia danego wyrobu.
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Zabezpieczenie ontykorozyjne - wszekie celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odpomose obiektu lub jego elementu na dzctanie korozj.
Obrdbka strumieniowo - sciema - uderzenie wysokoenergetycznym sirumieniem Sciemiwa w powierzchnie, kidra ma by¢ oczyszczona
zgodnie zPNHSO 8501-1.

2.4.1. Wymagania ogdine.

Doboru zestawu pokryE malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wiasnym zakresie. Zesfaw fen jednak musi:

- odpowiadac warunkom ninigjszej SST

- Uzyskac akceptacie Inspektora Nadzoru i inwestora

- zgodny zkartami technicznymi produktéw

2.4.2. Wymagania dia podstawowych materiatow.

Wszystkie zastosowane matericty dia zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyinego konstrukc stalowej muszg by¢ skiadnikami
jednego systemu. Jako przyktad poddie sie zestaw peczniejgcych fart ogniochronnych np. systemu FLAME CONTROL No 173 lubinnego o
niegorszym dzictaniu. Matericdami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego konsirukci stalowe) sa:
Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodpome, tienkowe, posiadajace nastepuigee wiasciwosc:

- bardzo wysokg skuteczno$e ochrony w naturalinych warunkach uzytkowania
—zdono$¢ nanoszenia

-min. 120um

- moziwos¢ aplikacii na powierzchnie oczyszczong do sfopnia Sa2,5 1ub Sa2 wg PN-ISO 8501-1 2.2.2.

Farby peczniejgce ogniochronne o wiasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukci stalowej do klasy odpomoéci ogniowej zgodnej z dokumentacia projektowg

-zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejgcych fart ogniochronnych

Nawierzchniowa emdlia epoksydowa chemoodpoma o wicciwosciach:

- powinna tworzy¢ powtoki rwate, odpome na procesy starzenia

- duza elostycznoéc | odpomose na scieranie

-zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 um

- odpomos¢ na wptywy atmosferyczne

-zachowad frwatose barwy

Kolorystyka wg dokumentacii projektowej. Wykonawca winien uzyskac ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania przez
Zamawidigcego lub uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

24.3. Wymagania szczegolowe.

Podczos przygotowania produktu nalezy $cifle stosowac sie do zalecen producentai danych zawartych w kartach technicznych
poszczegdinego produkiu oraz przestzegac warunkdw jego uzycia. Farby nalezy przechowywad w warunkachi okresach czasu okredonych
przez producenta.

244, Skiadowanie materialow.

Wyroby lokierowe nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, stanowigeych wydzelone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajace przepisom dotyczgcym magazyndw materictdw tatwopalnych zgodnie znomag PN-89/C- 81400. Temperatura wewnarz
pomieszcze magazynowych powinna wynosi¢ +4°C do +25°C.

2. 5. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wroz ze Swicdectwem jokosci, kartami gwarancyjnymii protokdtami odbioru fechnicznego orczz
deklaracja zgodnosciz nomna. Wyrdb podiega systerowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacj zgodnosci z aprobatqg techniczng,

- deklorowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata fechniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty ndlezy sprawdzdé pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z danymi producenta oroz
przeprowadzc ogledziny materiatdw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpiwosci, co do ich jokosci przed wioudowaniem nalezy je
poddac badaniom okredlonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdw powinno miec forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umoziwicigcego w okresie sktadowania,
montozu i eksploatac, odczytanie napisu zawiercjacego:

- nazwe lub nak producenta

- symbol materiatu

-wymiary

- oznckowanie sztywnosci oowodowej

-identyfikacie seri produkcyinej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosd przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.

3.SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny zzaleceniamipodanymiw kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich. Wykorzystywany sprzet musi
by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania w zakresie BHP.

32. Spizet do fransportu i montazu konstrukci.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywad zurawi, waiagarek, dzwignikdw, podnodnikdw i innych urzgdzen. Wszekie urzgdzenia
dawigowe, zawiesia i trawersy podiegaigce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z akfuainymi dokumentami
uprawnicigcymi do ich eksploatad.

3.3. Spizet do robét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umoziwiac wykonanie ztgczy zgodnie z technologiq spawania i dokumentacia konstrukeying. Spadki
napiecia prgdu zasicjgcego nie powinny by< wieksze jok 10%. Eksploatacia sprzetu powinna by¢ zgodna zinstrukcja. Stanowiska spawalnicze
powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
—spawarki powinny staé na izolujigeym podwyzszeniu i by zabezoieczone od wptywdw atmosferycznych
—sprzet pomocniczy powinien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
—stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisani bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wiptywdw atmosferycznych,
odwietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by odebrane przez Kierownika budowy. 3.4. Spizet do polgczen nasruby.
Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

34. Spizet do czyszczenia konstrukcii.

Czyszczenie  konstukcji nalezy  przeprowodzé  mechanicznie  uzgdzeniomi o dzictaniu - strumieniowo-ciemym  dowolnego  typu,
zackceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zopewniac sfrumien od oiwionego i suchego powietiza.

3.5. Spizet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykonac zgodnie z kartami technicznymi produkidw, instrukcjomi nakiadania farto dostarczonymi przez producenta

42



farb. Prowichowe ustalenie  parametrdw maolowania nalezy  przeprowadz¢ na prébnych powierzchnioch i uzyskac  okceptacie
Zomawicjacego.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w Specyfikaci Technicznej Ogdinej pkt. 4. Do transportu materiatdw i narzedz sfosowac
sprawne technicznie srodki transportu. Transport wyrolbdw lokierowychirozcierczalnkdw winien odoywac sie zzachowaniem obowiazujgcych
przepisdw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okredonych w PN89/C-81400. Materiaty nalezy uktadac w sposdb zabezpieczajgcy przed
nmoZiwosciq przesuwania sie badz uszkodzenia podczas fransportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na rodkach fransportowych
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzuigeych w transporcie drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystgpienia do robdt.
5.2. Ciecie elementow stalowych.
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, 2uza, naciekdw i rozpryskdw metalu po cieciu. Migiscowe nierdwnosci
zaleca sie wyszifowac.
5.3. Prostowanie i giecie.
Podczas prostowaniai giecia powinny by¢ przestzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowaniali
giecia. W wyniku tych zaliegdw w odksztatconym oloszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.4. Skladanie zespoldw
5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozig co najmniej w migjscach, kidre po monfazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dofrzymanie wymagarh doktadnosci zespotdw i wykonania

aczeh wedtug zatgczone) tabel

Rodzaj odchyiki Hement konsirukcii Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowose Prety, blachownice, stupyiczesc 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10mm
dawigardw kratowych
Skrecenie preta - 0,002 ctugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pdtek, Scianek - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm
srodnikdw
Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiary, lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie fodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominainy [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny
Do 500 05 25
500-1000 1.0 25
10002000 1.5 25
2000-4000 20 40
4000-8000 30 60
8000-16000 50 100
16000-32000 80 160
5.42. Polgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokodci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczenh oroz nie powinny
wykazywa rozwarstwien i zadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczaine
odchyki przyimuie sie wedtug wiasciwych nom spawdlniczych. Szezeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszq od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominaingj o 20%, a tyko miejscowo dopuszcza sie
guUbosE mniejsza: © 5%— dia spoin czotowych o 10%— dia pozostatych. Dopuszcza sie migjscowe poditopienia oraz wadly lica i grani jesi wady
fe mieszczq sie w granicach grubosc spoiny. Niedopuszezalne sq pekniecio, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie
jok: —obrdbka spoin orzetopienie grani ~-wymagang fechnologie spawanic moze zaleci¢ inzynier wipisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne —spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elekirodanmi co spoiny konstrukcyine ~wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupeticiogcym spawaniem, natomiost pekniecia, nadmiema ospowato$e, braki przetopu, pecherze nalezy usunge przez
szifowanie spoini ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polgczenia na sruby

—atugose uby powinna by taka aby mozna byto sfosowac moziwie naimniejszq liczoe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzé w otwér gtebie) jok na dwa zwoje.

—nokretkaiteb fuby powinny bezpoiednio lub przez podkiadke doktadnie przylegac do tgczonych powierzchni.

—powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokryE warstwag smaru.

—§uba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukciji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijq fechnicznq i przy udziale srodkéw, kidre zapewniq osiagniecie projekfowanej
wyhzymaloscii statecznosci, ukiadu geomelrycznego i wymiaréw konstrukcii.

Koleine elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosc elementdw uprzednio zmontowanych. Przed
przystapieniem do montazu nalezy Naprawic uszkodzenia elementdw powstate podczas ransportu i skkadowania. Dopuszczaine odchytki
ustawienia geometrycznego konstnukcii

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalina odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi feoret. 5mm

2 odchylenie osistupa od pionu 15mm

3 shzatka wygiecia h/750lecz nie wiecej Stupa niz 15mm
4 wygiecie beki 1/750 lecz nie wiecejniz 15mm

5 odchytka sfrzatki montazowej 0.2 projekfowane.

5.6 Roboly zwiqzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konsirukciji stalowej popizez pokrywanie powtokami
malarskimi powinny byé prowadzone pod nadzorem producenta materialu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od 50C do 250C i by o 3 stopnie wyzsza od punkiu
rosy. Wilgotno$¢ wzgedna powietiza w czasie wykonywania robdt powinna bye wieksza niz 80%. Wykonawca przedstawi Inspekforowi
Nadzoru do akeeptaci projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyinego i ogniochronnego okredlajacy:
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* rodizoj materiatdw z uwzglednieniem wymogdw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

* grubosa warstw,

* wymogi odnaosnie przygotowania powierzchni,

* potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzell Wykonawcy gwarancj co najmniej 4- letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego
nadzorem. Odcinkireferencyjne bedag wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszeza w zakresie stosowanych grubosci
farb. Gwarancja dotyczy sfopnia skorodowania Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akeeptad projekt organizacj i harmonogram roldt uwzglednicigee wszystkie warunki, w jokich bedze wykonane
pokrywanie powtokami malarskimi.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczojacych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcie stalowe ich powierzchnie nalezy oczy$cic i
odttusci¢ zgodnie zwymaganiami nom: PN-EN 1SO4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN
ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052. Jednocze$nie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta podanymi w karfach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemdw malarskich. Bezposrednio
przed potozeniem powioki gruntujace] powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem. Powierzchnie przewidziane do
malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega Na Usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczow,
smardw, kurzu, pytu, wilgodi. Podstawowq czynnosciq jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co ndlezy wykonad przy pomocy szczotek drucianych
bad? papieru sciemego. Przedtem nalezy jednak usunac z powierzchni konstrukcii zanieczyszczenia organiczne (fuszcze, smary) - zoleca sie
uzywanie do tego celu rozcienczainkdw dopuszezaige innych srodkdw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usungé z oczyszczonych
powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosial lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy
pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskdw rzecznych lub piaskdw kopalnianych. Olbordloke powierzchni
nalezy prowadzi¢ wytgcznie wiedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy. Temperatura
otoczeniaw czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od 5°C do 25°C.

5.8. Nanoszenie powtok malarskich.

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktdw. Inspektor nadzor moze zarzadzc wykonanie
probnych powiok malarskich nawytypowanych fragmentach konstrukcj w celu oceny jokosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci
zaproponowanych przez Wykonawce fechnik nanoszenia powtok.

5.9. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura forby podczas nanoszenia, temperatura malowane] konstrukdj, a takze femperatura i wilgotno$E powietrza powinny
odpowiadac warunkom podanym w kartach technicznych poszczegdinych produkidw. Nie wolno prowadzé robot malarskich w czasie
deszczu, mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co nojmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Wigotosé wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%. Nie wolno nanosic powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji oraz przy sinym wietrze (4° Beauforta). Najodipowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25°C. Nalezy przestzegac warunku,
by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dzictanie kurzu i deszczu. Przestzegac czasu schniecia poszczegdinych
WOIStw.

5.10. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatédw malarskich nalezy sprawdzc ich atesty jakosd, fermin przydatnoéci do aplikac. Kazdy materict powtokowy nalezy
przygotowac Scisle wg procedury podanejw karcie technicznej produktu. W ogdinym uieciu na procedure fe sktada sie: mieszanie zawartosci
poszczegdinych opakowah w celu jej uiednoiicenia, mieszanie ze solbg w okredlonych proporcjach, dodawanie rozcienczalnka. Sprzet do
nmalowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze, pedze) ndlezy my¢ bezoposrednio po uzyciu stosujgce rozcienczalniki
zalecane przez producenta farb.

5.11. Uzytkowanie powlok malarskich.

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zopewnic odipowiednie warunki, chronige od
opaddw atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwiczane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjinego i ogniochronnego stwarzajq duze zagrozenie dia zdrowia pracownkdw,
nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchnipod powtoki
malarskie nalezy przestzegac zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach
zZwigzanych z naktadaniem materiatdw malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdinosci nie przechowywad zywnoici
i ubrania w pomieszczeniach robboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywad positkdw w miejscach pracy, rece my< w przypadku
zabrudzenia farba famponem z2witzonym w rozcierczalnku, a po jego odparowaniu woda z mychen, skére rak i twarzy posmarowad przed
praca odpowiednim kremem ochronnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdine zasady kontrolirobdt podano w Specyfikacj Technicznej Ogdinegj pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakosci materialéw malarskich.

Ocena materiatdw malarskich winna bye oparta na atestach producenta. Producent zobowiczany jest przedstawic orzeczenie kontrolio
jokosci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-ENAHSO 8501-1 oraz wymagania zawarte w
kartach technicznych produkidw wymienionych w ninieiszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni (sucho$e, brak zapylen,
zaonieczyszczen odejamii smarami, brok rdzy nalotowe)). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzehni, jednak nie
pdiniej niz po 3 godznach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w
oparciu 0 PNHSO 8501-3.

6.3. Konirola nakiadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania materiotu
malarskiego orcz przestrzegania zalecenh dotyczacych warunkdw pogodowych i zalbezpieczenia Swiezo wykonanych powitok, czasu
schnieciai akimatyzacj powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zalecic pomiar grubosci powiok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu
podlega liczoa wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika zzaleceh nomy PN-71/H-9'0O 531 obejmuie:

* sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

* zgodno$¢ odstepu czasu malowania

* wydad wymalowanh (wirgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, nedomalowania)

* grubose powtoki namokro ¢ sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku - zinstrukcjg stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powiok.

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuie sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnoscl pokrycia oraz wydlgdu powioki. Grulbose
powioki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczaeych, przy pomocy przyrzaddw magnetyczno-indukeyinych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub
innych zapewnidigcych doktadnose +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzc za pomocq poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie
przyczepnosci pokryE malarskich nalezy przeprowadzc wg PN-80/C-81531. Ocene wyglgdu dokonuie sie przy $wietie dziennym lub sztucznym
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o0 mocy 100 W z odlegtoéci 30-40 cm od powierzchni. Jedi przeprowadzone badania dojg wynik pozytywny, fo roboty zwiczane z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji sfalowej poprzez pokrywanie powtokomi malarskimi nalezy uznac za
wykonane prawictowo. Jezeli ktdrekolwiek z badan dato wynk uiemny, nalezy usunac wykonane powtoki czesciowo Iub catikowicie i
wykonac powtdmie

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robdt podano w Specyfikaci Technicznej Ogdinej pkt. 8. Roboty objete ninigjszg ST podiegaja odbiorowi robot
zankajgcych i ulegaigeych zakryciu, kidry jest dokonywany na podstowie wynkdw pomiardw, badan i oceny wizudinel. Na podstowie
wynikdw badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, ndlezy sporzadzé protokoty odbioru robot koncowych. Jezel wszystkie badania i
odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac zgodne z wymaganiomi. Jezell choc jedno badanie lub odbidr dato wynik
uiemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiomi nom i kontraktu. W takiej sytuaci Wykonowca obowiczany jest
doprowadz¢ roboty do zgodnosci z nomng i przedstawic je do ponownego odbioru. Wynki odbiordw materictdw i robdt powinny bye
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacj Technicznej Ogdingj pkt. 7. Jednostkg obmiarowq jest: masa gotowej wykonanej
konstrukcji oraz powierzchnia konstrukci stalowej podlegaijace] malowaniu wraz z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem
farb, ustawieniemirozeloraniem rusztowarn lub dralin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. losé rolbdt okredla sie na podstawie
dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacj powykonawczej zaoprobowanych przez Inspekfora nadzoru
i sprowdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfkaci Technicznej Ogdingj pkt.9.

Przyietym systermem roziczania prac zostat okreslony na podstawie warunkdw przetargu i zapisony w umowie na wykonania prac, przy czym
prowadzony bedze réwniez olbmiar wykonanych prac. Koszt utyizacj odpaddw i materiotdw z rozbidrki oraz pozostatosci materiatdw nalezy
uwzdeadni¢ przy sktadaniu oferty w ramach koszidéw posrednich. Ptaci sie za wykonang i odebrang 10s¢ masy gotowe] konstrukcji i
pomalowane]j powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich czynnikédw
produkcj, oczyszczenie konstrukdi, wykonanie powtok, wykonanie prac zabezpieczojacych, dostosowanie sie do warunkdw pogodowych
oraz wymaganych przerw miedzy poszczegdinymi operaciami (warstwami), zabezpieczenie wykonanych powitok w trakdie ich schniecia
przed skutkami opaddw atmosferycznych i zanieczyszczen, zapewnienie odpowiednich warunkdw przechowywania materiatdw malarskich
i sktadowanio, zabezpieczenie odpowiednich warunkdw bezpieczernstwa i higieny pracy, ochrona urzgdzen obcych znojduigeych sie na
obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, uporzadkowanie miejsca pracy, zabezpieczenie ofoczenia przed szkodiwym oddzictywaniem
robot na srodowisko. W cenie jednostkowej miesci sie réwniez koszt opracowania projektu niezbednych dia prowadzenia robot rusziowan,
pomostow. Inwestor dopuszcza przyiecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlonych inne urzgdzenia dopuszczone do
uzytkowania zamiost rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulagj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbionu robdt budowianych. Wymagania ogdine.

102. Nomy

PN-B-06200:2002 Konstrukcie stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niesfopowych stali konsirukeyjnych. Warunki fechniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Bekirody stalowe otulone do spawaniai napawania. Ogdine badaniaiwymagania.

PN-75/M-69703 Spawdinictwo. Wady ztgczy soawanych. Nozwy i okredenia.

PN-SO 8501 Przygotowanie pochozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktdw

PN-SO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozia. Mclowanie konstrukcii stalowych. Ogdine wytyczne.

PN-C-81540:1983 Wyroby lokierowe chemoutwardzaine. Metoda kontroli przydatno$ci do stosowania.
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ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonanial i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrdbkanmi blacharskimi.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuig wszystkie czynnosci umaoziwicigce | mojace na celu wykonanie pokrycia dachowego z pyt
warstwowych.

1.4. Ckredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazuigcymi odipowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdine

2.2 Piyty warstwowe pokrycia dachu.

Pokrycie dachu bedze stanowita blacha trapezowa T-55 negatyw gr. 1,25 mm.

3. Sprzet.

Wymagania ogdine wg SST.Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta blachy. Do ciecia blachy nalezy stosowac pilarki drolbno-zebne
lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek sciemicowych, sdfierek katowych lub innych urzgdzen, kidre mogtyby
doprowadz¢ do uszkodzeniawyrobu. Nalezy pamietad, i po przeprowadzonym montazu zoleca sie oczyScic powierzchnie piyty z pytu pianki
i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzé do powstania korozi powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie foli
ochronnejz pyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. Transport.

Wymagania ogdine wg SST. Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu. Za ewentuadina utrate i uszkodzenia
odpowiada Wykonawca. Diugos¢ skizyni fadunkowej lub naczepy powinna zapewnic podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchnitadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt ook siebie, ptyty warstwowe w czasie fransportu musza bye
zabezpieczone pasami fransportowymi, przy czym naciag tych pasdéw nie moze powodowad odksztatcenia ptyt Roztadunek piyt
warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub awdch wdzkdw wichowych, za pomocqg dawigu. W kazdym przypadku
nalezy zwracac uwage na o aby nie ustkodzc piyt. Podtoze, na kidrym maija by< ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ réwne i
utwardzone. Piyty nalezy uktadac na podktackach np. z kriowedzickdw drewnianych Iub ze styropianu o wysokosci nie mnigjszej niz 250 mm,
zachowujge réznice wysokosci podkiaddw tak, aby tworzyty spadek wzdtuz bocznej krawedz ptyty. Uzyskane w ten sposdb pochylenie ptyt
umoZiwia odptyw wody z opaddw atmosferycznych. Rozstaw podktaddw nie moze by wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdine ptyty
nalezy uktada¢ na stos tylko wiedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wiozone przekiadki ze styropionu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm.
Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub
sinym wiafrem

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdline wg SST Do montazu ptyti blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach
tgcznikdw i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy
zamalowac¢ farba zaprawowq. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu
nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkdw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby
doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.

6. Kontrola jakosci.

Wymagania ogdlne wg SST Dopuszczalne odchytki wymiarowe: Grubo$¢ ptyty - 2mm Dtugo$¢ ptyty - 10mm przy
>3m Odchylenie od prostokgtnosci 1mm/1m, max 5mm Wygiecie max 10mm Badanie jakosci wbudowania
powinno obejmowac: - sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatdw, — sprawdzenie sposobu montazu i
ilodci tgcznikéw, — sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen, — stan i wyglgd wbudowanych elementow.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- diarobdtjest m2 pokrytej powierzchni,

- dia robdt jest mb wykonanych rynien lub rur spustowych. oS¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.,

8. Odbiodr robét.

Wymagania ogdine wg SST. 7.1. Odbiér czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe. Odbidr robdt powinien obejmowad
sprawdzenie: - cechy zewnehzne: ksziatt, konstrukcja, wymiary ptyt - dopuszczaline usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedz phyty, brak
potgczenia oktadzny z razeniem 7.2. Odbidr robét pokrywczych Odbiér robdt powinien cbejmowac sprawdzenie: — jakosci zastosowanych
materiatdw, Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jokosci wibudowanych materiatdw, protokoty odbiordw. Odlbioru
dokonac po zakonczeniu rolbdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z zamdwieniem. Protokédt odbioru zawiera - ocene wynikdw, -
wykaz wadi usterek oraz sposdb i temin ich usuniecia, - stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rolbdt zzamdwieniem.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie za ustalong 105¢ m2 pokrycia powierzchni dachowej z wykonaniem wszelkich obrdbek blacharskich.

Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong los¢ ,,m'" obordloki wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuie:

- przygotowanie,

- Zzmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ios¢ ,,m'" rynien wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe proflowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. Karty
fechniczne uzytych materictdw.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiotdw. Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonoéne piyty warstwowe z razeniem z materiotu
fermoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane faborycznie.

Wiasciwosci Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposdb ciagt

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowaneji cynkowej. Wymaganiai badania fechniczne przy odbiorze.
PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramicznag. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwkii ksztatttki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwkii gasiory dachowe. Badanio.
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