INZ-BUD Pracownia Projektowania Budo- ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica
whictwa i Nadzoru Budowlane

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU SOLANKOWEGO STANOWIACA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO
PARKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mtawa, gmina Mtawa, woj. mazowieckie, Numer dziatki: 1576/95, Obreb: 0010 Miasto Mtawa Jednost-
ka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

INWESTOR : Miasto Mtawa

ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Karol Kozminski
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NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccceriiiieiiiniinieeieeieeeeee % R,S
Koszty zakupu [Kz] ......cccoooiiiiiiiiiicceeeee % Mbezp
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
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Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Podpis podmiiotu opracowujgcego kosztorys Podpis inwestora

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU SOLANKOWEGO STANOWIACA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PARKU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA"

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej polegajacych na budowie nowej instalacji z rur PE. Zasilanie
instalacji z studni wodomierzowej projektowanej wg odrebnego opracowania. W studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zestaw wodomie-
rzowy Dn 20 zgodnie z schematem zatagczonym do dokumentacji projektowej. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie projektowane punkty
czerpalne pod-ziemne oraz projektowang wg odrebnego opracowania fontanne. Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie dwdéch studni
chtonnych

dla spuszczenia wody na okres zimowy z instalacji zewnetrznej punktéw czerpalnych oraz fontanny. Spuszczenie wody na okres zimowy z ins-
talacji podlewania projektuje sie poprzez zawoér spu-stowy w studni wodomierzowej ktory nalezy podigczy¢ z projektowanym przewodem PE 90
utozonym ze spadkiem do studni chfonnej. Po odcieciu wody i odkreceniu zaworu spustowego nalezy podtaczy¢ sprezar-ke i wydmuchnaé wo-
de sprezonym powietrzem z instalacji nawadniania do studni chfonnej. Spuszczenie wody na okres zimowy z fontanny projektuje sie poprzez
zawor spustowy w fontannie i przewdd PE 90 utozony grawitacyjnie do studni chfonnej. Projektowane studnie chfonne nalezy wykona¢ zgod-
nie z rys. szcze-gétowym.

W skiad uzbrojenia wchodzi:

Ogodlna dtugosé zewnetrznej instalacji wodociggowej wyniesie 294,0 mb

z czego:
-RuraPE32PN 10 - 135,0mb
-RuraPE40PN 10 - 148,0mb
-RuraPEQOPN10 - 11,0mb

W skiad uzbrojenia wchodzi:

- Zestaw wodomierzowy - 1,0 kpl.
- Studnie chtonne - 2,0 kpl.
- Punkt czerpalny - 4,0 kpl.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 1576/94 OBREB

NR 0010 MIASTO MEAWA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej polegajacych na budowie nowej instalacji z rur PE 40. Zasila-

nie

instalacji z studni wodomierzowej projektowanej wg odrebnego opracowania. W studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zestaw wodomie-

rzowy Dn 20 zgodnie z schematem zatgczonym do dokumentacji projektowej. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie budynek mieszkalny zlo-
kalizowany na dziatce nr 1576/94 obreb 0010 Miasto Mtawa.

W skiad uzbrojenia wchodzi:

Ogodlna dtugos¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej wyniesie 75,0 mb
z czego:
-RuraPE40PN10 - 75,0mb

W skiad uzbrojenia wchodzi:

- Zestaw wodomierzowy - 1,0 kpl.

Podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dokumentacji technicznej, przedmiarach robét ) nazwy wtasne, typy materia-
tow, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowa-
nych mate-riatdbw, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt réwnowazny to taki ktéry ma te same cechy funk-
cjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodze-nia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego
w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikdw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz beda posiadaty
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykorzystany w przedmiarze robot KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilos¢ roboczo godzin oraz wykorzystany sprzet i ma poméc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat ktéry jest zgodny z dokumentacja projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wytacznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catosc¢ robdt kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicz-nymi wykonania robét budowlanych.
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BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU SOLANKOWEGO STANOWIACA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PARKU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA ORAZ BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALCJI WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIALCE NR 1576/94 OBREB NR 0010 MIASTO MLAWA
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1 BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU SOLANKOWEGO STANOWIACA PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO PARKU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
11 Instalacja wodociggowa
1|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej|km
d.1.1|0119-03-00 |terenie rowninnym - analogia
0,294 km 0,294
RAZEM 0,294
2|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,8 m i gleb¢m?3
d.1.1/0310-02-00 |kosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Il - analogia
6 m?3 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 201- Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do |m3
d.1.1/0320-05-00 |3,0 m: grunt kat. llI-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
6 m?3 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg |100m3
d.1.1/0802-01-00 |stalowg -typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,50 m- -
analogia
3,76 100m3 3,760
RAZEM 3,760
5/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, |m3
d.1.1|0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopoéw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-lll - analogia
3,76 m?3 3,760
RAZEM 3,760
6/KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakan m3
d.1.1/0236-02-00 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analogia
3,76 m?3 3,760
RAZEM 3,760
7|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem - analogia m3
d.1.1/501-00-0
23,52 m?3 23,520
RAZEM 23,520
8/KNR 228- Obsypka rurociggu gruntem rodzimym - piaskiem - analogia m3
d.1.1/501-00-0
35,28 m?3 35,280
RAZEM 35,280
9/KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatado-| m3
d.1.1/0108-02-00 |waniem i wyladowaniem gruntu - piasek - analogia
58,8 m?3 58,800
RAZEM 58,800
10|KNR 401- Dodatek do przywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyze|m3
d.1.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotno$¢ 6 - analogia
58,8 m?3 58,800
RAZEM 58,800
11|KNR 228- Wykonanie przytacza wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, o $rednicy 40 mmm
d.1.1/0314-02-00 |- analogia
148 m 148,000
RAZEM 148,000
12|KNR 228- Wykonanie przytacza wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, o $rednicy 32 mmm
d.1.1/0314-02-00 |- analogia
135 m 135,000
RAZEM 135,000
13|KNR 228- Wykonanie przytacza wodociggowego z rur ci$nieniowych PE, o $rednicy 90 mmm
d.1.1/0314-02-00 |- analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
14|/KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,zm?3
d.1.1|0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
58,8 m?3 58,800
RAZEM 58,800
15/KNR 215- Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 25 mm - przelotowy(szt
d.1.1/0411-04-00 |kulowych - analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 215- Montaz zaworéw antyskazeniowego Dn 25 typ EA - analogia szt
d.1.1/0411-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 215- Zakup i montaz regulatora ci$cnienia Dn 25 - analogia szt
d.1.1]0519-01-30
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 215- Zakup i montaz wodomierza Dn 20 w/g parametréw podanych w dokumentac;ji ptkpl
d.1.1|0140-03-20 |jektowej - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 011- |Wcinka w istniejacg instalacje w studni wodomierzowe;j kpl
d.1.1/0306-01-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 218- Studzienka z tworzywa z punktem czerpalnym wody i zaworami szt
d.1.1]0517-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gteba studnia
d.1.1]0513-03-00 |kosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200 mm
- gtebokos$¢ do 2,0 m - analogia
2 studnia 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - kamien tamany 100/200 - analogm3
d.1.1/501-00-0
1,13 m?3 1,130
RAZEM 1,130
23|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir 40/80 - analogia m3
d.1.1/501-00-0
0,11 m?3 0,110
RAZEM 0,110
24|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir 10/20 - analogia m3
d.1.1/501-00-0
0,11 m?3 0,110
RAZEM 0,110
25|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir 4/10 - analogia m3
d.1.1/501-00-0
0,11 m?3 0,110
RAZEM 0,110
26|KNR 228- Podsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zwir 0,6/10 - analogia m3
d.1.1/501-00-0
0,11 m?3 0,110
RAZEM 0,110
27|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatado-| m3
d.1.1]0108-02-00 |waniem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
1,57 m?3 1,570
RAZEM 1,570
28|KNR 401- Dodatek do przywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyze|m3
d.1.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotno$¢ 6 - analogia
1,57 m?3 1,570
RAZEM 1,570
29|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,zm?3
d.1.1|0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
4,52 m?3 4,520
RAZEM 4,520
30|KNR 218- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do {200 m
d.1.1|0707-01-00 |100 mm - analogia
1,47 200 m 1,470
RAZEM 1,470
31|KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 100200 m
d.1.1|0708-01-00 |mm - analogia
1,47 200 m 1,470
RAZEM 1,470
32|KNR 218- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$¢ préobnego odcinka ruro-| préba
d.1.1|0704-01-00 |ciggu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 40 - 100 mm -
analogia
1,47 préba 1,470
RAZEM 1,470
33|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r. do Dn 100 mm - anal¢m
d.1.1]0119-03-00 |gia
- kalkulacja indywidualna
294 m 294,000
RAZEM 294,000
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