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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspol-
nych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot. ktore
zostang wykonane w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP.,
CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA,
PUZAKA W MALAWIE.

Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres Robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zamieszczonymi specyfi-
kacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1,4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ tech-
niczno-uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub techno-
logiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

| .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

| .4.3. Dlugo$¢é mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpie-

czeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ru-
chu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usu-
nigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi Stro-
nami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i1 innej koresponden-

cji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i1 projektantem.

| .4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania

Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

| .4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego po-
stoju 1 pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potacze-

nia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na

podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

| .4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez InZzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdze-

niu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakosci

materialéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla mchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1

czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewnia-
jaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowg.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrd6wnania nierownosci podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji na-

wierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetiajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.18. Niweleta * wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego prze-

kroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-

prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojaz-
dow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuza-

ca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przema-

rzania.

1.4.25. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 witasciwego wykonania na-

wierzchni.
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1.4.26. Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Pro-

jektoweyj.

1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju po-

dtuznym) istniejagcego potaczenia.

1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koto-

wego, pieszego.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w rea-

lizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.1.4.33.
Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupéw lub

innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.34. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.35. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesta

mostowego.

1.4.36. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi kra-
wedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowi-

ta szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.37. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-
szczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w swietle porgczy mosto-

wych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu piesze-

go.
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1.4.38. Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci techno-
logicznej icli wykonania.

1.4.39. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego za-
pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, budowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Doku-

mentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-
rzedne punktéw glownych trasy. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-

towej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia dokumenty:

Dokumentacja Projektowa zatgczona w Dokumentach Przetargowych:

Rysunki, przedmiary, opisy techniczne

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu;

¢ Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow wyko-
nawczych na Roboty objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do
wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie INWESTORA

¢ Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupetienie Dokumentacji Projekto-

wej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny

koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢-

by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Strona 7 z 198




PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
16w 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda nie-

zwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji

Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wia-

czony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wilasnos$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do

tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

ii1) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-

gazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-

szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich.

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych or-

ganow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowa-

lo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszel-
kiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo

ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczen-

stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzy-
wane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzy-

niera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powi-
nien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-

nia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i be-
dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas pro-
wadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac.
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Robwnowazno$¢ norm 1 przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore spet-
nia¢ majg materiaty, wytwornie 1 inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wy-
konania i zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnos$nie norm i zbiordw przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie
co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow maja charakter ogdlnokrajowy, lub odnosza
si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore zapewniajg wyko-
nanie na zasadniczo rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszcze-
gblnione normy 1 zbiory przepisOw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia
na piSmie przez Inzyniera. Roznice pomig¢dzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowa-
nymi zamiennikami muszg by¢ dokltadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce 1 przedtozo-
ne Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie za-
pewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm wy-
szczegoOlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.
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2. MATERIALY

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie

swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zama-
wiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jakosciowych mate-

riatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg for-
mowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpo-

wiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kon-

trakcie.
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Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzuja-
cymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatlbw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia icli wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpu-

jace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych

materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢

do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamia-

rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzia-
nym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i prze-

pisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie mo-
ze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow (sprzetu) na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamial InZzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-

ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym

Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzy-
te przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projekto-

wa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za-doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na

wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub od-
rzucenia materialéw 1 elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepuja-
ce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nau-

kowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytu-

tu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera pro-
gramu zapewnienia jakosci, w ktorym, przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Do-

kumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— c¢ze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elemen-
tow Robdt,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw me-
chanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz Wypo-

sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu.
sposoOb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-

mentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone. Inzynier, ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostar-
czy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre-

slajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspek-

cji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persone-
lu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1 dopu-
$ci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

* Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez In-
zyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przed-
stawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celéw-kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzy-
nier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi  okre§lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
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* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicz-
nej.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia do-

starczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
(I) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-

cyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym nume-

rem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robolach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i osta-
tecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z icli opisem w Dokumentacji Projek-
towej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednost-

kach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia
o0 jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do

odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumen-

ty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokotly z narad 1 ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane) prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie ob-

mierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoncze-

nia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone po-
ziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci

beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakcepto-
wane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podle-

gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumia-

ty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkica-
mi umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dota-
czone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgod-

niony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-

konywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 i1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru czescio-
wego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot doko-
nuje Inzynier.

Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do

ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3. 1.Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny ja-
ko$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizu-

alnej oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ro-

bot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1

ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. |. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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-Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

-Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

-Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zata-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bot wiascicielom urzadzen.

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-

niem zasad opisanych w punkcie
Odbior ostateczny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
row3 ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt bedg obejmowac:

¢ Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

¢ Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy.

¢ Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

¢ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

¢ Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje  wszystkie warunki okreslone w w/w doku-

mentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Objazdy. Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

Optaty/dzierzawy terenu

Przygotowanie terenu

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,

kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier 1 $wiatet

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe
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DM 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY
1. WSTEP

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur. placow i zabezpieczen potrzebnych Wyko-
nawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzyt-
kowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog do-
jazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy, nalezy wliczy¢ w koszty ogélne wykonania robot.
Inwestor nie bedzie placit dodatkowo za w/w koszty.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i
punktéw wysokosciowych w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP.,
CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA,
PUZAKA W MALAWIE.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wyznaczeniu trasy i
punktéw wysokosciowych i obejmuja:

roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe na terenie objetym opracowaniem projektowym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gltéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumen-
tacja Projektowa.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu trasy 1 wyznaczeniu roboczych punktow wysoko-
sciowych wg zasad niniejszej ST sa:

paliki drewniane o $rednicy 15-20 cni i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i
dtugosci 0.5 m,

stupki betonowe,

farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

3. Sprzet
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gldéwnych elementow trasy oraz roboczych punk-

tow wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz shupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot
Ogdélne warunki wykonania robét
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Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUOIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne osi trasy oraz
punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary

geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia Robot.
Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligoni-
zacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego projek-
towanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot
ziemnych),

wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypow i wykopoéw w przekrojach po-
przecznych (profilowanie przekrojow poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Do wyznaczenia krawegdzi nasy-
poOw 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypow o wysokos$ci ponad 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglo$¢ migdzy
palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych poda-
nych w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne". Kontro-
l¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow wy-
soko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych
GUOIKL.

Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad;
o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie

oraz co najmniej co 200 m na prostych,
robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego

odcinka,

Strona 28 z 198




PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest kilometr wynie-

sionej i zastabilizowanej trasy.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
8. Odbidr robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne". Odbior robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdw po-
miaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzy-
nierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne". Plat-
nosci za | km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicéw i dziennikow pomiardéw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow wy-
sokosciowych obejmuja:

-roboty pomiarowe na budowie przebudowywanej drogi powiatowej,

-roboty pomiarowe na skrzyzowaniach (ulice boczne)

Cena wykonania robo6t obejmuje:

-wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

-uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow.
-wykonanie pomiardéw biezacych w miar¢ postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
-wykonanie mapy powykonawczej, na mapie zasadniczej i wlaczenie do zasobow geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz-U.Nr, péz 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGiK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i1 krzewow w zwiazku z PRZEBUDOWA ULIC: 20
DYWIzZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE],
WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wycinka
drzew i krzewow przydroznych w szerokosci korony drogi i obejmuja:
a) wycinke drzew o $rednicy od 15 cm do ponad 100 cm
b) wywiezienie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
¢) mechaniczne karczowanie pni
d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
e) wycinke zwartych krzakow
f) koszenie chwastow, trawy i jednorocznych samosiewow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzgl¢dnie przestrzega¢ przepisOw bhp odnos$nie
wycinki drzew. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wycigeciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykonac
fancuchowa pita spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny tech-
nicznie.

3.2. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu
po wyciggnietym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicz-
nego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3.Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciggnigciem go oraz wyrwaniem
odcigtej czgsci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego
technicznie 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢
nalezy réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00."Wyrnagania ogdlne"
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby kon-
trolowany byt kierunek przewrocenia si¢ odcigtego drzewa.

5.2.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.

5.2.3. Odciagnigcie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcie-
te galezie oraz odcigte drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny
zatadunek 1 transport.

5.2.4. Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na $rodki
transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostate materialy zostaja wlasnos$cia
Inwestora z wyjatkiem drewna tartacznego.

5.2.5. Usunigcie pozostatej cze$ci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub me-
chanicznym odcig¢ciu korzeni oraz wyciagni¢ciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu pod-
legaja pnie, ktorych grubos$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy projektowany nasyp ma
wysokos$¢ mniejszg niz 2 m. Pozostale w ziemi pnie, nalezy spitowac tak, aby wystawaty one co
najwyzej 10 cm nad powierzchnig¢ terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonaé¢ wiosna.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M"Wymagania ogdlne"

Prawidlowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow z terenu budowy pod-
lega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzadkowany.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wycinki drzew sg sztuki 1 uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane
wedtug innych jednostek.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne"

8. Odbior robdt
Odbiory czesciowe 1 ostateczne wg ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne"

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne" Plat-
nos¢ za | sztuke wycigtego drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, 1 oceng jakosci wy-
konania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

a) wycinke drzew o $rednicy od 36 cm do ponad 100 cm

b) wywiezienie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu

¢) mechaniczne karczowanie pni

d) wywiezienie pni i korzeni poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu
e) wycinke zwartych krzakow

f) koszenie chwastow, trawy 1 jednorocznych samosiewow

Cena wykonania robdt obejmuje:

- mechaniczng wycinke¢ drzew,

- mechaniczne karczowanie pni,

- regczne karczowanie zwartych krzewdow

- odciecie gatezi od dtuzycy,

- zaladunek i odwiezienie dhuzyc,

- zaladunek i odwiezienie karpiny i gatezi, pni

- zasypanie i zaggszczenie dotow po karpinie.

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrki elementéw drog i ulic w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY
WP., CMENTARNE], ALTERA, CIECHANOWSKIE]J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidorkowych w zwigzku
z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.. i
obejmuja rozbiorki:
a) nawierzchni bitumicznych — frezowanie/rozebranie
b) nawierzchni betonowych, z thucznia, z trylinki, ptyt chodnikowych, kostek brukowych
c) kraweznikow i obrzezy betonowych,
d) zatadunek i odtransportowanie gruzu rozbiérkowego na sktadowisko z utylizacja
e) zatadunek i odtransportowanie destruktu z frezowania na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Uwaga: materialy rozbiorkowe z pkt. a, b, c, stanowig wlasno$¢ Inwestora i odtransporto-
wane beda na miejsce wskazane przez Inwestora, przy zachowaniu przepisow odnosnie
ochrony srodowiska.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00."Wymagania og6dlne"

Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka elementow drog 1 ulic beda wykonywane mechanicznie 1 recz-
nie. Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

- spycharka,

- zrywarka do nawierzchni

- frezarka

- tadowarka

- samochody ci¢ezarowe,

- pita do nawierzchni drogowych, mtoty udarowe itp.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne 1 podbudowy thucz-
niowe) nalezy uzy¢ zrywakoéw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakcep-
towanymi przez Inzyniera kontraktu danego asortymentu materiatu rozbidérkowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.01) "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na pod-
stawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowa¢ zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym"
stanowigcg zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej /. dnia
12.11.1992r.(poz. 485).

5.2.3. Rozbiorka warstwy bitumicznej i podbudowy z thucznia.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ frezarka, oraz zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiorki war-
stwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu 1 skta-
dowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Kontroli podlega
sposob wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowos$é transportu 1 sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sg: dla poszczegodlnych warstw nawierzchni - m2, dla poreczy stalowych —
m, dla stupkéw betonowych —szt.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 . "Wymagania ogolne".

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M"Wymagania ogodlne". Platnos¢ za
jednostke poszczegodlnych asortymentéw robot rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem
robot 1 oceng jako$ci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

-rozbiorke istniejacych elem. ulic jak w pkt. 1 a-e

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdéw rozbidrek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

- zaladunek i odtransportowanie materialow rozbiérkowych na sktadowisko

- zaladunek 1 odtransportowanie gruzu na wysypisko z utylizacja

9. Przepisy zwigzane
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do rozporzadze-
nia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 12.11.1992 r. (pdz. 485).
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH lil- IV KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZII
PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wyko-
poéw w gruntach kategorii Il - IV dla calo$ci robot (trasa gtéwna, skrzyzowania) i obejmuja:
a) mechaniczne i r¢czne wykonanie wykopow z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp,
b) mechaniczne wykonanie wykopdw z transportem podluznym gruntu w nasyp, lub na odktad
c) dowiezienie lub wywiezienie gruntu z terenu budowy
d) plantowanie skarp drogi i rowéw odwadniajacych,
e) plantowanie poboczy

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami 1 Specyfikacjg Tech-
niczng D-M "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M
"Wymagania og6lne".

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw prowadzone beda recznie 1 mechanicznie
1 przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego do robdt ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera 1 po-
danego w ST D.02.03.01.

4. Transport

Transport gruntu z wykopow 1 dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami trans-
portu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki og6lne

Wykonywanie wykopdéw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umoz-
liwi¢ odptyw wdd z wykopu.
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Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Labo-
ratorium i akceptacji przez Inzyniera, uzyty zostanie do wykonania nasypow.

5.3.1. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow:

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
odlcm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is=1,00 okreslony wedlug BN-
77/8931-12.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne". 6.1. Sprawdzenie
wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykon-
czenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekra-
cza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m® wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-
miaru w terenie.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". 8.1. Odbioru robot nale-
zy dokona¢ zgodnie z PN-S-02205.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za m®
wykonanego wykopu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocengjakosci robdt w oparciu o
wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

-r¢czne wykopy z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp

-mechaniczne wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy

-mechaniczne wykopy z transportem podtuznym gruntu w nasyp na odlegtos$¢ do I km
-plantowanie skarp i poboczy w nasypie

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i pomocnicze,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

-reczne wykonanie wykopow,

-mechaniczne wykonanie wykopow

- profilowanie 1 zaggszczenie podtoza gruntowego

-transport gruntu w nasyp na odlegtos¢ do 1 km,

- transport gruntu na odktad na odlegtos¢ do 15 km,

-plantowanie skarp wykopu.

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntoéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanla BN-64/8931 -01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podtoza przez obcigzenie ptyta
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu nasypow w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY
WP., CMENTARNE], ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nasypow
dla catosci robot (trasa gtowna, skrzyzowania, zjazdy, chodniki ) i obejmuja:

- formowanie i zaggszczenie nasypOw warstwami,

- plantowanie skarp i poboczy nasypow,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysokos$¢ nasypu - roéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.2. Dokop - miegjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem prowa-
dzonych Robdét drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w Robolach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1 4.4. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoi-
stych, okreslona wedlug wzoru:

U=d s0/d 10 gdzie:

d 0 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami 1 Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.UO "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nasypow wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypdéw nalezy stosowa¢ wytgcznie grunty ktore spetniajg wymagania zawarte w
BN-72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Akceptacja powinna nastgpowac na biezaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej
ST.

W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudo-
wania tych materiatlow, okreslonych w BN-72/8932-01 (tablica ).
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Warto$¢ wskaznika roznoziamistosci "U" gruntéw uzytych do budowy nasypow nie powinna
by¢ mniejsza od 5.
2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypow .
Przydatno$¢ gruntow z wykopoéw do wykonania nasypdéw okresli labolatorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.3. Grunt z dokopu kategorii 111 - spetniajacy wymagania PN-S-02205.
Przydatno$¢ materiatlow na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:
-uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-02480,
-wskaznik réznoziarnistosci > 5. wskaznik piaskowy > 35
-wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Kwalifikacja gruntu nastgpi w oparciu o:
-PN-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw",
-PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu",
-BN-75/8931 -03 "Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych",
-B-N-76/8950-03 "Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow niespoistych na podstawie uziar-
nienia i porowatosci".
-PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

2.4. Zrodla pozyskiwania materiatow
Wykonawca powinien zaproponowaé zrodta dostaw materiatdéw i przedstawi¢ wyniki badan ja-
ko$ci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacje¢ Inzyniera.
Poszczegodlne asortymenty materialdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta, dla kaz-
dego oddzielnego miejsca whudowania.

3. Sprzet

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow wykonywane beda nastepujacym sprzetem
mechanicznym:

3.1. Rowniarka samobiezna;

wyroéwnanie skarp nasypow 1 korony robot ziemnych $cisle do profilu, wyréwnanie i zgarnianie
gruntu w nasypach, profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym.

3.2. Spycharka gasienicowa (r6znej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odleglosciach.

3.3. Koparka wieloczynnos$ciowa.

3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

-walce statyczne gladkie - grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20 cm,

-walce ogumione - grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,

-szybko uderzajace ubijaki - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm.

-walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 - 50 cm.
-walce wibracyjne Srednie - grubos¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 40 - 60 cm,

-walce wibracyjne cigzkie 8 ton - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50 - 80 cm,
-ptyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zagegszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm.

-ptyty wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

3.5. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypoéw sprzet mechaniczny musi zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowany bedzie dowolnymi §rodkami transpor-

tu - samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami). .

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z usta-
long w Programie Zapewnienia Jako$ci czestotliwos$cia laboratoryjnych badan kontrolnych.
Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawcg
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakos$ci nalezy jednoznacznie okreslic sposob
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postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfi-
kacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢ wcze$niej zaaprobowane przez Inzynie-
ra. Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrddto (zrodla) dostaw materiatow oraz przedstawic
wyniki badan jakos$ci w ramach PZJ.
5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Warunki og6lne
Wykonywanie nasypéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych zgodnie ze Spe-
cyfikacja Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".
5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
-styk dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonac przy
pomocy stopni wg punktu 5.3.3,
-szeroko$¢ stopni (schodkowanie) dostosowa¢ do wysokosci 1 nachylenia istniejacej skarpy
-w gruntach nieprzepuszczalnych nachylenie stopni w kierunku spadku terenu powinno wynosi¢
3-5 stopni
-gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0.50 m wykona¢ z materialu o wtasnosciach
okreslonych w punkcie 2.3,
-grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp,
-nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, ,
-nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,
-grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania, ©
-przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej, -
-grunty o roznych wtasciwos$ciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach,
-grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne warstwy nasypdw, a grunty niespoiste w gorne.
-warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spodkiem gornej powierzchni okoto 4 %,
-uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.3. Wymagana dokladnos¢ wykonania nasypow
Szeroko$¢ korony drogi nie powinna r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej, wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zalaman.
Pochylenie skarp i nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm.
Szeroko$¢ 1 glebokos¢ rowow nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz o 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.
5.3.4. Zaggszczanie gruntow
Wymagania dotyczace zaggszczenia. Zaggszczenie gruntow w nasypach.
Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu" z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:
-w gornej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00,
-w nizej lezacych warstwach > 0,97.
Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw w podtozu nasypoéw do gigbokosci 0,50 m od powierzchni tere-
nu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Zageszczenie nalezy kontrolowag nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy.
5.3.6. Wykonanie zaggszczenia gruntow
Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu.
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé
optymalna gruntu i jego gestos¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-B-04481 "Grunty budow-
lane. Badania probek gruntu".

Grubos$¢ warstw zagegszczanego gruntu.

Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny zageszczaja-
cej, nalezy okresli¢ do§wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubos$ci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu
w kierunku osi drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika-zageszczenia.

Réwnomiernos¢ zageszcezania

Do osiagnigcia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

warstwy nasypanego gruntu zaggszczac na catej ich szerokosci,

warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakos$ci robét

6. 1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M "Wymngania og6lne". 6.2. Kontro-
le i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw 1 zgodnosci wykonywa-
nych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1.
Kontrola prawidtowosci wykonania dotyczy takze nast¢pujacych prac:

sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie 1 ustalenia ewentu-
alnych zmian,

skontrolowa¢ czy wykonano wycigcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w
p. 5.3.3,

stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w
p. 5.3.5.

6.2.2. Badanie dostaw materialow na nasypy

Kontynuacja badan nowych dostaw nie rzadziej niz co 500 ton.

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punktach
5.3.2 0raz 5.3.4.

Sprawdzenie to powinno nastgpowac co 100 m.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw

Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1000 m? zbada wskaznik zaggszczenia podtoza
w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z p. 5.3.5 a, oraz raz w trzech punktach na 2000 m? war-
stwy w przypadku okreslania pierwotnego 1 wtdrnego modutu odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, a
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug BN-64/8931-02.

6.2.5. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laborato-
rium, sprawdzaé na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zaggszczanego W nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 100 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wyma-
gania podane w punkcie 5.3.5 a.

Laboratorium Wykonawcy jest zobowigzane w celu sprawdzenia zgodno$ci warunkow geotech-
nicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, przeprowadzi¢ co 100 m badanie wskaznika
piaskowego gruntu rodzimego w korycie aby okresli¢ czy w miejscach w ktorych wg Dokumen-
tacji Projektowej powinny wystgpowaé grunty niewysadzinowe. nie wystepuja grunty watpliwe
lub wysadzinowe,

6.2.6. Biezaca kontrola Inzyniera
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Kontrola obejmuje na biezgco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technolo-
gicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Kontrola jako$ci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilo-
sciowg 1 jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca
robo6t 1 uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne, muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow poda-
nych w niniejszej ST, a czgstotliwos¢ ich wykonywania, musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygod-
nych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

W PZJ nalezy rowniez zaproponowac¢ Inzynierowi do akceptacji wykonawce badan laboratoryj-
nych jesli Wykonawca rob6t nie dysponuje mozliwosciami do icli przeprowadzenia.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci czeSci dostawy, nie nalezy jej
wbudowywac, umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku i wykonaé¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w PZJ. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewi-
dzie¢ w PZJ.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w PZJ.

Minimalny zakres badan dla materialdw na nasypy oraz minimalna ich czgstotliwos¢ akcepto-
wana przez Inzyniera przedstawia si¢ nast¢pujaco:

badanie uziarnienia. wskaznika réznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalno-
$ci - nie rzadziej niz co 500 ton.

6.4. Badania w czasie odbioru nasypow

6.4. 1. Zakres badan

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

dokumentéw kontrolnych,

przekroju poprzecznego 1 szerokosci korony korpusu ziemnego,

spadkéw podtuznych korpusu,

zageszczenia gruntow,

wykonania skarp.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy;

a oznaczen laboratoryjnych,

dziennika budowy,

dziennikow laboratorium Wykonawcy,

protokotéw odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, laly o dtugo$ci 3 m i1 poziomi-
cy, w odstepach co 100 m na prostych oraz na lukach w charakterystycznych punktach, a takze
w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac
warto$ci dopuszczalnych w punkcie5.3.4.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony kor-
pusu oraz rowéw. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +lem 1
-3cm.

6.4.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1.0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tyl-
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ko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych war-
stwach. Kontrole zageszczenia gruntow w tych warstwach. Kontrole zaggszczenia gruntow w
gbrnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza si¢ wedtug metod podanych w punkcie 5.3.5.
Zageszczenie gruntdow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskaz-
niki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: 4 nie mniej niz Is wymagane wedtug punktu 5.3.5.
6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Doku-
mentacja Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.4.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m® wykonanego nasypu na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiarOw w terenie.

Ogolne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".
8.2. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za m® wykonanego nasypu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych materialéw 1 jako$ci wykonania robdt na podstawie wy-
nikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-nasyp z gruntu z wykopu

-nasyp z gruntu dowiezionego

-plantowanie skarp i poboczy w nasypie oraz terenu do rekultywacji

Cena wykonania robdt obejmuje:

-prace przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

-dowdz gruntu na nasypy ,

-wykonanie nasypu warstwami,

-zageszczenie poszczegdlnych warstw nasypu,

-formowanie nasypu do wymaganego profilu,

-plantowanie skarp i poboczy nasypu oraz terenu do rekultywacji,

-wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
1 podloza przez obcigzenie plyta.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | SIECI WOD -
KAN

IS0 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogolne wykonania i odbioru zwig-
zane z budowg kanalizacji deszczowej, przytaczy wodociggowych i przylaczy kanalizacji sani-
tarnej w zwiazku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNE],
ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W
MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania

Ogodlna specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe opracowania stosowanego jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt powyzszego zadania o za-
kresie okreslonym w p. 1.3
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania og6élne, wspodlne dla
robot objetych opracowanymi dla nastepujacych elementow robdt budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania:
STO- Ogolna specyfikacja techniczna,
S01- Roboty przygotowawcze;
S02 - Roboty ziemne;
S03 - Roboty montazowe kanalizacji deszczowej;
S04 - Roboty montazowe przytaczy wodociggowych;
S05 — Roboty montazowe przylaczy kanalizacji sanitarne;.
Zakres robot do wykonania:

Lp. Kodwg. CPV Zakres robot

1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggow do od-
prowadzania sciekOw

45232460-4 Roboty sanitarne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow §ciekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggoéw do przesylu wody

452321100-3 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

ook wm

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-
pujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawca 1
projektantem.
1.4.2. Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajace-
g0, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot 1 administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budows
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kon-
trolg jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-
towej.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfi-
kacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyj¢tych w przedmiarze robot albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem, wyliczeniem i zestawie-
niem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem odbioru robét bu-
dowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wy-
tworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czeSciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu 1 za-
nikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewo-
dow kominowych. Odbiorem czgéciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbio-
rem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0os6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i upo-
rzagdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej.

1.4.11. Wspo6lny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug 1 robot budowla-
nych stworzony na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kate-
gorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfiku-
jaca potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfi-
kacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wyltaczng odpowie-
dzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesio-
nymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania
robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze¢s¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, moderniza-
cja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Ogolnie zachowany bedzie podzial na dokumentacje:
Zamawiajacego: przedmiot zamdwienia okre§la projekt budowlany oraz dokumentacje powyko-
nawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej doku-
mentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warun-
kach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub pomini¢¢ w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, kt6-
ry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiar6w okre-
slonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa .

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projek-
towa 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszel-
kie inne §rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wy-
raznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym
realizacja budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepi-
SOW sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczo-
ne do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigckszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wy-
dang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoncze-
niu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepi-
sy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specy-
fikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadze-
nia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
$cicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu ewentual-
nych nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie be-
dzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacjg budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zado-
walajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obo-
wigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepi-
sOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowa-
nymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzaja-
cemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgod-
nieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot 1/lub wysokos¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnos$ci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robdt 1 ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania w czasie realizacji ro-
bot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na po-
zyskanie materialow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiaja-
cego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$cio-
wych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z te-
renu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli
Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skory-
gowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢gciem 1 nie-
zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja bu-
dowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadza-
jacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ 1 wla-
sciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Zarzadzajacego reali-
zacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadza-
jacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkOw umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewi-
dzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumenta-
cja projektowa, wymaganiami PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonaw-
c¢ oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumenta-
cji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu za-
wartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zarzadzajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wyko-
nawce w czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozbg zatrzymania
robodt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji ro-
bot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposoOb zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 1lo$¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaja-
cy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robo6t z czgstotli-
woscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powaz-
ne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy nie-
dociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formu-
larzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produ-
cent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowa-
dzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdéw 1 robot z wymaganiami na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjag budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore po-

siadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskag Normg lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore
spetniajg wymogi.

Strona 50 ze 198



PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiaja-
cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oso-
by, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i har-
monogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,
uwagi 1 polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wyko-
nywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przed-
lozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace doku-
menty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja bu-
dowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z doku-
mentacja projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierow-
nika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w slepym koszto-
rysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu mie-
sigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczeki-
wanym przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaroéw, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako-
$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy. Odbidr bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na pod-
stawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia do-
kumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nos$ci Zarzadzajacego realizacja budowy 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehia-
jacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzgled-
nieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot od-
bioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace doku-
menty:
dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z PZJ,
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opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do do-
kumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz proto-
kotly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci
1 rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6élnych zawartych
w ST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacjg budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarza-
dzajacemu realizacja budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pd6zniej—szymi zmia-
nami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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S01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, przytaczy wodociago-
wych 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZIJI
PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
przewidzianych w projekcie budowlanym robdt przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji
deszczowej obejmuja:
Usunigcie warstwy humusu
Szczegodtowy zakres , rodzaj i ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie rob6t rozbiérkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materiatami z odzy-
sku nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robot geodezyjnych (w zakresie biezacej obstugi budowy bedacej po stronie
Wykonawcy)

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
Palik - $wiadek powinien mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajg-
cej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
rowniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca za-
stosowania takiego sprzgtu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtor-
nego uzycia, nalezy stosowac:
noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
topaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpu-
jacy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwa-
rantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i1 krzewow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew owocowych, krzewow nalezy
stosowac:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi srodkami
transportu samochodowego - wybor zalezy od odlegto$ci i warunkéw lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem
trasy przewozu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
teren zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbiorki elementy konstrukcyjne z betonu rozebra¢ rgcznie lub mecha-
nicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczysci¢ z resztek pozostawionych materiatow i
odpadow;

5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem robot ziemnych nalezy roze-
bra¢ regcznie z jednoczesnym zatadunkiem 1 odwozem na wskazane przez zamawiajgcego miej-
Sce.

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GU-
GiK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien prze-
prowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich ble-
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te po-
winny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekto-
wej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powi-
nien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
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wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzgdnych rzeczy-
wistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonaw-
ce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholtkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zao-
patrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potoze-
nie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zo-
stang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w spo-
sob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punk-
tow pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych.  Zamawiajacy powinien zato-
zy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi projektowanego przewodu, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami wykonywanych robét. Jako repery robo-
cze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach zlokalizowanych w
obrebie wykonywanych prac. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w posta-
ci shupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzegdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwela-
cji po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwojna w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jed-
noznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwo-
wej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
— usunigcie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]
8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robot
zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy
budowa.
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10.2. Tlosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
10.3. Stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego kon-
strukcji .

10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji i Kartogra-
fii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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S02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, przytaczy wodociggowych i
przylaczy kanalizacji sanitarnej w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY
WP., CMENTARNEIJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztozeniem ziemi na odktad lub od-
wozem nadmiaru gruntu;
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewoddw sanitarnych na okres trwania robot;
Zasypanie wykopoéw z odpowiednim zaggszczeniem;
Rozs$cielenie humusu na trasie robot ziemnych z obsianiem trawa;

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i prze-
mieszczeniu sprzgtem mechanicznym lub rgcznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzednej
podanej w dokumentacji technicznej wzdhuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wy-
kopu;
1.4.2.  wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadaja tzw. bez-
pieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznos$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji
technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntow;
1.4.3. glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi  wykopu.

1.44. wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odktad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

[0d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),

[lds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalne;j,
zgodnie z PN-B- 04481:1988 [2], stluzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty do obsypki przewodu do wysokos$ci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki prze-
wodow 1 wykopu
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Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wyko-
rzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem obje-
tosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren bu-
dowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad staty. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawia-
jacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig-
cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien
by¢ grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zagesz-
czony re¢cznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury
przewodowe;j.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wltasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowac wylacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszo-
nym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagesz-
czeniu rgcznym 1 < 30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego
powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z pod-
tozem naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istnie-
jacych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggnigcie wskaznika zageszczenia co
najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci
gruntu) — przy trudno$ci osiagnigcia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng war-
stwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urza-
dzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
umocnienia wykopow (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow

Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ §rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno-
$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak
rozbidrki ogrodzen oraz usuni¢cie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie
osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzy-
skanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopoéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozli-
wosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wéd opadowych
w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym sp6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyz-
szym 0 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw ze skarpami w przypadku gruntow niespoistych
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) —
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gh. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w doku-
mentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji —w
przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢
odwieziony na odklad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.

5.2. Doktadnos$¢ i wymagania wykonania elementow robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczaé [ 10 cm zas tole-
rancja dla rzednych dna nie powinna przekraczaé¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podioza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a sa-
mego podtoza wzmocnionego [ 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu
nie powinno by¢ wigksze od —2 %

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki tere-
nowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wy-
konawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikdw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czgsciowe powierzchniowe odwodnienie wykopoéw (poprzez bezpo-
srednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowe;.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okre-
sie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie
wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgltebne przy pomocy pompowania wody z
iglofiltrow pograzonych na niezb¢dng gleboko$¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — proz-
niowego.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekro-
jom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
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wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé i odprowadzi¢. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu. Wy-
magania odnos$nie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Wykonaweca jest zobowigzany do staltej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie 1 pomiary szerokosci , grubos$ci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odktadem i $rod-
kami transportu;
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robo6t ziemnych obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z wykopu na miejsce odktadu 1 z powrotem;
zasypanie wykopu;
zageszczenie gruntu;
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. po-
datnych 1 podtoza

przez obciazenie plyta
5.
6 BN-77/8931-12

PN-74/B-02480
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
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Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
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S03 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w zwiazku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem robot montazowych kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogoélnych:
Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 02,
Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie,
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.
Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:
Montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC SNS gtadkich litych o potaczeniach kielicho-
wych lub z rur strukturalnych gtadkich PE o §rednicy 8200-315mm,
Montaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych DN1200mm,
Montaz studzienek deszczowych wpustowych z elementéw prefabrykowanych ¢500mm z osad-
nikiem 0,5m,
Montaz wpustéw deszczowych zeliwnych typu cigzkiego D400 z korpusem zeliwnym z zawia-
sem,
Montaz wpustow kraweznikowych typu D400,
Montaz pier$cieni odcigzajacych, pokryw betonowych odcigzajacych,
Montaz tulei uszczelniajgcych w przej$ciach kanatow przez $cianki studzienek,
Wykonanie otwordw w studniach przy uzyciu wiertnicy do betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
siec kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku
odptywu $ciekéw;
studzienka rewizyjna @ 1200mm - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu 1 wykonania prac eks-
ploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu Sciekow.
Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz kie-
runku przeptywu $ciekow;
komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci eksploata-
cyjnych;
pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studni;
wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
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- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenosze-
nia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza drogg lub inng
przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
skrzyzowanie z przeszkodami — przej$cie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-
terialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy
(Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN§ 200mm gtad-
kich o $ciance litej taczonych kielichowo lub z rur strukturalnych gtadkich PE wg. PN-EN 1401,
1990.
Studnie betonowe, z kregow betowych @1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:
C40/50 HSR — beton siarczanoodporny:
Nasigkliwos¢ do 5%,
Wodoszczelnos¢ W10,
Mrozoodpornos¢ F150,
Elementy studni taczone na uszczelki SBR lub NBR,
Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym
zgodne
z PN-EN 13101:2004,
Dennice studni z kinetag monolityczng.
Wiazy zeliwne z zamknigciem zatrzaskowym w ulicach typu ciezkiego D400
2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1 Rury 1 ksztattki

Rury z PVC dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ skta-
dowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury sktadowaé na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku poje-
dynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnia-
nymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichoéw poza konce rur. Stos na-
lezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zesdlizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szero-
kos$ci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.4.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknig-
tych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas prze-
chowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugo-
$ci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1 m.
rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiagzuja te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tek-
tury i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych wa-
runkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnos$nika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprze-
tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.
roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomoca dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawil-
goceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W grun-
tach sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczy-
sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-
rze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, da-
jac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15
cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigk-
szych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze
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naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowied-
nio zaggszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do
20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki og6lne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow. Gle-
bokos$¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych
podioze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu rury do pow. terenu byto wieksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntow wg PN/B-
03020 - szczegdlowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.
Odlegtosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur

Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
przewody z PVC uktadaé przy temp. otoczenia +50 do 300 C;
sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tagczniki z PVC nie wykazujace
uszkodzen i peknig¢,
uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze pro-
filuje si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkow rurociggdw,
przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co naj-
mniej Y4 swego obwodu.

5.5.3. Wytyczne wykonania przewiertu sterowanego

Wiertnice poziome sterowane wykorzystywane sg do wykonywania przewiertow z precy-
zyjnym zachowaniem pozadanego kierunku i spadku wykonywanego otworu. W pierwszym eta-
pie prac z wykopu poczatkowego (komory startowej), przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej ste-
rowanej, wprowadzany jest w gruntu ciag zerdzi pilotowych. Sa to rury stalowe dlugosci 1m 1
srednicy 88 lub 114 mm, ktore laczone sg migdzy sobg na gwint. Przed pierwszg zerdzig znajdu-
je si¢ pilot ($cigta pod katem Zerdz pilotowa) pozwalajacy, poprzez jego obrot i weiskanie, na
korekte kierunku wykonywanego przewiertu. Kontrolg prostoliniowos$ci wiercenia zapewnia
system teleoptyczny sktadajacy cie z tarczy celowniczej LED umieszczonej w pilocie, teodolitu
elektronicznego z kamerg 1 monitora LCD. Teodolit umieszczony jest w komorze startowej, a
jego o$ optyczna wyznacza o$§ wierconego otworu. Obraz z teodolitu jest, poprzez kamerg cy-
frowa, przekazywany na monitor. Na ekranie monitora widoczna jest tarcza celownicza LED
znajdujaca si¢ w pilocie oraz krzyz teodolitu. Zadaniem operatora wiertnicy jest tak prowadzi¢
przecisk zerdzi pilotowych aby osrodek tarczy celowniczej LED pokrywat si¢ z krzyzem teodoli-
tu.

Po osiggnieciu przez pilota wykopu docelowego (komory odbiorczej) rozpoczyna sig,
drugi etap prac, przewiert zasadniczy. Rury stalowe ostonowe wraz z przeno$nikami §limako-
wymi wciskane sg w grunt. Jednoczesnie w komorze odbiorczej demontowane sg zerdzie pilo-
towe. Urobek z rur stalowych usuwany jest przez przenosniki §limakowe do komory startowe;.
Po catkowitym przewierceniu (umieszczeniu pomi¢dzy komorg startowg, a odbiorczg) rur stalo-
wych rozpoczyna si¢ trzeci etap prac. Polega on na wypychaniu rur stalowych do komory od-
biorczej przy uzyciu rur technologicznych (medialnych, docelowych). Srednice rur stalowych
dobiera si¢ zgodnie ze $rednicg rur technologicznych, ktore narzuca projekt. Efektem koncowym
prac przewiertowych jest utozony kanat z rur technologicznych pomiedzy komorami startowa, a
odbiorcza.

5.5.4. Prdba szczelnosci przewodu;
Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Szczegoty wykonania proby i wymagania za-
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wiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wy-
kopoéw z wolnym pasem wzdhuz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,
bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,
podtoza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatoéw, ewentu-
alnie innymi umownymi warunkami,
badanie gltgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich zabezpie-
czenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
badanie podtoza
izolacji wodoszczelnej
zabezpieczenia przed korozja
sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany
sprawdzenie montazu przewoddéw i studzienek
sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentyla-
cyjnych.
badanie szczelnos$ci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3
cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostatych przewodow = 2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie po-
winny przekraczaé:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodéw 2 cm.
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w poz. 8 ST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologicz-
ne czynnos$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
wykonanie rur ochronnych,
proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
8.3. Odbior techniczny czesciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosic:

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o Scianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z roznych materialéw odbiorem technicznym cze-
sciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od
jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na budowg,
projekt budowlany,
dziennik budowy,

dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

Strona 70 ze 198



PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw speiniajace wymogi PN i aprobat tech-
nicznych,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiordw czesciowych powinny byc¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwatly i podpisane przez cztonkdéw komis;ji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone naste-
pujace dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami wykonanych
analiz,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umoty-
wowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami tech-
nicznymi, polega na pordwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w pro-
tokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wy-
magania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym, nie
zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowa-
dzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan 1 odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
niem,
przygotowanie podloza,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczel-
nieniem i uzbrojeniem,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy prze-
wodowe z PVC-U do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi zelbetowe 1 Zelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14, PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.

15.  ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE 1 elementy taczace wrurociagach ci$nienio-
wych do wody.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odpro-
wadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Bu-
downictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Me-
talplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociggami wodociaggowymi pod przeszkodami-
typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-
kanalizacyjnych.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 po6z. 844, Nr 91/02 poz.
811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen—stwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11. Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skro-
plonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami
nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)
15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znako—wania wy-
robéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 . w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mo-
gacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowi-
ska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie—czenstwa i oznaczania tym zna-
kiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za—grozenie albo ktoére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier—nika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konser-
wacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod prze-
szkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdéw wodno —
kanalizacyjnych
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S04 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa przytaczy wodociagowych w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20
DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE],
WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt zwigza-
nych z wykonaniem przytaczy wodociggowych.
Roboty zwigzane z wykonaniem przytaczy wodociggowych:
- Montaz rur polietylenowych PE DN32mm,;
- Montaz obejm z nawiertkami do rur PE, PVC;
- Montaz zasuw typu 2630 do rur PE z obudowg teleskopowa 1 skrzynka do zasuw;
- Montaz korkow z PE.
1.4 Okreslenia podstawowe:
1.4.1 Pojegcia podstawowe
-sie¢ wodociggowa — uktad wodociaggowy przewodéw znajdujacych si¢ poza budynkiem
(PN/B-10725:1999)
-przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng insta-
lacja wodociagowa
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza droge lub inng prze-
szkode ewentualnych przeciekow wody;
-skrzyzowanie z przeszkodami — przej$cie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykona-
ne przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
-bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncéwkach
sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;
-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinka sieci.
1.4.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-
terialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacjga budowy
(Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztattki i armatura dla przewodow przytaczy wodociagowych

Do budowy przytaczy wodociggowych beda zastosowane rury PE dz32mm, taczone me-
toda zgrzewania doczotowego wraz z niezbedng ilo$cig ksztattek umozliwiajacych wykonanie
przytaczy wodociggowych.
Wyposazeniem zaprojektowanych przylaczy wodociggowych jest zasuwa z kro¢cami do zgrze-
wania z rurami
PE (z obudow3)
2.3 Kruszywo na podsypke

Strona 74 ze 198



PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego
C12/15.
2.5 Sktadowanie materiatow
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i ar-
matury nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
-rury sktadowac¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
-wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku poje-
dynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokosc¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnia-
nymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysuni¢ciem kielichow poza konce rur. Stos na-
lezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego Szero-
kosci przy pomocy drewnianych wspornikow;
-armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych 1 zamknigtych;
2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknig-
tych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podloza. Czas prze-
chowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposdb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji tlocznej 1 wodociggowe;j

Wykonawca winien dysponowac sprzgtem zapewniajacym osiagnigcie wlasciwych para-
metrow zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowe;.
Sprzet montazowy jak i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do techno-
logii 1 warunkdéw wykonywanych rob6dt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
-przewdz powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtu-
gosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1 m.
-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tek-
tury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
-przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych wa-
runkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba kofice rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.
-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
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-zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.
4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowac §rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Czes$¢ armatury (zasuwy) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$§ armature
drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4 Transport blokow oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji piono-
wej lub poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportu nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na
srodkach transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowa-

nia nie powinien powodowac:

-zmiany sktadu mieszanki

-zanieczyszczenia mieszanki

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawil-
goceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :

-ustali¢ miejsce placu budowy,

-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

-ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,

-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
-wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W grun-
tach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczy-
sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-
rze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wyko-
pu, dajac pod rury tylko warstwe wyrdwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci
10-15 c¢m, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktére stanowi¢ miaty pod-
loze naturalne lub spoistych glin, 116w nalezy wykona¢ podsypke (tfawe) o grubosci 10 cm od-
powiednio zaggszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnio-
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nych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubosci od
15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki og6lne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggoéw. Gle-
bokos$¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych
podioze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN/B-
03020 - szczegdlowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch
dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2 Wytyczne uktadania i montazu rur

Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody uktadaé przy temp. otoczenia 00 do 300 C;
-sposob montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen
1 pekniec;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze pro-
filuje si¢ w miare uktadania olejnych odcinkdw rurociagdw;
-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dlugosci w co naj-
mniej ¥4 swego obwodu;
-zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwa, podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich
hukow;
-wezty na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporo-
wymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za pomocg
grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykonac¢ przed proba szczelnoscei;
na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza.
na odcinku zblizenia wpustu ulicznego do istniejacej sieci wodociggowe]j nalezy dokonaé ocie-
plenia wodociggu na dtugosci L=3,0m. Do tego celu uzy¢ nalezy tupek poliuretanowych o gru-
bosci 40 mm dla $rednicy przewodu Dn110 mm, zabezpieczonych od zewnatrz folig PVC.
5.5.3 Proba szczelnos$ci wodociggu:

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowac nastgpujace zasady:
-tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoni¢te w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami i zaggszczone co najmnej 48 godzin
przed proba;
-napetnianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu potaczen przewdd nalezy poddac¢ podwyzszonemu ci$nieniu rownemu 1 Mpa na
okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;
-po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy
uzyciu roztworow wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stgzeniu 11
podchlorynu na 500 | wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody przewdd nalezy powtornie przeptukac.
5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng Sciang opierat si¢ o nienaruszone
podioze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomig¢dzy gruntem a $cia-
ng nalezy wypetni¢ betonem C8/10 przy czym grubos¢ takiego wypetnienia nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie
go grubg folig lub tasma z tworzywa.
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Luki zgrzewane doczotowo, trojniki 1 inne ksztattki musza by¢ catkowicie obetonowane.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku
nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy z kro¢cami do zgrzewania rur PE dz32mm, ze
skrzynka do zasuw. Lokalizacja zasuwy — zgodnie z opracowang dokumentacja.
5.5.6. Izolacje

Rury PE nie wymagajg izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie
faczniki powinny by¢ zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty
izolacyjne PS) w sposob szczelny bez pecherzy, peknig¢ i odpryskow po przeprowadzeniu pozy-
tywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Gru-
bos$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obre-
bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem,
ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej war-
tosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania opty-
malnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewo-
du.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
-okresli¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :

-sprawdzenie metod wykonania wykopow,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wy-
kopdw z wolnym pasem wzdluz wykopu,

-obudowa wykopow,

-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

-zejscia do wykopow,

-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
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-badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentu-
alnie innymi umownymi warunkami,
-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabez-
pieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektoéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c¢) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow
f) sprawdzenie rzgdnych posadowienia
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokow oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz =5 cm,
-odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ 3
cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodéw 5 cm.
-roznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostatych przewodow =2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedhlug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozy-
tywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologicz-

ne czynno$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze

-roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

-przygotowanie podtoza

-roboty montazowe wykonania rurociggéw,

-proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.3. Odbidr techniczny czgsciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dhuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosi¢:

-okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatéw odbiorem technicznym czg-
sciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od
jego dhugosci.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nast¢gpujace dokumenty:
-pozwolenie na budowg,

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupeknienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajagce wymogi PN i aprobat
technicznych,

-protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiordw czesciowych powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotagczone
do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastg-
pujace dokumenty:

-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgs$ciowych,

-inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-protokotly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, lacznie z wynikami wykonanych
analiz,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,

-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do projektu i umo-
tywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez InZyniera,

-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

-sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos$¢ z PN i aprobatami tech-
nicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w pro-
tokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym,
nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wpro-
wadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :
-dostawe materialow,
-wykonanie robdt przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
niem,
-przygotowanie podtoza,
-utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochron-
nych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania.
2. PN-91/B-10728  Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodocig-
gowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z PVC-U do przesytania wody
9. PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.
14. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowla-
no-montazowych 1 rozbiorkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowy od-
prowadzeniu $ciekow.
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5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytu-
owanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszko-
dami- typ P3.

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggdéw wodno-
kanalizacyjnych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen—stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
10.Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplo-
nymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami nie
dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako—wania wy-
robow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wy-
produkowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moga-
cych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie—czenstwa i1 oznaczania tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za—grozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier—nika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod prze-
szkodami typ P3.
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22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno —
kanalizacyjnych.
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S05 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacji sanitarnej w zwigzku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEIJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem robot montazowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z uwzglednieniem
ponizszych uwag og6lnych:
Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 02,
Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie,
Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami witasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.
Szczegodtowy zakres, rodzaj i iloSci robdt podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji:
Montaz przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC SNS8 kielichowych gtadkich litych laczonych
metoda taczenia kielichowego za pomoca uszczelki trojwargowej mocowanej w wewnetrznej
czesci kielicha o $rednicy @160mm,
Montaz przej$¢ szczelnych dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury,
Wykonanie otworéw w studniach przy uzyciu wiertnicy do betonu,
Montaz korkow.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
siec kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku
odptywu $ciekéw;
studzienka rewizyjna @ 400-1200 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.
Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz kie-
runku przeptywu $ciekow;
komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci eksploata-
cyjnych;
pokrywa studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza studni;
wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
-rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza drogg lub inng prze-
szkod¢ ewentualnych przeciekéw wody;
-skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykona-
ne przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Ma-
terialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy
(Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej — kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 160mm
kielichowych gtadkich litych, w systemie tgczenia kielichowego za pomoca uszczelki tréjwar-
gowej mocowanej w wewnetrznej czgsci kielicha.
Studnie betonowe, z kregdw betowych ¥1200mm wykonane z betonu wg. PN-EN 206-1:
C40/50
HSR — beton siarczanoodporny:
Nasigkliwos¢ do 4%,
Wodoszczelnos¢ W8,
Mrozoodpornos¢ F150,
Elementy studni taczone na uszczelki SBR lub NBR,
Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym
zgodne
z PN-EN 13101:2004,
Dennice studni z kinetag monolityczng.
2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ skta-
dowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
- rury sktadowa¢ na rownym podiozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku poje-
dynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnia-
nymi 1 uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos na-
lezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szero-
kos$ci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.4.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknig-
tych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas prze-
chowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.4.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow p. 4 ST.
4.2. Transport rur
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Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegaé¢ nastgpujacych wymagan:
przewo6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugo-
$ci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dluzsze niz 1 m.
rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazujg te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tek-
tury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —50 C do + 300 C, w kazdych wa-
runkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.
roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopnej.
zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprze-
tu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.
roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykonaé za pomoca dzwigu.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpiecza-
jacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawil-
goceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
ustali¢ miejsce placu budowy,
ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W grun-
tach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczy-
sto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktu-
rze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, da-
jac pod rury tylko warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15
cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigk-
szych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntéw rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podtoze
naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10 cm odpowied-
nio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do
20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki og6lne
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Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggoéw. Gle-
bokos$¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych
podioze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN/B-
03020 - szczegdlowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
przewody z PVC uktada¢ przy temp. otoczenia +50 do 300 C;
sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku 1 spadkow,
do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace
uszkodzen i peknig¢,
uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze pro-
filuje si¢ w miare¢ uktadania olejnych odcinkow rurociggdw,
przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dtugosci w co naj-
mniej ¥4 swego obwodu.

5.5.3. Préba szczelnosci przewodu;

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahu. Szczegdty wykonania proby i wymagania za-
wiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopdow,
ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wy-
kopdw z wolnym pasem wzdluz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejs$cia do wykopow,
bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,
podioza naturalnego 1 wzmocnienia,
badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentu-
alnie innymi umownymi warunkami,
badanie gltgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich zabezpie-
czenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociaggowym w tym :
badanie podtoza
izolacji wodoszczelnej
zabezpieczenia przed korozjg
sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez Sciany
sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentyla-
cyjnych.
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegbdlnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =15 cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3
cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm
dla pozostatych przewodow =2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie po-
winny przekraczac:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologicz-
ne czynnosci zwigzane z budows sieci wodociggowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
przygotowanie podloza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie studzienek rewizyjnych,
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wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czesciowy robot

Dhugos$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ duzszych odcinkdéw, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosic:

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réoznych materialéw odbiorem technicznym cze-
sciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od
jego dtugosci.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,
projekt budowlany,
dziennik budowy,
dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN i aprobat tech-
nicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakos$ci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkdéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastg-
pujace dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych
analiz,
O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umoty-
wowane w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inzyniera,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN 1 aprobatami tech-
nicznymi, polega na pordwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato
spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu
poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje :

dostawe¢ materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
niem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczel-
nieniem i uzbrojeniem,

wykonanie studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimne;j i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociggowych

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy prze-

wodowe z PVC-U do przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.

11.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i1 zelbetowe.
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.

14, PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.

15. ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z PE 1 elementy taczace wrurociggach ci$nienio-
wych do wody.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemyslowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy odpro-
wadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
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downictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggow z PCV produkowanych przez Wavin Me-
talplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami-
typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.
9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz.
811)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen—stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skro-
plonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami
nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz.U. Nr 107/98 po6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)
15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako—wania wy-
robow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mo-
gacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowi-
ska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie—czenstwa i oznaczania tym zna-
kiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za—grozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdzier—nika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konser-
wagji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod prze-
szkodami typ P3.

23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdéw wodno —
kanalizacyjnych

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen,
norm i przepisow.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza w zwiazku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE...
| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu ko-
ryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza i obejmuja:
a) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ drog gtownych, poszerzen drogi gtdéwne;,
skrzyzowan
b) wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni¢ zjazdéw do posesji 1 na drogi boczne.
¢) plantowanie skarp i dna wykopow
d) oczyszczenie rowdw z namutu

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte sa w ST D.02.01.01.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng D-M "Wymagania og6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M "Wymagania ogo6lne".

2. Materiaty
nie wystepuja

3. Sprzet
Podano w ST D.02.03.01.

4. Transport

nie wystepuje

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia pod-
toza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwod-
nienia 1 instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzch-
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ni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza i
wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w ko-
rzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé re¢cz-
nie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i za-
geszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i
5.24.

5.2.3. Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istnieja-
ce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych

podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu prze-
widzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ co ngjmniw;j
10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpu-
su, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zaggsci¢ war-
stwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodat-
kowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowa-
nie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zagegszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wy-
konawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub U). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tabli-
cy p.5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdzni¢ si¢ od wilgotnosci optymal-
nej o wigcej niz £20%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i1 zaggszczonego podtoza
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Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Ruch cigzki i[Ruch mniejszy
bardzo ciezki |0d ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci|1.00 1.00

20cm

Na glebokosci od 20 do 50

. . ,.[1.00 0.97
cm od powierzchni robot

ziemnych lub terenu

Ruch bardzo cigzki wystepuje na drodze gtownej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniej-
szy od cigzkiego.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi prze-
rwa w robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozto-
zenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli za-
wilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwo-
$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikaciji.

Lp [Wyszczegolnie- |Czgstotliwos¢ badan
nie badan Minimalna liczba ba-|{Maksymalna powierzchnia
dan na dziennej dzial-|(m?) przypadajaca na jed-

I |Szerokos¢, gle-|Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wyma-
boko$¢ i potoze-|gan przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.

2. |Uksztattowanie |jw.
pionowe osi ko-

3. |Zaggszczenie,
wilgotnos$¢ gruntu 2 600
- badanie wskaz-
nika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagegszczenia wedtug metody Proctora jest nie-
mozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole za-
geszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny
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modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm:

dla ruchu mniejszego od ciezkiego:
- modut pierwotny - 100 MPa,
- modul wtérny - 170 MPa,

dla ruchu bardzo cigzkiego:
- modut pierwotny.-100 MPa,
- modul wtérny - 200 MPa,

Badania plyta e 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz na 3000 m?,

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2. 1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.41 6. 1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2. 1. Rownosé
Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na I km.

Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 ra-
zy na | km i dodatkowo we wszystkich punktach glownych tukow poziomych: na poczatku i
koncu kazdej krzywej przej$ciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego luku koto-
wego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzgdne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Roz-
nice pomig¢dzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatko-
wych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na I km. Szeroko$¢ koryta nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6,2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wy-
konanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza koryta grunto-
wego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

8. Odbidr robdt
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogoélne". Platnos$¢ za
m? wyprofilowanego i zaggszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
-profilowanie i1 zageszczenie koryta gruntowego .

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-prace pomiarowe.

-oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
-reczne 1 mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
-mechaniczne zaggszczenie podtoza,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw.

- plantowanie skarp i dna wykopow

- oczyszczenie rowOw z namutu

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
1 podloza przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotni-
skowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie L.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsgczajacej z piasku, pospotki gr. 15,0cm i 20,0 cm w zwigzku z PRZEBUDOWA
ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE],
WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej 1 obejmuja:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku sredniego grubosci 20,0 cm pod nawierzchni¢ drog,
zjazdow, chodnikow, $ciezek rowerowych i parkingow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa ST i1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materiaty
2. 1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej

ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajaca /odcinajacg musi spetniaé nastgpujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ - warto§¢ wspdlczynnika wodoprzepuszczalnosci K.io > Sin/dobe
okreslona wg PN-B-04492,

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-
B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12..

Oprocz wymienionych wilasnosci piasek uzyty na warstw¢ odcinajaca nie powinien zawierac
zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos$¢ nie wigcej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce Zrédla po przedstawieniu pozytywnych wynikow
badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczenia zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczenia.
Uzyty sprzet musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wpty-
wami atmosferycznymi 1 segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzynie-
ra.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogél-
ne".
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.04.01.01 "Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza".

Wyznaczenie geodezyjne 1 zapalikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacj¢ Pro-
jektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$¢ aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca po-
winna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wy-
soko$ciowych.

5.2.5. Zaggszczanie warstwy odsgczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej za-
geszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo, od dolnej do gornej
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materia-
hu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa od-
saczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz |
,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ Zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzo-
ny wodg i rOwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz -20%
+10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzy-
mana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete
ceng jednostkowa 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne 1 dostar-
cza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6. 1. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie
2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
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Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:
Lp |Wyszczegolnienie badali  |Czgstotliwo$¢ badan

Minimalna liczba|Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej|podbudowy (m?) przypada-
dziafce roboczej  |jaca na jedno badanie

Grubosa¢ warstwy 2 600
Uziamienie piasku
Wilgotnos$¢ piasku

Zageszczenie warstwy

o[RS

Zawano$¢ zanieczyszczen
obcvch

6. Zawano$¢ zanieczyszczen 6000 i pray kazdej zmianie
organicznych kruszywa

Wodoprzepuszczalnosé - przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasno$ci kruszywa.

Prébki nalezy pobiera¢ losowo

6.2.2. Badanie zaggszczenia

Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-1 2 przynajmniej w dwdch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnos$ci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancj3-20°/o0 +10%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu, co najmnie;j

w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m?2 warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos$¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m, nierdwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ | O razy na | km,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 10 razy na | km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych; spadki poprzeczne warstw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0.5%,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co 100 m, roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi
a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm,

d) szerokos$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na | km; szeroko$¢ nie moze r6zni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robot jest I m? utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajacej. Ogolne zasady
obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady oddbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Plat-
no$é za m? wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytego materialu i oceng jakosci wykonania robdt na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
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-warstwe odsgczajgcag grubosci 20 cm z piasku $sredniego, pospotki
-warstw¢ odsgczajaca grubosci 10 cm z piasku $redniego

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materialow do wykonania robot.

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsaczajacej

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen orga-
nicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Pia-
sek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
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D.04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM /
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z Kruszywa stabilizowanego cemen-
tem, w zwiazku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ,
ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W
MALAWIE..

1.2. Okres$lenia podstawowe

1.2.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdra po osiggnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ci-
skanie, stanowi fragment no$nej cz¢$ci nawierzchni drogowe;.

1.2.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-
nych w optymalnych ilo$ciach.

1.2.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
I stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.2.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie po-
trzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigza-
nia cementu.

1.2.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.2.6. Podloze gruntowe stabilizowane spoiwem stabilizacyjnym — jedna lub dwie warstwy za-
geszczone] mieszanki gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, na ktérej uktadana
jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sga zgodne z przywolanymi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania, sktadowania, podano
w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
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2.2. Cement

Do gruntow stabilizowanych cementem zaleca si¢ uzycie nastepujacych cementow spet-
niajagcych wymagania PN-EN 197-1:2006

-CEM 1325
-CEM 142,5- CEM 11 32,5
-CEM 11 32,5

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2006, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3,
PN-EN 196-6.

W przypadku uzycia innego cementu niz CEM I dopuszcza si¢ okreslenie wytrzymatosci
na $ciskanie mieszanki cementowo-gruntowej po 56 dniach twardnienia, jako rownowaznej 28
dniowej.

Zgodno$¢ dostarczanego spoiwa wg PN-EN 197-1:2002 lub PN-B19707 powinna by¢
potwierdzona certyfikatem zgodnosci CE wydanym przez jednostke certyfikowana.

Dodatkowo dla kazdego spoiwa objetego certyfikatem zgodnosci Wykonawca zobowig-
zany jest przedtozy¢ deklaracje zgodnosci producenta. Ponadto wyniki badan spoiwa bedace
elementem systemu zaktadowej kontroli produkcji wynikajacej z przyjetego systemu sterowania
jakos$cig producenta (wyniki badan autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne badan jed-
nostki certyfikujacej) beda w dyspozycji Wykonawcy i udostepnione zostang na kazde polecenie
Inzyniera. Zaleca sig¢, aby kazda dostawa spoiwa byta zaopatrzona w znak zgodnosci CE wraz z
informacjami towarzyszacymi zgodnie z wymogami przedmiotowych norm. Wykonawca zobo-
wigzany jest do biezacej kontroli dokumentdéw potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu dla kazdej
dostawy.

2.3. Mieszanka gruntow i/lub kruszywa przeznaczona do stabilizacji cementem.

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne nalezy uznaé grunty,
spelniajace wymagania SST D.02.03.01.

Uziarnienie gruntu nalezy traktowaé orientacyjnie (100% materiatu musi przechodzi¢
przez sito #40,0mm). Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem
sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie. Nie nalezy stosowa¢ wigcej spoiwa niz 120 kg/m3.

Grunty niespelniajace wymagan okreslonych w tablicy 1, moga by¢ poddane stabilizacji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % 1 wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mo-
g3 by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych
maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem s3 wyniki
wytrzymato$ci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Alternatywnie moga by¢ uzywane gotowe mieszanki na bazie spoiwa cementowego0 lub
inne materiaty, ktére po zwigzaniu b¢da mialy parametry jak warstwa gruntu / kruszywa stabili-

Zowanego cementem.

2.4. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg¢ pitng.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpu-
jace dodatki ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiada-
jace aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Do wykonania stabilizacji metoda ,,na miejscu’” nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu ze spoiwami zapewniaja-
ce glteboko$¢ minimum 25 cm,

— rowniarki,

— rozsypywarki wyposazone w ostony przeciw pylne 1 szczeliny o regulowanej szeroko-
sci do rozsypywania spoiw,

— przewozne zbiorniki na wodeg, wyposazone w urzadzenia do rdéwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszcza-
nia w miejscach trudnodost¢pnych.

3.3. Przy wykonywaniu w mieszarkach stacjonarnych, musza one by¢ wyposazone
W urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objetosciowe dla wody oraz sprzet do
rozktadania i zaggszczenia:

- uktadarki lub rowniarki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych,

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M  00.00.00
,» Wymagania ogblne”.
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4.2. Transport materiatow

Grunt powinien by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi, gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

Przewo6z cementu powinien odbywac si¢ w cementowozach.

Jezeli zajdzie potrzeba dowozenia wody nalezy pobiera¢ ja w uzgodnionym miejscu do
czystych zbiornikow 1 przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposéb zapobiegajacy
jej rozsegregowaniu i utracie wilgotnosci.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w ST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” lub ST D.04.02.02
,, Warstwa mrozoochronna”.

Podtoze powinno by¢ wytyczone (w przypadku uktadania mieszanki z wytworni stacjo-
narnej zwilzone woda) w sposdb umozliwiajacy wykonanie stabilizacji zgodnie Dokumentacja
Projektowa 1 z tolerancjami podanymi w niniejszej ST.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Wymaganie dla mieszanki cementowo-gruntowe;j:

e zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 4 % do 10% w stosunku do masy suchego grun-
tu, zaleznie od uziarnienia gruntu klasy stosowanego cementu oraz kategorii ruchu

e zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug normalnej proby Proctora, z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci.

5.5. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca wykona badania gruntow przeznaczonych do stabilizacji zgodnie
z wymaganiami niniejszej ST oraz opracuje recepty i przedstawi do akceptacji Inzynierowi.

Recepta powinna zawierac:
e ilosci poszczegodlnych sktadnikdw na 1m3 mieszanki lub na 1m2 o zalozonej grubosci,

e wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 jako decydujace kryterium przydatnos$ci mieszanki ce-
mentowo-gruntowej do wykonania ulepszonego podtoza.
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e wskaznik mrozoodpornosci tylko w przypadku stabilizacji cementem gruntéw S$rednio i
bardzo spoistych oraz gruntow z zawartos$cig czgsci organicznych powyzej 2% albo grun-
tow kwasnych o PH < 5 lub przy dodaniu popiotéw lotnych w ilo$ci wiekszej niz cemen-
tu.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania poza budowg w wytworni

Do stabilizacji gruntu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wielo przejsciowych lub
jedno przejsciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢
w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw za-
pewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu
dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Spoiwa nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy
uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos$¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo§¢ wody
1 mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie
moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartoSci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dluzszy od czasu poczatku wigzania cementu.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrownac i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzgdnych i natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy.

Na wyrdéwnanej 1 zageszczonej warstwie stabilizowanej cementem dopuszcza si¢ rozkta-
danie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, tylko przed po-
czatkiem wigzania w przeciwnym razie nastepng warstwg mozna uktada¢ po 7 dniach twardnie-
nia.

5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozo-
wania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nalezy wustali¢ doswiadczalnie, a
w mieszarkach typu ciaglego predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona i na biezaco
kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% 1 -
20% jej wartosci.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek Iub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po zakonczeniu rozktadania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowac¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych i natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich stalowych lub wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w strone osi jezdni. Za-
geszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej po-
lozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi, cze§ciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na petng glebo-
ko$¢, wyrownanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczania i obrobka powierzchniowa
musza by¢ zakonczone przed uplywem czasu poczatku wigzania cementu.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki Is >
1,00 okreslonego wg BN-77/8931-12. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakon-
czeniu zaggszczania.
5.9. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na calej szerokosci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej 1 zaggszczonej mie-
szance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowacé
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dzia-
tek roboczych. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w war-
stwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej 1 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielggnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne
skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 10 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i1 inne materialy przezna-
czone do pielgegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Strona 107 ze 198



PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za
zgoda Inzyniera.

Jezeli Wykonawca przedstawi odpowiednig technologi¢ robdt, dopuszcza si¢ uktadanie
kolejnej warstwy na warstwie stabilizowanej cementem bez zachowania powyzszych okresow
czasowych (kolejna warstwa moze by¢ uktadana nawet bezposrednio po utozeniu warstwy stabi-
lizowanej cementem). Jezeli kolejna warstwa zostanie ulozona w ciggu 1 dnia od wykonania
warstwy stabilizowanej cementem, nie jest konieczna pielegnacja utozonej warstwy stabilizowa-
nej cementem.

Nie dopuszcza si¢ uktadania warstwy kruszywa po rozpoczeciu procesu wigzania. Utozenie
| zaggszczenie w okresie wigzania jest niedopuszczalne. Minimalny okres twardnienia 7 dni.

5.11 Utrzymanie warstwy

Podbudowa i/lub ulepszone podtoze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem po
wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podtoze do ruchu budow-
lanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego pod-
toza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady desz-
czu i $niegu oraz mroz.

Czynniki atmosferyczne po zakonczeniu okresu wigzania po ponownym okresie stward-
nienia nie sg szkodliwe.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opa-
dow deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa stabilizowana cementem
powinna by¢ przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.12. Odcinek probny

Przed rozpoczeciem robodt nalezy wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zaggszczania
jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatlu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo$ci warstwy po zaggszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcoéw do uzyskania wymaganego wskaznika zagesz-
czenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie
beda stosowane do wykonania ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
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6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu
I kruszyw (mozna przedstawi¢ wyniki badan Producenta) oraz gruntow przeznaczonych do wy-
konania robot a takze zaprojektowa¢ mieszanke cementowo — gruntowa (kruszywowag)
I przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego podto-
za stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba powierzchnia
badan na dziennej ulepszoqego
dzialce roboczej podlqza
przypadajaca na
jedno badanie
1 | Uziarnienie gruntu 1) 2
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem 2
3000 m2
3 | Rozdrobnienie gruntu 2) 2
4 | Jednorodnos$¢ i gtebokos¢ wymieszania 3) 2
S5 | Zageszczenie warstwy 2
6 Wytrzyma_iosc na $ciskanie: 3 probki 3000 m2
— po 7 dniach
— po 28 dniach 3probki
jak w pkt. 5.5.

7 | Mrozoodpornos¢

Badanie cementu jak w pkt. 2.2.

W wypadkach  watpliwosci  nalezy
wykona¢ oznaczenie czasu wigzania wg
PN-EN 196-3 oraz wytrzymalosci na
Sciskanie wg PN-EN 196-1

10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

11 |Badanie wtasciwosci gruntu Przy zmianie rodzaju gruntu

12 | Wydatki cementu 4) 2 | 3000 m2

1)probki do badan uziarnienia pobiera¢ przed dodaniem cementu

Strona 109 ze 198



PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIE.J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE

2)Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
3)Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
4)dotyczy metody stabilizacji metodg ,,na miejscu”

6.3.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci okreslone
w tablicy 1 i opracowac¢ nowy sktad mieszanki.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu spoistego

Grunt spoisty powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby uzyska¢ rownomierne
wymieszanie gruntu ze spoiwem.

6.3.5. Jednorodno$¢ i glebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi ulepszonego
podloza. Gleboko§¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu byla
réwna projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12

6.3.7. Grubos$¢ warstwy ulepszonego podioza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej
niz +1 cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie, grunto-cementu o maksymalnej $rednicy ziarn do 16mm,
oznacza si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Dopuszcza si¢ oznaczanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie na probkach o s$rednicy 1 wysokosci réwnej 16cm dla grunto-
cementu o uziarnieniu powyzej 16mm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w warstwie roztozonej przed jej zaggszczeniem. Probki w ilosci 3 sztuki do badania
wytrzymato$ci 7 dniowej i 3 sztuki do badania wytrzymatosci 28 dniowej, nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012.

Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 3.

Tablica 3. Wytrzymalos¢ gruntu stabilizowanego cementem

L.p. Badana cecha Wymagania

1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach 1,6 2,2 1,0+ 1,6 -
(R7)* MPa MPa

2 Wytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 2,5+5,0 1.5+2,5 05+1,5
dniach (R28) MPa MPa MPa
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* - wytrzymato$ci 7-dniowe nalezy traktowac jako orientacyjne

Dopuszcza si¢, aby 25% wynikow wytrzymatosci 28-dniowej na $ciskanie byto wyzszych
od gornej granicy okreslonej w Tablicy 3, lecz nie przekraczato o wigcej niz 30% gornej dopusz-
czalnej granicy wytrzymatosci na $ciskanie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy wytrzymatosci na Sciskanie, Wykonawca
doprowadzi do spetnienia wymagan jak w tab. 3.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w Tablicy 2 i w normie PN-S-96012.

6.3.10. Badanie cementu

Badania zostaty okreslone w tablicy 2,

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje

tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego ulepszonego podioza stabi-
lizowanego cementem

Minimalna czg¢stotliwos¢

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomia- . .
P i & P badani pomiarow

row

1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

5 |Rg <6 podius
Ownos¢ podiuzna (mozna sprawdza¢ planografem)

Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
drog
6 | Uksztaltowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km
7 | Grubos$¢ ulepszonego podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej , lecz

nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych lukéw poziomych.
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6.4.2. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza

Szerokos$¢ ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podtoza

Nieréwnos$ci podluzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata , zgodnie
z normg BN-68/8931-04 .

Nierownosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla ulepszonego podtoza.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa z tolerancja = 0,5 %.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzgdnymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza

O$ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do
0si projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubos$¢ ulepszonego podioza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz
-15%.

6.5  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego
podioza

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchy-
lenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w punkcie 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona
naprawe ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego mate-
riatu 1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach 1 wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny po-
miar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3 Niewtasciwa wytrzymatos$¢ ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w punkcie 2.6, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
0 odpowiednich witasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze zaproponowac inne
rozwigzaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera na jego zastosowanie.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt nastagpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki po-

zytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane
1.  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i1 statosci
objetosci

3. PN-EN197-1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cement powszechnego uzytku

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki meto-
da bromowa

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7. PN-B-30020 Wapno

8. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw Woda zarobowa
do betonow.

9. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
10. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow dro-
gowych
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12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i1 ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

13.  PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

18. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

19. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnos$ci pucola-
nowej popioldéw lotnych z wegla kamiennego

20. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

21. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych ak-
tywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnos$ci zuzla granulowanego”
2. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i1 gruntow zuzlem wielkopiecowym granu-
lowanym”, Warszawa 1979
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997,

=
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru oczyszczenia i skropienia warstw Kkonstrukcyjnych nawierzchni w zwigzku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy oczyszczaniu i
skraplaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja:

a) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych
- droga gtéwna,
- skrzyzowania,

- Zjazdy,

b) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
- droga gtéwna,
- skrzyzowania,

- zjazdy

c) skropienie warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych
- droga gtoéwna
- skrzyzowania,

- Zjazdy,

d) skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
- droga gléwna,
- skrzyzowania.

- zjazdy,
1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpo-
wiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot, podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogol-
ne".

2. Materiaty
Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest:

2.!. Rodzaj materialu
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Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszej Specyfikacji jest
- szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy KI. Nalezy stosowaé
emulsje K1-60 lub KI-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spetnia¢ wyma-
gania podane w ponizszej tablicy.

Oznaczenia Klasa Szybkorozpadowe
Badanie wlasciwos$ci

KI-60 K__|I-|Metoda badan
Zawarto$¢ lepiszcza, % |59-61 64-66 |punkt 6.2
Lepko$¢ wg Englera, °E |3-15 >6 punkt 6.4
Jednorodnos¢, % 01<0.10 <0,10 |punkt 6.6
Jednorodnos¢, % 01<0,25 <0.25 |[punkt 6.6
Trwalos¢, % 0,63 mm|<0,4 <0,4 |[punkt6.7
Sendymentacja, % <5.0 <5,0 |punkt 6.8
Przyczepnos¢ do kru-|[>85 >85 [punkt 6.9
Indeks rozpadu, g/IOOg |<80 <80 |punkt 6.10

Metody badan podano w punktach jw opisane sg w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie Nr
47 Serii: "Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1994 pt. "Drogowe Katio-
nowe emulsje asfaltowe EmA-94".

1.1. Sktadowanie emulsji

Mksymalny czas, temperatur¢ oraz sposob sktadowania emulsji, po ktorym nie traci ona swo-
ich parametréw jako$ciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi przez Producenta.

Zaleca si¢ jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczano dni od daty produkcji.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu rob6t. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym tech-
nicznie sprze¢tem:

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach.
b) skrapiarka mechaniczng o kontrolowanym wydatku lepiszcza,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. Transport

Emulsje na budowe nalezy przewozi¢ w samochodach cysternach. Cysterny winny by¢ po-
dzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m\ a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie mo-
ze by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych, ktére na skrzyni tadun-
kowej powinny by¢ ustawione, rownomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed moz-
liwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot <

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot 5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastgpnej warstwy po-
winna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacj¢ t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu
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szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i
czysta.
5.2.2. Skropienie powierzchni

Do skropienia nalezy zastosowaé¢ emulsje okreslong w punkcie 2. Zalecana ilo$¢ asfaltu w
kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:

- podbudowa thuczniowa - 0,7 - 1.0,
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 - 0,5,
- warstwa wyroOwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 - 0,5,
- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 - 0,3,
- warstwa wyrdwnawcza z ttucznia - 0,7 - 1,0.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odpa-
rowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - I ,0 kg/m? emulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kg/m? emulsji.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

6.2. Kontrole i badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w
zaleznos$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3. | Badanie doktadnosci sprysku podioza

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
ilo$ci rozkladanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa".

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie Dokumen-

tacji Projektowej i obmiaru w terenie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne". Odbioér robot wg ST
0.05.03.05/a - warstwa wigzaca.
9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania ogélne". Ptatnosé za m®
wykonanego oczyszczenia 1 skropienia nalezy przyjmowac zgodnie z

obmiarem, ocengjakosci wykonanych robdt i jako$ci uzytych materiatow na podstawie wynikow
pomiardw 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-0Cczyszczenie warstw niebitumicznych
-oczyszczenie warstw bitumicznych -,
-skropienie warstw niebitumicznych,
-skropienie warstw bitumicznych :
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Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza na budowg,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

- oczyszczenie 1 skropienie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfika-
cji.

10. Przepisy zwigzane

Zeszyt Nr 47 Serii: "Informacje i Instrukcje™ IBDiM-Warszawa 1994 "Warunki techniczne:
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94."

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.02.199
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D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, tAMANEGO,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania pod-
budowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwiagzku z PRZEBUDOW A
ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ,
WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5
mm, stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 20,0 cm z mieszanki kruszywa tamanego, kamiennego (po-
zyskanego ze skaly litej — niedopuszczalne pochodzenie wapienne), uktadanej w jednej war-
stwie:

- droga gtowna,

- skrzyzowania

- zjazdy

b) wykonanie podbudowy grubosci 10,0 cm z mieszanki kruszywa famanego, kamiennego (po-
zyskanego ze skaly litej), uktadanej w jednej warstwie:

- Sciezki rowerowe, perony, chodniki

1.3. Okres$lenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszezeniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z przywotanymi normami i ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, 1 ich pozyskiwania, sktadowania, podano
w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogblne”.
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2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wykonana z
kruszywa tamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego, zgodnie z wymaga-
niami normy PN-S-06102, lub zuzli , ktore posiadajg aprobaty techniczne oraz maja cechy zgod-
ne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanie-
czyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-06102 dla
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggla i nie moze przebie-

ga¢ od dolnej krzywej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2 . Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania w Tablicy 1.

Lp Wymagania

' Wiasciwosci Jednostka Kruszywo Zuzel Badanie wg normy
' famane pomiedziowy
1 | Zawarto$¢ ziarn mniej-

szych niz 0,075 mm % (m/m) 2-10 2-10 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 <5 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforem-

nych % (m/m) <35 - PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen

organicznych % (m/m) <1 <1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po

piecio-krotnym zageszcze-

niu metoda II wg PN-B-

04481 30-70 brak wymagan BN-64/8931-01
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los

Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita po

pelnej liczbie obrotow % (m/m) <35 <40 PN-B-06714-42

b) wskaznik rdwnomierno-

$ci $cierania ($cieralnosc¢

czesSciowa po 1/5 pelnej

liczby obrotow w stosunku

do $cieralnos$ci petnej) % <30 <30 PN-B-06714-42
7 | Nasigkliwoé¢ % (m/m) <3 <6 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek

masy po 25 cyklach za-

mrazania w wodzie % (m/m) <5 <5 PN-B-06714-19
9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37

zelazawy lacznie % (m/m) - <1 PN-B-06714-39
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Wskaznik no$nosci Wnog
10 | mieszanki kruszywa przy
zageszezeniu PN-S-06102
Is > 1,00 (KR1 - KR4) % 80 80
Is > 1,03 (KR5 — KR6) % 120 120
2.4. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wod¢ w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe zageszczanie kruszywa wg
PN-EN 1008

2.5. Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez In-
zyniera. Przed rozpoczeciem roboét, wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych

Iacznie z projektowang krzywa uziarnienia.

2.6. Materiat z przekruszu betonowego, ceglanego (jako podbudowa dla drog serwisowych)
- zawartos$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm - od 2 do 10%,

- zawarto$¢ nadziarna - <5%.
Pozostate normowe wymagania (wg PN-S-06102) dla tego materiatu nie s3 wymagane.

3.  Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Rowniarki albo uktadarki do rozkladania materiatu,
- Walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne do zaggszczania, W

miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki me-
chaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00,, Wymagania og6lne”.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem Rn=2,5 — 5,0 MPa lub warstwa mrozoochronna / odsaczajaca. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek

nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Di1s
<5
dss
gdzie:
Di1s — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren materiatu warstwy pod-
budowy

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z punktem 2.3 nalezy stosowaé gotowa mieszanke z zatwier-

dzonego zrodta.
5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb za-
pewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas zaggszczania po-
winno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalna prace walcow w celu uzyskania wymaganego zageszczenia i nos$nosci.
Kontrole zaggszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN- 64/8931-02.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ alternatywne metody badan.

Dla kontroli modutow E 1 wskaznika odksztatcenia Ip warstwy podbudowy z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ metode obcigzen ptytowych wg zatacznika B do
normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa,
maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu Ei1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane
przez Inzyniera.

Do obliczenia modutow E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

Ap — réznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm)].
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5.5. Odcinek probny

Decyzje o koniecznosci wykonania odcinka probnego podejmuje Inzynier. W przypadku koniecznos$ci wykonania
odcinka probnego, Wykonawca na odcinku probnym powinien uzy¢ takich materiatlow oraz sprzetu do mieszania
,rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek probny powinien by¢ zloka-

lizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.6. Wykonanie podbudowy na drogach serwisowych z przekruszu betonowego i ceglanego

Dla wykonanej warstwy podbudowy powinny by¢ spelnione wymagania normowe PN-S-06102,
czyli E1>80 MPa, E2>140 MPa, oraz E1:E2<2,2.

Po wykonanej warstwie bedzie odbywat si¢ ruch technologiczny. Po zakonczeniu etapu budowy
warstwa ta powinna by¢ jeszcze raz przebadana pod wzgledem zageszczenia i no$nosci i w
przypadku spetnienia wymagan normowych mozna na niej wykona¢ warstwy asfaltowe (lub
uzupetni¢ do wymaganej wysoko$ci nowym kruszywem i nastepnie utozy¢ warstwy asfaltowe).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wy-
konania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmo-

wac wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Badania w czasie robot

Czestos$¢ badan

Minimalna Maksymalna Powierzchnia
Lp Wyszczegalnienie badar liczba badan na | diugos¢ odcinka |  przypadajaca
e dziennej dziatce | przypadajgca na 1 badanie
roboczej na 1 badanie (PPO, MOP)
(jezdnia)
1 Uziarnienie mieszanki 1 500 mb 3000 m?
2 Wskaznik odksztatcenia, moduty
odksztatcenia (nosnosc) 2 250 mb 3 000 m2

przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1
badanie petne na 6 miesiecy wykonywania warstwy
z jednego rodzaju kruszywa (zrédta)

3 Badanie wtasciwosci kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ na probkach pobranych w sposob losowy z roztozonej warstwy przed

jej zageszczeniem. Uziarnienie powinno by¢ zgodne z wymaganiami w punkcie 2.3. Wyniki badan powinny by¢ na

biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zaggeszczenie i nosno$¢ podbudowy.

Kontrole zaggszczenia oraz no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-
02 lub wskazniku zageszczenia wg normy BN -77/8931-12 i no$nosci E; wg metody obcigzen ptytowych. Zagesz-
czenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik zaggszczenia Is odpowiada poziomowi wskaznika

zgodnie z tablica 4.
6.3.4. No$nos¢ podbudowy

Tablica 4 — Wymagania no$no$ci podbudowy

Podbudowa z ) Minimalny modut odksztatcenia mie-
kruszywa o Wskaznik za- rzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
Waog geszezenia Is
nie mniej- nie mniejszy
szym niz niz E, E,
%
80 1,00 80 140
120 1,03 100 180

Dopuszcza si¢ alternatywne pomiary nosnosci i zageszezenia w uzgodnieniu z Inzynierem.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci w punkcie 2.3
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Rownos¢ podluzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m (???) — niezgodno$¢ z WWiORB
6 Uksztattowanie osi w planie * co 100 m (???) — niezgodno$¢ z WWiORB
7 Grubos¢ warstwy
w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 3000 m2

*Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi jezdni w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.5. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych
podbudowy podano w Tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych
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L.p Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 | Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5

2 | Nierownosci podtuzne lub porzeczne
mierzone fatg 4 m zgodnie z normg BN- 10 (??7?) — niezgodno$¢ z
68/8931-04 [17] mm WWIiORB

3 | Spadki poprzeczne % +0,5

4 | Rzgdne wysokosciowe cm +1/-2 (???)

5 | Uksztaltowanie osi w planie cm +5

6 | Grubos¢ warstwy % +10

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wyko-
nanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wyko-
nawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona na-
prawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materia-
fem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wyko-
nawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar 1 ocena gru-
bosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci pod-
budowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru wykonanej podbudowy z thucznia jest | m? wykonanej warstwy. Obmiar kaz-
dej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po jej utozeniu 1 zageszczeniu.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt nastgpi na podstawie dziennika pomiarow i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. Odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania poszczegolnych elementdw przedmiotu zamdwienia i opisane w punkcie 5 ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziar-
nowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpor-
nosci metodg bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zela-
zawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch-

ni drogowych. Piasek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizo-
wanych mechanicznie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni pla-

nografem i fata
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PN-S-02205 Roboty ziemne (zatacznik B)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.04.09.01 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKA SYNTETYCZNA O SZTYWNYCH
WEZLACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni na polaczeniu podtuznym istnieja-
cej i nowej nawierzchni, oraz wzmocnienie calej szerokosci nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wzmocnienia nawierzchni na
polaczeniu podtuznym istniejacej i nowej nawierzchni, siatka o sztywnych wezlach.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowa¢ materiaty:

- siatke o sztywnych wezlach,

- paski z blachy stalowej,

- kotki wstrzeliwane, wbijane lub wkrecane,

- emulsj¢ asfaltowa,

- mas¢ mineralno-asfaltowa wg. ST D.05.03.05 tablica 3 - uziarnienie 0/12,8 mm, do wykona-
nia warstwy ochronnej.

2.1. Siatka

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ siatki o sztywnych weztach, wyprodukowanej z pasma poli-
propylenu w taki sposdb, ze powstata struktura jest zorientowana w dwoéch kierunkach. Wezty
siatki powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny element struktury siatki. Przekrdj poprzeczny
zeber siatki powinien by¢ prostokatny.

Szczegotowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wartos¢
Masa powierzchniowa [g/m2] 200
Wymiary oczek w osiach zeber [mm] 65X65
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [kN/m]*
® Wszerz 50
o wzdluz 50

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jako$ciowej
ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiIM w Warszawie.

2.2. Paski z blachy
Do wykonania potaczenia siatki z podtozem nalezy zastosowaé klamry w postaci paskow stalo-
wej blachy zgodnie z instrukcja producenta siatki.
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2.3. Koftki
W celu wykonania mocowania siatki do podtoza nalezy zastosowac kotki wstrzeliwane, wkreca-
ne lub wbijane zgodnie z instrukcjg producenta siatki.

2.4. Emulsja kationowa
W celu wykonania potaczenia migdzywarstwowego nalezy zastosowac asfaltowg emulsj¢ katio-
nowg szybko rozpadowa.

2.5. Masa mineralno-asfaltowa

Do wykonania masy mineralno-asfaltowej nalezy zastosowac:

- asfalt D-50 lub D-70 spetniajgce wymagania normy PN-65/C-96170,

- kruszywa lamane wg. normy PN-B-11112,

- wypelniacz podstawowy wapienny spetniajgcy wymagania normy PN-61/S-96504.

Masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0/12,8 powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D.05.03.05 tablica 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6lne" pkt. 3.

3.1. Do wykonania rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem potgczenia starej i nowej nawierzchni
powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu:

- walec stalowy 0 masie 6 ton do zaggszczenia warstwy ochronne;j,

- pistolet do wstrzeliwania w nawierzchnie kotkéw mocujacych siatke,

belka do naciagania siatki,

- sprzet do recznego roztozenia masy mineralno-asfaltoweyj.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
punkt 4.

4.1. Transport materialow

Transport masy mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstw¢ ochronng powinien spetniac
wymogi rozdziatu D-04.07.01 - Podbudowa bitumiczna.

Siatke nalezy transportowac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 5.

5.1. Wykonanie potaczenia podtuznego

Nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne nowej jezdni zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
specyfikacjami D-04.04.02, D-04.05.01, D-04.07.01. Przed roztozeniem siatki powierzchni¢
nawierzchni (zgodnie z D-05.03.11) nalezy oczysci¢ i skropi¢ zgodnie z rozdziatem D-04.03.01.
Siatke nalezy przycia¢ do szeroko$ci 2,0 m (1/4 szeroko$ci rolki) i1 roztozy¢ symetrycznie
wzdhuz krawedzi istniejacej 1 nowej nawierzchni. Siatke nalezy naciggna¢ i zamocowac¢ do pod-
toza wg. zalecen producenta siatki.

Poczatek pasma powinien by¢ przymocowany na dwoch poprzecznych zebrach. Do mocowania
nalezy stosowa¢ paski z blachy stalowej oraz kotki wstrzeliwane, wkrecane lub wbijane. Kotki
powinny by¢ umieszczone w poblizu poprzecznego zebra siatki, w celu uniknigcia przemiesz-
czen w czasie naciggania pasma.

Do naciggania nalezy uzy¢ belki, ktora zapewni rownomierne roztozenie sily na calej szerokos$ci
pasma siatki. Przy nie zwolnionym naciagu nalezy przytwierdzi¢ poprzeczng krawedz konca
pasma w taki sposob, jak poczatek pasma.
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Na roztozonej siatce nalezy r¢cznie utozy¢ mieszanke mineralno-asfaltowa 0/12,8 warstwg o
grubosci ok. 2,5 cm. Mieszanka w momencie rozkladania powinna mie¢ temperatur¢ nie prze-
kraczajacg 140°C. Rozlozong mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy zagesci¢ walcem zgodnie z
wymaganiami Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykona-
nia:

- sprawdzenie przylegania siatki do podloza przed ulozeniem na niej masy mineralno-
asfaltowej,

- sprawdzenie rozstawu kotkéw mocujacych,

- sprawdzenie grubosci warstwy ochronnej,

- sprawdzenie temperatury uktadania betonu asfaltowego 0/12,8.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
7.1.  Jednostka obmiarowa jest 1 m? utozonej i przykrytej siatki na polaczeniu starej i nowe;
nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Og6l-
ne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni na potaczeniu starej i nowej na-
wierzchni obejmuje:

- koszt materiatow wraz z transportem,

- rozlozenie, zamocowanie 1 przykrycie siatki,

- wytworzenie, dowiezienie, rozlozenie, zageszczenie warstwy ochronnej z betonu asfaltowe-
go 0/12,8 grubosci 2,5 cm,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00. NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D.05.03.05/b  NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH | WBUDOWYWANYCH NA GORACO - WARSTWA WIAZACA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, w zwigzku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEIJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE..

1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i obejmuja:

- warstwy wigzace grubosci 6 cm z betonu asfaltowego pét scistego AC11 W o uziarnie-
niu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, wedtug normy PN-EN 13108-1

1.3. OKkreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i1 wypelniacza mineralnego

0 okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goragco, w okreslony sposdb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.3.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materiatlow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszy-
wa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.
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1.3.8. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzy-
skiwanych parametréw technicznych robot.

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Materialy do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Materiat
KR1-KR2 KR3+KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16 16
Granulat asfaltowy o0 wymiarze U, [mm] 40 40
Lepiszcze asfaltowe PMB 50/70 25/55-60

Kruszywa mineralne

Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 . . kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa g
2008 KR1-KR2 KR3+KR4
413, U.Z.larme.r-l%e wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie Gc85/20 Gc85/20
nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze
414, niz wedhug kategorii: Geonzs Gaons
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza niz
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub we-
4.18. dtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Flss Flos
i ’ lub Slss lub Sls
41.9 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni prze- c c
B kruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedhig Deklarowana 80710
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
429 Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
e normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana na LA3s5 LAso
kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria co naj-
mniej:
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4.3.1. Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
4.3.3. Gesto$¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
442 Mrozoodporno$¢ wedtlug PN-EN 1367-1 badana E
e na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, 2
kategoria nie wyzsza niz:
445 »Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB
e 1367-3, wymagana kategoria: LA
45.2. Elél;i, ;gzrf;;?g_ENugégfé?zony opis petrogra deklarowany przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN Mec0.1
T 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: '
461 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego g 2
e chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 Wymagana 0Gpornose
p.19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chto- o
4.6.2. dzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢
p.19.2
Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
4.6.3. Vs

wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
WyZsza niz:

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego i/lub o cigglym uziarnieniu (D<8mm)

Punkt Wymagania w zaleznos$ci od
WT-1 e kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2008 KR1-KR2 KR3+KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
4.1.3. Kategoria: Gr85 lub GA90
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
4.15. wedtug kategorii: GreNR Grc20
416 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
T nie wyzsza niz: J1s
417 Jakf)sc py%u wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MBL10
WyZzsza niz:
4110 Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/1 E E
e wydzielonego z kruszywa 0 ciggtym uziarnieniu csDeklarowana csDeklarowana
wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niz-
sza niz:
431 ﬁzs;osc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN MiecO,1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

2.3. Wypehiacz
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Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza

Punkt Wymagania w zaleznoéci od
WT-1 T . kategorii ruchu
K Wtasciwosci wypelniacza
rezye KR1+KR4
2008 ]
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT1 Kruszywa 2008
599 Jakpsc p}.7.h.1 wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MBL10
WyZsza niz:
531 SZZZV\;ith.osc wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyz- 1 9%(m/m)

5.3.2 Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7:
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym

deklarowana przez producenta

54.L wypeliaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana Vaans
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN
542, 13179-1, wymagana kategoria: AresB/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-
55.1. . . WS1o
1, kategoria nie wyzsza niz:
553 * Zawarto§¢ CaCOz w wypelniaczu wapiennym cc
T wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 0
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K
- mieszanym, wymagana Kategoria: a Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wy-
5.6.2. BNpekiarowana

magana kategoria:

*) Mozna stosowac pytly z odpylania pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCOs w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byla nie nizsza niz CC7o

2.4. Asfalt

Tablica 4a. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalno$é, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura tamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odpornoé¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | - zmiana masy, max = % PN-EN 12607-1 0,5
8 | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50
9 | - temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 48
10 | - wzrost temperatury migknienia, max °C PN-EN 1427 9
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Tablica 4b. Wymagania dla asfaltu drogowego PMB 25/55-60

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,2mm PN-EN 1426 25-60
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 240
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawarto$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura tamliwo$ci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5

Odporno$¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 | - zmiana masy, max £ % PN-EN 12607-1 0,5
8 | - pozostala penetracja, min % PN-EN 1426 53
9 | - temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 52
10 | - wzrost temperatury migknienia, max °C PN-EN 1427 8

2.5 Granulat asfaltowy

Dopuszcza si¢ do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilo$ci nie wickszej niz 20%
m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze
by¢ wigkszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mm-a. Zawarto$¢ materia-
16w obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie
wiecej niz 5 %, a zawarto$¢ materialow z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%.Granulat powinien by¢
jednorodny pod wzgledem sktadu i sktadowany pod zadaszeniem.

2.6 Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktorego przy-
datno$¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe udo-
kumentowanie wcze$niejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek przedstawié
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

3. Sprzet
3.1.Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowac przyczepne lub samojezdne skra-
piarki lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajno$ci zapewniajgcej otrzymanie mie-
szanki o wlasciwej 1 jednorodnej jakos$ci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.3. Sprzgt do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ ukladarka o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajagcym na ulozenie warstwy z
zatozong grubo$cig oraz szerokoscig ,oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego za-
geszczania lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z przesunigciem roboczym umozli-
wiajacym utozenie Stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.
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3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gladkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

4. Transport

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z izolacjg ter-
miczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wtasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy zainstalowac
w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypeltniacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach przystosowanych do sktado-
wania materiatldw sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowytadow-
czymi z przykryciem w czasie transportu 1 podczas oczekiwania na roztadunek.

Srodek adhezyjny nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki,
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz doku-
menty potwierdzajace wymagang jakos¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikoéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wiasciwosci 1 pordéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wy-
znaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine-
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ralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w
tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralne;
nalezy dla Bmin zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a=2,65/pa

pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze-
scienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 5. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu as-
faltowego do warstwy wigzacej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp Wiasciwos¢ Przesiew [%(m/m)]
AC 11 W KR1 - KR2 AC16 W KR3 + KR4

Wymiar sita #, (mm) od do Od do
1 31,5 - - - -
2 22,4 - - 100 -
3 16 100 - 90 100
4 11,2 90 100 70 90
5 8 60 85 55 85
6 2 35 55 25 50
7 0,125 6 24 4 12
8 3 8 4 10

0,063

9 Zawarto$¢ lepiszcza Bmina6 Bmina.a

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wyko-
nanych wg metody Marshalla.

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1
oraz wykonanej warstwy

L Whasciwosé Warunki zaggszczania wg Metoda i warunki badania AC11W
p PN-EN 13108-20
1  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin3,0
przestrzeni temperatura zageszczania Vmax,0
140 + 5°C
2 Odporno$¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, prze- ITSRso
dziatanie wody temperatura zaggszczania chowywanie w 40°C z jednym
140 + 5°C cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3  Wolne przestrze- Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 VFBmines
nie wypetnione le- temperatura zageszczania VFBmaxso
piszczem 140 + 5°C
4  Zawarto$¢ wolnej Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
przestrzeni w mie- temperatura zaggszczania VMAmin1a
szance mineralnej 140 + 5°C
5  Wskaznik zagesz- -- PN-EN 13108-20, zatacznik >98
czenia, % C4
6 Wolna przestrzen - PN-EN 13108-20, zatacznik 3,0-6,0
w warstwie, % C5

UWAGA: gestos¢é mm-a nalezy oznaczyé zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
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Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR 3 i
4 oraz wykonanej warstwy

L Wiasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania AC 16 W
p PN-EN 13108-20
1 Zawarto$¢ Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmina,0
wolnej przestrzeni | temperatura zaggszczania Vmax7,0
140 + 5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, przecho- ITSRso
* | dziatanie wody temperatura zageszczania wywanie w 40°C z jednym
140 £ 5°C cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Odpornos¢ na Watowanie Pgg — P1go PN-EN 12697-22, metoda B WTSairo3
* | deformacje trwate w powietrzu, temperatura 60°C, PRDAIRNR
10 000 cykli, grubos¢ ptyty 100 | (podaé¢ wynik)
mm
6 Wskaznik za- -- PN-EN 13108-20, zatacznik >98
geszezenia, % CA4
7 Wolna prze- -- PN-EN 13108-20, zatacznik 40-7,0
strzen w war- C5
stwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie
*Badania wymagane wylqcznie na etapie projektowania recepty

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢é mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowaé érodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze. Ocene przyczepnos$ci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda A, Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach ba-
dania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowa-
nie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane. Tole-
rancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej
niz = 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostato-
wania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza
uzyskata wlasciwag temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:
- 50/70 180°C.
- PMB 25/55-60 180°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ si¢ w
granicach:

* 50/70 od 130°C do 180°C.

*  PMB 25/55-60 od 130°C do 180°C
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Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodno$ci. De-
klaracja powinna zawierac:

nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktorym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych norm,
szczegblne warunki stosowania,

numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podlozem dla uktadanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego
.Powierzchnia podtoza przed ulozeniem powinno by¢: zageszczona, sucha, oczyszczona .

5.4. Potaczenie migdzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzacej nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjg as-
faltowa zgodnie z ST D.04.03.01

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +5°C .

5.6. Zar6b probny

W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych do$wiad-
czen z tg samg mieszanka betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowej)
wykonywanie odcinka probnego nie jest wymagane.

Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie do-
puszcza si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.7. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy uzyty sprze¢t jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, ko-
niecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.
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Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
Z Inzynierem.

5.8. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagly, rozkladarka spetniajaca wy-
magania punktu 3. Rozktadarka powinna porusza¢ si¢ ze statg predkoscia i bez zbgdnych zatrzyman (np. w oczeki-
waniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Warstwy nalezy uktada¢ w miar¢ mozliwosci calg szerokoscig. Dopuszcza si¢ wbudowywanie warstwy pasami o
mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomig-
dzy nimi (metoda ,,gorace na gorace"). W przypadku wbudowywania warstwy niepelng szerokos$cia jezdni, powinno
to zosta¢ uzgodnione z Inzynierem. Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obcigty i
pokryty asfaltem (przy jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona wyzej, a w strefie
zmiany przechytki — obie krawedzie). Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibra-
cyjnymi oraz ogumionymi, spetniajagcymi wymagania podane w ST.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w punkcie
5.2. Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku prob-
nym. Zaggszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnie.

5.9 Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. krawezni-
kéw) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wickszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich srodkoéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii
prostej i docisnaé rownomiernie na calej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz poto-
zong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy
pokryé gorgcym lepiszczem w iloéci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby
krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozo-
sta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jezeli kolejne warstwy uktadane sg bez-
posrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej
warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowac
krawedz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzszg.

W tym celu nalezy:
- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gltebokos¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na diu-
gosci rownej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

- przygotowaé podtoze i potgczenia,
- ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan materiatoéw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfi-
kacji technicznej 1 zatwierdzenia zrédet poboru materiatow.
Mozna postugiwaé si¢ wynikami przedstawionymi przez dostawce materialow.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Czgsto$¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000t i w przypadku watpliwosci
2. | Uziarnienie wypelniacza Wedlug wskazan planu jakosci producenta
3. | Wiasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia
wg. PiK
4 | Badania wlasciwosci kruszyw zgodnie z tabl.1; | Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem i co naj-
2;3 mniej 1 raz w roku.

5 |Badania granulatu asfaltowego - ocena organo- | 1 raz na 1000T. Do zatwierdzenia materiatu jak w p.2.5
leptyczna, wzrokowa ocena ksztattu ziaren typu
petrograficznego skaty

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6 | Temperatura sktadnikéw Dozor ciagly
7 | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki.
8 | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgsto§¢ badan wynikajaca z

PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y,
badanie na probkach pobranych na WMA.

9 | Wolna przestrzen w probkach Marshalla oraz | Nie rzadziej niz 1x 3000t
VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 | Grubo$¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wol- | 2 probki na 1 km jezdni
na przestrzen w warstwie:

6.2.2 Dopuszczalne odchytki
6.2.3 Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano warto$ci graniczne i tole-
rancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno§é metod badan oraz odstep-
stwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inaczej.

Do oceny jako$ci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach za-
ktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wilasciwosci materialow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchylek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatow sktadowych jak i mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedur¢ pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja
z Inzynierem.

6.2.4 Zawarto$c¢ lepiszcza i uziarnienie
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Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wyni-
kow zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla

AC22
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- Liczba wynikow
' asfaltowej 1 2 3do4 5do8 9do 19 >20
1 Ziarna przechodzace przez sito 16 -9+5 -7,6+5,0 -6,8+5,0 -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
2 Ziarna przechodzace przez sito o| +£9,0 +7,2 +6,4 +5,8 +5,2 +4,0
oczkach # (mm) 8,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o| =7,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
oczkach # (mm) 2,0
4 Ziarna przechodzace przez sito o| =£5,0 +4.4 +3,9 +3.4 +2.7 +2.0
oczkach # (mm) 0,125
5 Ziarna przechodzace przez sito o| =£3.,0 +2,8 +2,6 +2.,4 +2,2 +2,0
oczkach # (mm) 0,063
6 Asfalt +0,60 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktérego odchylka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od
liczby probek wg tablicy 8

ACl11

Tablica 8a. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wy-
nikéw zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m] dla

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od
liczby probek wg tablicy 8a.

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow
' 1 2 3do4 5do 8 9do 19 >20

1 | Ziarna przechodzace przez sito 11,2 -8++5 | -6,7++4,7 | -5,8++4,5 | -5,1++4,3 | -4,4++4,1 | +4,0

2 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach | +7,0 +6,2 +54 +4.9 +4.4 +4,0
# (mm) 8,0

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach | +6,0 +5,5 +5,0 +4,1 +34 +3,0
# (mm) 2,0

4 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach | 4,0 +3,6 +3,3 +2.9 +2.5 +2.0
# (mm) 0,125

5 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach | +2,0 +1,9 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5
# (mm) 0,063

6 | Asfalt +0,50 +0,45 + 0,40 + 0,40 +0,35 | +0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzigtych do obliczenia $redniej arytme-
tycznej, ktorego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchyltki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie prze-
kracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania.

6.2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA 1 VFB (jesli wymagane)
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okres§la¢ metoda opisang w

normie PN-EN 12697-8. Gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug
metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. G¢sto$¢ objetosciowg probek
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Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢c PN-EN
12697-6. Zawartos¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w tablicach
6a, 6b.

6.2.6 Badanie wlasciwosci kruszywa i asfaltu
Z czgstotliwoscia podang w tablicy 7, nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.
6.2.7 Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki
Temperature  sktadnikow  mieszanki nalezy  kontrolowaé¢ =z  czestotliwo$cia podang w
tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.8 Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie roz-
tadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.9 Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestoscig podang w tablicy 7 na podstawie wycigtych pro-
bek metodg wg 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej probce nie moze odbiegaé¢ od
projektu o wigcej niz +10%.

6.2.10 Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy po-
przez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig objetosciowg probek Marshalla formowa-
nych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wiecej niz jednego badania
gestosci objetosciowej na probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zageszczenia nalezy przyjac srednia

arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac metoda hydrostatyczng
wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

6.2.11 Wolna przestrzenh w zaggszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Lp. Badanie Czesto$¢ badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggly, dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu

3 Réwnosé poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

7 Ztacza podluzne i poprzeczne kazde ztacze

8 \Wyglad zewngtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych
punktach tukéw poziomych
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6.3.2 Szeroko$¢ warstwy

Szeroko§¢ wykonanej warstwy nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
0/+5 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopusz-
czalnych odchylen.

6.3.3 Rownos$¢ podtuzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej nalezy zastosowaé¢ metod¢ pomiaru przy uzyciu planografu, wg
metody okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nieréwnos$ci warstwy, mm

Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nierowno$é
GP 6
Giz 9
L i D oraz place i parkingi 12

Rownos¢ poprzeczna warstwy- do oceny réwnosci poprzecznej nalezy wykorzystaé tat¢ 4m 1
klin Wymagana rownos¢ jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, wyrazone w mm,
ktore nie moga przekroczy¢ wartosci jak przy rownosci podtuzne;.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg
projektowa.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa,
z dopuszczong tolerancja -1 cm, + 0 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomia-
réw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punk-
tow osi 1 porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowg. O$ warstwy w planie po-
winna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.7 Ztacza podtuzne 1 poprzeczne
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlacza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzi-

nach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopa-
dle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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6.3.8 Wyglad warstwy
Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢ jed-
norodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt nastgpi na podstawie dziennika pomiardw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8. Odbior robot

Mieszanke 1 utozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

. Wyniki oceny makroskopowej s pozytywne

= Co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych od-
chylen, spetnia wymagania Specyfikacji Technicznej
= Nie wigcej niz 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych od-

chylen zwigkszonych o 30%, spetnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.
Dopuszcza sig¢ statystyczng oceng parametrow mm-a oraz wykonanej warstwy.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci
niezbgdne do wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu zamowienia i opisane w punk-
cie 5 ST.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorg-
co. Czes$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czgs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs¢ 11: Okreslanie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czegs¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci probek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na gorgco.
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Cze$¢ 14: Zawarto$¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czgs¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
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gorgco. Czes¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czegs¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody
i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych stoso-
wanych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczenie wymiaré6w probki z mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czegs¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych urzadzeniem watujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czgs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czgs¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorg-
co. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe]j probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gora-
co. Czes¢ 8: Oznaczanie zawartoSci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odporno-
$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci nasypo-
wej 1 jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto-
$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze¢s¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziarn i nasigkliwosci
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Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypehiacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Oznaczanie polero-
walnos$ci kamienia

Badania wiasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych. Cze¢s¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosfe-
rycznych. Cz¢$¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryj-
nych

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czg¢s¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzor-
cowanie

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwa-
rzalnos$ci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominal-
ne wymiary otworow sit badawczych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe]j zawartosci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Ba-
danie btgkitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
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PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda ,,Pierscien i
Kula”
PN-EN 1426

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i lata.

10.2 Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

e WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.05.03.05/a NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH
WYTWARZANYCH | WBUDOWYWANYCH NA GORACO -WARSTWA SCIERANA

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, w zwigzku
z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE...

1.2. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego $cistego $rednio-
ziarnistego o strukturze zamknietej (AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem
asfaltu 50/70 — wedtug normy PN-EN 13108-1.

- gr. 5 cm na drogach o kategorii ruchu KR-2

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego

0 okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goragco, w okreslony sposdb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.3.4. Beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci — mieszanka mineralno-asfaltowa
0 szczegbdlnych wymaganiach w zakresie modulu sztywnosci, utozona 1 zaggszczona.

1.3.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszy-
wa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.6. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.
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1.3.8. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o zatozonej dtugosci) wykonany w wa-
runkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
I uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.3.9. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.3.10. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogolne".
2. Materialy

2.1 .Materiaty do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Materiat
KR1-KR2 KR3 - KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze
11 11
D.[mm]
Lepiszcze asfaltowe 50/70 PMB 45/80-55

Kruszywa mineralne

tablica 1; 2; 3 niniejszej ST

2.2.Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfalto-

wego
Punkt Wymagania w zalezno$ci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa
2008 KR1-KR2 KR3 - KR4
413 | Uzamicnic wedlug PN-EN 933-1; G85/20 5c90/20
kategoria nie nizsza niz:
414. queranqg'umarnlenla, odchylenla nie Gaorts Gas/is
wieksze niz wedtug kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wyzsza niz
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-
4.1.8. _ ; Flzs Fl2o
3.1ub vyed%ug 'PN-EN 933-4; kategoria lub Slys lub Sl
nie wyzsza niz:
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4.1.9.

Procentowa zawarto$§¢ ziaren o po-
wierzchni przekruszonej 1 tamanej w
kruszywie grubym wedlug PN-EN
933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDekIarowana C95/1

4.2.2.

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, roz-
dziat 5; badana na kruszywie o wymia-
rze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

LA3 LAz

4.2.3%

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa
wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie

nizsza niz:

PSV pekiarowana PSVDekIarowane(48)

4.3.1.

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

4.3.3.

Ggesto$¢ nasypowa wedtug normy PN-
EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

4.4.2.

Mrozoodpornos¢  wedlug  PN-EN
1367-6 badana na kruszywie o wymia-

rze 8/11, 11/16 lub 8/16, w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

FNaCI 7

4.4.5.

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhug
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLaA

45.2.

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

45.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, we-
dlug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

mrpc0,1

46.1.

Rozpad krzemianowy zuzla wielko-
piecowego chlodzonego powietrzem
wedhug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odpornos¢

4.6.2.

Rozpad zelazowy zuzla wielkopieco-
wego chtodzonego powietrzem wedhug
PN-EN 1744-1 p.19.2

wymagana odpornos¢

4.6.3.

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1,
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V35

a)

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa drobnego
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

lub o cigglym uziarnieniu D<8mm do

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
KWT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
ruszywa i i
2008 KR1-KR2 KR3 - KR4
413, Uziarnienie Wedlug PN-EN 933-1, wyma- Ge85 lub GAS5
gana kategoria:
415, T(')IeranCJg. uziarnienia; chhernle nie GreNR Grc20
wieksze niz wedtug kategorii:
416 Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; Fio
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kategoria nie wyzsza niz:

4.1.7.

Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kate-
goria nie wyzsza niz:

MBEg10

4.1.10.

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kru-
szywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Ecs30

EcsDekIarowana

4.3.1.

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

45.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyz-
Sza niz:

mrpc0,1

2.3.Wypehiacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalezno$ci od
KWT'l Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
ruszywa -
2008 KR1+KR4
5.2.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24 WT1 Kruszywa
2008
522 Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kate- MB:10
T goria nie wyzsza niz:
531 Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, 1 %(m/m)
S nie wyzsza niz:
53.2 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczo-
4.1, V
> nym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, 28045
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedtug
4.2. . A 2
> PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: ResB/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-
5.1. W
53 EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz: S10
553% Zawartos¢ CaCOs w wypehliaczu wa- CCro
o piennym wedlug PN-EN 196-21, katego-
ria nie nizsza niz:
554 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wy- Ka bexd
R pelniaczu mieszanym, wymagana katego-  Dedaroana
ria:
Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN
6.2. » . BN
56 13179-2, wymagana kategoria: Detdarowena

*) Mozna stosowac pytly z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypeltniacza.
Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCO3z w mieszance pytow i wypelniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCqo

2.4 Asfalt
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Tablica 4a.Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50—-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Zawartos¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura lamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odporno$é na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

7 | - zmiana masy, max = % PN-EN 12607-1 0,5

8 | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50

9 | - temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 48

10 | - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9
Tabela 4b. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 45/80-55
Lp | Wymaganie Wiasciwosé Metoda Jednostka 45/80-55

podstawowe badania Wymaganie | Klasa
1 | Konsystencja w | Penetracja w | PN-EN 1426
posredniej 25°C
temperaturze 0,1 mm 45-80 3
eksploatacji

2 | Konsystencja w | Temperatura PN-EN 1427

wysokiej migknienia oc =60 5
temperaturze
eksploatacji
3 | Kohezja Sita PN-EN 13589
rozciagania PN-EN 13703
(mata Jiem? >1w5°C 4
predkos¢
rozciggania)
4 Sita PN-EN 13587
rozciggania w | PN-EN 13703
50C  (duza Jlem? NPD 0
predkos¢
rozciggania)
5 Wahadto
VIALIT PN-EN 13588 |  Jicm? NPD 0
(matoda
uderzenia)
6 | Statosc Zmiana masy % <0,5 3
7 konsyster!(?jl Pozostalg PN-EN 1426 % >60 7
(odpornos¢ na | penetracja
8 | starzenie  wg | Wzrost
PN-EN 12607- | temperatury PN-EN 1427 oC <8 2
1) micknienia
9 |lnne | Temperatura | e\ s o509 oc 235 3
wlasciwosci zaptonu
10 | Wymagania Temperatura PN-EN 12593 0C <-10 5
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dodatkowe tamliwosci

11 Nawrot
sprezysty w | PN-EN 13398 % >50
25°C

12 Zakres Podpunkt 5.1.9.
plastycznosci | normy PN-EN oC TBR

14023

13 Stabilnos¢
magazynowa
nia. Roznica PPI\II\I-I?EITI\I:L]? 32979 oC <5
temperatur
migknienia

14 Stabilnos¢
magazynowa | PN-EN 13399
mia Romica| PN-EN1426 | OL™m NPD
penetracji

15 Spadek
temperalury | pn_EN 12607-
m1¢kn1§nla po 1 oc TBR
starzeniu wg
PN-EN PN-EN 1427
12607-1

16 Nawrot
sprezysty  w
2t50C " po PN EN112607 " 0
starzeniu wg =
PN-EN PN-EN 13398
12607-1

NPD — wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana
TBR —wiasciwos¢ do zadeklarowania

2.5 Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac
srodek adhezyjny, ktorego przydatnos$¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastoso-
wan. Jezeli nie jest mozliwe udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nale-

zy na ten $rodek przedstawi¢ Aprobat¢ Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Dozowanie
wszystkich sktadnikow - wagowo.

4. Sprzet
4.1.Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym
1) Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowa¢ samojezdne skrapiarki lepiszcza.
4.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje si¢ w wytworni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na goraco, o odpowiedniej wydajno$ci zapewniajgcej otrzymanie mie-

szanki o wlasciwej 1 jednorodnej jako$ci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna kruszywa. Do-
zowanie wszystkich sktadnikow wagowo.
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3.3.Sprz¢t do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy uktada¢ ukladarka o wydajnosci skorelowanej
z wydajnos$cig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajagcym na utozenie warstwy z
zatozong gruboscig oraz szerokoscia, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego za-
geszczania lub zespotem uktadarek pracujgcych rownolegle z przesunigciem roboczym umozli-
wiajacym utozenie Stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco.

Nalezy stosowac uktadarki na podwoziu ggsienicowym.

3.4.Sprzet do zageszczania
Walce stalowe gtadkie z wibracjg i ogumione, $rednie i ciezkie.
3.5.Kontrola produkcji
Kontrola produkcji powinna opiera¢ si¢ na procedurach operacyjnych i metodach umozliwia-

jacych korygowanie jakosci produktu. Wykonawca powinien wyszczego6lni¢ badania i inspekcje
stuzace do sprawdzania sprzgtu, materialow sktadowych, procesow

wytworczych oraz produktow koncowych. WMA powinna mie¢ zaprowadzony system ZKP
wedtug PN-EN 13108-21.

4. Transport

4.2 Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywac w zbiornikach z
izolacja termiczng, umozliwiajacych ogrzewanie asfaltu do wilasciwej temperatury roboczej.

Termometry nalezy zainstalowa¢ w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalni-
ka.

4.2.Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach
przystosowanych do sktadowania materialow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system

dozowania wypelniacza do mieszalnika.

4.3.Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ czystymi pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych

przed uszkodzeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralne;j

Wykonawca w terminie na trzy tygodnie przed przystapieniem do produkcji mieszanki, do-
starczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz doku-
menty potwierdzajace wymagang jakos$¢ stosowanych materialdéw oraz reprezentatywne probki
materialow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci 1 pordéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

5.2.Parametry mieszanki mineralno asfaltowej AC
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.
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Tablica 5a. Zalecane rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz kategoria zawartosci asfaltu dla ruchu KR1

Lp | Wiasciwo$¢ /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)]

AC 11 SKR1
1 22,4 - -
2 16 100 -
3 11,2 90 100
4 8 70 90
5 2 30 55
6 0,125 8 20
7 0,063 5 12
8 Zawarto$¢ lepiszcza Bmins,6

Tablica 5a. Zalecane rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy $cieralnej oraz kategoria zawartosci asfaltu dla ruchu KR3 -

KR4.

Lp | Wiasciwo$¢ /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)]

AC 11 SKR3 - KR4
1 22,4 - -
2 16 100 -
3 11,2 90 100
4 8 60 90
5 2 35 50
6 0,125 8 20
7 0,063 5 11
8 Zawarto$¢ lepiszcza Bmins 4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki

mineralnej réwnej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralne;
nalezy dla Bmin zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a=2,65/pa

pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sze-
scienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 6a. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2
oraz wykonanej warstwy

L Wiasciwosc¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania AC11S
p PN-EN 13108-20
1 Zawartos¢ Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmint,0
wolnej przestrzeni | temperatura zaggszczania Vmax3,0
140 + 5°C
2 Odpornosé¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, przecho- ITSRgo
dziatanie wody temperatura zaggszczania wywanie w 40°C z jednym
140 + 5°C cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Wolne prze- Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8 VFBmin7s
strzenie wypet- temperatura zageszczania VFBmaxe3
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nione lepiszczem | 140 +5°C

4 Zawarto$¢ Ubijanie 2x50 uderzen, PN-EN 12697-8
wolnej przestrzeni | temperatura zageszczania VMAminia
W mieszance 140 + 5°C
mineralnej

5 Wskaznik za- -- PN-EN 13108-20, zatagcznik >08
geszezenia, % CA4

6 Wolna prze- - PN-EN 13108-20, zalgcznik 1,0-4,0
strzen w war- C5
stwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Tablica 6b. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu PMB 45/80-55)

dla KR3 i KR4 oraz wykonanej warstwy

L Wiasciwos¢ Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania AC11 S
p PN-EN 13108-20
1 Zawarto$¢ Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 Vmin2,0
wolnej przestrzeni | temperatura zaggszczania Vmax4.0
145 £5°C
2 Odpornos¢ na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, przecho- ITSRgo
dziatanie wody temperatura zageszczania wywanie w 40°C z jednym
cyklem zamrazania, badanie w
temperaturze 25°C
3 Odpornos¢ na Watowanie Pgg — P1go PN-EN 12697-22, metoda B WT Sairo,50
deformacje trwate w powietrzu, temperatura 60°C, PRDAIRNR
10 000 cykli, grubos¢ ptyty 60 (poda¢ wynik)
mm
4 Wskaznik za- -- PN-EN 13108-20, zatacznik >98
geszezenia, % CA4
5 Wolna prze- -- PN-EN 13108-20, zatacznik 20-5,0
strzen w war- C5
stwie, %

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywa¢ odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy
stosowa¢ $rodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okres$lic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN
12697-11, metoda A. Przyczepnos$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach ba-
dania.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowa-
nie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wie-
cej niz £ 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwag temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:
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* 50/70 180°C.

*  PMB 45/80-55 180°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ si¢ w
granicach:

* 50/70 od 140°C do 180°C

*  PMB 45/80-55 od 130°C do 180°C

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci. De-
klaracja powinna zawieraé:

nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych norm,
szczegblne warunki stosowania,

numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego jest podbudowa z AC lub
warstwa wigzaca z AC. Powierzchnia podloza przed utozeniem powinno by¢: wyprofilowana,
sucha, oczyszczona.

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i1 skropione
emulsja asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01

5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza
W ciggu ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robdt nie nizsza niz

+50C .

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, pod-
czas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru

5.7. Zar6b probny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produk-

cji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.8. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka proébnego to co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
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- stwierdzenia, czy uzyty sprze¢t jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, ko-
niecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materialow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu 1 o dlugosci uzgodnionej
Z Inzynierem.
W przypadku nieprawidlowych parametrow warstwy $cieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzy-
niera odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usungé odcinek probny warstwy $cieralnej
(jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.9. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg gasienicowa wyposa-
zong w uklad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca gwaran-
tujacym uzyskanie prawidtowego zageszczenia.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych w p.
5.3. Faktyczng, wymagang temperatur¢ zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka probnego.

Zageszcezanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6a i
6b .

ZYacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawegdz poprzeczna, przed rozpoczgciem ukladania
nastepnego odcinka powinna by¢ uszczelniona asfaltem. W przekrojach ulicznych nalezy takze
uszczelni¢ asfaltem styki kraweznikow, wpustow itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co naj-
mniej o 15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.

5.10 Krawedzie

W wypadku warstwy S$cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych na-
wierzchnig, ktérych gorna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej na-
wierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong tych
urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja
(np. krawgznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za
pomocg odpowiednich $rodkoéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elemen-
tow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisng¢é rownomiernie na catej dtu-
gosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
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uszczelni¢ krawedZ potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu
boczna powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej
potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyltki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy
uktadane sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanie-
czyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzch-
ni¢ odsadzki danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokos$ci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy odpo-
wiednio uksztattowa¢ krawe¢dz naktadanej warstwy, taczacej ja z nizszg warstwa, aby ztagodzié¢
wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:
- usungé (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gltgboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz na dtu-
gosci rownej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,
- przygotowac¢ podtoze i polaczenia,
- ulozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt
6.

6.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan mate-
riatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i zatwierdzenia Zrodet poboru materiatow .Mozna postugiwac si¢ wynikami przedstawionymi
przez dostawce materiatow.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czestos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Tablica 7. Zakres oraz czgsto$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Lp. Badania materialéw
1 | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton dostar-
€zonego surowca
2 | Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakoSci pro-
ducenta
3 | Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie co 300 ton dostarczo-

- Penetracja w 25°C lub temperatura mi¢knienia wg. PiK , dla asfal- | nego asfaltu
tu modyfikowanego dodatkowo nawrot sprezysty

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 | Temperatura sktadnikow Dozér ciagty

5 | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po zatadunku 1 w
czasie wbhudowania

6 | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgsto$¢
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badan wynikajaca z PPZ wg normy
PN-EN 13108-21 tablica A.3, kate-
goria V.

7 | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziej niz 1x 3000t

Badania po wykonaniu warstwy S$cieralnej

8 | Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna przestrzen w | 2 probki na 1 km jezdni
warstwie

6.2.2.Dopuszczalne odchytki

Uwagi ogolne na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano warto$ci
graniczne 1 tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$é metod
badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inacze;j.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach za-
ktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wilasciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchylek.

Wtasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialow sktadowych jak i mie-
szanki mineralno-asfaltowej przed whudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim
przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja z
Inzynierem.

6.2.2.1.Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow
zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego [%
m/m] dla AC 11

L Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wynikow

P 1 2 3do4 | 5do8 | 9do19 | >20
1 | Ziarna przechodzace przez sito 11,2 8445 | -6,7-+47 | -5.8-+45 | -5.1-+4,3 | -4 4-+41 | +4.0
2 | Ziarna przechodzace przez sito 0 oczkach # 7.0 6.1 54 49 44 40

(mm) 8,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

(mm) 2,0 +8,0 +6,1 +50 +4,1 +3,3 +3,0
4 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

(mm) 0,125 +4,0 +3,6 +3,3 +2,9 +2.5 +2.0
5 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

(mm) 0,063 +3,0 +2.7 +2.4 +2.1 +1,8 +1,5
6 | Asfalt +0,50 +0,45 +0,40 + 0,40 +035 |£0,30

*) dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktérego odchyltka jest wieksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania.

Do oceny sktadu nie wolno dzieli¢ ciggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje si¢ w zaleznosci od
liczby probek wg tablicy 8.

6.2.2.2.Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresla¢ metoda opisang w normie PN-EN 12697-
8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody opisanej w normie PN-EN 12697-
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5 metoda A w wodzie. Gestos¢ objetosciowg probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbu-
dowania nalezy okresla¢ PN-EN 12697-6. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ si¢ w granicach poda-
nych w tablicach 6.

6.2.2.3.Badanie wlasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Z czgstoscig podang w tablicy 7, nalezy okreslic wlasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z
pkt.2.

6.2.2.4.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowaé z czgstoscia podang w
tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.2.2.5.Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w
czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.2.6.Pomiar grubos$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czestoscig podang w tablicy 7 na podstawie wycigtych probek
metoda wg PN-EN 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej probce nie moze odbiegaé od
projektu o wigeej niz £10%.

6.2.2.7.Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycigtych z zaggszczonej warstwy poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscig objetosciowa probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wigcej niz jednego badania gestosci
objetosciowej na probkach Marshalla w ciagu jednego dnia do obliczen zaggszczenia nalezy przyja¢ $rednig arytme-
tycznag z wszystkich oznaczen. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczna wedhug
normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98%.

Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

6.2.2.8 .Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przy-
jac gestos¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.
6.3.Badania cech geometrycznych warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
6.3.1.Czgstos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgsto$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podano w tablicy 9.
Tablica 9 Czegstos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy Scieralne;j

Lp. | Badanie Czestos¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar plano-

grafem; dla innych elementéw pomiar tatg i klinem

3 Ro6wnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i kra-
wedziach

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 ZYacza podtuzne i poprzeczne kazde ztacze (ocena wizualna)
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8 Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
gtownych punktach tukéw poziomych

6.3.2.Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz+5 cm.

Wymaga si¢ aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedzialu dopusz-
czalnych odchylen
6.3.3.Ro6wnos$¢ podtuzna warstwy

Dla drég o kategorii ruchu KR1-KR4 do oceny réwnos$ci podtuznej nalezy zastosowaé meto-
de pomiaru przy uzyciu planografu, w sposob zgodny z Dziennikiem Ustaw nr 43, Zalacznik nr
6, punkt 2.3. Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami tablicy 10.

Tablica 10 Wymagania dla rownos$ci podtuznej drog o kategorii KR1-KR4

Element nawierzchni Rodzaj warstwy kon- Procent liczby pomiaro6w
strukcyjnej 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe wiaczania i

. . . . . Scieralna <6 <7
wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Standardy odbioru sg okreslone przez wartosci odchylen rownosci, ktore nie moga by¢ przekro-
czone w liczbie pomiardw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na bada-
nym odcinku.

6.3.4.RO6wnos$¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownos$ci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i
klina. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Warto$¢ odchylen réwnos$ci poprzecznej
warstwy $cieralnej nie powinna by¢ wieksza niz podane w tablicy 13

Tablica 12. Wymagania dla rownosci poprzecznej drog o kategorii KR1 i KR4

Kategoria Element nawierzchni Rodzaj warstwy 90% 95% 100%
ruchu

KR1 - KR4 | Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wia-
czania i wylaczania, postojowe, jezdnie Scieralna <6 - <9
lacznic

6.3.5.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy §cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.6.Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja
projektowa.
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Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa, z dopuszczong tolerancjg +1 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomia-
réw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7.Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodezyjnych usytuowania poszczegodlnych
punktow osi i porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg projektowa. O$ warstwy w planie
powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.8.Z13cza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania ztgcza podluznego i poprzecznego polega na ogledzi-
nach. Zlacza powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopa-
dle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt nastgpi na podstawie dziennika pomiardéw i szkicéw przekazanych Inzynierowi.

8. Odbior robot

Mieszanke 1 ulozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

. Wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne
= Co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych od-
chylen, spetnia wymagania Specyfikacji Technicznej
. Nie wiecej niz 5% wynikoéw badan i pomiaréw z uwzglgdnieniem dopuszczalnych od-
chylen zwiekszonych o 30%, spetnia wymagania Specyfikacji Techniczne;.
Dopuszcza sig¢ statystyczng ocene parametrOw mm-a oraz wykonanej warstwy.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci
niezb¢dne do wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia i opisane w punk-
cie 5 ST.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czeg$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
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PN-EN 12697-29
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asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kru-
szywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cz¢s$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci probek asfal-
towych na wodg

Mieszanki  asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco. Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki  asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Czg$¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cz¢s$¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalos$ci
na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czgs$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorgco. Cz¢$¢ 29: Oznaczenie wymiarow
probki z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czegs$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzadzeniem watujagcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
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Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfal-
towych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej pro-
bek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco. Czg¢s¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrze-
ni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 21: Zaktadowa Kon-
trola Produkcji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfi-
kowanych polimerami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ S:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8:
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Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-
nikow atmosferycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-
nikow atmosferycznych. Czg¢s¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych. Cz¢s$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok ter-
miczny

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czyn-
nikdéw atmosferycznych. Cze$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Definicje powta-
rzalnosci 1 odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziar-
nowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 10: Ocena zawar-
tosci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w stru-
mieniu powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziar-
nowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
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zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena wlasci-
wosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Ocena zawarto$ci drob-
nych czastek. Badanie bi¢kitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchnio-
wych — Czgé¢ 1: Okreslenie $redniej glebokosci profilu,

Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 7: Pomiar
nierownos$ci nawierzchni; badanie linialem mierniczym.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10.1.Inne dokumenty

11.WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
I powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

12.WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru umocnienia skarp i rowoéw przez humusowanie i obsianie trawg, oraz terendw zielonych w
zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy umocnieniu skarp
1 rowow 1 obejmuja:

a) humusowanie powierzchni skarp i powierzchni poboczy (terenéw zielonych) warstwa humusu
grubosci 10 cm
b) obsianie trawg humusowanych powierzchni w ilosci 100 kg na hektar,

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Humus - (wczesniej zdjety i spryzmowany w bliskosci robot lub dowieziony z poza budo-
Wy) nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen. Brakujaca
1lo$¢ humusu nalezy dowies¢.

2.2. Nasiona traw - uniwersalna mieszanka w ilosci 100 kg na 1 ha powierzchni do obsiania.

3. Sprzet

3.1. Roéwniarka - do wyr6wnania skarp 1 rowow oraz rozscielenia humusu.
3.2. Ubijaki o recznym prowadzeniu - do zageszczania warstwy humusu.

4. Transport

4. 1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Dowéz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdhuz skarp kor-
pusu drogowego.

5.2.2. Wyrownanie powierzchni skarp przed humusowaniem

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm na skarpach, stosujac zasade przedtuzenia
roz$cielanej warstwy poza krawegdz korony nasypu i podnéza skarpy na dtugosci 15 - 20 cm.
Umocnienie skarp i rowow wykonane bgdzie humusem wczesniej zdjetym 1 spryzmowanym w
bliskosci robot.

5.2.5. Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu
5.2.6. Zagrabienie zahumusowanych skarp

5.2.7. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsia-
nia.

5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

6.1. Badanie humusu do rozscielania pod wzgledem zawarto$ci kamieni wigkszych niz 6 cm oraz
innych zanieczyszczen.

6.2. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp do humusowania.

6.3. Sprawdzenie rownosci 1 grubosci rozscielonej warstwy humusu.

6.4. Sprawdzenie ilosci i rownomierno$ci wysianych traw - wynikiem prawidtowego wykonania
robot powinna by¢ wytworzona jednolita nisko rosnaca trawa.

6.5. Sprawdzenie wykonania dostania traw w okresie gwarancyjnym.
7. Obmiar robét 2

Jednostka obmiaru jest | m? powierzchni umocnienia skarp i rowéw przez humusowania i ob-
siania trawg zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 pomiarem w terenie. Ogolne zasady obmiaru
podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

Platnosci za m! umocnienia skarp i rowéw nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, oceny

jakosci robot 1 jako$ci uzytych materiatow.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

-umocnienie skarp nasypow i powierzchni poboczy, warstwg humusu grubosci 10 cm,

-obsianie trawg zahumusowanych powierzchni ,

Cena wykonania robot obejmuje:

- pokrycie poboczy i skarp humusem grubosci 5 cm, (uzyskanym na miejscu lub dowiezionym
Z poza budowy)

- obsianie skarp 1 innych powierzchni z uklepaniem 1 uwalowaniem obsianej powierzchni,

- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru oznakowania poziomego jezdni w zwigzku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI
PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu ozna-
kowania poziomego i obejmuja:

a) wykonanie oznakowanie poziomego grubowarstwowego:
- inne symbole na jezdni.

- linie na skrzyzowaniach

- linie ciagle i przerywane w osi drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Poziome oznakowanie drdg - naniesiony lub wbudowany w nawierzchni¢ materiat do po-
ziomego znakowania drog zgodnie z "Instrukcja o znakach drogowych poziomych™.

1.4.2. Trwate znakowanie drog - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi co najmniej 12
miesigcy.

1.4.3. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci 0,3-
0,8 min (na mokro). Sg to rozpuszczalnikowe farby jednosktadnikowe stosowane w temperaturze
otoczenia lub podgrzane.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, "Instrukcja o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacja Techniczng D-
M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej

ST sa:

2 1. Biala farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednosktadnikowa stosowana na zimno.
Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wy-
dane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi by¢ umieszczona na liscie preferencyj-

nej materiatdéw do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez Generalng Dyrek-
cje Drog Publicznych.

Nalezy uzy¢ farby do trwalego znakowania drog.
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2.2. Rozpuszczalnik - do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta 1 wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do znakowania, moga by¢ uzyte inne rozpuszczal-
niki.
2.3. Materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje si¢ przez posypanie jej powierzchni bezpo-
srednio po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac
si¢ odpowiednim uziarnieniem, a mianowicie:
100-600 mikrometrow, lub 125+630 mikrometrow,
Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszg charakteryzowaé si¢
nastepujacymi cechami:

- wspotczynnikiem zatamania $wiatla - ponad 1,50,

- odpornos$cig na wodg i chlorek sodowy,

- zawartos$cig mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 25%.

- Badania wg normy francuskiej NF/P/98-641.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego musza by¢ wykonywane wylacznie sprzgtem.
zmechanizowanym. Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania
mikrokulkami szklonymi. Zestaw sprze¢tu winien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wydajnosci na-
noszonych materiatéw oraz gwarantowaé rownomierno$¢ ich podawania.

Zastosowany sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie oraz musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

3.2. Sprzet towarzyszacy

Wykonawca robot musi dysponowac pojazdami zabezpieczajacymi (z oznakowaniem rucho-
mym) do rozstawiania i1 zbierania pachotkéw ktore zabezpieczajg Swieze znakowanie przed roz-
jechaniem. Wykonawca powinien dysponowacé takg liczbg pachotkow ostrzegawczych, by moc
zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego na nim zna-
kowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych 1 statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg "Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogo-
wym" (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.).

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajagcym mechaniczne starcie znakowa-
nia w przypadku jego korekty oraz szczotkg mechaniczng i reczng do usuwania zanieczyszczen.

4. Transport
Materiaty uzyte do wykonania oznakowania poziomego trasy mogg by¢ transportowane na

miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy

Doktadne potozenie przysztych znakowali nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o pro-
jekt oznakowania. Aby trasowanie byto jednoznacznie czytelnie, nalezy nanies¢ w odpowiednich
odstepach punkty lub waskie linie, farbg o niskiej zywotnosci, zgodnie z przebiegiem zaplano-
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wanego znakowania. Poczatek 1 koniec roznego rodzaju linii, nalezy nanie$¢ za pomoca matych
poprzecznych kresek.
5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni

Znakowanie nalezy wykona¢ wedlug wymiaréw geometrycznych przewidzianych w projekcie
oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Przed rozpoczgciem prac Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania dla partii farby, skroco-
nego swiadectwa badania jakosci oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje si¢ do
wykonania robot, a wigc czy jest wystarczajaco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcjg produ-
centa wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza
nie jest zbyt niska.

Uzgodnione materialty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajacych
szczelno$¢ opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach za-
cienionych, suchych i temperaturze od 5-'-25°C lub zalecen producenta.

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona
do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy szczeg6lnie zwrdci¢ uwage na
dotrzymanie warunkéw ustalonych przez producenta odno$nie dodania rozcienczalnika przy
nanoszeniu farby w nizszych temperaturach. Pojemniki po farbie muszg by¢ catkowicie oproz-
nione i usuni¢te w sposob uporzadkowany. Przy nakladaniu farby musi by¢ zagwarantowane
roOwnomierne rozlozenie materiatu znakujacego, utrzymanie grubosci warstwy, ilosci mikrokulek
szklanych jak i geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢ dopasowane
swoja wielko$cia, wyposazeniem i1 wydajnoscia do przeznaczenia, zakresu robot i lokalnych
.warunkow.

5.2.3. Doktadnos¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materiatow do oznakowania
podjete zostang nastgpujace ustalenia technologiczne:
ilo$¢ nanoszonej farby, ilos¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m-).

Wykonawca jest zobowigzany zachowac nastgpujace tolerancje:

-1l0o$¢ nanoszonej farby (grubo$¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz o 10% w stosunku do ustalo-
nej,

- 1lo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej o 20%.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
6.1.1. Kontrola jakos$ci farby

Przed przystapieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
rodzaj farby wraz ze $wiadectwem dopuszczenia przez IBDIM w Warszawie.

Kazda partia zakupionej farby przed jej uzyciem, winna uzyska¢ skrécone swiadectwo bada-
nia, potwierdzajace podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w §wiadec-
twie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego w zakresie:

badania mikroskopowe,
lepkosc¢,

czas schnigcia, _
zawarto$¢ czesci lotnych.
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6.1.2. Kontrola jako$ci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczgciem malowania. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji rodzaj
mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagraniczny-
mi lub §wiadectwem badan. Jednorazowo podstawowe cechy materiatu, zostang sprawdzone na
koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

6.2. Wymogi jakosciowe dla znakowania poziomego
Ponizsze wymogi dotycza trwatego znakowania poziomego.

6.2.1. Widoczno$¢ w dzien

Widocznos¢ oznakowania.

Wspdtezynnik luminacji (stopien jasnosci), winien wykazywac nastepujace wartosci minimalne:
w $wiezym znakowaniu 0.55, w uzywanym znakowaniu 0.30.

6.2.2. Widzialno$¢ w nocy

W celu zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w nocy, wspotczynnik luminacji odbitej po-
winien wynosi¢ dla farby biatej trwatego znakowania:
$wieze znakowanie: minimum 200 mcd/m? Ix, uzywane znakowanie: minimum 100 mcd/m* 1x.

Odblaskowo$¢ musi by¢ rownomierna na calej powierzchni nalozonej farby.

6.2.3. Szorstkos¢

Wskaznik szorstko$ci winien wynosi¢:

na $wiezym znakoéw, nie mniej niz 50 jedn SRT, na uzywanym znakdw, nie mniej niz 45 jedn.
SRT.

6.2.4. Trwatos¢

Trwatos$¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami fotograficznymi.

6.2.5. Czas schnigcia
Czas schnigcia w zadnym przypadku nie moze przekraczac¢ | godziny.
6.2.6. Grubos¢ znakowania

Bez uwzglednienia materiatdéw odblaskowych lub uszorstnigjacych, nie powinna przekraczaé
800 mikrometréw na mokro.
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot 6.3. 1. Kontrola i badania w pierwszym
dniu znakowania

Badania w pierwszym dniu znakowania maja na celu potwierdzenie przyje¢tych zalozen i
ewentualng modyfikacj¢ technologii.

Badania obejmuja:

- badanie lepkosci natryskiwanej farby, badanie grubosci naktadanej powtoki (ilo$ci nanoszo-
nej farby), badanie ilo$ci rozsypanych mikrokulek,

- badanie wspolczynnika luminacji oraz wspotrzednych chromatycznych, badanie odblasko-
wosci oznakowania (wspotczynnika luminacji wstecznej). Badania przeprowadzone sg na koszt
Wykonawcy.

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania

Badania beda prowadzone co 7 dni roboczych. Badania beda miaty zakres jak w punkcie 6.3.
1. Maja one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie wtasciwych para-
metrow uzytkowych znakowania.
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Badania sa przeprowadzone na koszt Zamawiajacego. Wykazanie przez badania zanizonych pa-
rametrow:

ilo§¢ nanoszonej farby, ilo$¢ rozsypywanych kulek, ponizej granic tolerancji ustalonych w punk-
cie 5.2.4 spowoduje konieczno$s¢ ponownego wykonania oznakowania na odcinku okreslonym
przez shuzby laboratoryjne, jednak nie mniejszym niz wykonanym poprzedniego dnia roboczego
oraz w dniu kontroli. Ocen¢ prawidtowosci geometrii znakowania przeprowadza Inzynier. W
przypadku stwierdzenia odchylen do wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogo6l-
nych od "Instrukcji o znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowigzany je bez-
zwlocznie usung¢. Usuwanie poprzez zamalowanie czarng farbg jest zabronione.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest | m naniesionych znakow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i po-
miarem w terenie. :
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".
8.2. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badan
odbiorczych, najpoézniej w ciggu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowigzane do wyko-
nania badan w ciggu 15 dni od daty wykonania znakowania.

Jesli badania odbiorcze zostang wykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania znakowania,
to zostang zastosowane kryteria jak dla znakowania uzywanego.
Przewiduje si¢ nastepujgce badania odbiorcze:

Wybiera si¢ do badan losowo jeden przekr6j w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawg-
dziowe, lini¢ segregacyjng 1 inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonuje si¢ 5 pomiaré6w na jednym segmencie linii, a w
przypadku linii ciggtej 5 pomiaréw na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik $redni z 5 pomiarow. In-
zynier lub ekipa pomiarowa dziatajaca w jego imieniu moze wskaza¢ dodatkowe przekroje drogi
w celu dokonania pomiardw.

Przekroje dodatkowe sg wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilosci roz-
sypanych mikrokulek.

badanie luminacji i wspotrzgdnych chromatycznych.

Badanie przeprowadza si¢ w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygajacy wynik
bierze si¢ srednig z 3 odczytéw wspotczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone sg
na koszt Zamawiajacego.

8.3. Rola badan i pomiaréw w odbiorze robot

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci z Umowa sg badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji znakowania jak i po zakonczeniu oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.
Zakres, czestotliwos$¢ i rodzaj badan powinny by¢ zgodne z wczesniej cytowanymi zasadami.
Przed zgloszeniem robdt do odbioru nalezy zebra¢ i uporzadkowa¢ wszystkie wyniki badan i
pomiarow. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot Wykonawca w porozumieniu z Inzy-
nierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajace.

8.4. Zasady odbioru koncowego robot
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Po zakonczeniu robo6t uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw oraz skompleto-
waniu catej przewidzianej w Umowie dokumentacji. Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie
Inzyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowosci robdt do odbioru Zamawiajacy w ciggu 30
dni od otrzymania zawiadomienia zwota spotkanie w celu odbioru robot.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i ogledzinach wizualnych, zostanie sporza-
dzony i podpisany protokot odbioru robdt. W protokodle zostanie potwierdzone prawidtowe i
terminowe wykonanie robot w catosci lub w ich czesci.

Pozostale roboty w ktérych stwierdzono usterki i niedociagnigcia bedg ujete oddzielnie. W
stosunku do tych robdt w protokoéle ustali sie:

sposob 1 termin usunigcia usterek na koszt Wykonawcy.
8.5. Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 miesigcznej gwarancji na wykonane trwate oznakowanie poziome tra-
sy.

W ciagu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachowa¢ parametry wymienione w
punkcie 6.2.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne". Platnos¢ za m
powierzchni malowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci wykonania robdt na i jako$ci uzy-
tych materialow na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- znaki i inne symbole na jezdni,
- linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
- linie ciagle i przerywane w osi drogi.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- transport farby, komponentow 1 rozcienczalnika.

- r¢czne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania,

- wyznaczenie linii 1 ksztattow oznakowania,

- przygotowanie farby,

- pomalowanie znakOw mechanicznie malowarka,

- przenoszenie zapOr 1 oznakowania w miar¢ postepu robot,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych oraz pomiarow przewidzianych w spe-

cyfikacji.
10. Przepisy zwigzane
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcje znakoéw. Zatacz-
nik nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (poz.
120).

Norma francuska NG/P/98-641 - mikrokulki szklane.

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zalacznik nr | do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia
6.06.1990 r.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru oznakowania pionowego w zwiazku z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY
WP., CMENTARNE], ALTERA, CIECHANOWSKIE]J, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.
| .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu ozna-
kowania pionowego projektowanej drogi i obejmuja:
- demontaz tarcz znakéw drogowych
- demontaz stupkoéw do znakow drogowych
- ustawienie stupkow do znakéw drogowych,
- montaz tarcz znakow drogowych do stupkow,

1 .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami -
"Instrukcja o znakach drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogo-
wych" oraz ST D-M "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedlug zasad niniejszej
ST sa:
2.1. Znaki 1 tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej w ele-
ment usztywniajacy - lica znakéw wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakow
typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ swiadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakow i tablic drogowych
(konstrukcje wsporcze rurowe), wymagania wedtug PN-H-74219.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych.
2.4. Elektrody EB - 146 do potgczen spawanych konstrukcji wsporczych.
2.5. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.6. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych, wy-
magania wedtug PN-B-06250
2.7. Stupki prowadzace U-1 a uchylne z tworzywa sztucznego posiadajace Aprobate Techniczna

2.8. Znaki hektometrowe U-6 i kilometrowe U-5
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy taczeniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca
powinien dysponowac sprawng spawarka elektryczna.

Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykona¢ rgcznie lub
przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mechanicznego, zaakceptowanego pracz Inzyniera.

4. Transport

Materiaty 1 elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi §rod-
kami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST D-M.UO.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi,
na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znakow i tablic drogowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniej-
szej ST. Wymiary znakow drogowych - grupa wielko$ci znakow - §rednie wedlug "Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” - Monitor Polski - Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Pol-
skiej - Zatgcznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna
Z powyzszg instrukcja. :

5.2.2. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych - zgodnie z
"Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic drogowych maja zastosowanie w I 1 II strefie wiatro-
wej.

Powyzsze konstrukcje wykonaé¢ z elementéw rurowych. Do wykonania spawow stosowac
elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin <0,7 grubosci cienszego z taczonych
elementow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z wymaganiami BN-89/1076/02.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych
(wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubos¢ podsyp-
Ki piaskowej wynosi 30 cm.

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych z betonu kla-
sy B 15 - wymiary fundamentow wg KPED - karty 03.67. Zwréci¢ uwage na odpowiednie za-
geszczenie betonu w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie
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Wykonawca uzgadnia z Inzynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty
zamocowan podano w KPED - karta 03.67.).

Rurg oraz glebokos$¢ zakotwienia nalezy dostosowa¢ do wymiardw tablic.

5.2.8. Polaczenie konstrukcji wsporczej z tablica drogowa przy pomocy uniwersalnych uchwy-
tow do znakéw 1 tablic drogowych.

5.2.9. Zasypanie otwordéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych -
grunt wokot fundamentow zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem woda.

5.2.10. Ustawienie znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i " Instrukcja o zna-
kach drogowych pionowych".

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano ST D-M "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

badania jakosci materiatow pod wzgledem zgodnosci z ST,

prawidtowo$¢ wykonania znakéw 1 tablic drogowych - zgodno$¢ z "Instrukceja o

znakach drogowych pionowych " pod wzgledem ksztattu, wymiarow, rysunku,

kolorystyki i liternictwa,

prawidlowos$¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw konstrukcji

wsporczych (uzyte materiaty, potaczenia elementow, zabezpieczenia antykorozyjne

wg instrukcji KOR 3-A), prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji
wsporczych znakow i

tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), . prawidtowo$¢ wykonania podsypki i 'fundamentow
(klasa uzytego betonu,

zaggszczenie),

wykonanie zasypki wokét fundamentéw (KPED),

prawidtowo$¢ potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69).

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki zdemontowanych 1 ustawionych
znakow 1 tablic drogowych oraz stupkow prowadzacych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".
Platnos$¢ za sztuke zdemontowanego 1 ustawionego znaku drogowego nalezy przyjmowac zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, oceng jakosci wykonania robo6t i1 jakosci uzy-
tych materialdéw na podstawie wynikéw pomiardow 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- demontaz tarczy znakow drogowych i drogowskazow jednoramiennych wraz ze stupkami
- ustawienie stupkéw do znakoéw drogowych,

- montaz tarcz znakow drogowych do stupkow,

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic 1 znakéw drogowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne stupkow 1 konstrukcji wsporczych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakow i tablic, demon-
taz tablic 1 konstrukcji wsporczych oraz montaz, montaz znakow na konstrukcjach wspor-
czych,

- zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow z 1979 1 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kon-
strukcjach stalowych staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robo6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i Sciekéw  betonowych w zwigzku z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

| .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kra-
weznikow betonowych 1 obejmuja:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojgcego, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4 grubosci 5 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- ograniczenie nawierzchni drogi gtoéwne;j

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-
- piaskowej C 3/4, grubosci 5 cm i tawie betonowej C 12/15 z oporem :
- zjazdy z drogi glowne;j, przejscia dla pieszych, zatoki parkingowe

C) ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100 cm, na tawie betonowej z podsypki cem.- piasko-
wej C 3/4
- ograniczenie nawierzchni chodnikéw, $ciezek rowerowych

Uwaga: lokalizacja kraweznikow i Sciekow, wedlug przekrojow normalnych i konstrukeyj-
nych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi normami i
"Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych" oraz ST D-M "Wymagania og6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2. Materiaty

Materiatlami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawe¢znika na lawie be-
tonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajacy
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm,
- kraweznik betonowy 12x25x100 cm —wtopiony
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym normom:
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-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania",
-BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".
Ponadto nasigkliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod krawegznik oraz opor wykonane bedg z betonu klasy B 15, odpowiadaja-
cemu normie PN-B-06250 "Beton zwykty".
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowa w proporcji | :4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy krawe¢znikami:
- cement-odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701: 1997
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych™,
- woda - nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajgcag wymaganiom PN-B-32250 "Materiaty
- budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw".
2.5. Thuczen - wymagania jak w ST D.04.04.04.
2.6. Pospotka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wy-
konane beda recznie.

4. Transport
4.1. Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania -

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz | - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég,, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania".

4.2. Beton na law¢ z oporem - transportowany bedzie dowolnymi §rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materialdéw podczas transportu.

4.4. Thuczen - transport jak w ST D.04.04.04.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Zro-
dla pozyskania materiatdw muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport i skladowanie kra-
weznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Instrukcja
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikow, wykonane be-
dzie na podstawie Dokumentacji Projektoweyj.

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawg betonowg z oporem.
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Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod taw¢ betonowg z
oporem, wykonane be¢dg r¢cznie. Geometria wykopu oraz gltebokos¢ - zgodnie z "Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych" i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej lawy pod krawezniki.

Przed przystagpieniem do wytworzenia betonu na law¢ betonowa z oporem. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla kon-
kretnych materiatow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-B-06250 "Beton zwykty".
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej
ST.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i
rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo - piaskowa

grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia krawgznika. Podsypke cementowo - piaskowsa

wykona¢ nalezy w proporcji | :4 zgodnie z KPED.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow betonowych i §ciekow

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych". Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Pro-
jektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +1 cm w niwelecie
krawegznika 1 +£5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin mig¢dzy kraweznikami i $ciekami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementow0-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie
2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M "Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakos$ci materialdéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za jakos¢ materialdéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na etapie akcep-
tacji materialu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzy-
niera, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:
no$nos¢ kraweznikow, nasigkliwo$¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materialow
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Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wy-
konywanego wbudowania, wybrang w obecnos$ci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres
badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymato-
$ci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem).
6.2.3. Kontrola ustawienia kraw¢znika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa,
tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i
odbioru™.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika i m3
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

8. Odbidr robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M "Wymagania og6lne".

umocnienia poboczy thuczniem

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M "Wymagania og6lne". Platno$¢ za
metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru, atestow producenta
kraweznikow 1 oceny jako$ci wykonanych robdt oraz wbudowanych materiatow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac;

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, stojacego, na podsypce cementowo-
- piaskowej 1:4 grubos$ci 5 cm i tawie betonowej B-15 z oporem :

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x22x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-
- piaskowej 1:4, grubosci 5 cm 1 tawie betonowej B-15 z oporem :

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe 1 przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania ro-
bot,
- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta, gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej fawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika betonowego,
- ustawienie $cieku betonowego
- wypehienie spoin migdzy kraweznikami / Sciekami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostow w Warszawie.
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BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
sci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanycli.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cmi8,0 cm

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specytikacji technicznej sg wymagania techniczne doty-
czagce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej brukarskiej zwigzanych z
PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA,
CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO, KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace:

- wykonanie nawierzchni jezdni drogi gtownej z kostki betonowej, gr. 8,0 cm (szarej),

- wykonanie nawierzchni zjazdow z drogi gtéwnej i $ciezek rowerowych z kostki betonowej, gr.
8,0 cm (kolor), bezfazowej,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej).

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w D 00.00.00.

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, Ogolna Specyfikacja Techniczna, Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng
oraz z zaleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

2.1.Kostka betonowa

Dla budowy nawierzchni:

- przyjeto kostke szarg i kolorowsg gr.: 6,01 8,0 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Warstwa $cieralna kostki powinna by¢
z betonu B 30 .

Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostki rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Odchytki w wymiarach na dlugosci 1 szerokosci nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm. Maksymalna warto$¢ odchytki na grubosci nie powinna by¢
wigksza niz 5 mm.

2.2.Miat kamienny wg PN-79/B-06711,
2.3.Piasek

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac recznie.

4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rowno-

miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
suwania si¢ podczas transportu.
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Kostki chodnikowe moga by¢ transportowa po osiagni¢ciu min.0,7 wytrzymalo$ci normowej
betonu.

Nalezy je uktadaé¢ ptaszczyznami gornymi ku sobie. Srodki transportu musza by¢ zaakceptowa-
ne przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

5.1 .Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonanie nawierzchni

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykonaé¢ podbudowe, wyprofilowang do zalozonego
spadku poprzecznego.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem a nast¢gpnie zamie$¢ powierzchni¢ uto-
zonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania na-
wierzchni.

Do ubijania stosowac¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze-
$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola Jakosci Robdt

6.1 .Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni z kostki betonowej, w celu stwier-
dzenia zgodnos$ci z wymaganiami normy i projektu.

Nalezy sprawdzi¢:

- atesty na kostk¢ betonowa wystawione przez wytworni¢;

- prawidlowos¢ wykonania 1 zageszczenia podbudowy i podsypki;

- konstrukcj¢ nawierzchni;

- réwnos$¢ nawierzchni;

- przeswit pomiedzy nawierzchnia a przylozona trzymetrowa lata nie moze przekracza¢ 0,8
cm;

- profil podluzny i poprzeczny, pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem

- spoiny,

7.0bmiar Robot
Obmiar przeprowadza si¢ mierzac wykonana powierzchnie w m? .

8.0dbiér Robdt

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac jako$¢ robot w sposob podany w pkt.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.00.00.00. oraz instrukcji DP-T 14.

9.Podstawa Ptatnosci

9.1 .Og6lne warunki ptatnosci podano w SST D.00.00.00.
9.2.Szczegdlowe warunki platnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m? nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkow,

- dostarczenie na miejsce 1 wbudowanie materiatow,

- rozScielenie podsypki (podbudowy),

- ulozenie kostki betonowej,
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- wypehienie szczelin piaskiem,

- pielegnacje przez okres 10 dni,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia odpady 1 materiaty pomocnicze.

9.3.Szczegdtowe zakresy robot objetych ptatnoscia

-wykonanie nawierzchni zjazdéw z drogi gtéwnej z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej), na
podsypce cem.- piask. gr. 5 cm

10. Przepisy Zwigzane
10.1.Normy:
PN-63/B-14050 ,,Ptyty chodnikowe betonowe"
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki"
BN-77/8931-12 ,,Oznaczenia wskaznikow zageszczenia gruntu”
BN-66/6774-01 ,,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka"
BN-84/6774-04 , Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piaski
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E 00.00.00. LINIE OSWIETLENIOWE, SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE - KOLIZJE

E 01.00.00 LINIE OSWIETLENIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykona-
nia i odbioru robot zwigzanych z zwigzanych z PRZEBUDOWA ULIC: 20 DYWIZJI
PIECHOTY WP., CMENTARNEJ, ALTERA, CIECHANOWSKIEJ, WETMANSKIEGO,
KRYSZKIEWICZA, PUZAKA W MALAWIE.

Zakres robot podstawowych obejmuje wykonanie zakresu robot zgodnie ze zleceniem Zamawia-
jacego oraz ponizszymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w zakresie wymienionym w niniejszej ST.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Specyfikacja techniczna zgodne jest z projektem budowlanym i obejmuije:

- wyznaczenie sytuacyjnych punktéw lokalizacji lamp i kabli zasilajacych;

- wykonanie wykopow pod kabel zasilajacy;

- utozenie linii kablowej zasilajacej lampy o$wietlenia;

- utozenie bednarki uziomu;

- zasypanie Wykopow;

- montaz 1 ustawienie stupow o$wietleniowych;

- montaz wysiegnikéw 1 opraw;

- podiaczenie linii kablowej do szafki sterujacej oswietleniem drogowym;

- wykonanie pomiaréw pomontazowych.

Przedmiotowg Specyfikacje¢ Techniczng sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 2. 09.2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa — urzadzenie utozone w ziemi, przeznaczone do przesy-
fania energii elektrycznej, wykonane kablem w wykopie.

1.4.2. Napigcie znamionowe linii U — napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowa-
na.

1.4.3. Stup — konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamen-
tu.

1.4.4. Wysiggnik — element profilowy montowany na wierzchotku lub boku stupa stuzacy do
zamontowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stru-
mienia §wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatla zawierajace wszystkie niezbgdne elementy
do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu wy-
dajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument prze-
biegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
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1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Za-
mawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nad-
zorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg po-
twierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji pro-
jektowej.

1.4.13. Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5 . Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1. 5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wy-konawcy
teren budowy wraz z projektem budowlanym, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dziennik budowy. Komplet ST Wykonawca nabywa w chwili przystapienia do przetargu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili od-
bioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Nadzor Autorski

Nadzor Autorski obejmuje: stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosun-
ku do przewidzianych w projekcie zgloszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru.

1.6 Organizacja ruchu

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt zabezpie-
czenia robot 1 projekt organizacji ruchu.

1.7. Z godno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej doku-
mentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczanie sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
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zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami Technicznymi, i wptynie to na niezadowalajacg ja-kos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1 .8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce, w tym: ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujg-cych przy rea-
lizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wia-
czony w cen¢ kontraktow3.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $§rodowiska naturalnego a z odpadami postgpowac zgodnie z ustawa o odpadach.
1 .10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
Sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach dla pracownikoéw, magazynach
podrecznych oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-wotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

W trakcie wykonywania prac objetych projektem i ST nie przewiduje si¢ stosowania materiatow
szkodliwych lub niebezpiecznych dla srodowiska.

1 .12. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beda-cych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowg dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen pod-
ziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wtadze lokalne o zamiarze roz-
poczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpo-
wiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach uzyskanych w ramach uzgadniania
trasy przebiegu uzbrojenia w fazie opracowania dokumentacji i projektu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodo-
wane jego dzialalnos$cia.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Na dany zakres prac nie jest wymagane opracowanie planu bioz. Wykonawca jest obowigzany
do przestrzegania ogdlnych przepisOw bhp oraz przepisow bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Materiaty i osprzet uzyty do zabudowania powinny by¢ zgodne z zestawieniem po-danym w
projekcie budowlano-wykonawczym:

- kabel YAKY 4 x 25 mm2;

- piasek na podsypke;

- folia ostrzegawcza PE szer. 20 cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski;

- stupy metalowe okragte wysokosci 9 m nad poziom terenu;

- wysiegniki pojedyncze;

- oprawy LED 60-70 W,

- tabliczki bezpiecznikowe do stupow;

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4;

- pret uziomowy stalowy miedziowany;

- rury ostonowe do wykopow otwartych;

Materiaty i osprzgt powinny posiadaé znak bezpieczenstwa oraz §wiadectwa do-puszczenia do
stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Stosowany sprzet

Wykonanie wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac tylko recznie,
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.

Przy pozostatych czynno$ciach przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- koparka z waska tyzka do kopania rowow pod kable;

- zageszcezarka wibracyjno-spalinowa;

- spawarka elektryczna;

- zaciskarka do koncowek przewodow;

- opisywarka do wykonania oznacznikoéw kablowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. W
szczegbdlnosci w trakcie transportu nie dopusci¢ do naruszenia zabezpieczen antykorozyjnych
stupdw, wysiegnikdw oraz opraw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow technicz-
nych.

Wykonawca be¢dzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-jazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslo-
nym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne nie-
zbedne do szczegdtowego wytyczenia robot, w szczegolnosci ustali¢ z Inspektorem Nadzoru
docelowa rzgdna terenu, od ktdrej bedzie ustalana gtebokos$¢ wykopu pod kabel.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

5.2. Wykonanie wykopow 1 uktadanie kabla

Wykopy pod kabel i na stupy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, r¢cznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.

Sposob uktadania kabla w wykopie okreslajg: projekt budowlano-wykonawczy oraz norma PN-
76/E-05125 lub za zgoda inspektora nadzoru wedtug normy N SEP-E-004.

Na dno wykopu o glebokosci 0,8 m nasypac¢ 10 cm warstwe piasku, na piasek utozy¢ kabel z
zachowaniem 3% falisto$ci, na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, 15 cm warstwe gruntu ro-
dzimego, ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg koloru niebieskiego 1 uzupetni¢ wykop gruntem pochodza-
cym z wykonanego wykopu. Grunt zagesci¢, aby nie dopusci¢ do powstania zapadni¢¢. W miej-
scach kolizji uktadanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem stosowac na kabel rur¢ ostonowg
DVK 75 koloru niebieskiego.

5.3. Montaz stupow 1 wysiggnikow

Montaz shupow, wysiegnikéw 1 opraw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Pomiary pomontazowe

Po wykonaniu potaczen i zakonczeniu prac wykonaé pomiary:

- rezystancji izolacji kabla;

- rezystancji uziemienia;

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Pomiary moga by¢ dokonane tylko przez osobe posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne ,,E” w
zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych do 1 kV, a interpretacji wynikow dokonuje
osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne ,,D” w zakresie wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych do 1 kV. Pomiary i ich interpretacja moga by¢ wykonane przez jedna osobg, jezeli
posiada wymagane kwalifikacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 . Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
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nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i doku-
mentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6 .4. Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budo-wy zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym nume-
rem zatacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecz-
nych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Nie przewiduje si¢ prowadzenia ksigzki obmiarow.

6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu od-
biorczego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub na podstawie za-
twierdzonych ustalen w zleceniach poszczegolnych zakreséw na podstawie protokotu odbioru.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone po-
ziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 a
dtlugo$¢ w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlega-
jacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumia-
ty 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: od-
biorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi osta-
tecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wy-
konywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie prze-prowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgscio-
wego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier.

8 .4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w od-niesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentdw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z do-
kumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w za-kresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w po-szczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w sto-
sunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z pomiarami linii o$wietlenia zewngtrznego w terenie na-stepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajace-go.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami

- dzienniki budowy (oryginat), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materialow zgodnie z ST,

- wynikow badan 1 pomiaréw zalaczonych do dokumentdéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie be-
da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady oraz warunki ptatno$ci okresla umowa zawarta Zamawiajagcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 .Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, p6z. 414 wraz z poz-
niejszymi zmianami).
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2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 1., nr 108, p6z. 953)

3. Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.04.2003 r. w spra-
wie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez oso-by zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828)
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