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I. Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: “Rozbudowa 

bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” – budowa skateparku- 

toru przeszkód na terenie MOSiR w Mławie”. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót: 

– roboty ziemne, 

– podbudowa z kruszywa łamanego 

– podbudowa z betonu 

– elementy stalowe, 

–  zbrojenie, 

– beton konstrukcyjny. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 

będące kosztem Wykonawcy : 

–  Utrzymanie i likwidacja placu budowy 

– Utrzymanie urządzeń placu budowy . 

– Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

– Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarnego,  

których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do  liczby zatrudnionych  

pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich 

ta praca jest wykonywana. 

– Zapewnienie przez wykonawcę w razie opadów deszczu we własnym zakresie 

zabezpieczenia elementów budowlanych przed zamakaniem i  obniżeniem ich 

wartości. 

–  Usuwanie z placu budowy odpadów związanych z prowadzonymi robotami 

budowlanymi. 

–  Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 

– W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca 

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

– Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego. 
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1.4. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 

Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru 

robót spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i 

utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego  robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 

zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i 

doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 

budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych,  magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje 

aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku  publicznego. 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 

odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. Teren 

budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, 

rozładowuje, montuje, parkuje itp. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

 przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

   toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożarów, 

 - hałasem. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W przypadku konieczności przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona go i 

uzgodni własnym staraniem. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt 

zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości 

należy utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i 

przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
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1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 

technicznego nawierzchni, krawężników , chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu na 

budowę. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 

zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na 

w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na  własny koszt, doprowadzając do 

stanu w dniu przekazania placu budowy. 

1.11. Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 1.12. Określenia podstawowe 

1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

 kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

 przedmiotu przetargu. 

2. Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

 Wykonawcę przedmiotu zadania. 

3.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inwestora. 

5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , 

zanikających i odbiorze obiektu. 

8. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
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wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z 

późniejszymi zmianami). 

9.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

10. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 

zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym 

11. Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

12. Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 

budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i wykonawczego 

lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

13. Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

14. Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze 

 robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem 

15. Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

 zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

16. Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, 

wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez  niego dokumentacji powykonawczej. 

17. Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 

podaniem ich ilości. 

18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

19. Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i 

Wykonawcą. 
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20. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

21. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych 

oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

22. Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

 budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

23. Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla Poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach budowy projektowanego budynku. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

2.1. Określenia podstawowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 2. deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 3. inne prawnie określone dokumenty. 

 4. powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

 składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego  

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom 

określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
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przewidywanym użyciu materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do  pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego  użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie płyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 

wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
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Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 

objętych Umową. 

Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu 

budowy. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką 

budowlaną. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
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konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 

oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia 

– ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził, 
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• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót, propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, Decyzje Inwestora 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

6.5.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 

następujące dokumenty: 

 -pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 -protokoły przekazania terenu budowy,  

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 -protokoły odbioru robót, 

 -protokoły z narad i ustaleń, 

 -korespondencję na budowie. 

 -operaty geodezyjne 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiary sporządza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 

„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 

Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Ilość robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach 

szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 

Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas i częstotliwość prowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 -specyfikacje techniczne, 

 -uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

 ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 -recepty i ustalenia technologiczne, 

 -dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 -wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

 -atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 -opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 

 ST, 

 -sprawozdanie techniczne, 

 -inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
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 -zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 -wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

 przez Zamawiającego, 

 -uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 -datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 

"po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 • umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

 • protokołu odbioru końcowego obiektu, 

 • dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru 

 końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

 • dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia

 usunięcia tych wad, 

 • innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 

odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w 

obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 

kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a) SIWZ 

b) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót 

c) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww. zadania 

d) Normy 

e) Aprobaty techniczne 
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f) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Środowiska 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach 

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 

powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

11. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 

12. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

13. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

14. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

15. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

16. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

17. PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

18. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

19. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie. 

20. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

21. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

22. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu. 

23. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy 

odbiorze. 

24. PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów. 

25. PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów. 

26. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne. 

27. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg. 
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II. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla 

zadania „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie 

– budowa skateparku”. 

Przy realizacji zagospodarowania terenu wykonane będą roboty ziemne. 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków 

tematycznych 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe podano w specyfikacji ogólnej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

• grunt wydobyty z wykopu 

• grunt z odkładu 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

a) koparka, 

b) spycharka, 

c) ubijak do zagęszczania, 

d) zagęszczarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 

zgody przez Inspektora nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów 

wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 

telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 

dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa 

i instytucje. 

b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, 

w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od 

powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 

obserwację odspajanego gruntu. 

c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 

odpowiednie przykrycie wykopu 

d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw 

rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 

warunków  
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e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia 

lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad 

poziom terenu) 

f) należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 

odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g) jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 

natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i 

przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

h) obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 

zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 

5.1.2. Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 

ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 

najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami 

jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 

wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 

ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonywania elementów stalowych 

a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i 

robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, 

wycinkę krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 

d) Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu 

niezbędnych miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej 

zmagazynowanie 

e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenie ścieków 

f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Po 

wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 

normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
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6.2. Dokładność wykonania robót 

Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża 

b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c) stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy pracach w wykopie, 

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

e) jakość gruntu przy zasypce, 

f) wykonanie zasypu, 

g) zagęszczenie, 

h) odwodnienie wykopów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 

„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 

Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

1. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i 

uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

2. sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową, 

3. sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

4. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem  robót  

3) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 

4) Normy 

5) Aprobaty techniczne 

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3) PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

4) PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

7) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

8) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

9) BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 

10) PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 

11) PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Inne: 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN),a w 

szczególności: 

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 

r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

2) Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 

póz. 1150. 

3) Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z 

późniejszymi zmianami 

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
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5) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz. 1803 -

Prawo wodne, 

6) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995 r. Dz. U. nr 139 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 

przepisami, a w tym: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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III. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw 

niezwiązanych, zagęszczanych mechanicznie dla zadania „Rozbudowa bazy sportowej na 

terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – budowa skateparku” 

Podłoże do wykonania: 

-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanaego 31,5-60mm 

1.2. Określenia podstawowe 

Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na 

podłoże gruntowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja 

nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub ulepszonym podłożu. Konstrukcję wzmacnianej 

nawierzchni należy traktować jak podbudowę. 

Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) 

podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być 

jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. 

Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe 

wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca 

warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę 

nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu. 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

szkodliwym działaniem mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W 

przypadku złych warunków wodnych warstwa mrozoochronna pełni także funkcję warstwy 

odsączającej. 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do 

spodu nawierzchni, stosowana w złych warunkach wodnych. Rolę warstwy odsączającej pełni 

warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podłoża, które w takim przypadku muszą być 

wykonane z materiału o dużej wodoprzepuszczalności. 

Warstwa odcinająca – warstwa, której zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się cząstek 

gruntu podłoża do warstw wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności. 

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d÷D), który jest 

stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwiązana może 

być wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 

określonych proporcjach. 

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa 

poddawana jest bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych jest 

wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o ciągłym uziarnieniu. 
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Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony 

jako przedział wartości lub wartość graniczna.  Symbol NR użyty do określenia właściwości oznacza, 

że nie jest wymagane badanie danej cechy. 

Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek 

samochodu ciężarowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie 

występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy 

przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 

1.3. Symbole i skróty 

Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych 

właściwości (symbole i skróty) przyjęto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi 

normami badawczymi oraz „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano następujące symbole i skróty: 

CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyrażony w procentach [%]; 

k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s]; 

D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest 

wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm]; 

d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 

d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, [mm]; 

SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm), 

O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji 

gruntu podłoża zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość 

O90 powinna być podawana przez producenta wyrobu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1. Kruszywa 

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne  i z 

recyklingu, które spełniają wymagania SST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa  

pochodzące z różnych źródeł (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w 

całej mieszance. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych dla KR 1-2 

Lp Właściwości Wymagania wg 

PN-EN 13242 

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 

5,6; 8; 11,2; 16; 

22,4; 31,5; 45; 56; 

63 i 90 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GC80/20, GF 80, 

GA 75 

4.3.2 Ogólnych granic i tolerancji uziarnienia kruszyw grubego 

na sitach pośrednich wg. PN-EN 933-1 

GTC20/15 
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4.3.3. Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10, GTA20 

4.4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 

a) maksymalny wskaźnik płaskości 

lub 

b) maksymalny wskaźnik kształtu 

 

FI50 

 

SI55 

4.5. Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren  całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 933-5, 

 

C Deklarowane 

 

4.6 Zawartość pyłów *w kruszywie wg PN-EN 933-1, 

kruszywo grube i drobne 

fDeklarowana 

4.7. Jakość pyłów Właściwości nie 

badane na 

pojedynczych 

frakcjach a tylko w 

mieszankach wg 

wymagań p.2.2-2.4 

5.2. Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria 

nie wyższa niż 

 

LA40 

5.3. Odporność na ścieranie kruszywa wg  PN-EN 1097-1  

MDEDeklarowane 

5.4. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8 albo 

9 

Deklarowana 

5.5. Nasiąkliwość c) wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8 albo 

9, w zależności od frakcji 

WA24 Deklarowane 

6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 

6.3. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

6.4.2.1 Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-

1:1998 p. 19.3, 

V5 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998 p.19.1 

Brak rozpadu 

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1:1998 p.19.2 

Brak rozpadu 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji 

szkodliwych w 

stosunku do 

środowiska wg 

odrębnych 

przepisów 

6.4.4. Zanieczyszczenia 

 

Brak ciał obcych 

takich, jak: 
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drewno, szkło i 

plastik, mogących 

pogorszyć  wyrób 

końcowy (dotyczy 

kruszyw 

naturalnych) 

19 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN 

1097-2 
SBLA 

20 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1, 

 

F4 skały 

magmowe i 

przeobrażone 

F10 skały osadowe 

i kruszywa z 

recyklingu 

 

załącznik C Skład materiału deklarowany 

2.2. Woda 

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być 

zgodna z PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Kruszywo  należy doprowadzić do wilgotności optymalnej przy użyciu wody niezawierającej 

składników wpływających szkodliwie na mieszankę niezwiązaną.  

2.3. Przeznaczenie 

Mieszanki niezwiązane mogą być stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy 

pomocniczej i warstwy mrozoochronnej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR7. 

2.4. Projektowanie składu mieszanek 

Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki 

może być zweryfikowany na podstawie badań polowych przeprowadzonych na składnikach o 

takich samych właściwościach i pochodzących z tych samych źródeł. 

Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie 

suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie. Ilość wody 

określona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnić właściwe zagęszczenie i 

uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki. 

2.5. Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych – postanowienia ogólne 

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszących, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i 

kruszyw z odpadów powydobywczych do produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-

mechaniczne należy wykonywać po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 

13286-2. 

2.6. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały  jednakowe 

właściwości i spełniały wymagania podane w Tablicy 4 wg WT 4/2010. Wyprodukowane mieszanki 
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kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością 

w trakcie zagęszczania. 

2.7. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej – 

postanowienia ogólne 

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszących, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i 

kruszyw z odpadów powydobywczych do produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-

mechaniczne należy wykonywać po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 

13286-2. 

2.8. Postanowienia ogólne 

Do odbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane 

0/31,5mm 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy podbudowy zasadniczej 

i nawierzchni  KR 1-2 

Lp 

 

Właściwości Wymagania 

1.  Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm 

2.  Maksymalna zawartość pyłów, kategoria UF UF9 

3.  Minimalna zawartość pyłów LF LFNR 

4.  Zawartość nadziarna OC OC90 

5.  Uziarnienie Krzywe uziarnienia 

wg rys. 12 

6.  Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych 

partii- porównanie z deklarowaną przez producenta wartością S 

wg tabl. 4 

7.  Wymagania wobec jednorodność uziarnienia na sitach 

kontrolnych  - różnice w przesiewach 

wg tab. 5 

8.  Wrażliwość na mróz , wskaźnik piaskowy SE** co najmniej 45 

9.  Odporność na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LA35 
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#10/14mm odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria 

nie wyższa niż: 

10.  Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do badania 

#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

 

deklarowana 

11.  Mrozoodporność ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16  odsianej z 

mieszanki  )wg PN-EN 1367-1 

 

F4 

12.  Wartość CBR  po zagęszczeniu  wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 

i moczeniu w wodzie 96 h co najmniej 

 

> 80 

13.  Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 

Is = 1,0, współczynnik filtracji k co najmniej [cm/s] 

 

 

brak wymagań 

14.  Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m)] 

wilgotności optymalnej metodą Proctora 

 

80 - 100 

2.9. Wytwarzanie mieszanki i składowanie 

Dla kategorii dróg KR1¸KR4 mieszankę należy wykonywać bezpośrednio u producenta lub na 

budowie przy udziale mieszalnika. Składowanie mieszanki powinno odbywać się w sposób 

eliminujący segregację przy wbudowywaniu. 

Z uwagi na możliwość segregacji  mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje się składowanie 

tychże mieszanek w hałdach nie wyższych niż 5m wysokości  a przy załadunku przed dowozem na 

budowę ponowne przemieszanie ładowarką lub wykonanie innych zabiegów 

uniemożliwiających jej rozsegregowanie. 

W przypadku  składników  przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie 

ogranicza się wysokości przy składowaniu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez wykonawcę  tak aby zabezpieczył 

jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem  budowanej drogi . Mieszanka 

kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana za pomocą urządzeń 

uniemożliwiających segregację. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

TDo transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOŻY 

5.1. Ogólne zalecenia 

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte. Nie należy rozpoczynać wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiązanego, jeżeli 

prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 0oC w czasie 

układania. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

1) Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie 

z projektem konstrukcji. 

2) W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż 

podano w projekcie należy dokonać zagęszczenia  według zaleceń 

konstruktora. 

5.3. Zakres robót zasadniczych   

1) Układanie mieszanki niezwiązanej warstwami nieprzekraczającymi grubości 

20cm 

2) Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa przy użyciu sprzętu 

gwarantującego uzyskanie wymaganych parametrów projektowych 

(mieszanka przez zagęszczeniem powinna być nawilżona optymalnie w całym 

przekroju) 

3) utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej do chwili położenia następnej 

warstwy 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej, 

wykonawca musi przedstawić inżynierowi, inżynierowi budowy do akceptacji  wszystkie niezbędne 

dokumenty wymagane przepisami. Inżynier budowy może zażądać przedstawienia 

poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez Nadzór pokrywa 

Inżynier Budowy. Akceptacja materiałów powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

(w przypadku przeprowadzenia badań przez nadzór). W wypadku oparcia się na 

przedstawionych  przez wykonawcę  dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia 

winien wynosić  2 tygodnie. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badanie uziarnienia i wilgotności 

Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać 

w oparciu o ustalony system poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na 

danej drodze z częstością 1 raz / na dziennej działce roboczej. 

Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie 

z normą  PN-EN 932-1 z hałd składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu 

dostarczającego mieszankę niezwiązaną do wbudowania, jeżeli mieszanie jest wykonywane przy 

zastosowaniu mieszalnika na budowie. 
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Badanie zagęszczania i nośności 

Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia 

wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń płytowych. Zagęszczenie warstwy z 

mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik zagęszczenia IS 

≥ 1,0 i nośność warstwy E2 jest zgodna z dokumentacją projektową. 

Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z Inżynierem. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej 

Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z 

mieszanki niezwiązanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano 

w Tablicy 5. 

Tablica 5. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z 

mieszanki niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami 

L.p. Badania i pomiary  
Minimalna częstość badań i 

pomiarów 
Tolerancje 

1 Szerokość warstwy  trzy  punkty ±10 cm 

2 Równość podłużna  jw. +20 /-20 mm 

3 Równość poprzeczna  jw. +20 / -20 mm 

4 Spadek poprzeczny  jw. ± 0,5% 

5 Rzędne wysokościowe  jw. +5 /- 5cm 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie 
 jw. ± 5 cm 

7 Grubość warstwy  jw. 
+10mm  / -15 

mm 

    

 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki 

 niezwiązanej 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza 

od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej 

leżącym, to wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na 

pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, wykonawca powinien 

wykonać naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inżyniera, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy według wyżej podanych zasad. 
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Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność 

Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca 

wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez 

inżyniera. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową dla podbudów zagęszczanych mechanicznie jest m2. W przypadku 

wyrównań jednostką obmiarową jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót 

3) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 

4) Normy 

5) Aprobaty techniczne 

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 

2) PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 

3) PN-EN 932 Badania podstawowych właściwości kruszyw 

4) PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 

5) PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6) PN-EN 1367 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych 

7) PN-EN 1744 Badania chemicznych właściwości kruszyw 

8) PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha 

cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 

9) PN-EN 13286 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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IV. Elementy stalowe 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 

konstrukcji stalowych dla zadania „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mławie – budowa skateparku” 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 

elementów stalowych z kształtowników oraz poręczy zabezpieczonych antykorozyjnie. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

• stal kształtowa zgodnie z dokumentacją projektową, 

• śruby z podkładkami i nakrętkami, 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

• środek transportu do przewożenia elementów 

• spawarki 

• klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 

technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki 

transportu. 

Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych 

czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH ELEMENTÓW 

STALOWYCH 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 

06200 i postanowieniami umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania elementów stalowych 

1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy 

konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji 

spawania  

3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia 

otworów 

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 

spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych 

detali i końcowego spawania 

5.3. Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 

1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, 

osadzenie śrub kotwiących 

5.4. Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 

Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących 

elementów: 

1) Okucie krawędzi skateparku z profila zimnogiętego i rury stalowej. 

2) Wykonanie  stalowych poręczy wg projektu technicznego 

W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i 

czynności: 

1) trasowanie i cięcie detali 
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2) przygotowanie brzegów do spawania 

3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 

4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 

5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 

6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 

7) wykonanie kontroli jakości spoin 

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji 

poprzez śrutowanie 

9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną 

10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami 

wykonanych elementów montażowych konstrukcji 

5.5. Warunki techniczne wykonania robót 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 

wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) 

automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować 

można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy 

cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 

wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po 

cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy 

cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 

przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą 

niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe 

powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: 

Wymiar liniowy elementu [m] x < 1 1 < x < 5 X > 5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ~1 ~1.5 ~2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie 

sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po 

prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 

Rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym 

rozróżnia się: 

1) wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych 

wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz 

normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

2) wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny 

[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru ~[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0.5 1.5 

 

1000 2000 1.0 

 

2.5 

 

2000 4000 1.5 

 

4.0 

 

4000 8000 2.5 

 

6.0 

 

8000 16000 

 

4.0 

 

10.0 

 

16000 32000 6.0 

 

15.0 

 

32000  10.0 

 

1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 

Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 

udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 

uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 

projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 

Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją 

układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 

Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

1) jej stateczność i nieodkształcalność, 

2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, 

zanieczyszczeń itp. 

Montaż konstrukcji stalowych – zasady. 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 

Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
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przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 

konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 

wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na 

budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót. 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i 

wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, 

zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 

deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych 

temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć 

zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 

dopuszczalne. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 

i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

4. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1. wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
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3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element 

montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby 

montażowe 

4. jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

5. jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy 

konstrukcji spawanej 

6. wymiary wykonanych elementów montażowych 

7. kształt wykonanych elementów montażowych 

8. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości 

powłok malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1. osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 

2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i 

w poziome 

3. połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 

„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych 

i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań 

zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz 

procesy wytwarzania i montażu. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST “Wymagania ogólne". 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 

badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 

projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych 

(PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

 -Podpory konstrukcji 

 -Odchyłki geometryczne układu 

 -Jakość materiałów i spoin 

 -Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

 -Stan i kompletność połączeń 
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W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 

najmniej: 

 -Przedmiot i zakres odbioru 

 -Dokumentację określającą komplet wymagań 

 -Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

 -Protokoły odbioru częściowego 

 -Parametry sprawdzone w obecności komisji 

 -Stwierdzone usterki 

 -Decyzje komisji 

 8.1. Zakres odbiorów 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

 - Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 

 - Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 

 - Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. 

Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań 

przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

 -Rysunki warsztatowe 

 -Dziennik wytwarzania 

 -Atesty użytych materiałów 

 -Świadectwa kontroli laboratoryjnej 

 -Protokoły odbiorów częściowych 

 -Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. Do odbioru końcowego 

Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

 -Dokumentację techniczną obiektu i robót 

 -Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

 -Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 -Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

 -Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór

 techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

 -Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 

 -Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

 -Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

 -Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 

 -Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

 pionowego 
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Protokół odbioru końcowego zawiera: 

 -Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 

 -Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura 

 Projektów opracowującego Rysunki 

 -Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej 

 Specyfikacji 

 -Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, niemających

 wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 

 -Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji. 

 8.2. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 

1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać 

wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń 

da wynik  ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za 

wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy 

ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków 

technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 

użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 

wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem  robót 

3) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i 

wykonawcza ww zadania 

4) Normy 

5) Aprobaty techniczne 

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 

powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 

3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i 

położenia. 
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5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 

wkrętów. 

13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

21) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

stosowania. Gatunki. 

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości 

i niskostopowej 

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 

walcowane na gorąco 

26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe 

Połączenia spawane i powierzchnie napawane 

28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

Przygotowanie brzegów do spawania 

30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania 

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

 

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych 

złączy lub zgrzewanych 

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
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38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy 

spawanych lub zgrzewanych 

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 

100 mm. Jakość powierzchni cięcia. 

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia 

klasy wadliwości oględzin zewnętrznych. 

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z 

fundamentami – Projektowanie i wykonanie 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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V. Zbrojenie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 

zbrojenia betonu stalą niskostopową dla zadania „Rozbudowa bazy sportowej na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – budowa skateparku”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem 

betonu natryskowego stalą konstrukcyjną i obejmują: 

 -transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie  prętów 

 -montaż zbrojenia elementów żelbetowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i 

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Określenie podstawowe podano w specyfikacji ogólnej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i 

gatunki stali wg zestawienia poniżej: 

 -Klasa A-III, gatunek B500SP 

 -Zbrojenie rozproszone w postaci fibry 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 

zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 

chropowatości są dopuszczalne: 
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a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki 

i prętów  gładkich 

b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu  

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 

środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH ELEMENTÓW 

STALOWYCH 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

 5.2. Zakres w zakresie wykonania zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 

luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia 

prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie 

i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
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Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy 

łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 

prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 

nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 

6.1. Badania w czasie budowy 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 

rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 

zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - 

stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w 

rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 

taśmą, suwmiarką i porównanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie 

ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie 

powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 

szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 

środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać 

podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również 

wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 

6.2. Dokładność wykonania robót 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 

przekraczać 3 %. 
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Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. Liczba 

uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 

może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami 

głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny 

przekraczać +2 cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 

Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i 

Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 

 8.1. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

 -znak wytwórcy, 

 -średnicę nominalną, 

 -gatunek stali, 

 -numer wyrobu lub partii, 

 -znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 

sztuki dla każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 

 -nie ma zaświadczenia (atestu), 

 -oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 -pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 

badań wg normy PN-91/H-04310. 

 8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

 -zgodność kształtu prętów, 

 -zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
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 -rozstaw strzemion, 

 -prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

 -zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem  robót 

3) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 

4) Normy 

5) Aprobaty techniczne 

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

2) PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 

3) PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

VI. Beton konstrukcyjny 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 

natryskowego dla zadania “Rozbudowa bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Mlawie – budowa zespołu torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie.” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Określenie podstawowe podano w specyfikacji ogólnej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Składniki mieszanek betonowych 

Do natrysku metodą suchą należy stosować zaprawę cementową z włóknami.  

Zastosowana zaprawa (system) musi posiadać Aprobatę Techniczną. Dopuszcza się zastosowanie 

indywidualnie zaprojektowanej mieszanki. Należy zastosować mieszankę o klasie odpowiadającej 

betonowi minimum C30/37 W8. Nie dopuszcza się indywidualnego przygotowania mieszanki 

bezpośrednio na placu budowy. 

Należy stosować cement portlandzki czysty, marki C42,5, Wymaga się, aby cementy te 

charakteryzowały się następującym składem: 

 − zawartość krzemianu trójwapniowego Ca3Si - 50 - 60%, 

 − zawartość glinianu trójwapniowego Ca3Al - możliwie mała do 7%, 

 − zawartość alkaliów - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania 

 kruszywa niereaktywnego. 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF + 2 C3A była mniejsza od 20%. Cement pochodzący z 

każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, a wyniki ocenione wg 

normy PN-EN 197-2:2002. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla którego jest atest 

z wynikami badań cementowni można ograniczyć do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 

Należy stosować kruszywo o uziarnieniu do 8 mm łamane (grysy granitowe lub bazaltowe) o 

kształcie ziaren zbliżonym do sześcianu i naturalne kruszywo otoczakowe (żwiry) oraz piasek. 
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Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 − zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

 − zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych i płaskich) - do 10%, 

 − wskaźnik rozkruszenia dla grysów - do 8%, 

 − nasiąkliwość - do 1%, 

 − mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02) do 

 10%, 

 − mrozoodporność wg metody bezpośredniej - do 2%, 

 − reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - niewywołująca 

 zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

 − zawartość związków siarki - do 0.1%, 

 − zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

 −zawartość zanieczyszczeń organicznych niedająca barwy ciemniejszej od  wzorcowej. 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku I - w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Ponadto: 

 − reaktywność alkaliczna: jak dla grysów, 

 − mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej: jak dla grysów. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 − zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1.5%, 

 − zawartość związków siarki - do 0.2%, 

 − zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

 −zawartość zanieczyszczeń organicznych niedająca barwy ciemniejszej od  wzorcowej. 

W kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania dla 

każdej partii kruszywa atestu zawierającego wyniki badań pełnych wg PN-86/B-06712. Kruszywo 

pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 

 − oznaczenie składu ziarnowego, 
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 − oznaczenie zawartości pyłów, 

 − oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych, 

 − oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

 − oznaczenia zawartości grudek gliny. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. W przypadku poboru z innego źródła należy 

przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z PN-EN 1008-1:2004 [PN-88/B-32250]. 

Dodatki i domieszki do betonu. Należy zastosować jako domieszkę aktywną mikrokrzemionkę (jeżeli 

przewidziano w Dokumentacji Projektowej). 

Dopuszcza się za zgodą Inżyniera stosowanie środków uplastyczniających, napowietrzających lub 

przyspieszających wiązanie, posiadających Aprobaty techniczne IBDiM. 

Maksymalne ilości dodatków do torkretu (wagowo) w poniższej tabeli: 

Lp Dodatek Maksymalna ilość (wagowo) 

1 Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego 

2 Popiół lotny 30% cementu portlandzkiego 
15% cementu portlandzkiego z popiołem lotnym 
20% cementu portlandzkiego z cementem hutniczym 

3 Granulowany żużel 
wielkopiecowy 

30% cementu portlandzkiego 

Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego stali 

Stosować firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia prętów 

zbrojeniowych w betonie. 

Należy zastosować jako domieszkę migrujące inhibitory korozji typu MCI powstrzymujące korozje 

zbrojenia (w postaci gotowego firmowego dodatku). Nie dopuszcza się nanoszenia płynnych 

inhibitorów korozji na powierzchnię konstrukcji lub torkretu. 

Zastosowane preparaty muszą posiadać Aprobaty techniczne. Wybór konkretnego preparatu 

należy do Inżyniera spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem specjalistycznym:  

 - urządzeniami do piaskowania  

 - torkretownicą z mieszarką 

 - ubijak do zagęszczania. 

Sprzęt należy przed przystąpieniem do robót przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu, odpowiednimi dla danego asortymentu, 

zapewniającymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

 5.2. Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem betonu natryskowego może wykonywać tylko firma posiadająca 

doświadczenie i udokumentowane kwalifikacje. 

Przebieg torkretowania powinien być zgodny z harmonogramem robót, opracowanym na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Zasadniczymi kryteriami doboru składu mieszanki są: wytrzymałość na ściskanie, szczelność i 

mrozoodporność torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotności 2÷4% powinno być 

dobrane w taki sposób, by krzywa przesiewu mieściła się w granicach określonych w punkcie 2. 

Stosować kruszywo bez doziarnienia. 

Do torkretowania i w przeciętnych warunkach należy przyjmować skład mieszanki betonowej wg 

następujących zasad: 

 − zawartość cementu 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 42,5, 

 − wskaźnik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki, 

 − wskaźnik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki, 

 − piasek 820 do 600 kg/m3 . Składniki mieszanki należy dozować wyłącznie wagowo z 

 dokładnością ±2% dla cementu i 3% dla kruszywa. 

Ilość wody ustala się doświadczalnie. Pierwszą próbę należy w przypadku metody suchej 

przeprowadzić z minimalną ilością wody 15%. 

Powierzchnia betonu przygotowana do ułożenia torkretu nie może zawierać lokalnych wgłębień 

ani wystających fragmentów (aby nie występowały nagłe zmiany grubości narzucanej warstwy 

betonu). Gładkie powierzchnie i skorodowane powinny być oczyszczone i uszorstnione przez 

przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody 

hydrodynamicznej. Należy zwrócić uwagę na skucie w całości warstw skorodowanych i 

zagrożonych korozją. Inżynier może nakazać zbadanie zasadowości betonu przy pomocy 

fenoloftaleiny, oraz głębokości karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartość 

chlorku siarczanów. Skuć należy warstwy o pH <8. Podłoże przeznaczone do torkretowania 

powinno być nasycone wodą, aby nie następowało odciąganie wody ze świeżego torkretu oraz 

w celu wywołania pęcznienia podłoża betonowego dla zrekompensowania różnicy skurczów 

świeżego torkretu i starego podłoża. Takie nasycenie powinno być prowadzone przez minimum 2 

- 3 dni. 

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezpośrednio przed torkretowanie 

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub strumieniem wody. 

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz 

przepiaskowanie, a bezpośrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprężonym 

powietrzem lub strumieniem wody W przypadku, gdy grubość natrysku przekracza 4 cm beton 

należy stosować na wcześniej osiatkowaną lub zazbrojoną powierzchnię. 

W czasie nakładania betonu natryskowego należy przestrzegać następujących zasad: 

 − grubość narzucanej warstwy – 2 cm, 

 − duże wnęki wypełnić wcześniej przed właściwym torkretowaniem, 
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 − nie wypełniać torkretem wąskich rys, szczelin i pęknięć, 

 − torkret wykonywać od dołu w górę warstwami o grubości 1÷2 cm, 

 − przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczególnych warstw - od 1 do 2 dni, 

 − przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubości pierwszej warstwy powinna być 

 tak dobrana, aby całkowicie wypełniła przestrzeń pod prętami i pomiędzy prętami, 

 − warstwa torkretu powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych, 

 − torkretowanie powinno odbywać się w następujących warunkach atmosferycznych: 

 − temperatura powietrza co najmniej + 5 oC, 

 − temperatura podłoża powyżej 0 oC, 

 − wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% - dla suchej 

 mieszanki, 

 − bez intensywnego nasłonecznienia, wysuszającego wiatru i wysokiej temperatury 

 (powyżej 35 oC), a także przy zapewnieniu w ciągu pierwszych dni po 

 betonowaniu temperatury powietrza powyżej 0 oC, 

 − wbudowanie mieszanki powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu, a najpóźniej 

 po 2 godzinach, gdy wilgotność składników jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy 

 wilgotność wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotności składników powyżej 4%. 

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na ułożonym torkrecie powinna być wyrażona przez 

Inżyniera wpisem do Dziennika budowy. Przewiduje się wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu łącznej 

grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

Każdorazowo zmiany należy uzgodnić z Inżynierem i Projektantem. Narzucony torkret powinien być 

zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginać się pod naciskiem palca. 

Połysk na powierzchni świadczy o nadmiarze wody. 

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrównaniu należy rozpocząć zabiegi pielęgnacyjne trwające 

przez 7 dni, polegające przede wszystkim na zabezpieczeniu świeżego betonu przed 

odparowaniem wody. Pielęgnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgły), a nie polewaniu 

strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotność powietrza przekracza 85% można zrezygnować 

z tych zabiegów. Powierzchnie torkretowane należy chronić przed deszczem, wiatrem i 

intensywnym nasłonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymałości 5 MPa należy 

torkret chronić przed mrozem. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Torkret powinien spełniać następujące wymagania: 

 − wytrzymałość: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej dla 

 poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

 − przyczepność do podłoża ≥ 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1), 

 − nasiąkliwość: nie większa niż 4% wg PN-88/B-06250, 

 − wodoszczelność: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250, 

 − mrozoodporność: ubytek masy nie większy niż 5% oraz zmniejszenie wytrzymałości  na 

 ściskanie nie większe niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania wg PN-B-

 06250:1988 

 − dopuszczalna zawartość chlorków i alkaliów wg PN-B-06250:1988, 
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Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania system kontroli 

wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z ST, 

przedmiotowymi normami i uwzględniać "Wytyczne wykonania betonu natryskowego (torkretu) 

dla skateparków". 

Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badań: 

a) wytrzymałość na ściskanie betonu należy sprawdzić co najmniej na 3 

próbkach, których minimalna średnica wynosi 50 mm (przy stosunku wysokości 

do średnicy 1/2), wyciętych z płyty próbnej specjalnie przygotowanej i 

zgniecionych w prasie wytrzymałościowej wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie 

można badać kostki o wymiarach 60×60×60 mm, wycięte z płyty próbnej. Za 

zgodą Inżyniera badanie wytrzymałości powierzchni torkretowania o grubości 

narzutu minimum 5 cm można wykonać metodą nieniszczącą za pomocą 

młotka Schmidta wg PN-74/B-06262,  badanie wytrzymałości należy 

wykonać w przypadku każdej zmiany warunków  torkretowania, płyty 

próbne o wymiarach co najmniej 600×600×100 mm wykonać w  formach 

stalowych lub ze sklejki i pielęgnować przez 7 dni, tak jak torkret, 

b) gęstość określić przez ważenie w wodzie i powietrzu po 7 i 28 dniach - pomiar z 

dokładnością 10 kg/m3, 

c) przyczepność do podłoża należy sprawdzać wizualnie w czasie wykonywania 

torkretu oraz po zakończeniu pielęgnacji metodą pull-off w liczbie 3 próby na 

każde rozpoczęte 100 m2 torkretowanej powierzchni, przyczepność powinna 

być badana na rdzeniach o średnicy 50÷60 mm, wywierconych w konstrukcji 

na głębokość większą co  najmniej o 5mm od grubości torkretu. Siła powinna 

być przykładana osiowo z szybkością 1 do 3 MPa/min. 

d) wytrzymałość betonu na zginanie na beleczkach o wymiarach 75×125×600 

mm, obciążenie przykładać do osiągnięcia ugięcia 0,5 mm z szybkością 

zapewniającą przyrost ugięcia 0,25÷0,05 mm/min, a do osiągnięcia ugięcia 4 

mm z szybkością 1 mm/min. 

e) wodoszczelność zgodnie z PN-B-06250:1988, 

f) mrozoodporność zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985), 

g) moduł sprężystości, określony zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985), 

h) przed wykonaniem kolejnego etapu robót należy bezwzględnie przestrzegać 

zasady odbioru etapu poprzedzającego. 

Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących dla robót budowlanych przepisów bhp, 

szczególnie zwracając uwagę na prace prowadzone na wysokościach i z urządzeniami 

ciśnieniowymi. Wykonawca robót ma obowiązek zgromadzić, bądź przygotować odpowiednie 

instrukcje bhp i zapoznać z nimi zatrudnionych przy torkretowaniu pracowników. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest 1 m2 torkretowanej powierzchni skateparku, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i pomiarem w terenie i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe robót 

obmierzane według innych jednostek: 

 - wykonanie mieszanki natryskowej - m3, 

 - przygotowanie podłoża – m2, 

 - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - ryczałtowo mb lub m2 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

Prawidłowość przygotowania powierzchniowej warstwy betonu, przeznaczonej do torkretowania 

i założenia siatek zbrojeniowych ocenia i odbiera Inżynier. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

Harmonogramem robót 

3) Zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i 

wykonawcza ww zadania 

4) Normy 

5) Aprobaty techniczne 

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

1) PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacje i określenie środowisk. 

2) PN-85/B-01805       Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 

3) PN-88/B-01807      Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki. 

4) PN-91/B-01813       Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 

doboru. 

5) PN-92/B-01814      Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok 

ochronnych. 

6) PN-88/B-06250       Beton zwykły. 

7) PN-74/B-06262       Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu 

na ściskanie  za pomocą młotka Schmidta typu IV. 

8) PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

9) PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

10) PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

11) PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

12) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 

stałości objętości 
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