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l. Wymagania ogdlne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-00 sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: “Rozbudowa
bazy sportowej na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii w Mtawie” — budowa skateparku-
toru przeszkdéd na terenie MOSIR w Mtawie™.

1.2. Zakres rob6t budowlanych

Zakres robot:

roboty ziemne,

podbudowa z kruszywa tamanego
podbudowa z betonu

elementy stalowe,

Zbrojenie,

beton konstrukcyjny.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac fowarzyszgcych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszgce, ktdre sq niezbedne dia prawictowego wykonania zamdwienia
bedqgce kosztem Wykonawcy :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy

Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

Dostawa i montaz podiicznikdw do pomiaru energii elekiryczneji wodly.
Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitamego,
ktérych rodzai, los¢ i wielkos$¢ powinny by¢ dostosowane do liczboy zatrudnionych
pracownikdw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkdw w jakich
ta praca jest wykonywana.

Zapewnienie przez wykonawce w razie opaddw deszczu we wiasnym zakresie
zabezpieczenia elementdéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich
wartosci.

Usuwanie z placu budowy odpaddw zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Opracowanie kompletnej dokumentaciji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane do Swiadczenh umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jok za wtasne.
Wykonawca przygotuie i przeprowadzi odbidr z udziotem  przedstawicieli
Zamawigjgcego.



1.4. Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawigjagcy w teminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacii projektowe] i komplety specyfikac technicznych.

Obowigzek uzyskania informacii 0 osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperdw jok rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robdt spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

laplecze budowlane wykonawca zorganizuie w  migjscu  wskazanym  przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikagji Istotnych Warunkdw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania
redlizacji zadania az do zakonhczenia i odbioru koncowego  robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestoral).

Wykonawca bedzie utrzymywac robboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzgting¢ plac budowy po zakonczeniu robdt, Zikwidowad plac budowy i
doprowadzc teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodniq lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiekidw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzgdku publicznego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na ferenie placu budowy. Teren
budynku i teren bezposrednio przylegajgcy do budynku, na ktdrym Wykonawca sktaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne,
takie jok rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zomawicjgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalaciii
urzgdzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg by<E wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajge
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszekie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh podzemnych wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot  wszelie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie frwania prac budowlanych i przy lkwidacji placu budowy Wykonawca bedze
podejmowac wszekkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i nom
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigziwosci dia oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spoteczneji innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog
dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjomi
toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozardw,
- hatasem.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas rediizacj Robdt Wykonawca bedzie przestzegac  przepisow  dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzc, przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca
zapewni i bedze utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczojgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dia ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sq uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodiwych dlia zdrowia oraz niespemnicjgcych odpowiednich
wymagan sanitamych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,  socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dia ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca  bedze przestrzegac  przepisbw
ochrony przeCiwpozarowe.

Wykonawca bedze utzymywal sprawny sprzet  przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialiny za wszekie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W przypadku koniecznosci przygotowania projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona go i
uzgodni wiasnym staraniem.

1.9. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przedstawi  inspektorowi nadzoru  inwestorskiego  lub  Inwestorowi  projekt
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacie.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci
nalezy utrzymac takze teren drdg i ulic przy placu budowy w szczegdinosci w okresie wywozu i
przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania redlizacii
Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Rolbdt a w szczegdinosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkdw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.



1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokédt z wizualnej oceny stanu
technicznego nawierzchni, kraweznikdw , chodnikdw i innych elementdw wzatuz dojazdu na
budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie
Zmientt sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na
w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na - wiasny  koszt, doprowadzajgc do
stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11. Nazwy i kody: grupy robét, kiasy robot, kategorie robot

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.12. Okreslenia podstawowe

1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizacji
przedmiotu przetargu.

2. Roboty — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

3. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatdw oraz robot.

4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora.

5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymitolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca  odpowiednie
wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowq oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad  budowqg  obiektu  budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg konftrole
jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych ,
zanikajgcych i odbiorze obiektu.

8. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
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wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z
pozniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okreslong
normqg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Inak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikaciji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub
innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa -stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego
lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robdt i informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w frakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjne
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robdt —pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacii i urzgdzen technicznych .
Odbidr konhcowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jaoko plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,.

Przedmiar rob 6t — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$S¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robdt.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu  przetargu pomiedzy Zamawiajgcym  (Inwestorem) i
Wykonawca.



20. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

21.Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych - sposdb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych
oraz sposdb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

22. Wspdlny Stownik Zamdwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

23. Grupy, klasy, kategorie robdt: -sg to grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Specyfikacja ,,Wymagania ogdine” odnosi sie do wymagan wspdlnych dia Poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdét, kidére zostang wykonane w
ramach budowy projektowanego budynku. Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w
powigzaniu z Szczegbdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.1. Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng,

3. inne prawnie okreslone dokumenty.

4. powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacjiSST 1 .
Na zgdanie Inspektora nadzoru, co nagmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materictdw  przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe  informacje
dotyczgce proponowanego zddta wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania  tych
materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz proboki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze matericty uzyskane z dopuszczonego zridata w sposdb
ciggty spetnicjg wymagania Specyfikacj Technicznych w czasie postepu robdt.

2.2. Wymagania ogéine zwigzane z przechowywaniem, fransportem, warunkami dostaw,
skiadowaniem i kontrolq jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jokos¢ i wiasciwose do
robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego

sktadowania bedq zokalzowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
whbudowane, montowane lub instalowane w frakcie redlizacii robdt odpowiadaty wymaganiom
okreSlonym w art.10 ustowy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspekforem nadzoru sposdb i termin  przekazania informacji o
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przewidywanym uzyciu materiatdw i elementdw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bqdz ztozone w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jesii Inwestor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do rolbdt innych, niz te, dia ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materictdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
Jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziwos¢ wariantowego  zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, alloo w okresie dtuzszym, jesi bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaokceptowany  rodzqj
materictu nie moze by pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ wykonywanych rolbdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byE
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i llosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$e¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacii projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w ferminie  przewidzanym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy bgdZz wynajety do wykonania robdt ma by< utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoscido pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi
jego  uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdze jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw zZiecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy fransporcie materiatow
i sprzetu nai z ferenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezZbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw iw
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie ptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatdw.
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Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki fransportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedze usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszekie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oroz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz  sztukq
budowlana.

Podstawq wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegdinione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jokby zawarte byty w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w
dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreSlone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranci.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materictdw oraz przepisy
Zwigzane i obowigzujgce, w tym rdwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia nom, atestdw, certyfikatdw, instrukcii ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlinionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzujacych, Wykonawca
ma réwniez olbowigzek stosowania sie do ich fresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rolbdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyze Inwestora dotyczgce akceptaci lub odrzucenia materictdw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w konirakcie, dokumentacii projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materictdw i
robdt, rozizuty nomnalnie wystepujgce przy produkdiii przy badanioch materiatéw, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, poich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod groztoq zafrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszekie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
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Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowia lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jokimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
W 24 godziny po ofrzymaniu fego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszekie przepisy wydane przez witadze centraine migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z rolbotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedze w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektfora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robdt
objetych Umowa.

Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz teren wokdt do stanu na dzien przekazania placu
budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jokoS¢ materiatdw i elementdw robdt . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program  zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, moziwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlanag.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg
wptyng¢ uiemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rolbdt badanych
materictéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jokos¢ tych materiotdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiotdw  ponosi
Wykonawca.

Na Zecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materictéw, ktdre budzg watpliwosci, co doich jakosci, o le kwestionowane matericty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rolodt i jokosci materiatdw.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jokos¢ robdt. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiotdw oraz robdt. Wykonawca bedze przeprowadzac pomiary i badania materictdw oroz
robdt z czestofiwosciq zapewnidjgca  stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaci projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotiwosci sg okreslone w ST, nommach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, joki zakres jest
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konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjinych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia fe bedqg tak powaine, ze mogg wptynac uiemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jokoS¢ tych materictdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong
moziwos¢ udziatu w  pobieraniu  probek. Na zZecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materictéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o
le kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woll.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjgcy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Proloki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedqg odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy nomrmy nie obejmujqg jokiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miegjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jok
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci. Wyniki
badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na  formularzach  wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u z7rddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiomi ST na podstawie
wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac proboki
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materictéw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawcey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub Zeci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie  powtdmych  lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robdt z dokumentacig projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Przed wykonaniem badan i jokosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnose z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dia ktdrych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynkami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia
— wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedqg
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy profokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zomawiajgcego dokumentaci projektowe,

* uzgodnienie przez Inwestora harmonogramaow robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw rolbdt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora

* daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioru robdt zankajgeych, ulegajgeych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lulb wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,

* 7zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w dokumentacii projektowe,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kfo je przeprowadzit,
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* wyniki robét poszczegdinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robdt, propozycie, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wiisane do Dziennika
Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie, Decyzie Inwestora
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb  ciagty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wipisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki lalboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jokosci materiotdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowig zotgcznk do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zdlicza sie, oprdécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywino-prawne z osobami trzecimi iinne umowy cywino-prowne,

-protokoty odbioru robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

-operaty geodezyjne

6.5.5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela

Zamawigjagcego o zakresie obmierzanych robdt i teminie obmiaru, co najmniej na 3 dniprzed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do rejestru obomiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w llosciach podanych w przedmiarze Robdt lub
gdze indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Konfrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiary sporzgdza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmicrdw  okredlonych w
wZatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdzictdw Katalogdw Norm Rzeczowych i
Kosztorysowych Naktaddw Norm Rzeczowych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

lloS¢ robdt wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiardw okreslonych w , Zatozeniach
szczegotowych” zawartych w  kazdym z  rozdziotdw  Katalogdw Nom  Rzeczowych i
Kosztorysowych Naktaddw Norm Rzeczowych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmioru  robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

7.4. Czasi czestoliwosé prowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw rolodt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbidr robdt zanikajgeych lub
ulegajgcych zokryciu, odbidr konhcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zankajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie redlizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umoziwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt
dokonuje Inspekfora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektfora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i llos¢
robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan lalboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacja projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

s e e .

czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robdt.
8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rolbdt w odniesieniu do ich
losci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosE do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzennka budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru kohcowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawicjgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisjia odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie przectozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowq i ST. W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizaciq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rolbdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonychrobdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgeych, komisia przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakose
wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacii projektowej i ST z uwzglednieniem folerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona pofrgcen, ocenigigc
pomnigjszona  wartos¢  wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STi PZ),
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

-opinie fechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow  badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zomawiaigcego,

Sprawozdanie techniczne bedze zawierad:
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zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej przekazanej

przez Zamawigjagcego,

-uwagi dotyczgce warunkdw realizacii robdt,

-date rozpoczecia i zakohczenia robdt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisia w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie roboty
poprawkowe lub uzupetniojgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawicjgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeticjgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr
"o okresie rekojmi’. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujagcych dokumentow:

* UMowy O wykonaniu robdt budowianych,

* profokotu odbioru kohcowego obiektu,

» dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w frakcie od obioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

» dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

* innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdinione w przedmiarze, w szczegdinosci rozbidrki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢ roziczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jok w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszagce i tymczasowe, nie wyszczegdinione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlinych Wykonawcy i nie podlegajg olbmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjqg odniesienia jest:

a) SIWzZ

b) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcqg a Zamawigjgcym wraz z
harmonogramem robét

c) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww. zadania

d) Normy

e) Aprobaty techniczne
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f) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lednictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczgcych nowej zabudowy | zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepisdw BHP.
9. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych
10. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w  sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

12. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

13. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowii. Ogdine zasady obliczen.

14. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowii. Zasady ustalania wartosci.

15. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowii. Obcigzenia state.

16. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowl. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

17. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

18. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

19. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.

20. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

21. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

22. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

23. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

24. PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

25. PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

26. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

27. PN-5-02205:1998 Roboty Zemne przy budowie drog.
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Il. Roboty ziemne i rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy dziot specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robdt ziemnych dla
zadania ,,Rozbudowa bazy sportowej na terenie Migjskiego Osrodka Sportu i Rekreacii w Mtawie
—budowa skateparku.

Przy redlizacji zagospodarowania terenu wykonane bedg roboty ziemne.

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamoéwien (CVP)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkow
tematycznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe podano w specyfikacj ogdinej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materictami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacii
5Q:

. grunt wydobyty z wykopu

. grunt z odktadu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0, Wymagania ogdine™.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by< recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a) koparka,

b) spycharka,

c) ubijak do zageszczania,

d) zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i joko$¢E wykonywanych robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywac samowytadowczymi srodkami transportu. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jok i zeczowym.

Wykonawca bedze usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ELEMENTOW STALOWYCH
5.1. Ogdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine'.
Roboty Zemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie zdokumentacja. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacijq okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare moziwosci okreslic ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastgpiC po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i fechnologia prowadzenia robdt zemnych powinny zapewniac nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrdow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacjq projektowq lub dyspozycjomi

Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jokiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rolbdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, kizyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie

5.1.1. Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedz kiina odtamu.
Podczas trwania robdt zemnych nalezy zwrdcic szczegding uwage na:

a) bezpieczng odlegtos¢ (w  pionie i w poziomie) od przewoddw
wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w
dokumentaciji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyC i
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktoérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, W Cczasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg
obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowad
odpowiednie przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych
warunkow
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e) nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia
lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu)

f) nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g) jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h) obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.1.2. Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPawg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob ot
Ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgamiarki i koparki wielonaczyniowe] - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi—20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc sposolbem
recznym lub mechanicznym, zapewniojgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonywania elementéw stalowych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdéw, budowli i
robét  liniowych oraz z  wynikami  badan geotechnicznych  gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,
wycinke krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny | ziemi rodlinnej niezbednych powierzchni terenu
niezobednych miegjscu przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej
zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i
wode oraz odprowadzenie sciekdw

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzc, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w  Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne] oraz czy doktadnose
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngj i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
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6.2. Doktadnosé wykonania robot

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokoSci wykopdw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm.

Pochylenie skarnp wykopdw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkiesnie¢ niz 10 cm.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega::
a) wykonanie wykopu i podtoza
b) zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c) stan skarp wykopu pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
e) jakos¢ gruntu przy zasypce,
f)  wykonanie zasypu,
g) zageszczenie,
h) odwodnienie wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogdine”.
Obmiar robdt wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiardw  okreslonych w
~Zatozeniach szczegdtowych' zawartych w kazdym z rozdzictdw Katalogdw Norm Rzeczowych i
Kosztorysowych Naktaddw Norm Rzeczowych.

Obmiar robdt okresla los¢ wykonanych rolbdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptadii
Inspektora nadzoru i muszq posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ST ,, Wymagania ogdine”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniomi Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest profokolome dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich llosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajge
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonawczg robdt.

Zasady szczegdtowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
1. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikdw badan laboratoryjnych,
2. sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjqg
projektowaq,
3. sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
4. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacj ogdine.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

SIWZ

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawigjgcym wraz  z
harmonogramem robot

Latwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania
inwestycji

Najwazniejsze hormy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
?)

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy ofwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10) PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne.

11)PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Inne:

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz inne obowigzujace PN (EN-PN),aw
szczegoINosci:

1)

2)
3)

4)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.09.1998
r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie ddbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
pdz. 1150.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 pdz 78 z
pd&zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.
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5) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 pdz 1229 oraz nr 154 poz. 1803 -
Prawo wodne,
6) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreSlonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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lll. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zZwigzanych z wykonywaniem warstw  konstrukcyjnych nawierzchni z - mieszanek  kruszyw
niezwigzanych, zageszczanych mechanicznie dia zadania ,,Rozbudowa bazy sportowe] na
terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Mtawie — budowa skateparku”
Podtoze do wykonania:

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanaego 31,5-60mm

1.2. Okreslenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktérej celem jest roztozenie naprezen od két pojazddw na
podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jozdy pojozddw. Konstrukcja
nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmachianej
nawierzchni nalezy fraktowac jok podbudowe.

Podbudowa zasadnicza - warstwa lub  warstwy  konstrukcji  nawierzchni - spetniojgcale)
podstawowq funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazddw. Podbudowa zasadnicza moze byE
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzgca platforme umoZiwigjgcg prawidtowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca
warstwy géme konstrukcji nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojozddw oraz ochrone
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
szkodliwym dzictaniem mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W
przypadku ztych warunkdw wodnych warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy
odsqczajgce;.

Warstiwa odsqgczajgca — warstwa zapewnicjgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do
spodu nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsgczajgcej petni
warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktdre w takim przypadku muszg bye
wykonane z materictu o duzej wodoprzepuszczalnosci.

Warstwa odcinajgca — warstwa, ktérej zadaniem jest uniemoZiwienie przedostania sie czgstek
gruntu podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetniac warunek szczelnosci.
Mieszanka niezwiqzana - ziamisty materict o okreSlonym sktadzie ziamowym (d+D), ktéry jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze
byc wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lubb mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwiqzanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziotywaniu ruchu i czynnkdw atmosferycznych jest
wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggtym uziamieniu.
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Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony
joko przedziot wartoscilubb wartos¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wiasciwosci oznacza,
Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia —wielko$¢ produkcii, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w  okresie
wystepowania jednakowych warunkdw. Przy ciggtym procesie produkceyjnym joko partie nalezy
przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.3. Symbole i skréty

Pozostate okredlenia uzywane w ninigjszym dokumencie do oznaczania poszczegdinych
wiasciwosci (symiboole i skrdty) przyjeto zgodnie znommami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi
nomami badawczymi oraz |, Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujgce symbole i skrdty:
CBR - kalifomijski wskaznik noSnosci, wyrazony w procentach [%);

k10 —wspdtczynnik fitracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s);

D15-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktdrej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

d85 —wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodz 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

d50 —wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 —wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakciji 0/4 mm),

090 — umowna Srednica pordw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji
gruntu podtoza zatrzymujgcego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 0% (m/m), wartose
090 powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.4. Ogdine wymagania dotyczqce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,, Wymagania ogdline™.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z
recyklingu, ktére spetnicja wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i norng PN-EN 13242, Kruszywa
pochodzgce z réznych zrdédet (naturaine, sztuczne oraz z recykiingu) Majg spetic wymagania w
catej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych dia KR 1-2

Lp Wiasciwosci Wymagania wg
PN-EN 13242
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4;

5,6; 8; 11,2; 16;
22.,4; 31,5; 45; 56;

63190

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80/20, Gr 80,
Ga75

432 Ogolnych granic 1 tolerancji uziarnienia kruszyw grubego | GTc20/15

na sitach posrednich wg. PN-EN 933-1

27



4.3.3. Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i | GTr10, GTA20
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalny wskaznik ptaskosci Flso
lub
b) maksymalny wskaznik ksztattu Slss
4.5. Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie | C pektarowane
zaokraglonych w kruszywie grubym
PN-EN 933-5,
4.6 Zawarto$¢ pytow ‘w kruszywie wg PN-EN 933-1, | fpeklarowana
kruszywo grube i drobne
4.7. Jakos¢ pytow Wiasciwosci  nie
badane na
pojedynczych
frakcjach a tylko w
mieszankach  wg
wymagan p.2.2-2.4
5.2. Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz LAuso
5.3. Odporno$¢ na $cieranie kruszywa wg PN-EN 1097-1
MpeDeklarowane
5.4. Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo | Deklarowana
9
5.5. Nasigkliwoéé © wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo | WA24 Deklarowane
9, w zaleznosci od frakcji
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNr
6.3. Calkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snr
6.4.2.1 Statos$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs
1:1998 p. 19.3,
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998 p.19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1:1998 p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji
szkodliwych w
stosunku do
srodowiska wg
odregbnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak cial obcych
takich, jak:
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drewno, szklo i
plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb
koncowy (dotyczy

kruszyw
naturalnych)

19 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN

1097-2 SBra

20 F4 skaty
magmowe i
. braz
Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1, Fl (I))rszlf;yr:;)(rilzwe
1 kruszywa z

recyklingu

zatacznik C | Skiad materiatu deklarowany

2.2. Woda

Woda do produkciji mieszanek i ewentualnie do pielegnacii wykonanej warstwy powinna by¢
zgodna z PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowq wode pitna.
Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody niezawierajgcej
sktadnikdw wptywajgeych szkodiiwie na mieszanke niezwigzang,.

2.3. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane mogg byc stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy
pomocnicze] i warstwy mrozoochronnej przenoszacych ruch kategoriiod KR1 do KR7.

2.4. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki
moze by<¢ zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o
takich samych witasciwosciach i pochodzgcych z tych samych zrddet.

Nalezy okresiic procentowy udziat sktadnikdw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziomienie | gestos¢ objetosciowq. Proporcie nalezy okreslic laboratoryjnie. llos¢ wody
okresSlona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnic wiasciwe zageszczenie |
uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.5. Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych - postanowienia ogoine

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i
kruszyw z odpaddw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-
mechaniczne nalezy wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2.

2.6. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty  jednakowe
wiasciwoscii spetiaty wymagania podane w Tablicy 4 wg WT 4/2010. Wyprodukowane mieszanki
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kruszywa powinny byc¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rdwnomiemaq wilgotnoscig
w trakcie zageszczania.

2.7. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej -
postanowienia ogdine

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszgcych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recykingu i
kruszyw z odpaddw powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-

mechaniczne nalezy wykonywac po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2.

2.8. Postanowienia ogdine

Do odbudowy zasadniczej powinny by< stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane
0/31,5mm
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Rysl2 Mieszanka niezwigzana 0/31, § do warstw podbudowy zasadniczej

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej
1 nawierzchni KR 1-2

Lp | Wiasciwosci Wymagania

1. | Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

2. | Maksymalna zawarto$¢ pytow, kategoria UF UFg

3. | Minimalna zawarto$¢ pytow LF LFnr

4. | Zawarto$¢ nadziarna OC OCoo

5. | Uziarnienie Krzywe uziarnienia

wg rys. 12

6. | Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegolnych wg tabl. 4
partii- poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig S

7. | Wymagania wobec jednorodnos¢ uziarnienia na sitach wg tab. 5
kontrolnych - r6znice w przesiewach

8. | Wrazliwo$¢ na mréz , wskaznik piaskowy SE™ co najmniej 45

9. | Odpornos¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LA3s
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#10/14mm odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz:

10. | Odpornos¢ na sScieranie (frakcja referencyjna do badania

#10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe deklarowana
11. | Mrozoodpornos¢ ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z

mieszanki )wg PN-EN 1367-1 Fa
12. | Wartos¢ CBR po zageszczeniu wskaznika zageszczenials =1,0

i moczeniu w wodzie 96 h co najmniej >80

13. | Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w warstwie odsgczajgcej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia
Is = 1,0, wspétczynnik filtracji k co najmniej [cm/s] brak wymagan

14. | Zawarto§¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)]
wilgotnosci optymalnej metodg Proctora 80 - 100

2.9. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drég KR1 KR4 mieszanke nalezy wykonywac bezposrednio u producenta lub na
budowie przy udzidle mieszalnka. Sktadowanie mieszanki powinno odoywac sie w sposdb
eliminujgcy segregacie przy wbudowywaniu.

Z uwagi na moziwos¢ segregacii mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie
tychze mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na
budowe ponowne przemieszanie tadowarkg lub  wykonanie innych  zabiegdw
uniemoZziwiajgcych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw  przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalnku nie
ogranicza sie wysokosci przy sktadowaniu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet do wykonania podbuddw powinien by< dobrany przez wykonawce tak aby zalbezpieczyt
jokos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi . Mieszanka
kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzgdzen
uniemoZziwiajgcych segregacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

TDo transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
fransportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jokos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszqg spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i zeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY
5.1. Ogdine zalecenia

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczynac wibudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na moziwy spadek temperatury ponizej 0oC w czasie
uktadania.

5.2. Przygotowanie podioza

1) Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie
z projektem konstrukcji.

2) W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz
podano w projekcie nalezy dokonac zageszczenia  wedtug zalecen
konstruktora.

5.3. Zakres robot zasadniczych

1) Uktadanie mieszanki niezwigzanej warstwami nieprzekraczajgcymi grubosci
20cm

2) Zageszczanie warstwy z  mieszanki  kruszywa  przy uzyciu  sprzetu
gwarantujgcego  uzyskanie  wymaganych  parametréw  projektowych
(mieszanka przez zageszczeniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym
przekroju)

3) utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej do chwili potozenia nastepnej
warstwy

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Dla wszystkich materiatdw, ktére bedq uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawic inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacii wszystkie niezoedne
dokumenty wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zozgdal przedstawienia
poszczegdinych materiotdw do akceptacj. Koszty badan zZeconych przez Nadzdr pokrywa
Inzynier Budowy. Akceptacja materiatdw powinna nastgpic w temminie nie dtuzszym niz 1 miesige
(w przypadku przeprowadzenia badan przez nadzér). W wypadku oparcia sie na
przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia
winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badanie uziamienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziamienia i wilgotnosci nalezy wykonywac
w oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategori ruchu przewidzianego na
danej drodze z czestosciq 1 raz / na dziennej dziotce robocze).

Dla kategori ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywac zgodnie
znomg PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do whbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.
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Badanie zageszczania i NnoShosci

Kontrole zageszczenia oraz noSnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do nomy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia
wg nomy BN-77/8931-12 i noSnosci E2 wg metody obbcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdmego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksziatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS
>1,0i noSnos¢ warstwy E2 jest zgodna z dokumentacjq projektowa.

Dopuszcza sie altematywne metody pomiaru noSnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.3. Wymagania dotyczagce cech geomeirycznych warsiwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano
w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiarow cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi folerancjomi

.. ) Minimal to$¢ badan i )
L.p. Badania i pomiary Himatia CZ.(?S ,O °¢ badaitl Tolerancje
pomiar6w
1 Szeroko$¢ warstwy trzy punkty +10 cm
2 Rownos¢ podtuzna JW. +20 /-20 mm
3 Roéwnosé poprzeczna JwW. +20/-20 mm
4 Spadek poprzeczny JwW. + 0,5%
5 Rzedne wysokosciowe JwW. +5 /- Scm
Uksztattowanie osi w .
6 ) JW. + 5 cm
planie
+10mm /-15
7 Grubos¢ t JW.
rubo$¢ warstwy Jw. mm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warsiwy z mieszanki
niezwigzanej
Niewtasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny byC naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdmie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokosE warstwy jest mnigjsza
od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyE warstwe przez jej spulchnienie na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu | powtdme zageszczenie.
Niewtasciwa grubosc
Na wszystkich powierzchnioch wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien
wykona¢ naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by< naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedniq gtelbokos$e, zgodnie z decyzig inzyniera, uzupetnione nowym
materictem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rolodt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.
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Niewtasciwe zageszczenie i/lub noSnosc

Jezel zageszczenie i/lub noSnoSE warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jokosci robdt, zalecone przez
inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowq dla podbuddw zageszczanych mechanicznie jest m2. W przypadku
wyrownan jednostkg obomiarowq jest ma3.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w SST ,,\Wymagania ogdline”. Roboty uzndje sie za zgodne z
dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacj ogdinej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjqg odniesienia jest:
1) SIWZ
2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym wraz  z
harmonogramem robét
3) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania
4) Normy
5) Aprobaty techniczne
6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania

inwestycji

Najwazniejsze normy:
1) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym

2) PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja
3) PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
4) PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
5) PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
6) PN-EN 1367 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych
7) PN-EN 1744 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw
8) PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
9) PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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IV. Elementy stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania ,,Rozbudowa bazy sporfowej na terenie Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacj w Mtawie — budowa skateparku™

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
elementoéw stalowych z ksztattownikdw oraz poreczy zalbezpieczonych antykorozyjnie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikacj, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST, Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

* stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjqg projektowq,
e Sruby z podktadkami i nakretkami,

W oznaczonym czasie przed wibudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie
dotyczgce wrddta wytwarzania materictdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i proboki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wibudowanie
zgodnie z zotozeniomi PZ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedgceych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny fechnicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukci:

e $Srodek transportu do przewozenia elementow

e spawarki

* klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i joko$¢E wykonywanych robdt.

Wykonawca na zqgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdinych robdt jest czesciq projekiu
technologii i organizacii robdt, kiéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robdt i uzyskac
akceptacie Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do fransportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie i srodki
fransportu.

Warunki fransportu powinny zapewniac zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych
czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jokoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetiac wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedze usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszekie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ELEMENTOW
STALOWYCH

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania elementéw stalowych

1) zakup materiatdw wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy
konstrukcji spawanej, klasy ztqczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji

spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia
otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem

spawanego elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych
detali i kohcowego spawania

5.3. Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementdw konstrukcii

2) wyznaczenie osii rzednych w miejscach montazu elementdw konstrukciji

3) wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej
przygotowanych szablonéw, wykonanie otworédw pod Ssruby kotwigce,
osadzenie $rub kotwigcych

5.4. Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robdt zasadniczych wykonania konstrukcii stalowych nalezy wykonanie nastepujgcych
elementow:

1) Okucie krawedzi skateparku z profila zimnogietego i rury stalowe.

2) Wykonanie stalowych poreczy wg projektu technicznego

W zakres robdt sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wehodzg nastepujace prace i
CZyNNOSCi:
1) trasowanie i ciecie detali
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2) przygotowanie brzegdéw do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukciji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie kohcowej kontroli wymiardw i ksztattdw konstrukciji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukciji
poprzez srutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami
wykonanych elementéw montazowych konstrukcji

5.5. Warunki techniczne wykonania robét

Wytwarzanie konstrukciji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukeyjnej. Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (flenowe)
automatyczne lub pétautomatyczne. Dia elementdw pomocniczych i drugorzednych stosowac
MOoZNA ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy
cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyrédwna¢ na odcinkach
wzaiemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementdw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy olbcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyrownywac i stepic przez wyokrgglenie promieniem r = 2 mm lubb wiekszym. Przy
cieciu flenowym mozna pozostawic bez olbrdlboki mechanicznej te brzeg, ktére bedg poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktdre osiggnety kiase jakosci nie gorszg
niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu flenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskdw materiotu.

Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] [ x<1 [1<x<5 |X>5

Dopuszczalna odchytka [mm] | ~1 ~1.5 ~2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktdrym pozostawia sie zapas montazowy.
Wytwdrca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonac probne uzycie
sprzetu  przeznaczonego do prostowania i giecia elementdw. Wystgpienie peknie¢ po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementdw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych.

Wymiary liniowe elementéw  konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na
Rysunkach lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym
rozroznia sie:

1) wymiary przytgczeniowe, 1 wymiary konstrukcyjne zalezne od innych
wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz
normalne funkcjonowanie konstrukcii,

2) wymiary swobodne, ktérych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
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Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru ~[mm]

[mm]

ponad do przytgczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5

1000 2000 1.0 25

2000 4000 1.5 4.0

4000 8000 2.5 6.0

8000 16000 4.0 10.0

16000 32000 6.0 15.0

32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz
nie wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukciji na placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytwarey, by mdgt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcii i usunge ew.
uszkodzenia powstate w fransporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac zgodnie z
projektem technologi montazu  uwzglednicjgc  kolejnos¢  poszczegdinych faz  montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i diatego nalezy jg
uktadac¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).
Sposdb uktadania konstrukciji powinien zapewnic:

1) jej statecznosc i nieodksztatcalnose,

2) dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,

3) dobrg widoczno$¢ oznakowania elementdéw sktadowych,

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod  opadowych, $niegu,

zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcii stalowych — zasadly.

Montaz konstrukciji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniomi
przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osolbg uprawniong do koniroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcii nie zostata podczas montazu
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przecigzona lub frwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcii lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacii konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcii, a po osadzeniu zabezpieczy < przed
wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomocq przebijokdw aw razie
koniecznosci rozwiercac. W przypadkach, w ktdrych zastosowanie przektadek nie pozwala na
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementdw w warsztacie lub na
budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce warunkdw wykonywania robdt.

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i
wolne od widocznych pekniec i karbdw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski,
zardzewiaty i brudny element) nie powinny byc stosowane.

Spawany element powinien byc¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatry,
deszczu i $niegu, zwiaszcza przy spawaniu w atmosferze gazdw ochronnych. Ochronnych
temperaturze ofoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazye
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu
i srodkdw transportu podano w ST “Wymagania ogdlne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzgdzen.

3. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4. Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoscirobdt w czasie ich redlizacii nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WIWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcii stalowej sprawdzeniu podlega:
1. wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
2. wtasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu
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3. wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element
montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod Sruby
montazowe

4. jakosc¢ isposdb przygotowania brzegdw elementdw do spawania

5. jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy
konstrukcji spawanej

6. wymiary wykonanych elementédw montazowych

7. ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8. jakoS¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozijg a w
szczegolnosci sprawdzenie jakosSci czyszczenia mechanicznego i grubosci
powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1. osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
2. rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i
W poziome
3. potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymato$ciowej
tgcznikdw Srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie Srub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogdine”.
Obmiar robdt wyiicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiardw  okreSlonych w
wZatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdziotdw Katalogdw Norm Rzeczowych

i Kosztorysowych Naktaddw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest profokolome dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jokosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Ocena i badania powinny by< wykonane zgodnie z programem badan
zawartym w programie jokosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz
procesy wytwarzania i montazu.

Ogdine zasady odbioru robdt iich przejecia podano ST “Wymagania ogdine”.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i
badan z catego okresu redlizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiomi normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych
(PN, EN-PN).

W szczegdlinosci powinny by¢ sprawdzone:

-Podpory konstrukcii

-Odchytki geometryczne uktadu

-Jako$¢ materiatdw i spoin

-Stan elementdw konstrukgii i powtok ochronnych
-Stan i kompletno$¢ potgczen



W protokole odbioru sporzadzonym z udzictem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmnie;:

-Przedmiot i zakres odbioru

-Dokumentacije okreslajgcg komplet wymagan

-Dokumentacije stwierdzajacg zgodnosE wykonania a wymaganiomi

-Protokoty odbioru czesciowego

-Parametry sprawdzone w olbecnosci komisii

-Stwierdzone usterki

-Decyzie komisji

8.1. Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- Po wykonaniu konstrukcii przez wytwodmie — odbioru dokonuje sie w wytwomi
- Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
- Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukciji w potozeniu docelowym

Odbidr konstrukciji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbidr konstrukcii.
Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu  wynikdw  wszystkich  badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukciji. Wytwaérca powinien przedstawic:

-Rysunki warsztatowe

-Dziennik wytwarzania

-Atesty uzytych materiatow

“Swiadectwa konfroli laboratoryine

-Protokoty odbiordw czesciowych

-Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbidr konhcowy

Koncowy odbidr konstrukcii stalowej jest dokonywany po jej ukohczeniu. Do odbioru koncowego
Wykonawca powinien przedstawic nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacije techniczng obiektu irolbdt

-Protokoty badan konfrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
-Protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych

-Zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt

-Pisemne uzasadnienie odstepstw  od  dokumentacji  potwierdzone przez nadzor
techniczny

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:

-Zgodnosci konstrukcji z dokumentacijq fechniczng i Specyfikacijg techniczng
-Prawidtowosci ksztattu | gtdwnych wymiardw konstrukcii

-Prawidtowosci oparcia konstrukciji na podporach i rozstawu elementdw sktadowych
-Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcii

-Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylerh od kierunku poziomego i
pionowego
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Protokdt odbioru koncowego zawiera:

-Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

-Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwarcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura
Projektéw opracowujacego Rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfkacji

-Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od  Rysunkdw, niemajgcych
wptywu na nosSnose, walory uzytkowe i frwatose obiektu

-Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatadi.

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcii

. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznac

wykonanie roboét za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen
da wynik uiemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robdt albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy
ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowienh dokumentacji i warunkdw
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajq jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byc¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacj ogdinej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1) SIWZ

2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem roboét

3) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlanai
wykonawcza ww zadania

4) Normy

5) Aprobaty techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i

potozenia.
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5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okrggte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i
wkretéw.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeéciokgtnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokgtne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokgtne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdinego
stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci
i niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki
walcowane na gorgco

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe
Potgczenia spawane i powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elekirodami otulonymi stali weglowychi
niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegdéw do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-921/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdlne wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych
ztqczy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny
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38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztqczy
spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 -
100 mm. Jakos¢ powierzchni ciecia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwosci ogledzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potgczenia z
fundamentami — Projektowanie i wykonanie

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.



V. Zbrojenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy dziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
Zbrojenia betonu stalg niskostopowq dla zadania ,,Rozbudowa bazy sporfowe] na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie — budowa skateparku™.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem
betonu natryskowego stalg konstrukcyjng i obejmuja:

-fransport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie itgczenie pretéw
-montaz zbrojenia elementéw zelbetowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania orcz za zgodno$¢ z Projektem i
Specyfikacjq techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacj sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne™.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Okreslenie podstawowe podano w specyfikacj ogdinej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

-Klasa A-lll, gatunek BSOOSP

-Zbrojenie rozproszone w postaci fibry

Odpowiednie ceryfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robdt.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dia walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowkii pretdw powinna byc bez peknied, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowe), rozwarstwienia
i pekniecia widoczne nieuziorojonym okiem Wady powierzchniowe takie jok rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sqg dopuszczalne:
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a) jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki
i pretéw gtadkich

b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Ssrednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdéw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zZbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by< magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami fransportu, w sposdb gwarantujgey unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jokos$¢ robdt | wiasciwosci przewozonych fowardw.

Wykonawca bedze usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszekie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZIACE WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH ELEMENTOW
STALOWYCH

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres w zakresie wykonania zbrojenia

CzystosS¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczyscic z kurzu, zemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by<E dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zorojeniowych powinny by wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zorojeniowej nalezy jg prostowac. Haki, odgiecia
pretéw, Zigczairozmieszczenie zorojenia nalezy wykonywac wg Dokumentacii Projektowe. Ciecie
i giecie stali Zbrojeniowej nalezy wykonywac mechanicznie.
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Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Dia zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu
Zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci ofulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy
tgczy¢ zgodnie z rysunkami rolboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretdow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretéw i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

LiczZba uszkodzonych skrizyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich
nie powinna przekraczac 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie powinna przekraczac 25% ogdinej ich
liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH
6.1. Badania w czasie budowy

Kontrola jokosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jokosci materictdw, zgodnosci z
rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z kazdej partii nalezy pobierac po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okredlenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach
zginanych nie nastepuije pekniecie lub rozwarstwienie.
Jezel zeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej -
stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajq przewidzionym w
rysunkach i czy sq zgodne ze $wiadectwami jokosci i protokotami odbiorczymi.
Sprawdzenie utozenia zorojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar fasmq, poziomnicqg i
tasma, suwmiarkq i poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymato$e siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzc przyjmujac za partie
ichliczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 fon. LicZba badanych siatek lub szkieletdw ptaskich nie
powinna by¢ mniegjsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdinego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrizyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
Srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skizyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwading czese siatek lub szkieletow ptaskich. Jesl badanie podwdinej liczby probek da rowniez
wynik uiemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2. Doktadnosé wykonania robot
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac 4 mm.
Dopuszczalna réznica ctugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadte] do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac 3 %.
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Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +25 mm. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczac 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrizyzowah na jednym precie nie
moze przekraczac 25% ogdingj ich liczby na tym precie. Réznice w rozstawie miedzy pretami
gtéwnymiw belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm. Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny
przekraczac +2cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogdine”.
Obmiar robdt wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiardw  okreSlonych w
Latozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z rozdziotdw Katalogdw Norm Rzeczowych i
Kosztorysowych Naktaddw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine™.
Celem odbioru jest profokolome dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci i jokosci.

8.1. Odbior stali na budowie

Odbi¢r stali na budowie powinien by dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

-Zznak wytworey,
-Srednice nominaing,
-gatunek stal,

-numer wyrobu lub parti,
-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dia kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

-nie ma zaswiadczenia (atestu),
-ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
-peka przy wykonywaniu hakdw,

moze by¢ dopuszczona do whbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw
badan wg nomy PN-21/H-04310.

8.2. Odbidr zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by< dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci Zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej SpecyfikaciL.
Sprawdzenie zgodnosci Zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuie:

-zgodnos¢ ksztattu pretdw,

-zgodnos¢ liczby pretdw iich srednic w poszczegdinych przekrojach,
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‘rozstaw strzemion,
-prawidtowe wykonanie hakdw, ztqcz i dtugosci zakotwien,
-zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacj ogdine.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1) SIWZ

2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawigjgcym wraz  z
harmonogramem robot

3) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

4) Normy

5) Aprobaty techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania
inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
2) PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania
3) PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metdali
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VI. Beton konsirukcyjny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy dziat specyfikacji obemuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu
natryskowego dia zadania “Rozbudowa bazy sportowej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii w
Mlawie — budowa zespotu tordw rowerowych typu pumptrack na terenie MOSIR w Mitawie.”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i
redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Okreslenie podstawowe podano w specyfikacj ogdinej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Sktadniki mieszanek betonowych

Do natrysku metodq suchg nalezy stosowac zaprawe cementowq z wtdknami.

Zastosowana zaprawa (system) musi posiadac Aprobate Techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie
indywidualnie zaprojektowanej mieszanki. Nalezy zastosowac mieszanke o kiasie odpowiadajgce;
betonowi minimum C30/37 W8. Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki
bezposrednio na placu budowy.

Nalezy stosowac cement portlandzki czysty, marki C42,5, Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowdaty sie nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréwapniowego CasSi- 50 - 60%,

- zawarto$¢ glinianu fréjwapniowego Ca3Al - moziwie mata do 7%,

- zawartos¢ alkalidw - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania
kruszywa niereaktywnego.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF + 2 C3A byta mniejsza od 20%. Cement pochodzacy z
kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-2:2002. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dia kidrego jest atest
z wynikami badanh cementowni mozna ograniczy¢ do oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie.

Nalezy stosowac kruszywo o uziomieniu do 8 mm tamane (grysy granitowe lub bazaltowe) o
ksztatcie ziaren zblizonym do szescianu i naturaine kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz picsek.
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Zalecane pole uziarnimia kruszywa do betonu natryskiwanego
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Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (1. wyctuzonych i ptaskich) - do 10%,

- wskaznik rozkruszenia dia gryséw - do 8%,

- nassigkliwose - do 1%,

- mrozoodpomos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do
10%,

— mrozoodpomaose wg metody bezposredniej - do 2%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - niewywotujgca
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0.1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych - do 0.25%,

—zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Iwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dia gatunku | - w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto:

- reaktywnos¢ alkaliczna: jok dia grysdw,

- mrozoodpomosc wg zmodyfikowane] metody bezposredniej: jok dia grysdw.

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - nie wiecej niz 1.5%,
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0.2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych - do 0.25%,
—zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny. Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dia
kazdej partii kruszywa atestu zawiercjgcego wyniki badan petnych wg PN-86/B-06712. Kruszywo
pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu Ziamowego,
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— 0znaczenie zawartosci pytow,

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,
- oznaczenia zawartosci grudek gliny.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku polboru z innego zrddta nalezy
przeprowadzc biezgcg kontrole zgodnie z PN-EN 1008-1:2004 [PN-88/B-32250].

Dodatkiidomieszki do betonu. Nalezy zastosowac joko domieszke aktywnag mikrokizemionke (jezeli
przewidziono w Dokumentacii Projektowe)).

Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera stosowanie Srodkdw uplastyczniajgeych, napowietrzajagcych lub
przyspieszajacych wigzanie, posiadajacych Aprobaty tfechniczne IBDIM.

Maksymalne ilosci dodatkdw do torkretu (wagowo) w ponizszej tabel:

Lp |Dodatek Maksymalna ilos¢ (wagowo)
1 |Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego
2 |Popidt lotny 30% cementu portlandzkiego

15% cementu portlandzkiego z popiotem lotnym
20% cementu portlandzkiego z cementem hutniczym

3 | Granulowany zuzel 30% cementu portlandzkiego
wielkopiecowy

Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Stosowac fimowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretdw
zZbrojeniowych w betonie.

Nalezy zastosowac jako domieszke migrujgce inhibitory korozji typu MCI powstrzymujgce korozie
Zbrojenia (w postaci gotowego fimowego dodatku). Nie dopuszcza sie nanoszenia ptynnych
inhibitorow korozji na powierzchnie konstrukcii lub torkretu.

Zastosowane preparaty muszg posiadac Aprobaty techniczne. Wybdr konkretnego preparatu
nalezy do Inzyniera sposrdd przedstawionych przez Wykonawce propozyci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem specjalistycznym:
- urzqdzeniomi do piaskowania
- forkretownicq z mieszarkg
- ubjjak do zageszczania.

Sprzet nalezy przed przystgpieniem do robdt przedstawic Inzynierowi do zaakceptowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami fransportu, odpowiednimi dia danego asortymentu,
zapewnicjgcymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z  wymaganiomi
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywac tylko firma posiadajgca
doswiadczenie i udokumentowane kwalifikacje.
Przebieg torkretowania powinien by< zgodny z harmonogramem robdt, opracowanym na
podstawie Dokumentac]i Projektowe.
Zasadniczymi kryteriomi doboru sktadu mieszanki sg: wylrzymato$¢ na Sciskanie, szczelnosC i
mrozoodpomo$c forkretu. Dla suchej mieszanki uziamienie o wigotnosci 2+4% powinno byc
dobrane w taki sposodb, by krizywa przesiewu miescita sie w granicach okreSlonych w punkcie 2.
Stosowac kruszywo bez doziomienia.
Do torkretowania i w przecietnych warunkach nalezy przyjmowac sktad mieszanki betonowejwg
nastepujacych zasad:

- zawartos¢ cementu 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 42,5,

- wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 - dia mokrej mieszanki,

- wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 - dia suchej mieszanki,

— piasek 820 do 600 kg/m3 . Sktadniki mieszanki nalezy dozowac wytgcznie wagowo z

doktadnoscig 2% dia cementu i 3% dia kruszywa.
los¢ wody ustala sie doswiadczalnie. Pierwszg probe nalezy w przypadku metody suchej
przeprowadzc¢ z minimalng iloscig wody 15%.
Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawierac lokalnych wgtebien
ani wystajgcych fragmentdw (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy
betonu). Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny by< oczyszczone i uszorstnione przez
przedrapanie  szczotkami  stalowymi oraz  piaskowanie  lub  zastosowanie  metody
hydrodynamicznej. Nalezy zwrdcic uwage na skucie w catosci warstw  skorodowanych i
zagrozonych korozjg. Inzynier moze nokozac zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy
fencloftaleiny, oraz gtebokosci karbonatyzacii oraz Zzbadanie w skuwanych warstwach zawartosé
chlorku siarczandw. Sku¢ nalezy warstwy o pH <8. Podtoze przeznaczone do torkretowania
powinno by¢ nasycone wodg, aby nie nastepowato odcigganie wody ze Swiezego torkretu oraz
w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dia zrekompensowania réznicy skurczow
Swiezego torkretu i starego poatoza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2
-3 dni.
Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wodly.
Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz
przepioskowanie, a bezposrednio przed torkrefowanie przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem Iub strumieniem wody W przypadku, gdy grubo$¢ natrysku przekracza 4 cm beton
nalezy stosowac na wczesniej osiatkowang lub zazbrojong powierzchnie.
W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— grubos¢ narzucanej warstwy —2 cm,

- duze wneki wypetnic wczesniej przed wiasciwym torkretowaniem,
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- nie wypetniac torkretem waskich rys, szczelini pekniec,

- torkret wykonywac od dotu w gdre warstwami o grubosci 1+2 cm,

- przerwy w nairyskiwaniu (betonowaniu) poszczegdinych warstw - od 1 do 2 dni,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna bye
tak dobrana, aby catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:
— temperatura powietrza co najmnigj + 5 oC,

- temperatura podtoza powyzej 0 oC,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80% - dia suchej

mieszanki,

- bezintensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wialru i wysokiej temperatury
(powyzej 35 oC), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po

betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 oC,

- whbudowanie mieszanki powinno nastgpic bezposrednio po wymieszaniu, a najodznie]
PO 2 godzinach, gdy wigotnos¢ sktadnikdw jest mnigjsza od 2%, 1 godziny, gdy
wilgotno$¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci sktadnikdw powyzej 4%.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym tforkrecie powinna by¢ wyrazona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika budowy. Przewiduje sie wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu tgcznej
grubosci zgodnej z Dokumentaciq Projektowa,.

Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodnic z Inzynierem i Projektantem. Narzucony torkret powinien byc
zZbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginac sie pod naciskiem palca.

Potysk na powierzchni Swiadczy o nadmiarze wody.

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrdwnaniu nalezy rozpoczgc zabiegi pielegnacyjne tfrwajgce
przez 7 dni, polegajgce przede wszystkin na  zabezpieczeniu $wiezego betonu przed
odparowaniem wody. Pielegnacja polega na zraszaniv (tworzenie mgty), a nie polewaniu
strumieniem wody. W przypadku, gdy wigotnos¢ powietrza przekracza 85% mozna ziezygnowad
z tych zabiegdw. Powierzchnie torkretfowane nalezy chronic przed deszczem, wiafrem i
infensywnym nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy
torkret chroni¢ przed mrozem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH
Ogdlne zasady dotyczgce konfroli jokosci robdt podano w ST, Wymagania ogdine”.

Torkret powinien spetniac nastepujgce wymagania:
- wytrzymatose: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacii Projektowej dia
poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
- przyczepnos¢ do podtoza = 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDIM PB-TM-X1),
- nassigkliwo$e: nie wieksza niz 4% wg PN-88/B-06250,
- wodoszczelnose: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250,
- mrozoodpomose: ubytek masy nie wiekszy niz 5% oraz zmniejszenie wytrzymatosci na
Sciskanie nie wieksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania wg PN-B-
06250:1988
— dopuszczalna zawarto$¢ chlorkdw i alkaliow wg PN-B-06250:1988,
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Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, kiéry powinien by zgodny z ST,
przedmiotfowymi normami i uwzgledniac "Wytyczne wykonania betonu nairyskowego (forkretu)
da skateparkow’.

Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:

a) wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu nalezy sprawdzic co najmniej na 3
probkach, ktérych minimalna srednica wynosi 50 mm (przy stosunku wysokosci
do Srednicy 1/2), wycietych z ptyty prébnej specjalnie przygotowanej i
zgniecionych w prasie wytrzymatos$ciowe] wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie
mozna badac kostki o wymiarach 60x60x60 mm, wyciete z ptyty prébnej. Za
zgodq Inzyniera badanie wytrzymatosci powierzchni torkretowania o grubosci
narzutu minimum 5 cm mozna wykona¢ metodg nieniszczgcg za pomocqg
mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262,  badanie wytrzymatosci nalezy
wykonac w przypadku kazdej zmiany warunkow torkretowania, ptyty
probne o wymiarach co najmniej 600x600x 100 mm wykona¢ w  formach
stalowych lub ze sklejki i pielegnowac przez 7 dni, tak jak torkret,

b) gestosc okreslic przez wazenie w wodzie i powietrzu po 7 i 28 dniach - pomiar z
doktadnoscig 10 kg/m3,

c) przyczepnos¢ do podtoza nalezy sprawdzac wizualnie w czasie wykonywania
torkretu oraz po zakonhczeniu pielegnacji metodq pull-off w liczbie 3 préby na
kazde rozpoczete 100 m2 torkretowanej powierzchni, przyczepnos¢ powinna
by¢ badana na rdzeniach o srednicy 50+60 mm, wywierconych w konstrukcji
na gtebokos$¢ wiekszg co najmniej o 5mm od grubosci torkretu. Sita powinna
by¢ przyktadana osiowo z szybkoscig 1 do 3 MPa/min.

d) wytrzymato$¢ betonu na zginanie na beleczkach o wymiarach 75x%125%x600
mm, obcigzenie przyktada¢ do osiggniecia ugiecia 0,5 mm z szybkoscig
zapewniajgcq przyrost ugiecia 0,25+0,05 mm/min, a do osiggniecia ugiecia 4
mm z szybkoscig 1 mm/min.

e) wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988,

f)  mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985),

g) modut sprezystosci, okreslony zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985),

h) przed wykonaniem kolejnego etapu robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasady odbioru etapu poprzedzajgcego.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych dia robdt budowlanych przepisdw bhp,
szczegdlnie zwracajgc uwage na prace prowadzone na wysokosciach iz urzgdzeniomi
cisnieniowymi. Wykonawca rolbbdt ma obowigzek zgromadzc, bgdz przygotowac odpowiednie
instrukcije bhp i zapoznac z nimi zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 torkretowane] powierzchni skateparku, zgodnie z Dokumentacja
Projekfowq i pomiarem w terenie i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe robot
obmierzane wedtug innych jednostek:

- wykonanie mieszanki natfryskowej - m3,

- przygotowanie podtoza —m?2,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - ryczattowo mb lubb m2
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine'.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdine'.
Prawidtowos¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu, przeznaczonej do torkretowania
i zatozenia siatek zorojeniowych ocenia i odbiera Inzynier.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdine zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacij ogdine.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1) SIWZ

2) Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym wraz z
Harmonogramem robot

3) Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlanai
wykonawcza ww zadania

4) Normy

5) Aprobaty techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestyciji.

Najwazniejsze hormy:
1) PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.
2) PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogdlne zasady ochrony.
3) PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki.

4) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

5) PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.

6) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

7) PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu IV.

8) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

9) PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

10) PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

11) PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

12) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i
statosci objetosci
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