Specyfikacje Techniczne

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla zadania:
PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO — ORLIK 2012 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
MLAWIE | NA TERENIE MOSiR W MLAWIE”

Inwestor

MIASTO MLAWA
Mtawa Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwziecie: PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 6 W MLAWIE | NA TERENIE MOSiR W MLAWIE”

Adres: Ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty, 06-500 Mtawa
Dziatka nr 10-3630, obreb nr 0001 Mtawa

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kompleksu sportowego ,moje boisko — ORLIK
2012 przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mtawie i na terenie MOSIR w Mtawie ul. Zotniezy 80 Putku Piechoty, 06- 500 Mtawa,
dziatka nr 10-3630, obreb nr 0010 Mtawa.

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji zadania objetego dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

e  Dokumentacja Projektowa

e  Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytgcznie Wykonawce Robét.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robot nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia ani sposobu wykonania robot

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robét do wykonania
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Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:
ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
ST 00.00.00 ’WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST 01.01.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

ST 01.02.00 |ROBOTY ZIEMNE

ST 01.03.00 [ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE

ST 01.04.00 [ZBROJENIE BETONU

ST 01.05.00 [BETON

ST 01.06.00 |[URZADZENIA SPORTOWE

ST 01.07.00 [NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

ST 01.08.00 |OGRODZENIE

ST 01.09.00 |[NAWIERZCHNIE i ZIELEN

Niektére okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy
prawni.
Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.
Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.
Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Rob6t Budowlanych,
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robo6t Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robo6t Budowlanych
Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne
do wykonania Robdt Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robét.

Materialty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okres$lone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamodwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wyfoniona najkorzystniejsza Oferta
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie Robét
Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementdéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za
przedmiot zamdwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.
Przedmiot Zamoéwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z Wykonawca.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot
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Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatéw
i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych w
jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub cze$¢ Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktorej naniést
on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$é Robé6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

Odbidr Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla ktérych
w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakorczenia,

Odbidr Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktdére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.
Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej
a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,
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. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczegdlnosci:
@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wymagania odnos$nie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.
(b) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze

jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:

. zapobiegac powstawaniu odpadoéw lub ograniczac ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy
wytwarzaniu produktdw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

. zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadoéw,

. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych powstaniu nie udato sie

zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowacé w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytgcznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktore nie mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza
dostepna technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
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do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposo6b
selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadoéw niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

. w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
. jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

. pozostato$ci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z fatwym dostepem
dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, ;.

zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
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uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegollnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiggiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé witasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w
ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat
od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.

MATERIALY

Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobata
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich
Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza jedynie przykladowemu wskazaniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wfasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentaciji technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyroboéw, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie¢ pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
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Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptacji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robo6t w ustalonym harmonogramie.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sig z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych
badarn obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedag
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.



Specyfikacje Techniczne

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz
po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych obiektdw w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonac, umiescic i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawiera¢:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska, ochrong przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegrod.

. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Ll Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegolnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstgpstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujagcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla os6b
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci
publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra,
to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé wydane
odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajgcych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢é w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie
samodzielnych funkgji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposoéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych art. 50.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej
moga by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robodt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

= z Polskg Norma,
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. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

. bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych elementéw Robot,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

. rodzaje i iloS¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

= sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

Ll Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

= Projektant,

= Kierownik Budowy,

= Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

= Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koficowych odbioréw Robdét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedifozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ migdzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoélnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesSciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru.. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2 W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli iloS¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigdze Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbioér Robot Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbiér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér czesciowy
Odbiér Czesciowy Roboét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czegsciowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbiér koncowy
Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzgtu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzgdzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajagcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Parstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbiér Kofhcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetiajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i
ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

Przejecie odcinka robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

Dokumenty do przejecia koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,
= Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
= recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
= opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
= sprawozdanie techniczne,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
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= uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoline

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki
obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skifad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég
dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé migdzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie terenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

0) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

) prace porzadkowe.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z po6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z p6zniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pézniejszymi zmianami.
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z p6zniejszymi zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie

powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pézniejszymi zmianami.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST 01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIOKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robot
wchodzi:

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy,

- ogrodzenie Placu Budowy,

- rozbiérka elementéw istniejgcego stadionu tj. ogrodzen, ciggdw komunikacyjnych i kraweznikéw wyznaczajgcych tor biezni
oraz wyposazenia w postaci rzutni czy skoczni oraz boisk znajdujgcych sie na ptycie stadionu,

- rozbidrka oktadziny zewnetrznej Scian modernizowanego budynku,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej modernizowanego budynku,

- przygotowanie Placu Budowy poprzez wycinke drzew, usunigcie warstwy wierzchniej gruntu, tzw. humusu, wyréwnanie
wstepne powierzchni terenu (plantowanie),

- wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatéw, elementéw i innych rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, o ile wystepujg oraz przebudowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zosta¢ uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu budowlanego

6. Kontrola jakosci robot

Ogodle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajace z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a takze przepiséw i norm
szczegotowych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykonanie ogrodzen i zasiekow - [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w
szczegolnosci:

@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.
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(b) Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcoéw lub dostawcéw na wiasny koszt.
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w Cene Kontraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10.3. Wycinki drzew i krzewow.

Na ewentualna wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska
wiasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie opfaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastgpczych i jest
zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen
zastgpczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.
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ST 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

- wykopy,

- niwelacja terenu,

- podkfad pod projektowany stadion.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopoéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.




Specyfikacje Techniczne

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych w nim roboét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg

prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podfozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposdb i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw
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- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.
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ST 01.03.00

ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych i
zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie elementéw
betonowych i Zzelbetowych tzn.:

- wykonanie stép fundamentowych i fundamentéw pod projektowane elementy o$wietlenia stadionu,

- wykonanie fundamentéw i podbudéw pod projektowane elementy wyposazenia stadionu tj. klatke do rzutu dyskiem i miotem,
fundamenty pod stupki do bramek do pitki noznej, wykonanie skrzyni do skoku o tyczce oraz podbudéw pod kota do pchnigcia
kulg oraz rzutu dyskiem i mfotem, wykonanie rowu z wodg,

- wykonanie podbudowy betonowej pod ptyte stadionu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatos$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac¢ tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robé6t betonowych oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Zalecenia ogélne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie skfadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sige uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie skfadnikow
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*

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu pltyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
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(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu.

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z normag PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukiosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i
jednorodng powierzchnig bez peknig¢ i poréw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem dla no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan.

* Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodnos$¢ wymiarow z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng ziemie.
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* Nalezy je ustawi¢ w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
wymagane.

* Nalezy dopasowac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢é 25mm
tasma stalowa.

* Obudowy, gniazda, okapy, otwory , wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesc
obcigzenia od cigzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim mieszczonych.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcii.

- 1 m® wykonanego podbetonu

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu,

- rozbiorkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosSci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych rob6t wechodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatosé na| Wydtuzenie Zginanie a -
Gatunek stali preta plastyczna rozcigganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - prébki

A-0 St0S-b 5,5-10 180-240 310-550 22 d = 2a(180)
A lll (34GS) 5,5-40 350 550 24 d = 2a(180)
A llIN B500b 6-32 420 min. 550 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sige w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o
wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢é zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy,

$rednice nominalng,

- gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

*
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2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢é wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w
Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

* Lagczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

*
*
*
*
*
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BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne do wykonywania elementéw konstrukcyjnych — tawy, stopy, rdzenie, wience zelbetowe i podwaliny
Podbetony.- podktady betonowe pod elementy fundamentow oraz podktady posadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowalty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwdrni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYySypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
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* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- C20/25 (B-25) dla wykonania konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonoéw i podktadéw Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokiadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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* Przy wykonywaniu konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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*

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuija nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé réwng i
jednorodng powierzchnie bez peknie¢ i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usungc¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowanie”

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcii.

- 1 m® wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST 01.06.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen
sportowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych
ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogdlne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia
sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.5. Ogoélne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.

2.1. Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki noznej (1 komplet- boisko gtéwne pitkarskie)

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama gtéwna bramki stalowa o przekroju rurowym owalnym. Stupki z poprzeczka fgczone
przy pomocy aluminiowych tacznikéw. Elementy bramki pomalowane proszkowo w kolorze biatym. Rama dolna bramki
wykonana z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o srednicy min. 35 mm. Bramki wyposazone w odciaggi do siatki wykonane z rur
aluminiowych o wymiarach min.

50x3 mm. Do elementéw bramki wieszana jest siatka polietylenowa lub polipropylenowa o grubosci splotu 3-5 mm o boku oczka
100x100 lub 120x120 mm. Siatka w kolorze biatym. Mocowana do bramki przy pomocy ztaczy i zapinek oraz zaczepow
specjalnie do tego celu przeznaczonych. Siatka podwieszana do projektowanych odciggéw przy pomocy linek, ktére zostang
dostarczone razem z siatkg. Zamocowana siatka musi zosta¢ odpowiednio naprezona, aby spetniata swojg funkcje. Odciggi
bramki, jezeli wychodzg poza jej $wiatto musza zosta¢ wyposazone w specjalne ostony. Bramki mocowane do podioza na state
w specjalnych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Komplet zawiera¢ musi dwie bramki wraz z catym osprzetem.
tawka rezerwowych - 2 szt.

tawka rezerwowych o wymiarach ok. 1,34x8,0 m przeznaczona dla minimum 16 oséb o konstrukcji wiaty wykonana z profili
aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, wypetnienie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny lub brazowy gr.
6mm., fawke przewidziano dla 14 os6b. Dopuszcza sie wykonanie tawki rezerwowych jako mobilnej, ktéra moze by¢
przesuwana i transportowana w inne miejsce.

tawka dla stuzb medycznych - 1 szt.

tawka rezerwowych o wymiarach ok. 1,34x2-3 m przeznaczona dla 2-3 oséb o konstrukcji wiaty wykonana z profili
aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, wypetnienie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny lub brgzowy gr.
6mm.. Dopuszcza sie wykonanie tawki rezerwowych jako mobilnej, ktéra moze byé przesuwana i transportowana w inne
miejsce.

tawka dla sedziow — 1 szt.

tawka rezerwowych o wymiarach ok. 1,34x2-3 m przeznaczona dla 2-3 oséb o konstrukcji wiaty wykonana z profili
aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, wypetnienie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny lub brazowy gr.
6mm. Dopuszcza sie wykonanie tawki rezerwowych jako mobilnej, ktéra moze by¢ przesuwana i transportowana w inne
miejsce.

Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym A-5 wyposazy¢ w belki do odbicia, korytka piaskownic, tapacze piachu itp.
Rzutnia do pchnigcia kulg — 1 szt.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym A-4 niniejszego opracowania. Wyposazy¢ odpowiednio w prég drewniany, koto
do pchnigcia kulg w postaci stalowej obreczy.

Skocznia do skoku o tyczce -1 szt.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym A-6 dokumentacji projektowej. Wyposazy¢ odpowiednio w skrzynie i zeskoki.
Skocznia do skoku wzwyz — 1 szt.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym A-7 dokumentacji projektowe;.

Réw z wodg — 1 szt.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym A-8 dokumentacji projektowej. Wyposazy¢ w przeszkode do rowu z wodg
mocowang na state oraz prefabrykowany row betonowy.

Rzutnia do rzutu dyskiem i mtotem — 1 szt.
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Wykona¢ zgodnie ze szczegotowym rysunkiem A-9 dokumentacji projektowej. Wyposazy¢ do koncentryczne koto do rzutu
dyskiem i mtotem oraz klatke ochronng. Klatke ochronng aluminiowg mocowana do betonowych fundamentow. Wysokos¢ klatki
ochronnej 7,0 m. Wyposazona we wrota na kétkach o wysokosci 10,0 m.

Rzutnia do rzutu oszczepem — 2 szt.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym A-10 dokumentacji projektowej.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ponadto wyprane wyposazenie
stadionowe musi spetnia¢ i posiada¢ wszelkie certyfikat okreslone w przepisach WA, PZLA oraz PZPN.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodine warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robdét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo
konstrukc;ji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét budowlanych podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg dla ST-10 jest sztuka, komplet lub para.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 powierzchni termoizolaciji. llo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline zasady.

Ogodlne zasady dotyczace warunkdéw ptatnosci podane sa w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych bedzie dokonana
wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami
zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-748:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehstwa oraz metody
badan.
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentada projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,WWymagania ogdine” punkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji
projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w
,Wymagania ogdéine” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Zgodnie z EN-14877.

Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM — gtadkie, przepuszczalne dla wody, wykonane dwuwarstwowo — dolna warstwa z granulatu SBR
min. 7 mm / istniejgca / , gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 8 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy
wykonywac¢ na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska oraz linie znakujace boiska — do okre$lenia przez
projektanta.

Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm, przepuszczalng dla wody, warstwe
stabilizujacg typu ET. Nastepnie warstwe o grubosci 10 -11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka
granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci warstwy 2-3 mm. Kolor i linie znakujgce boiska — do okreslenia przez projektanta.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu si¢ nalezy przystgpi¢ do montazu
nawierzchni.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na
typ produktu i nazwe producenta. Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienng komunikacja, powinny
by¢ zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego powietrza powinna
zawieraC sie w przedziale 12-30 °C, nie mogg wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe
musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci wykonania podbudowy — nalezy
ja wymiesc¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi
nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk lub rozwijane rolki.

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa, na ktérej malujemy linie farbami
poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie ( specjalistyczng farbg poliuretanowsg).

2.3. Podbudowy

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno
by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4 m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe
bedg odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej lub studni chfonne;j.

Nawierzchnia syntetyczna:
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e  Warstwa wyréwnawcza — mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075
—4 mm)gr. 3cm

e  Warstwa nosna — Kkliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4 - 31,5 mm)o
wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytéow < 5%, gr. 15 cm

. Geowldknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych, wytrzymatos¢ na rozcigganie minimum 8 kN/m

. Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm

. Piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo — gr. 20 cm (Is = 1)

. Piasek $rednioziarnisty zageszczony warstwowo (Is = 0,97) — gr. 20-43 cm

e  Grunt rodzimy

2.3.2. Podbudowa

Na podtozu nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10 cm i na podsypce warstwy podbudowy z kamienia
tamanego gr. 10 — (o frakcji kruszywa 31,5 do 63 mm). Druga warstwa kruszywa o frakcji od 0 do 31,5 mm grubosci 5 cm
bedzie warstwg pod nawierzchnie poliuretanowg. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien
liniowych.

Rc’)wvr\?cl)éé warstwy wierzchniej podbudowy: odchyiki nie mogg by¢ wieksze niz +3 mm pod fatg krawedziowg o dtugosci 4 m.
Nalezy zastosowac¢ odwodnienie ptyty boiska powierzchniowe — odwodnieniami liniowymi.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymagania ogolne” pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego
sprzetu.

4. Transport i sktadowanie.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz.U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Srodki tra)nsportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,\WWymagania ogélne”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ,Wymagania ogoéine”

Uwagi:

. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

. Projekt powinien by¢ zgodny 2z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690)

. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci techniczno-uzytkowe
wyktadziny.

e  Wykonani i odbidr urzgdzeh sportowych n podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdine”.
7. Obmiar robot.

7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;j.
8. Odbior robot.

8.1. Wymagania ogdine

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartg techniczng
oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmujg kontrole:

. Roéwnosci nawierzchni,

e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

e  Grubosci nawierzchni,

e  Technicznych dokumentéw kontrolnych.

8.2. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni poliuretanowej

. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

. Badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni

e  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

e  Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady dotyczgce warunkdéw ptatnosci podane sg w ,\WWymagania ogdine”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonanie nawierzchni typu ,poliuretan” bedzie dokonana wedtug
nastepujgcego sposobu:
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Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na wykonanie nawierzchni,
okreslone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym.
Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami
zakupu,
-warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych, takich jak np. bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisko roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy i Rozporzadzenia
1. PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych
2. PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia nawierzchni sztucznych
3. PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajgce im normy
EN)
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
Zmianami),
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawno ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami).
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ST 01.08.00

OGRODZENIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
panelowego z furtkami i bramami zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszekich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentadig projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,WWymagania ogdine” punkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Projektuje sie ogrodzenie stadionu lekkoatletycznego o wysokosci 1,20 m (ogrodzenie pomiedzy trybunami i ptytg stadionu).
Pozostate elementy projektuje sie jako ogrodzenie stadionowe o wysokosci 1,80 m. Rozmieszczenie ogrodzenia, a takze furtek
i bram zostato przedstawione na planie zagospodarowania terenu dokumentacji projektowej. Ogrodzenie projektowane jest jako
stalowe panelowe. Wykonane z grubych drutéw stalowych o $rednicy @ 8 mm w przypadku poziomych oraz min. @ 6 m w
przypadku pionowych. System ma sktadac sig¢ z paneli zgrzewanych z drutéw @ 8 mm, stupdw prostokatnych 60x40x2,0 mm
oraz specjalnych obejm montazowych.

Panel posiada druty pionowe @ 8 mm. Rozstaw drutéw paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200
mm). Szerokos¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe. Stupki wykonywane sg z ksztattownikéw prostokgtnych 60x40x2,0 mm, dtugosci 2600mm, zamykanych od goéry
daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowano do wymiardw poszczegoélnych paneli.
Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w gruncie.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w kolorze wybranym przez Inwestora. Wazne, aby furtki
i bramy wjazdowe na stadion zostaty pomalowane w kolorach kontrastowych dobrze wyrdzniajgcych sie¢ z pozostatej czesci
ogrodzenia zgodnie z wymaganiami PZPN. Cynkowane ogniowe wg PN-EN ISO 1461. System jest przystosowany do terenéw
nieréwnych. Odpowiednio rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm.
Podstawowym elementem mocujgcym sg $ruby hakowe o grubosci 8 mm, ktore dociskajg krate do stupa za poziome podwdjne
druty co 200/400 mm. Fundament stupka o wymiarach 35x35cm i gtebokosci 1,0 m pod powierzchnig terenu. Beton
fundamentéw B20. O$ ogrodzenia oddalona o 25cm od granicy dziatki.

W takim samym systemie nalezy wykonaé¢ ogrodzenie biezni. Ogrodzenie wysokosci 1,20 m. Stupki wys. 1800 mm o przekroju
40/40/1,5mm.

3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. Transport.

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien powodowad:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym.

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robdt, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczehnstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
5.3. Wykonanie

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem witasciwych robdt
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza:
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- wykonanie dotéw pod stupki,

- ustawienie stupkéw (metalowych) w wykopach,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,WWymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt VWykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacj materialdw.

Do materialdw, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materialéw, ktdrych badania powinien przeprowadzicé Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentow betonowych ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcey, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatow dia tych robét.

7. Obmiar roboét.

6.1. Wymagania ogdlne obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest komplet czyli catos¢ obejmujgca wszystkie przesta, stupki i fundamenty
razem z siatkg. W przypadku ogrodzenia murowanego jest to mb podmuréwki murowanej, ilos¢ przeset, ilos¢ stupow
murowanych i mb fundamentéw pod ogrodzenia.

8. Odbior roboét.

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi
cena wykonania 1 mb ogrodzenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdét;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

8.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowag jest 1mb wykonanego ogrodzenia oraz 1 szt zamontowanej bramy lub furtki w projektowanym
ogrodzeniu.

10. Przepisy zwiazane.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okragte ze stali
niskoweglowe;j o0golnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogoélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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ST 01.09.00

NAWIERZCHNIE i ZIELEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem zagospodarowania terenu wokét modernizowanego stadionu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przywrocenie
zagospodarowania terenu wokét budynku do stanu pierwotnego sprzed wykonania przebudowy boiska.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot w zakresie odtworzenia zagospodarowania terenu zgodnie z
zatgczong dokumentacjg projektows.

Prace obejmuja:

-Odtworzenie do stanu pierwotnego istniejgcych trawnikow i terendéw zielonych uszkodzonych i zadeptanych w skutek
prowadzenia prac.

- Wykonanie nawierzchni z mgczki ceglanej sektora rzutéw do pchniecia kulg.

-W przypadku uszkodzen powstatych z utwardzeniach terenu wokét budynku obejmuje takze naprawe i uzupetnienie
powstatych uszkodzen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Materiaty —wymagania ogdine.

Wymagania ogdine dia materialdw podano w ST—00 ,WWymagania ogoine”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Materialu uzyte do wykonania robét
budowlanych w przypadku braku nomy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwomi i innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy
stosowaé materialy istniejgce w obecnym zagospodarowaniu terenu.

Materialy:

-Kostka betonowa w nawierzchniach utwardzonych.

-Trawa boiskowa odpoma na zadeptanie.

- Maczka ceglana o parametrach okreslonych w WA PZLA.

2.2. Maczka ceglana.

Stosowaé maczke ceglang o frakcji 06 mm, ktdra zapewni trwaly odcisk kuli po rzucie. Grubos¢ warstwy maczki ceglanej w sektorze rzutéw min. 5 cm.
Nawierzchnie wykonywa¢ na specialnej podbudowie:

-magczka ceglana o frakcji 06 mmgr. 5cm,

- kruszywo ceglane gr. 4 cm,

- geowioknina,

- warstwa wyrdwnawcza: kruszywo famane 04 mm, zageszczone o gr. 3am,

- warstwa wyrdwnawcza: kruszywo famane 4-31,5 mm, zageszczone ogr. 10cm,

- Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziamisty, zageszczony do I5=0,98 gr. 10cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 15=0,98. W przypadku, kiedy w danym miejscu bedg znajdowaly sie grunty watpliwe nalezy je wymienic na
pospdike i zagescic do 1=0,98.

2.2 Skiadowanie materialow

Materialy najlepiej skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Magazynowanie nalezy prowadzi¢ na plaskich, poziomych powierzchniach zgodnie z
wytycznymi producentdw. W przypadku kostki wygodnie jest, aby wszystkie elementy byty skiadowane na paletach jak zostaty zapakowane do transportu.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduie niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zardwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wyladunku materialow.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogodlne”.

Kostka pakowana jest na palety i zabezpieczana przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami podczas transportu.
Transport powinien odbywac sie przy pomocy zestawéw samochodowych z mozliwoscig roztadunku palet. Roztadunek ptyt
powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdine

Ogolne zasady wykonania nawierzchni znajdujg sie w ST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogéine”

Przed rozpoczeciem robét ziemnych - nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej
struktury . Przed tym nalezy wykona¢ tawy betonowe pod krawezniki, a nastepnie uktada¢ poszczegélne warstwy podbudowy;
odpowiednio je profilowa¢ i zageszczac. Wykonanie elementéw zieleni wykonywac¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

6. Kontrola jakosci.

Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania
robét musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, musza posiadaé $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogodine”.

Jednostka obmiaru jest m2 nawierzchni wykonanego utwardzenia bgdz trawnika.

8. Odbior robaét.

Odbioru robo6t budowlanych, polegajgcych na robotach dotyczgcych nawierzchni i trawnikdw podstawg do odbioru robét
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania roboét.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania robét poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robot,

prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i préb szczelnosci,
uporzadkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg
. SST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. Przepisy zwigzane.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$ci) PN-B-06250 Beton
zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11111:1996 Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 Ip. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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