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S.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu : “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” – budowa sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza 

wodociągowego” w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach  3041/3, 3041/4, 3041/6, 

3071/3, 3071/10 obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

Projekt obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji  deszczowej. 

Lokalizacja projektu:  

w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach 3041/3, 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10 

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława.  

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 

opracowana przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Zaplecze Inżyniera 

 S 00.00 Zaplecze Wykonawcy 

Sieci i przyłącza zewnętrzne 

 S 01.00 Przyłącze wodociągowe 

 S 02.00 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

 S 03.00 Przyłącze kanalizacji deszczowej  

Instalacje wewnętrzne 

 S 04.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

 S 05.00 Instalacja centralnego ogrzewania  

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w 

Akcie Umowy 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do  

przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 

przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  służący do  

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 

Kontraktu  

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety ST. 

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza 
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do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.5.2. Dokumentacja 

  1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w 

MIASTO MŁAWA 

Ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

  1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie 

opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

w : 

MIASTO MŁAWA 

Ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 

  1.5.2.3. Dokumentacja wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 

4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 

2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów 

3. Plan BHP 

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 

5. Dokumentacja powykonawcza. 

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

  1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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  1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III. możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera 

Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy 

przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

 2.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materia-łów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu. 

 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 -  ogólny opis robót 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów Robót, 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

 Robót, 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

 laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

 nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

 informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 

 dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

 materiałów,  

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

 transportu, 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

 legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

 wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

 - system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

 - środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

 - środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

 - wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia 

Jakości. 

 6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości 

robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania 

Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z 

przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo 
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przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o 

działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 

niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu 

lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia 

Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 

Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

 6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  * Polską Normą lub  

  * aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

   Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 6.4. Dokumenty budowy 

1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 - uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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 - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

 Robotach, 

 - uwagi i polecenia Inżyniera, 

 - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

 ostatecznych odbiorów Robót, 

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

 Dokumentacji Projektowej, 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  i w 

 trakcie wykonywania Robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

 przeprowadzał, 

 - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
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6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 7.4. Zasady wagi i ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
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zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

 8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem. 

  8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST i ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci 

na kopię mapy zasadniczej. 

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót 

właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 8.4. Odbiór końcowy 

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W 

tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

 - usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i 

 wadliwego wykonawstwa. 

 - uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o 
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 terminie przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym 

 wyprzedzeniem.  

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

 ubytków i transportu na Teren Budowy. 

 - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

 - Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 

414 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 

1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

5. Warunki Umowy. 
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S.01.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu : “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” – budowa sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza 

wodociągowego” w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach  3041/3, 3041/4, 3041/6, 

3071/3, 3071/10 obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

Projekt obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji  deszczowej. 

Lokalizacja projektu:  

w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach 3041/3, 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10 

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława.  

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 

opracowana przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica. 

 1.2. Zakres Robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy: 

Budowy  rurociągu PE25x2,0 mm. Na 1,5m przed budynkiem przejść na rurę stalową ocynkowaną 

DN40. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i 

definicjami podanymi w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przyłącze wodociągowe - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem, 

służący do ciśnieniowego transportu wody do celów konsumpcyjnych. 

Uzbrojenie przyłącza wodociągowego - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące 

połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, 

czerpalnych, sterujących itp. 

Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 

instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementów 

uzbrojenia, itp. 

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia 

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 

przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z  drogą lub 

autostradą. 

Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej. 

Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu 

wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  

Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
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Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz 

muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Rury przewodowe 

Zasilanie projektowanego przyłącza nastąpi poprzez podłączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej w budynku. Za pierwszą ścianą zewnętrzną budynku zostanie zlokalizowany 

zestaw wodomierza. Zestaw wodomierzowy wyposażyć w zawory odcinające, wodomierz i zawór 

antyskażeniowy (szczegół wg warunków technicznych i projektu przyłącza do sieci). Dalej należy 

wykonać rurociąg PE 25x2,0 mm zakończony studnią podłączeniową. Na 1,5m przed budynkiem 

przejść na rurę stalową ocynkowaną DN40. 

Składowanie materiałów 

Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Ponadto: 

rury z tworzyw sztucznych (PE i PVC) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 

Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur  PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 

narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 

przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. 

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Bloki oporowe 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych: 

• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

• piłę motorową łańcuchową, 

• koparkę podsiębierną , 

• spycharkę kołową lub gąsienicową, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca powinien zapewni następujący 

sprzęt montażowy: 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t, 

• samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

• samochód beczkowóz 4 t, 

• beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 

• przyczepę dłużycową do 10 t, 

• żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

• pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 

• lub inny zatwierdzony przez inżyniera 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 

należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
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Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Transport bloków oporowych 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 

ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 

maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a 

burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze z rur PE25x2,0 mm należy ułożyć zgodnie z trasą w projekcie technicznym i włączyć do 

istniejącej instalacji wodociągowej w budynku. Zamontować na nim zasuwę odcinającą DN20 

wraz z kluczem i skrzynką do zasuw.  

Ogólna długość projektowanego przyłącza wodociągowego wyniesie 48 mb.   

Po wejściu przyłącza do budynku należy obudować je ścianką p.poż aż do przejścia na rurę 

stalową. 

Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszystkie rury wodociągowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi 

stalowymi które należy zabezpieczyć, natomiast wszystkie elementy z betonu należy zabezpieczyć 

poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Wszystkie elementy z żeliwa posiadają zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne. 

Płukanie przewodu i dezynfekcja 

Rurociągi z PE przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy 

szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Całość dezynfekcji przy użyciu roztworu chloraminy szczegółowo wg. „Instrukcji projektowania ... 

cz.2”. 

Próba szczelności przyłącza wodociągowego 

Przed zasypaniem rurociągu (przy otwartym wykopie) należy go poddać próbie ciśnieniowej. 

Próbę tą wykonać wg PN-97/B-10725 i WT-5/94. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na 

złączach nie mogą się pojawiać  przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania się rosy. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
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przekaże Inżynierowi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 

bezpieczną odległość. 

Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona 

rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z 

Inżynierem. Po zakończeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego. 

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie i mechanicznie z jednoczesnym mechanicznym 

zagęszczaniem gruntu, warstwami co 20 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi i chodnika utwardzonego, oraz do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym. Grunt z wykopu wymienić 

na grunt o strukturze zagęszczającej się. Teren po wykopach odtworzyć zgodnie z wytycznymi 

zarządcy drogi oraz z projektem branży budowlanej. Próby ciśnieniowe wykonać określonymi 

odcinkami na ciśnienie 10,0 bar. 

W rejonie budynków oraz istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie.  

Wykopy należy wykonać jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jeżeli materiały obudowy 

nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 

powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 

środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopów, odległości od istniejącego uzbrojenia i budynków oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli 

deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy 

przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 

średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 

m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

Podsypka, obsypka, nadsypka 

Rurociągi układać w obsypce piaskowej – podsypka 10cm, nadsypka 10cm. 

Obsypkę zagęszczać warstwami max 20cm, ubijakami ręcznymi do wysokości 0,5m ponad 

wierzch rurociągu, a powyżej ubijakami mechanicznymi. Dla montażu przewodów wod.-kan. 

przewidziano wymianę gruntu w 100 % na grunt piaszczysty   o strukturze zagęszczającej się. Grunt 
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po wykopach przygotować pod konstrukcję nawierzchni zgodnie z wymaganiami branży 

drogowej. Całość terenu po wykonaniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Roboty montażowe 

5.1.1. Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od 

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 

przemarzania gruntów. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.1.2. Wytyczne wykonywania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 

wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Rury 

uszkodzone nie mogą być użyte do budowy. Po ułożeniu i zagęszczeniu gruntu z obu stron rury, 

przewody winny być zasypane do wysokości 0,5m ponad rurę, a następnie winna być 

przeprowadzona próba szczelności. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 

gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza 

wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach 

technicznych wytwórni, 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 

+30 °C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 

kierunku. 

5.1.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypkę prowadzić gruntem rodzimym zgodnie z  PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Po ułożeniu rurociągu i podbiciu – zagęszczeniu gruntu w tak zwanych 

pachach za pomocą ubijaków drewnianych, należy zasypać go warstwą ochronną strefy 

niebezpiecznej o grubości 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-

02480.Materiał zasypu bez grud i kamieni powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 

stronach przewodu. Zagęszczenie to zabezpiecza rurociąg przed deformacjami wskutek 

występujących naprężeń od ciśnienia wewnętrznego wody i obciążeń zewnętrznych. Do czasu 

przeprowadzenia prób hydraulicznych złącza rur powinny być odkryte. 

Zasypkę powyżej strefy niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości do 0,2m. i również 

zagęszczać. Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne przy użyciu ubijaków mechanicznych. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,97m. Zasypkę prowadzić tak by 
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ułożenie naturalne poszczególnych warstw gruntu było, w miarę możliwości zachowane. 

5.1.4. Próby hydrauliczne 

Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej 

przewody  należy poddać próbie w otwartym wykopie. 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu  

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 

długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym 

odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności 

armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowite otwarte zaś dławiki 

dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy 

stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa. Próbę hydrauliczną wykonać wg PN-B –10725. 

Ponadto przy prowadzeniu prób należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 

W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie 

stwierdzenia przecieków na złączach należy wyciąć wadliwe złącze i wykonać je ponownie 

używając nowych kształtek. Przy złączach kołnierzowych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 

pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza. Po usunięciu przyczyn przecieków należy 

próbę przeprowadzić ponownie. Po wykonaniu czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że 

ciśnienie próbne przez 0,5 godziny nie spada próbę uważa się za zakończoną. 

5.1.5. Płukanie i dezynfekcja 

Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, 

używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody winna być tak dobrana, aby 

mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód należy uznać za 

dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. 

Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję 

przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego (woda chlorowa powstała z 

rozpuszczenia podchlorynu sodu do stężenia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym napełnieniu 

przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru 

w wodzie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy 

ponownie przepłukać wodą. 

5.1.6. Oznakowanie uzbrojenia 

Po zakończeniu robót montażowych i zasypce przewodów, zasuwę  należy oznakować wg PN-

86/B- 09700. Tablicę o wymiarach 0,20*0,14m. należy wykonać z materiału trwałego, odpornego 

na wpływy atmosferyczne i na uderzenia. Treść tablicy koloru niebieskiego na białym tle powinna 

informować o położeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzoną w metrach. Tablicę umieścić na  

słupku betonowych, na ścianie budynku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

• określenie stanu terenu, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzanie zgodności wykonania z dokumentacja projektową 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością 

odczytu do 1 mm, 

• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z 

cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi 

podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podsypki, 

obsypki i zasypki z piasku 

• badanie ewentualnego drenażu, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 

technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

• badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 

sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu skrzyżowaniu z innym 

uzbrojeniem terenu 

• badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

• badanie szczelności całego przewodu, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 

• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 

nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

• różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym 

jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 

celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 

10 cm,  

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego 

punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i  nie mogą 

spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego 

do zera, 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- dla robót ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe     m3 

- dla umocnienia wykopów         m2 

- dla ułożenia wodociągu        m 

- dla zasuw wodociągowych, hydrantów ppoż., komór zasuw, studni wodomierzowej, 

 dezynfekcja         kpl lub szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru  robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

• ewentualne odwodnienie wykopów 

• przygotowanie podłoża, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
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• wykonanie izolacji, 

• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S 00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych, protokołów 

płukania, próby i dezynfekcji), 

• sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, aktualność 

wprowadzonych zmian 

• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną 

wykonania wszystkich prac 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 

ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 

obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 

wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną kanalizację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 - prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót, 

 - zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

 - dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
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 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ponadto: 

*dla rurociągów i kształtek wodociągowych 

 - ułożenie rurociągów i kształtek wraz z wykonaniem połączeń, uszczelnień 

 - przygotowanie podłoża 

 - płukania, badania jakości wody 

 - zastosowanie wszystkich zaleceń montażowych producenta 

*dla zasuw 

 - zasuwy wraz z połączeniami i niezbędnymi materiałami połączeniowymi, 

 uszczelniającymi, 

 - obudowa zasuw, wybrukowanie wokół skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa 

 - spasowanie z drogą 

 - oznakowanie na słupku, na ścianie 

*dla robót ziemnych 

 - wykop wraz z rozebraniem istniejących płyt, ewentualne odwodnienie wykopu, 

 przesunięcie ziemi na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera,  

 - zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem warstwami, odwóz i zutylizowanie 

 nadmiaru ziemi 

 - umocnienie ścian wykopów wraz z późniejszym rozebraniem umocnienia 

 - obudowa zasypowa – podsypka, obsypka, zasypka rurociągu, wraz z zagęszczeniem,  

*dla bloków oporowych 

 - wykonanie bloków oporowych, zaizolowanie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5. PN-B-10736, marzec 1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

6. PN-B-10725, grudzień 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

7. PN-EN 545:2000 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 

8. PN-91/B-10703 Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych 

układanych w ziemi – Ochrona katodowa – Wymagania i badania. 

9. PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – wymagania i badania 

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena 

wykonania. 

13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

15. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
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16. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. Żwir i pospółka. 

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. 

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

20. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW 

układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

21. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

22. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem. 

23. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 

24. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Badania technologii spawania łukowego stali. 

25. PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

Uznawanie na podstawie uzyskanej praktyki. 

26. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania wizualne. 

27. PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania 

poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

28. PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – podział i wymiary 

29. PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego – wymagania i 

badania 

30. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody 

 10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 

2. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie 

zabezpieczenia przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki 

Budowlanej, Warszawa 1984 r. 

3. Katalog Budownictwa 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, 

zeszyt nr 3, 2001 r 

5. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt 

nr 1, 2001 r. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. 

II, Arkady 1988 

7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dn.28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13/72 

poz.93 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 

1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 

Dz.U. nr 51/54 poz.259 
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9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 

1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z 

gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem Dz.U. nr 29/54 

poz115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 

warunków. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 

75/2002. 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych. Dz.U. 80/99. 

15. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

16. KB 4 - 4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ 

P1 do P6 (marzec 1979 r.) 

17. KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 

18. KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.) 
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S.02.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu : “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” – budowa sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza 

wodociągowego” w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach  3041/3, 3041/4, 3041/6, 

3071/3, 3071/10 obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

Projekt obejmuje budowę przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji  deszczowej. 

Lokalizacja projektu:  

w miejscowości Mława, 06-500  Mława,  na działkach 3041/3, 3041/4, 3041/6, 3071/3, 3071/10 

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława.  

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 

opracowana przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 

 1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna służąca do 

bezciśnieniowego transportu ścieków bytowo - gospodarczych. 

Ścianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4  zagłębione 

w grunt na głęb.. min. 2,5 m   

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania wody deszczowej z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania wody deszczowej z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

Elementy studzienek i komór  

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną  spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń  kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w  nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a  ścianą komory 

roboczej. 

Osadnik - część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze 

studzienki. 
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Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnych: 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Odbiory i próby ciśnienia dla sieci  

Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 

zakończeniem budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego 

szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy 

ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu 

Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w 

przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji 

Średnica obliczeniowa przewodu DN - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów 

długości odcinków przewodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, 

w metrach 

Próba hydrauliczna - próba szczelności w której czynnikiem jest woda 

Ciśnienie robocze Pr - ciśnienie, w mega paskalach, określone zgodnie z dokumentacją 

techniczną jako maksymalne różnice rzędnej linii ciśnienia m najwyższym położeniu nad badanym 

odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi 

Ciśnienie próbne Pp - ciśnienie wewnętrzne, w mega paskalach, czynnika (wody) w przewodzie 

poddanym próbie szczelności 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STO  S-M-01.00.00.  "Wymagania ogólne"  pkt  l.4. 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST 

"Wymagania ogólne". 

 2.2. Rury kanałowe 

Woda deszczowa z kortów tenisowych oraz skateparku zostanie odprowadzona do sieci 

kanalizacji deszczowej przebiegającej obok terenu inwestycji. Odpływ zostanie włączony w 

istniejącą studnię rewizyjną (wg oddzielnego opracowania).  
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Przewody kanalizacyjne: 

Na kolektory kanalizacyjne stosować rury kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody należy układać na 

podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed 

zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania 

zgodnie z PN. 

 2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Jako studzienki rewizyjne należy stosować studnie z kręgów żelbetowych z dnem pełnym DN800. 

Na właz stosować pokrywy żeliwno-betonowe kl. D.400 z wentylacją, wolny prześwit 600 mm, z 

wkładką amortyzującą w korpusie na obciążenie 40 ton. 

Włączenie do sieci miejskiej następuje poprzez istniejącą studnię rewizyjną betonową DN1200 na 

rzędnej 148,48. Studnia zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 3041/12.   

Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne.  

Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg. Studnie 

kanalizacyjne projektuje się jako osadcze z częścią osadczą min 0,5m.  

Jako studnię przyłączeniową, łączącą odpływ z odwodnienia liniowego z przewodem, należy 

zastosować studnię z PVC DN400. 

 2.4. Składowanie materiałów 

  2.4.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur  należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 

i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. 

  2.4.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami  kruszyw. 

3. SPRZĘT 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne". 

 3. 2.  Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien  wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu lub równoważnych: 

  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,25 m³, 

  - koparki na podwoziu kołowym o poj. łyżki 0,25 m³, 

  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,60 m³, 

   - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM, 

   - przyczepa dłużycowa do 4,5 T, 

   - przyczepa dłużycowa do 10 T, 
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   - wyciąg do urobku ziemi spycharek napędem elektrycznym - 0,18 T, 

 - samochód dostawczy do 0,9 T, 

   - samochód skrzyniowy od 5 do 10 T, 

  - samochód skrzyniowy do 5 T, 

  - sprzętu do zagęszczania gruntu, 

  - żuraw samochodowy do 4 T i do 10 T, 

      - urządzenie do przecisków, 

     - pompy do odwodnień powierzchniowych 

  - beczkowozy, 

 - lub inny zatwierdzony przez inżyniera 

4. TRANSPORT 

 4. 1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-M-01.00.00   "Wymagania ogólne". 

 4. 2. Transport  rur  kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z  wyjątkiem rur 

betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,  które należy przewozić 

w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie, 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed  przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie  ruchu pojazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian  środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych,  zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem  

wyściółkowym o  grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 4. 3.  Transport  kręgów 

Studnie należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Studnia przewożona luzem, powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Transport kręgów powinien odbywać się 

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

 4. 4.  Transport  włazów  kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i  łączyć taśmą stalową. 

 4. 5.  Transport  wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  
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 4. 6.  Transport  mieszanki  betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 4. 7.  Transport  kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 4. 8. Transport  cementu  i  jego  przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/673 1-08 [ 16]. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 5. 1. Ogólne  zasady wykonania  robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania  ogólne" . 

 5. 2. Roboty  przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

1. ustalić miejsce placu budowy, 

2. ustalić miejsce składania humusu oraz urobku 

3. ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

4. ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

5. ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

6. dokonać wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych trasy rurociągów 

7. zabezpieczyć teren wykopów zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

8. w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 5. 3. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych 

obejmują między innymi: 

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy 

geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i 

poszczególnych elementów sieci, 

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów 

geometrycznych kolektora takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp., 

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie 

odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny 

być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym 

terenie, 

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń 

skarp, spadków, osiadania itp., 

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) 

pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz 

sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. 
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Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się 

ona niedostępna. 

 5. 4. Roboty  ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonać jako wykopy 

otwarte zabezpieczone przez skarpowanie. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 

istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do  których dodaje się 

obustronnie 0,4 m  jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i  uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o  0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane  

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację 

uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte 

uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W 

przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika 

uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, 

wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien 

być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości > 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, 

warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 1,00 

szczególnie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich pobliżu oraz do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym. 

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  

przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie 

deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  

wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  

montażu  rur z   PVC . 

 5. 5. Przygotowanie  podłoża 

Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie 

rodzimym przy nienaruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na 

odcinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod 

projektowane kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,10 m. 

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie 

posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem 

należy zasypać rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po obu 

stronach przewodu.  

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, 

warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.  
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W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr. 0,20 m 

zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o 

wielkości ziaren do 20 mm. 

 5. 6. Obsypka rurociągów 

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia: 

 - pod drogami: 

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP* 

 - poza drogami: 

• dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona 

min. 85% ZMP (wg  zmodyfikowanej metody Proctora) 

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na 

wymagania odnośnie konstrukcji drogi. 

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad 

wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić: 30-50cm 

Dla montażu przewodów wod.-kan. przewidziano wymianę gruntu w 100 % na grunt piaszczysty   o 

strukturze zagęszczającej się. Całość terenu po wykonaniu prac doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 5. 7. Roboty  montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 - najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

 przepływu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

  -dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

  -dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 

  0,5 ‰). 

 - największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

 przepływu  

 - głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, 

 od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych 

 zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

  5. 7. 1. Rury kanałowe 

Rury kanałowe układa się zgodnie z normą PN-EN 1610:2001 i instrukcją producenta. 

Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w 

celu zwiększenia wytrzymałości powinny być posadowione na podsypce i obsypce zagęszczonej 

do 95% MP. 

Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami – 

uszczelkami gumowymi. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach od 45 do 90°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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  5. 7. 2.  Izolacje 

1. Powierzchnie betonowe przyległe do gruntu powinny być  zabezpieczone 

przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania  

przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki 

Budowlanej w  1986 r. [21]. 

2. Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnętrznej i  wewnętrznej 

powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę 

techniczną,  wydaną przez upoważnioną jednostkę. 

3. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją 

bitumiczną. 

4. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z 

Inżynierem. 

5. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 

należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 

[8]. 

6. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo 

duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed 

korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

 6. 2.  Kontrola, pomiary i badania 

  6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich 

używanych materiałów, do betonu i zapraw i ustalić recepturę. 

  6. 2. 2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

 stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

 kruszywa mineralnego lub betonu, 

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia 

 urządzeń 

 - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

 włazowych, 

 - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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   6. 2. 3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

 powinno wynosić więcej niż + 5 cm, 

 - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m, 

 - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 

 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 5 cm, 

 - odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi  ułożonego kolektora  

 od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  + 5 mm, 

 - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  

 przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  

 projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100  m 

 powinien być zgodny z pkt 5. 5. 9, 

 - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  

 do + 5 mm. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

 7.2. Jednostka  obmiarowa 

 Jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 - roboty montażowe wykonania rur kanałowych  

 - wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 - wykonane komory, 

 - wykonana izolacja, 

 - zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 
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 9.2. Cena  jednostki  obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 - oznakowanie robót, 

 - dostawę materiałów,  

 - wykonanie robót przygotowawczych, 

 - wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

 odwodnienie, 

 - przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 - wykonanie sączków , 

 - ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, wpustów deszczowych, 

 - wykonanie izolacji rur i studzienek, 

 - zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10. 1.  Normy 

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 

i badania 

3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

5. PN-B-12751- Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 

6. DIS8772 – rury grawitacyjne z PE 

7. DIS8773 – rury grawitacyjne z PP 

8. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

9. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

10. PN-H-7405 1-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

11. PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

12. PN-H-7405 1 -02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

13. PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych, Wymagania  i 

badania 

14. PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

15. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

16. PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

17. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 

18. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny 

19. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

żelbetowe  "Wipro" 

20. BN-86/8971-06,02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

21. BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe, 

22. PN-EN 1401-01:1999 

23. PN-EN 1610:2001. Wykonawstwo i próby odbiorowe 

24. PN-B-062050 - Beton zwykły 
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25. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

26. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

27. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

28. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

 10. 2.  Inne dokumenty 

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

Katalog budownictwa 

  KB4-4.12.1.(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

  KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

  KB4-4.12.1.(11)  Studzienki ślepe (lipiec 1980) 

  KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 

  KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

1. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa,  

1979-1982 r. 

2. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 

kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt 

- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół 

Doradczy ds.  procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 

Warszawy - sierpień 1984 r 

4. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE produkcji PipeLife 

5. System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP – PipeLife 

6. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych – 

Lars-Eric Janson, Jan Molin 
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