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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE  CPV 45000000-7

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w projekcie branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

Zakres robét obejmuje prace okreslone w SST. Niezaleznie od postanowienn Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu;

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogoélne i Warunki

Szczegoélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych;

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia sporzgdzony przez
Wykonawce;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowa i rysunki;

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci;

Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czesé
Kontraktu;

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewziecia;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych;

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne poditgczenia zaplecza do mediow.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja:

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentoéw w czasie opracowywania Ofert:
Projekt budowlany dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w intrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.



1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:
. Program robot
Plan BIOZ
Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprécz SST, Rysunkdw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Rob6t i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czes¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych
Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub
zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej
liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét,
przekazanej do uzytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodnos$é Robd6t z Dokumentacja Projektowa i SST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub SST, i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

StOSUJac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
Lokahzac;e baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenie przed:
o] zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o] mozliwoscig powstania pozaru.

(o]



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposo6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Rob6t od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakorczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen:

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuja
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych,
itd.).

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolert wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wkadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczeg6lnych odcinkéw
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znier zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.



Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materiaty:

2.1. Zrédta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz
jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw
budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania
ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

Robaét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatbw do Robo6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiérek i wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazarn Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone
materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢é
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszag spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.



Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, Srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom beda usuniete z placu
budowy.
Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. Wykonanie robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot:
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym:
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegolnych elementéw Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie
ich do uzytkowania,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot:

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét

i jakosci materiatow .Przedmiotem kontroli, jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow
na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatlow z czestotliwosScig zapewniajgca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktére budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich
rezultat bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wtasne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw
tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie prébek:

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos@b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.



6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1.a spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

c) dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Woykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Roboét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.



(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkéw Szczegétowych Kontraktu.

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar rob6t:

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot:

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Rob6t i materiatéw:

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. Odbior robot:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi wstepnemu,

odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robo6t. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Rob6t. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot:

Odbidér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi odbior
zabezpieczen przeciwpozarowych inwestycji. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru wstepnego Robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopie mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z SST.

Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koricowy:

Podpisanie protokotu odbioru koricowego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do:

. usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.
uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.



Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3. ,0dbiér wstepny Robot".
Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen,
gasnicami,
oznaczeniami graficznymi z zakresu BHP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot
beda obejmowac:
. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

Teren Budowy.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogo6lne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

. Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
Optaty/dzierzawy terenu
Przygotowanie terenu
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazddw, tak i iloSci Rob6t dotyczace ich rozbiérki zostaty uwzglednione w
ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczeh potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie Zaplecza
Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,

likwidaciji. Ptaci sie za:

. Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne,
kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg elektryczng, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur,

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji
w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe

Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz, odtgczenie i usuniecie
wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Pr

zepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobéw oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p&zniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdine. MGPIB,
ITB, Arkady 198
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SST 01.01. ROBOTY ZIEMNE  CPV 45111200-0

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z
Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST wchodza:
Prace zwigzane z :
niwelacja terenu,
wykonaniem dotkéw pod stupki ogrodzenia,
wykonaniem wykopéw pod tawy betonowe obrzezy oraz stupki fundamentowe pod siatke do tenisa.

1.4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
SST. 00.00.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty:
2.1. Zasypki:
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdbw pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. wskaznik réznoziarnistosci >5

wskaznik piaskowy >35

wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

zawartos¢ frakcji pytowej i itowej 10%

Dopuszcza sie odziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania
zasypek wraz z ewentualng pozytywna opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet:

Ogdlne wymagania sprzetu znajdujg sie w SST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogolne”

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu istniejgcych obiektow.
Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport:
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot:
5.1. Wykopy:

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi:

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujgcych
sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosSciowych i reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow:

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly okres
prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczegoélnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopéw,
zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow:
Wg normy PN-B-06050:1999
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5.1.4. Jakos¢ gruntu w wykopach:

Grunt naturalny w wykopach fundamentu powinien mie¢ nastepujgce parametry: Ip> 0.60. Grunty o parametrach gorszych,
niz podane nalezy wymieni¢. Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na gteboko$¢é wystepowania warstw stabych, lecz nie
gtebiej niz 1.5m.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem rob6t fundamentowych.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru Projektu
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podkiady — podbudowa:

5.2.1. Warunki wykonania podktadu:

Podktady wykona¢ pod fundamenty konstrukcji . Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢
bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materiatéw budowlanych i
osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,

Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia :
Podktad pod fundamenty 1,>0.85
Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Ip >0,5

5.3. Zasypki:

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim roboét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, $mieci i
osuszone.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami grubosci:
0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.3.2 Zageszczanie podioza:

Przed przystapieniem do zageszczenia podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia poditoza (Is)
Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa korpusu Autostrad i drég Innych drég

ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.
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6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Wymagania ogodlne:
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czestotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.
Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:
oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,
oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,
pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub modutéw sprezystosci,
w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy:
Sprawdzenle i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinna obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robét z projektem,,
prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan (parametry) gruntu w podiozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.

6.3. Zasypki:
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,
grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposéb i jakos¢ zageszczenia,

6.4. Wymiany gruntu:
Sprawdzeniu podlega:
grubos¢ warstw wymiany,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot:

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét:

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczna ilo$¢ wykopanych i wbudowanych m® mas ziemnych. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki obmiaréw
wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne.

7.2. Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. Odbiér robdbt:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Rob6t Zanikajgcych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.01 Wymagania og6lne.

8.2. Rodzaje odbioréw:

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korncowego:
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganlaml p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:
dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
zestawienia wynikow badan jakosSciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokétami sprawdzen,
robocze orzeczenia jakosciowe,
analize wynikéw badar wraz z wnioskami,
aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
inne dokumenty niezbedne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢é odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i
pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbidr robot:

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed

wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robét
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdét, jezeli
po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest niemozliwy
albo ktore catkowicie zanikajg (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntéw itp.).
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Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) rob6t ziemnych, uniemozliwiajgcej
dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét
powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie
dalszych rob6t. O dokonaniu odbioru czesciowego robét (robét zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér koricowy robét powinien byé przeprowadzony po zakorczeniu robét ziemnych i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie gdy
jest to konieczne, przy odbiorze koricowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorcza.

Z odbioru kofAcowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru korncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie
odbioru rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji ST.00.00 "Wymagania Ogoélne".

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru:

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania rob6t i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t ziemnych
do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z
ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru
koncowego robot.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. "Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej: Wykopy, podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopoéw, odw6z nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z optatami zwigzanymi z
utylizacjg, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej
mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia
zageszczenia ,modutéw Scisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki uja¢:

. wykopy mechaniczne i reczne
zabezpieczenie skarp wykopu
odwodnienia
badania geologiczne
wykonanie podsypek i podktadéw
wykonanie zasypek.

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i optaty za
utylizacje gruntu na wysypisku Smieci. Transport na odlegto$¢ ca=25km.

10. Przepisy zwigzane:

. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine,
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw. BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne,
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci,
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SST 01.02. BETONOWANIE. CPV 45262300-4

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich zwigzanych z
Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu w tym:
. przygotowanie mieszanki betonowej,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu,
wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
wykonanie podpo6r przy stupkach ogrodzenia,
naprawy elementéw betonowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
ST 00.00.
. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych skladnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zar6b mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt6ra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatlanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych. Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie Rbe - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-02650.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli
sie na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych
elementéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztozona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny
z projektem mieszance betonowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B20(C16/20), B25 (C20/25)

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw).

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
. poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut

koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm

wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢
Z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanle

cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach),

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach. Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skltadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo:
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym
podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan spehiajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odeW|adac nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%

nasigkliwos¢ — do 1,2%

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej — do 2%

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%

zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
do 0,25 mm — 14 + 19%
do 0,50 mm — 33 + 48%
do 1,00 mm — 53 + 76%

17



Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%
reaktywnos¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12
oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktéra oznacza sie podobnie jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-
B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu:
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym
uplastyczniajgcym
przyspieszajacym lub op6Zniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco — uplastyczniajacych
przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.

Domieszki do beton6w muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz
posiadac atest producenta.

2.2. Beton:
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

stopien wodoszczelnosci dla elementéw zewnetrznych min. W12,

stopient mrozoodpornosci dla elementéw zewnetrznych min. F150,

wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50,

zuzycie cementu min. 320kg/m® mieszanki betonowej,

beton zageszczad.

Do wykonywania wszelkich rob6t zwigzanych z ogrodzeniem stosowac beton klasy min. C12/15 (B15).

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢.
Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym skladem kruszywa grubego
wykonuje sie kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej
mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C) $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rba.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
metoda Ve-Be,

metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga
przekraczaé:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be

+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej
K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m.
Stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafi/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. Transport:

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej:
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukltadania masy betonowej o takim
stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej
moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-Be" r6znice nie powinny
przekraczac:

dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

5. Wykonanie robot:

5.1. Zalecenia ogdélne:
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
. wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

sposoéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystk|ch robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw,
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wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251,K
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru i potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.1.1. Dozowanie skiadnikdw:
Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny
sposéb moze odby¢ sie tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy:
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem
dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:
numer kolejny dostawy danego dnia, nazwe wytworni betonu,
numer seryjny atestu,
date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody numer rejestracyjny samochodu,
nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,
numer receptury i numer zamoéwienia, rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek, ilo§¢ mieszanki betonowej,
deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacja i normg PN-EN 206.1, godzine dostawy betonu na miejsce,
godzine rozpoczecia roztadunku,
godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Projektu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac¢ sie tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z
pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w spos6b mechaniczny

przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawa wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4. Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztattowanie

powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczeg6towo,

Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania

betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

. wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
utozenie materiatdw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypetnianych iniekcjg cementowsg lub
tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa diuzej
niz pézniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

5.1.5. Pobranie prébek i badanie:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN

206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek,
wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby
badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
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W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,00 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powmna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowsg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkdw i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora
podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 + 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie
wibrujagcym
kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (promien skutecznego
dziatania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sek.
zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,00 do 1,50 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna kierowac sie zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykonac nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Uzycie zapraw:
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu:

5.6.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu
betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnoSciowa nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach. Okres pielegnaciji nalezy
rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betondéw z domieszkami przys$pieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie, jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca
uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca
zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.6.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem:
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji betonu spowodowanych
ekspozycja Swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.6.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji:

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielegnacii, przez
polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po
osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu:

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
réwnos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260,
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Rusztowania, szalunki:

5.8.1. Postanowienia ogdlne:

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego

elementu konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

5.8.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie:
Wykonawca musi przygotowaé i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych, niosacych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan:
Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania,
Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzerh mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatos$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002,
We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére
umozliwig wtasciwag regulacje rusztowan,
Inspektor Nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, za jako$¢ i ostateczny efekt roboét,
Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaftownikdw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg
PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy
z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo — badawcze,
Do fgczenia elementéw rusztowan nalezy stosowaé Sruby z tbem szeSciokatnym, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144,
Sciagi do usztywnienia rusztowarn nalezy wykonywaé ze stali okragtej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00,
a nakretki rzymskie napinajgce wg PN-57/M-82269,
Materialy do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-3A,
Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukciji
rusztowania,
Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami o wysokosci
co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikbw nie
powinna by¢ mniejsza od 0,60m,
Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy sie pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.9. Deskowania:

5.9.1. Cechy konstrukcji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy
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jej wylewaniu z pojemnikbw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowania przed wypelnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.10. Dylatacje konstrukcji zelbetowych:
Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje, ktérg nalezy wykona¢ ze styropianu
grubosci 2cm.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Badania kontrolne betonu:
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobodw,

1 probka na 50 m® betonu,
3 prébki na dobe,
6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sig, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztaicie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasiagkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢é na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopierh wodoszczelnosci sprawdza sie co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne,
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane

aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wg
Badanie sktadnikéw 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
- statosci objetosci PN-EN 196-3
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytéw PN-EN 933-9
- zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na
zmiane roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos$é na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
Sciskanie na prébkach kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatos$é na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasiagkliwosé PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 ms betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.2. Tolerancja wykonania:

6.2.1. Wymagania ogolne:
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych =z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
zmian wartos$ci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale,
innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, facznie z
okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
speqalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji.
Dok}adnosc pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia:

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementoéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty:

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze

niz:
- + 20 mm przy klasie tolerancji N1
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Przekroje:

Klasa tolerancji
N1

Klasa tolerancji
N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju + 0,004 li lub 10 + 0,02 li lub 5 mm
poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na + 0,04 lilub 10 + 0,02 li lub 5 mm
poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od | mm

pionu nie powinno by¢ wieksze niz

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie -10 mm -5 mm

powinno by¢ wigksze niz

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potagczen -10 mm -5 mm

pretéw nie powinno by¢ wigksze niz

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie:

Klasa toleranciji

Klasa toleranciji

N1 N2
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 7 mm 5mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej 15 mm 10 mm
powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub 5mm 2 mm
wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej 6 mm 4 mm
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) L/100 20 mm L/200 10 mm
powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 4 mm 2 mm

1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz

6.3. Kontrola deskowan:

Kontrola deskowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania deskowar

wielokrotnego uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z dokumentacjg Projektowg z

dopuszczalng tolerancja),
sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robo6t:

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét:

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczna ilos¢ wbudowanych ms betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest 1m® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potraca

sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?,

8. Odbidr robot:

8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Wszystkie roboty podlegaja zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej ST 00.00.

Wymagania ogoélne
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8.2. Rodzaje odbioréw:

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,
odbiér rusztowan i deskowan - przed rozpoczeciem betonowania,
odbiér wykonanych konstrukcji betonowych,
pielegnacja powierzchni betonu po zdjeciu szalunkéw.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Ptatnos¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, oczyszczenie podioza, przygotowanie,
transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza
Specyfikacjg Techniczng, W cene jednostkowg wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka
potrzebnych deskowan , rusztowan i podp6r tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak réwniez wbetonowanie
potrzebnych zakotwien i marek.

10. Przepisy zwigzane i normy:

10.1. Normy:

. PN-B-03264:202 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-EN 197-1Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci,
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan,
PN-B-06250 Beton zwykty,
PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy,
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gltbwne wymiary,
PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania
i badania oraz eksploatacja,
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania,
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania,
PN-1SO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jakosScia i zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:
. Instrukcje ITB
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych
Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlany
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SST 01.03. OGRODZENIE CPV 45342000-6

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zawigzanych z ogrodzeniem kortow
tenisowych w ramach inwestycji Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia panelowego projektowanego Palcu Psiej Aktywnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.
Wymagania ogdlne.

2. Materiaty:

2.1. Ogolne wymagania:
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2.2. Ogrodzenie panelowe:

Ogrodzenie panelowe w kolorze szarym lub grafitowym. Przesta zgrzewalne wykonane z drutu o $rednicy min. 8 mm.
Panele ogrodzeniowe posiadajg oczka proste o wymiarach 50x200 mm oraz wymiary oczek matych 50x50 mm. Goérne
wykonczenie proste prety o diugosci 30 mm. Rozwigzanie projektowe zaktada ogrodzenie panelami o wymiarach 2600x2030
mm. Panele ogrodzeniowe sg montowane do stupéw stalowych specjalnymi ztgczkami. Stupki sg profilami kwadratowymi
zamknietymi o wymiarach 60x40 mm. Ponadto ogrodzenie obejmuje montaz furtek wejsciowych oraz bramy rozwieralnej
dwuskrzydtowej.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport:

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu:
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét:

5.1. Stupki ogrodzeniowe:

Bez wzgledu na rodzaj i sposéb posadowienia stupkéw na stopie stupki musza by¢ ostawione w pionie i poziomie, a ich
wierzchotki musza znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Zaktada sie obetonowanie stupkéw do wysokosci 2 cm nad
poziom gruntu.

5.2. Montaz ogrodzenia:

Montaz ogrodzenia prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Schemat postepowania jest taki, ze po
zabetonowaniu stupkéw i odpowiednim odczekaniu, az beton stwardnieje i osiggnie pozadang wytrzymatos¢ mozna
przystepowac to kolejnych etapéw montazu.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00. Wymagania ogélne.

6.3. Kontrola wykonania ogrodzenia:
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest
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na materiaty uzyte do wykonywania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zadba¢ o:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos¢ i pionowos¢ wykonania stupkow,

- zachowanie wysokosci stupkéw,

- poprawno$¢ montazu paneli i podmuréwek.

6.4. Ocena wynikoéw kontroli:

Uznaje sie, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane witasciwosci sg zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi wykonania. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy rob6t lub odcinki ogrodzenia,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot:

7.1.0g06lIne zasady przedmiaru i obmiaru robét:
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:

Jednostkag obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robobt:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.
Jednostka obmiaru jest 1m dtugos$ci wykonanego ogrodzenia wigcznie z montazem elementéw podmuréwki.

10. Przepisy zwigzane:

Jezeli szczeg6lne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje sie w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy, dokumenty i instrukcje:
Wytyczne producenta ogrodzenia panelowego,
Instrukcje montazu ogrodzenia,

Aprobaty i certyfikaty poszczegoélnych produktow.
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SST 01.04. ZIELEN:

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég CPV 45233250-6
Wyréwnywanie terenu CPV 45236000-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

1. Wstep:

1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni zwigzanych
z Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST wchodza;:

Prace zwigzane z wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej:
przygotowanie podtoza pod trawnik,
wykonanie trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami podanymi w
SST. 00.00.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw i kwiatow.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w

ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty:

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami podanymi w
SST. 00.00.

2.2. Ziemia urodzajna:

W zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ odpowiednie charakterystyki:
- nie moze by¢ zagruzowana,

- nie moga ja porastac korzenie,

- nie moze by¢ zasolona i zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa:

Do nawozenia gleby przed posianiem trawy moze zosta¢ zastosowana ziemia kompostowa powstajgca w wyniku rozktadu
ré6znych odpadkéw roslinnych i zwierzecych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach w sposéb i na
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow.

2.4. Nasiona traw:

Nasiona traw najczesciej wystepujgce w postaci gotowych mieszanek z nasion réwnych gatunkéw. Gotowa mieszanka musi
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase i numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, a takze zdolno$¢
kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne:
Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach z podanym sktadem chemicznym. Nawozy podczas
sktadowania nalezy chroni¢ przez zawilgoceniem i zbryleniem.

3. Sprzet:

Ogdlne wymagania sprzetu znajdujg sie w ST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogélne”

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarki, ptugu, kultywatora czy bron do uprawy gleby lub urzadzen bedacych ich odpowiednikami,

- watu kolczatki i watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do koszenia i pielegnacji trawnikow.
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4. Transport:

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Transport materiatow do zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatbw. W czasie
transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z
brylg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone
wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotlowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzagsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien
by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg.

5. Wykonanie robét:
5.1. Wykopy, podkiady — podbudowa oraz zasypki:
Wg czesci SST 01.01 ,Roboty ziemne”

5.2. Wykonanie trawnikow:

Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie. Przygotowanie
mieszanki oraz stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewnic¢
trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno
nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie, iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w spos6b intensywny i
dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej
teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie
zanieczyszczenia .

Pora siewu Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wczes$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajagce warunki do
wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wplywac negatywnie z
ré6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika
uwatowac lekkim watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynno$¢ na glebie wilgotnej.

5.3. Pielegnacja trawnika w pierwszym roku:

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysoko$¢ trawy
osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstaja
niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3
dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w
ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ Sciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie
do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza
lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zz6tkniecie trawnika i moze by¢ przyczyng
gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji czyli napowietrzaniu gleby. Mozna jg wykona¢ np. przy pomocy watéw z
kolczatkami.

5.4. Zalecenia wykonawcze:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19marca 2003 r.), sztuka budowlana i Polskimi Normami. Materiaty
zastosowane do wykonania nawierzchni i odwodnienia muszg posiada¢ aprobaty techniczne badz spetnia¢ wymogi Polskich
Norm.

6. Kontrola jakosci robdt:

Ogdlne zasady wykonania nawierzchni znajdujg sie w SST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogélne”

6.1. Wymagania ogolne:
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

7. Obmiar robot:

7.1. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni podtoza pod trawnik, trawnika czy rozsianego nawozu.
W przypadku nasadzen jest to 1 sztuka posadzonego drzewa, przy czym posadzenie obejmuje:

- zakup i transport materiatow,

- podlewanie,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu trawnika.

8. Odbiér robobt:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej ST 00.00 Wymagania ogélne.



Odbiorowi podlega wykonanie poszczegoélnych nawierzchni .
Odbiér robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju
realizacji rob6t.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne"

10. Przepisy zwigzane:

. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoélne,
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow,
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SST 01.05. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z SZTUCZNEJ TRAWY:
Sztuczna trawa CPV 39293300-5

1. Wstep:

1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni zwigzanych
z Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni sportowych prefabrykowanych rulonowych ze sztucznej trawy.

1.2.2. Zakres stosowania SST. SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nawierzchni w obiekcie przetargowym.

1.2.4. OkreSlenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.2.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robd6t objetych ST wchodza:

Prace zwigzane z wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej:
przygotowanie podtoza sztuczna trawe,
wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy.

1.4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami podanymi w
SST. 00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty:

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
SST. 00.00.

2.2. Sztuczna trawa:

Zamawiajacy podat parametry techniczne nawierzchni z trawy sztucznej, mozna jednak zastosowaé kazda inng trawe
posiadajgca aprobate techniczng oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania na sportowe boiska wielofunkcyjne,
spetniajgcg wymagania nie mniejsze od podanych w niniejszej dokumentacji przetargowej. Sztuczna trawa sktada sie z
osnowy tkanej z witdkien polipropylenowych ,bazy” nawierzchni oraz z przetkanych przez osnowe widkien potaczonych w
peczki, zwanych ,zdzbtami”. Osnowa od spodu zabezpieczona jest warstwa lateksu. W celu odprowadzenia wody z
nawierzchni w osnowie wykonuje sie otwory $rednicy okoto 3 mm co 30-40 cm. Trawe sztuczng produkuje sie w kilku
podstawowych kolorach tj. odcienie zielonego. Podstawowym parametrem technicznym trawy jest jej wysokos¢ (grubosc)
oraz gestos¢ (ilogé widkien w m? nawierzchni). Zaproponowany przez Wykonawce materiat do wbudowania musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Musi posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy do stosowania na wielofunkcyjne boiska
pitkarskie.

Parametry:

1. Rodzaj podktadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan niezaleznego laboratorium
dotgczonym do oferty.

. Grubos¢ podktadu elastycznego: 10 mm

. Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu.

. Dtex peczka — min. 12.000,

. Grubos¢ wiékna — min. 300 pm,

. llo$¢ peczkéw — min. 10.000/m?,

. Masa runa — min. 1 600 g/m?,

. Sita wyrywania peczka - min. 70 N

. Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 4100 mm/h

10. Rodzaj wibékna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow
poprzecznych wiokien.

11. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

12. Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech r6znych odcieniach,

14. Linie wklejane w nawierzchnie.
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2.3. Piasek kwarcowy.
Piukany i suszony o granulacji 0,5-0,8 mm (przy zawartosci ziaren okragtych 80%) w ilosci 20 kg/m?.



2.4. Granulat gumowy
Sztuczna trawa zostanie zasypana granulatem gumowym EPDM o granulacji 1,0-2,5 wilosci 12 kg /m2.

2.5. Klej
Stosowac klej PE — poliolefinowy.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny pod wzgledem typu, jakosci i ilosci z zaleceniami
producenta nawierzchni trawiastej, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta nawierzchni trawiastej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
urnowsa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

4.2. Transport trawy Na $rodkach transportu rolki powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta materiatu. 4.3. Transport kruszywa Kruszywo mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét:

Sztuczna trawa jest ukladana na zasadzie podtogi ptywajace;j. Linie boisk wstawiane sa po utozeniu calej powierzchni trawy.
Linie sg wykonane z tego samego materiatu co cata powierzchnia boiska, nie ma wiec réznicy w zachowaniu sie pitki, w
przypadku odbicia sie na taczeniu poszczegdlnych rolek, lub w miejscu wklejonych linii. Poszczegolne rolki trawy oraz linie
taczone sa miedzy sobg, za pomoca specjalnych tasm tgczacych. Po utozeniu i sklejeniu rolek trawy oraz wklejeniu linii
boiska trawe wypetnia sie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, ktéry podczas uzytkowania nawierzchni opada w
dot trawy tworzac jednolite boisko.

5.1. Podtoze:

Do utozenia nawierzchni z sztucznej trawy nalezy zapewni¢ podtoze o podanych parametrach:

- przepuszczalno$¢ podtoza 6l/m na minute,

- wskazane jest wykonanie odwodnienia liniowego wokoét boiska lub wyniesienia ptyty boiska ponad przylegly teren, aby
zapobiegac zalewaniu przez wody opadowe z terenow przylegtych,

- zapewni¢ spadki boiska rzedu 0,5-1%, w przypadku odwodnienia liniowego 0,7-%,

5.2. Przed zainstalowaniem nawierzchni w miejscu wbudowania:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonej trawy z zamowieniem i dokumentacjg projektowa (rodzaj),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ liczby dostarczanych rolek,

- sprawdzi¢ czy dtugos¢ rolek jest odpowiednia na podstawie etykiet umieszczonych na opakowaniach,
- sprawdzi¢ obecno$¢ linii boiska w rolkach, jezeli byly zamoéwione.

5.3. Sktadowanie:

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢
uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.
Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest
roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich p6zniejszej instalacji.

5.4. Instalacja:

Przed rozitozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek
pomiedzy brytami trawy. Instalacja trawy Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roziadowaniem. a.
Pierwsza rolka powinna by¢ rozlozona wzdtuz bocznej krawedzi. b. Ciecie sagsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywac
poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajagcym regulacje wysokosci ostrza,
ktore pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podkladu i widkien (zZdzbet). c. Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak
najmniej uszkadza¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie widkien. d. W przypadku znacznych zmian
temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W
przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny
by¢ klejone tego samego dnia. e. Podczas prac zwigzanych z uktadaniem wyktadzin temperatura otoczenia i podtoza
powinna wynosi¢ co najmniej + 10st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 65%. Prace nalezy
prowadzi¢ w czasie trwania bezdeszczowej pogody.

5.5. Klejenie:

a) Elementy trawy moga by¢ klejone wylgcznie na tasmach tgczeniowych.

b) Klej rozktadany jest na taSmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

c) Klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy szpachelki B2 lub zaleca sie uzywania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.
Klej nalezy przygotowywac¢ zgodnie z instrukcja. Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany. Klej moze by¢ nakladany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W
przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.
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d) Przed przylozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokladnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy
taczeniowej.

e) Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej. f) Jako pierwszy nalezy
dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po
przylozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w cato$ci porowato$¢
podioza trawy przy dodatkowym zatozeniu i jest to minimalna grubos¢.

g) Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzona metoda
dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

h) Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem moga by¢
uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikac raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

5.6. Linie boiska:

a) Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy.

b) Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia).

¢) W przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme tgczeniowa (25 cm). d) Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby
upewnic¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta
przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i roznymi rozciagnieciami potozonych brytow trawy).

5.7. Zasypywanie piaskiem:

a) Polozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

b) Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby magt penetrowac w gtgb wiokien trawy.

c) Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoéch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa wymaga zasypania
piaskiem kwarcowym w ilosci 20 kg/m? to powinna by¢ zasypana czterokrotnie po 5 kg/m2,

d) Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

e) Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢
moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

f) Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac regularnie, w odpowiedniej ilosci. Maszyna powinna pracowacé
wzdtuz szerokosci boiska.

5.8. Zasypywanie granulatem gumowym:

a) Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym.

b) Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesigcach od daty rozpoczecia uzytkowania boiska.
Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej ilosci granulatu gumowego.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnoSciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu (tolerancja nieréwnosci podtoza: do 5 mm mierzona na 3 metrach
dtugosci).

6.5. Nawierzchnie mozna uzytkowac¢ po 72 godzinach od przyklejenia.

7. Obmiar robo6t:

7.1. Jednostka obmiarowa:
Jednostka obmiarowa robot jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot:

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac: — sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa, —
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg, — sprawdzenie
prawidtowosci wykonania stykéw materiatlow: badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Placi sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni utozonej nawierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dostarczenie
materiatéw i sprzetu, przyklejenie gotowej wyktadziny, zasypanie piaskiem oraz granulatem, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. oznakowanie robot,

3. zakup i dostarczenie materiatéw,
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4. rozlozenie tasm montazowych,

5. posmarowanie tasm klejem,

6. roztozenie rolek trawy i przyciecie do wymaganego ksztattu,

7. klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni,

8. wtarcie mieszanki piasku z granulatem gumowym w Zdzbta trawy,

9. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane:
Aprobata techniczna
Karta techniczna producenta
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SST 01.06. NAWIERZCHNIE:

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég CPV 45233250-6
Wyréwnywanie terenu CPV 45236000-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

1. Wstep:

1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie nawierzchni zwigzanych
z zadaniem Rozbudowy bazy sportowej MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST wchodza;:
Prace zwigzane z wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej:
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
SST. 00.00.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w

ST 00.00. Wymagania ogoélne.

2. Materiaty:

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
SST. 00.00.

2.2. Kostka betonowa:
2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszg: — na diugosci £ 3 mm, —
na szerokosci + 3 mm, - na grubosci + 5 mm. Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy
fizykomechaniczne.
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach w [MPa]:

- Srednia z szesciu kostek 60 MPa

- najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa.
- Nasigkliwo$¢ mniejsza niz 5 %.
- Odpornos$¢ na zamarzanie po 50 cyklach zamarzania zgodna z PN-B- 06250.
- Scieralnos¢ okreslong na tarczy Boehmego nie wieksza niz 4 mm.

3. Sprzet:

Ogdlne wymagania sprzetu znajdujg sie w ST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogélne”

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport:
Rodzaj $srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot:
5.1. Wykopy, podkitady — podbudowa oraz zasypki:
Wg czesci SST 01.01 ,Roboty ziemne”

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki:
5.2.1. Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem



podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli
dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.2.2. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4] Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Warstwa odsaczajgca

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Z uwagi na r6znorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych
kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.3. Zalecenia wykonawcze:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19marca 2003 r.), sztuka budowlana i Polskimi Normami. Materialy
zastosowane do wykonania nawierzchni i odwodnienia musza posiada¢ aprobaty techniczne badz spetnia¢ wymogi Polskich
Norm.

6. Kontrola jakosci robdt:

Ogdlne zasady wykonania nawierzchni znajdujg sie w SST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogolne”

6.1. Wymagania ogodlne:

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.1.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta: — o szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.2 niniejszej SST.

6.1.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.2 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.1.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robo6t:

7.1. Jednostka obmiarowa:

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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8. Odbiér robbt:

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajagcych wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej ST 00.00 Wymagania ogoline.

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegélnych nawierzchni .

Odbidr rob6t zanikajacych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w
realizacji robot.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane:
- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SST 01.07. MONTAZ URZADZEN WYPOSAZENIA:

Ksztattowanie terenéw sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych CPV 45112710-5

1. Wstep:

1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu urzadzen w
ramach zadania Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST wchodza:

Montaz ponizej wymienionych urzadzen:

- Stupki i siatka do tenisa ziemnego 2 szt.,
Siedziska dla zawodnikoéw 2 szt.,
Stanowisko dla sedziego 2 szt.,

Kosze na odpady 2 szt.

1.4. Okres$lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
SST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty:

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
SST. 00.00.

2.2. Elementy wyposazenia i materiaty dodatkowe:
Wszystkie elementy wyposazenia jak i materialy dodatkowe $cisle wedtug instrukcji producenta poszczegoélnych elementéw
wyposazenia.

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania sprzetu znajdujg sie w ST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogélne”
Zapotrzebowanie na sprzet zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

4. Transport:
Transport urzadzen i odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami Scisle wedtug producenta urzadzen.

5. Wykonanie robét:
5.1. Wykopy, podkiady — podbudowa oraz zasypki:
Wg czesci SST 01.01 ,Roboty ziemne”

6. Kontrola jakosci robdt:

Ogdlne zasady wykonania nawierzchni znajduja sie w SST 00.00 pkt. 3 ,wymagania ogélne”. Montazu urzadzen jak i
wykonania stosownych fundamentéw czy ptyt pod urzadzenia dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen i
wyposazenia.

6.1. Wymagania ogodlne:
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

7. Obmiar robo6t:

7.1. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka zamontowanego urzadzenia badZz wyposazenia dodatkowego. Montaz obejmuje
kompletnie wykonane urzadzenie gotowe do uzycia tzn. wykonanie fundamentéw lub plyt potrzebnych do zamontowania
elementu do podioza oraz montaz tego urzadzenia.
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8. Odbiér robobt:

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajagcych wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej ST 00.00 Wymagania ogoline.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane:
Wytyczne producentéw poszczegblnych urzadzen
Aprobaty i certyfikaty techniczne
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