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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdine” zawiera inforacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru

Robdt, ktdre zostang zredlizowane w ramach zadanio — DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W MEAWIE DO
WYMGOW PRZECIWPOZAROWYCH

INWESTOR

MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19,

06-500 MEAWA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie: DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] NR 4 W MEAWIE DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH
Adres: ul. Graniczna, 06-500 Mtawa

Dziatka nr 1844, obrelb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 4w Mtawie do wymogdw przeciwpozarowych.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacjq projektowq.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$é dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywad i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dia
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajqgce;j
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacii inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.1i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycii i procedur fowarzyszgcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. Umowa

o Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywaniarolbdt Nomy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, kidrych stosowanie poprzez przywotanie ichw
fowarzyszacych niniejsze] specyfkaci zczegdtowych specyfikacj technicznychjest diainwestycj obligatoryine, o le Dokumentacia Projektowa
nie fomutuje kryteridw jokosciowych ostizejszych niz te Nomy

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacii Projekfowej allbo nie uietych zardwno w Dokumentaci Projekfowej jok w Nomnach aktuainych—przywotanych
w niniejszej specyfikaci, o e nie sfojg one w sprzecznosci z Dokumentacia Projekfowa i Nomami ckfualnymi przywotanymiw ST

o Watplwosciw zakresie uszeregowania wymagan bad?z usuniecia sprzecznoici jokie moga zachodzi¢ pomiedzy Nomami a zopisamiw
Dokumentadii Projektowej Iub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Nomaomi i/lub elementomi
Dokumentacii Projektowej powinny by¢ wyiasnione przy udzicle Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robdt.
Wszekie konsekwencie wynikcijgce z zaniechania wyjosnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzoig wytgceznie Wykonawce
Robdt.

Zakres kompetenciji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikaciji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowad
jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowiq one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robdt nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robdt
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ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres Robét do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacii Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
Wg ponizszego Spisu: i
ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

$T00.00.00 |WYMAGANIAOGOLNE
ST01.00  ROBOTY BUDOWLANE

ST
01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

ST
01.0200
ST
01.03.00
ST
01.04.00
ST
01.05.00
ST
01.06.00

NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie w kazdym przypadku nastepuigeo:

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawceg Zecajge mu wykonanie Robdt
Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna reclizujaca Roboty Zecone przez Zamawicjacego na warunkach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowe).

Inspekior Nadzor - osoba pisemnie wyznaczona przez Zomawicigcego, dzatojaca w jego imieniu w zokresie przekozanych uprawnien i
obowiazkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci redlizacii Rolbdt Budowlonych z Dokumentacja Projekfowq, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisomi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy.

Inzynier — osoloa prowna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawicjacego do reprezentowania jego inferesdw przez sorawowanie kontrol
zgodnoscirealzaci Robdt Budowlanych z Dokumentacia Projektowq, Specyfikacianmi Technicznymi, przepisaimi, zosadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotamii do wystepowania w jego imieniu w
sprawach redlizacj Umowy.

Podwykonawca - osoboa prawna lub fizyczna, zkidrg Wykonawca zowart umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, kidrym Zamawiciacy Zecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na kidrym
Wykonawca redizuie Zzecone mu Roboty Budowiane, orozinne jednostki prawnie dzictcjqee na Terenie Budowy.

Roboty -zardwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetiajace jaki Rolboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podeimowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawictowego oroz terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rdwniez dostarczenia pracownikdw, Materictdw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboly Uzupehidjace - oznaczaiq wszekiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robdt
Budowlanych,

Roboly Poprawkowe - roboty potzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trokcie wykonywania Robdt
Budowlanych badz w trakcie Odlbioru.

Teren Budowy - przestizen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wroz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia zoplecza budowy,
wskazanaw Umowie.

Sprzet—wszystkie maszyny, srodki fransporfowe i drobony sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji obstugi, potrzebne diazgodnejz
Umowq redlizacj Robdt Budowianych.

Urzadzenia— aparaty, maszyny i pojozdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszekie urzadzenia zaprojektowane, Zoudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, pofrzetne do wykonania
Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakorczeniu Robdt.

Materiaty —wszekiego rodzaiju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacia Projekfowqi
Specyfikaciami Technicznymi, zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okredone w tryloie postepowania o udzeleniu Zamdwienia, na podstawie
ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zomdwienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ziozona Zamawicjacemu na pismie w icisle okredlonej fomie, nawykonanie Rolodt Budowlonych
zgodnie zwarunkami okreslonymi w Specyfikadiilstotnych Warunkdw Zamdwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy liste elementdw roziczeniowych, stanowigeych podsfawe ptatnosci za przedmiot zamdwienia z
okredleniem jednostek obmicru iilosci Robdt.

Przedmiot Zamdwienia—kompletny obiekt opisany w Dokumentaci Projektfoweji Specyfikadi stotnych Warunkdw Zamdwienia, nawykonanie
ktdrego Zamawiojacy zowart Umowe z Wykonawcd,.

Kosztorys Oferfowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Rolodt, stanowigey czese oferty Wykonawcey.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmicrowej w Kosztorysie Oferfowym.

Cena Oferfowa - cena pozycj obrmicrowejw Kosztorysie Oferfowym Iub cena za wykonanie czesci lub catosci Robdt

Stawki i Narzuly - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okredlojace ceny czynnikdw produkcii robocizny, materiatdw i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztdw podrednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawee przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Oferfowym.

ROBOTY MUROWE

ROBOTY TERMOIZOLACYINE

ISTOLARKA

ROBOTY MALARSKIE

POSADZKI




Umowa/ Konfrakt - zgodne oswiadczenie woli Zomawicigcego i Wykonawey, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych wijgj fresci Robdt
Budowlanych w ustalonym Temninie i za uzgodniong Cene Umownag wraz zinnymi dokumentani, kidre zostaty przywotane lub zataczone do
Umowy, stanowiac jejintegralny skiadnik.

Cena Umowna/ Cena Konfraktowa - kwota wymieniona w Umowie joko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt
Budowianych wrcz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dnikalendarzowych rozpoczynaigey sie i konczacy o pdocy.

Termin Wykonania - czas okredlony w Umowie na wykonanie i zokonczenie catosci lub czesc Robdt Budowianych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Kohcowedo, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zokohczenia.

Data Rozpoczecia —data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okredlona w Umowie, do kidrej Wykonawca ma zokonczyE catosé Iub czeéé Robdt Budowlanych wicz z
przeprowadzeniem Odloioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytdw Projektu Budowianego i Projektu Wykonawczego opisuigeych Przedmiot Zamdwienio,
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejzzej Specyfikaci

Dokumentacja Powykonawcza —sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentac Projektowe), na ktdrej nanidst on wszelkie Zmiany
wprowadzone w czasie redlizaci Rolbdt oraz dokumentacja geodezyina

Rysunki—rysunki wykonanych Rolbdt zawarte w Dokumentaci Projekfowe, oraz wizelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zomawidjgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST- oznacza dokument zawierajgey zoidrwytycznychi
wymagarn okredlaigcych warunkii sposoby wykonanial, kontroli, odbiory, obomiaru i ptatnoéciza Roboty.

Wada - jokakoiwiek cze$¢ Robdt Budowianych wykonana niezgodnie z Dokumentacia Projektowq, Specyfikaciomi Technicznymi lul innymi
postanowieniami Umowy.

ZImiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rolbodt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opaifrzony pieczecia Zamawidigcegdo zeszyt, zponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych Odoiordw Robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencii technicznej
pomiedzy Inspektorem Naadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Odbidr zardwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegaiacych Zokryciu, Odboidr Korncowy jok i Odbidr Pogwarancyiny
stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegaiacy na ocenie ilosd, jokosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dia kidrych w Umowie
zostata przewidzana odrelona Data Zakorczenia,

Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakayciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jokosci Robdt, kidre w dalszym procesie reclizac
zankaja lub ulegaia zakryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie losciijakosci catosc Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbidr Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych roodt zwiczanych z usunieciem Wad powstatych i ujownionych w okresie
gwarancyjnym.

OperatKolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnictynmi w czassie realizacj Robodt Budowianych, wynikami
wykonanych badarh, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezying inwentaryzacia Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Rolodt;
stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Roziemca - osoba mianowana wspdinie przez Zamawiciacego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordw na drodze polubowngj a
powstajacych na tie realizacj Umowy.

SitaWyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzed, kidrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie nciwyzszej
starannosci.

Aprobata Techniczna— dokument potwierdzajgcy pozytywnag ocene techniczng wyrobu stwierdzaigeq jego przydatnose do sfosowaniaw
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl przedzat toleranci nie zostat okredlony —z
przecietnymi tolerancjomi, przyjmowanymi zwyczaiowo dia danego rodzaju Robdt Budowlanych.

Dekiaracja Zgodnosci— dokument wydany zgodnie zzasadami systemu certyfikacii wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazuigey, ze zapewniono
odpowiedni sfopien zaufania, z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong noma Iub innym dokumenterm nomatywnymw
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci—zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie zzasadami systemu certyfikac wskazuiaey, ze zopewniono
odpowiedni sfopien zaufania, z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong noma Iub innym dokumenterm nomatywnym w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czedci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,
. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j,
. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili
odbioru kohcowego Robdt.



Zgodnos¢ robot z dokumentacijq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.  Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjqg Projektowq

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sqg
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentaciji Projektowe;.

4. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okrelonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjomi Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazony do zapewnieniai utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie
frwania realizacj Kontraktu az do zakohczenia i odbion koncowego Robdt a w szczegdinosc:

() Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnoéci zwiazane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a fakze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe uzadzenia zabezpieczojgce fakie jok: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawea zapewni state warunki
widocznoici (w czien i w nocy) tych znakdw, dia kidrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wymagonia odnoénie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfkad

(o) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZamawicigcym, oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych tres¢ bedze zatwierdzona przez Zamawicjacego. Tablice informacyine bedqg utzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reclizacj Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierciace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znokiiinne urzgdzenia zabezoieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie frodki w celu zalbezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srockami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zoptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony
w Cene Kontroktowq.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszekie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturainego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestyci niezoedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycie rozooczyna sie od
rozbidrki elementdw istnigjacych, nie wykorzystywanych w dalszych etopach redlizad rolodt rozbidrkowych. Dzatania powyzsze wraz z fazg
redlizacjinwestycj genenujq odpady, kidre muszq by< usuniete z rejonu inwestycj, posegregowane iwiasciwie dia okredonych grup irodzajow
skiadowane oraz zutyizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podietych dziatah powodujgeych lub mogacych powodowad powstawanie odpaddw, powinien tokie
dziatania planowac i prowadzc, fok aby:

. zapobiega¢ powstawaniu odpaddw Iub ograniczac oé¢ odpaddw i ich negatywne oddzictywanie na §odowisko przy
wytwarzaniu produktdw, podczasi po zakohczeniu ich uzytkowania,

. zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zopobiec powstawaniu odpaddw,

. zapewniac zgodne z zasadami ochrony frodowiska unieszkodiwianie odipaddw, kidrych powstaniu nie udato sie zapobiec lub

ktdérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy
poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiac w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpadly, ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodiwiane, aby sktadowane byty wytacznie te odpady, ktdrych
unieszkodiwienie w inny sposdb byto niemoziwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadamiw sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisomi o ochronie frodowiska. Odpady powinny
by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodiwiane w migjscu ich powstawania. Odpady, kidre nie moga by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodiwione w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniciae najlepszg dostepng technologie, o kidrej mowaw
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najolizej potozonych miejsc, w ktdrych mogg bye
poddane odzyskowi lub unieszkodiwione. Odpady nalezy zbierac w sposdb selektywny.
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Zabronione jest mieszanie odipaddw niebezpiecznych réznych rodzoiéw oraz mieszania odipaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne.

Dopuszezaine jest mieszanie odpaddw nigbezpiecznych réznych rodzaidw oraz mieszanie odipaddw niebezpiecznych z odpadamiinnymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesdw odzysku lub unieszkodiwionia odpaddw powstatych po zmieszaniv, jezeliw wyniku
prowadzenia tych procesdw nie nastgpi wzrost zagrozenia dia zycia i zorowia ludz lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odipadami, substancjomi lub przedmiotami, fo powinny byE one
rozdzielone, jezeli zostanq spetnione tacznie nastepujace warunk:

. W procesie odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po rozdzeleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dia zyciai zdrowia
ludz lub srodowiska,
. jest fo technicznie moZiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z migjsc  ich powstawania do miejsc odzysku Iub unieszkodiwiania odpaddw nalezy prowadzc z
zachowaniem przepisdw obowiazuigeych przy ransporcie fowardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwioniu poddane zostang fe odpady, z kidrych uprzednio wysegregowano odpady nadcigce sie do odzysku. Odzysk Iub
unieszkodiwianie odpaddw moze odbywac sie tyko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestizennym w
instalacjach Iub urzadzeniach, kidre spetnicig okredone wymagania.

Instalacie oroz urzadzenia do odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw moga bye eksploatowane tyko wdwczas, gdy:

. nie zostonq przekroczone standardy emisyjne, okredone na podstawie odrebnych przepisdw,

. pozostatosci powstaigee w wyniku dzictalnosci zwiczane] z odzyskiem Iub unieszkodiwianiem bedqg poddawane odzyskowi luo
unieszkodiwiane zzachowaniem wymagarn okredonych w ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzelonym miejscu z tatwym dostepem dia
specjdlistycznych stuzo komunalnych i wywozowych, z kidrymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte sftosowne umowy. Odbiorcy odpaddw
muszqg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dzictalino$ci w zokresie gospodarki odipadami.
W okresie frwania budowy i wykanczania Rolbodt Wykonawca bedze:

. utrzymywaic Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

. podeimowac wszekie uzasadnione kroki maojace na celu stosowanie sie do przepisdw i nom dotyczacych ochrony Sodowiskana
terenie i wokét Terenu Budowy oroz bedze unkad uszkodzen lub uciaziwoic dia osdb lub wiasnosci spoteczneji innych, a wynikaojgcych ze
skazenia, hatasu luo innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzictanian. Stosujae sie do tych wymagan bedze mict szczegdiny
wzdlad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magozyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojozdowych

2) Srodki ostromoécii zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenien zoiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub subbstanciami tfoksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazam,

c) moziwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podega nomom okredajgcym dopuszczalny pozom hatasu w Fodowisku, nie mnigj jednak
Wykonawca zobowiazany jest zminimalizowac negatywny wptyw hatasu na drodowisko. Ograniczenia emisi hatasu polegac bedzie gtdwnie
na wiasciwej organizacii budowy, .

zasfosowanie sprzetu wysokiej jokosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia maszyn i
urzqdzen podczos przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na fzw. biegu jotowym) zokazie wykonywania prac hatadiwych w porze nocnej
1j. pomiedzy godznami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administraciji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazony do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczneji prywatne). Jezeli w zwiczku z
zaniedbaniem, niewicsciwym prowadzeniem Rolodt lub brakienm koniecznych dzictan ze strony Wykonawcy nastaol uszkodzenie lub
Zniszczenie wiasnosci publicznejiub prywainej o Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasno$e. Stan naprawionej
wiasno$ci powinien nie by ¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalac na powierzchni zemii za urzadzenia podzemne, takie jok rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych Wicscicielami tych urzadzen potwierdzenie informaicj dostarczonych mu przez Zomawicigcego odnosnie
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doktadnego potozenia tych urzgdzenh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zopewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciii urzadzen w czasie rwania budowy.

Wykonawca zobowiczany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, kidre maia byE
wykonane w zokresie przetozenia instalac i urzadzen podzemnych na Placu Budowy. O fokcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzor i zainteresowane wtadze oroz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczaioc
waszelkig] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszelkie spowodowane przezjego dratania uszkodzenia instalacj na powierzchni zemii urzadzen
podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjiacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ awtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oroz uwzglednic potozenie istnisjocego
urzqdzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedze do ustawowych ograniczen olociczenia na o przy fransporcie materiotdw i wyposozenia naiz terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojozdy i tadunki powoduigce
nadmieme olocigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za noprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepno$¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjqg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedze odpowiedziainy za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczedia do daty
zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektoral Nodzoru).

Wykonawca bedze utrzymywac Roboty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie powinno byE prowadzone w toki sposdb, aby budowia
lub jej elementy byty w zadowalciacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedioa utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozooczgé Roboty
utrzymaniowe nie pdinigj niz w 24 godziny po otrzymaniu fego polecenio.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciv pasa drogowego

Przy redlizacji robdt w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowiqzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizaciji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).



Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdég) oraz za
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robédt zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary
za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkq zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i
jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim
stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
administracyjne.

MATERIALY

DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodhie z Ustawaq wymieniong w punkcie 102, stosowac wyroby budowlane, kidre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie sg wyroby witaiciwie oznaczone, zgodnie z Ustawq
wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dla kidrych zgodnie z odrelbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zhomonizowang nomg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Nomn (PN-hEN), z europeiskg aprobatq fechniczng (EAT) Iub krojowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisie Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
nojdujace sie w okredonym przez Komisie Europejskg wykarzie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczerstwa, dla
ktdrych producent wydat Dekiaracie Zgodnosci z uznanymi regutami sziuki budowiane (bez znoku CE).

Dokumentem potwierdzajagcym zgodno$SE wyrobu z europejskimi nomnami i aprobatomi, a wiec upowamiciocym do znoku CE, jest
Dekiaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury ocenidigee). Wyrdb budowlany ze znokiem CE
moze by¢ od 1 moja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krojdw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczerstwa, wykazujgey, ze zapewniono zgodnoseE z kryteriami
fechnicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat fechnicznych oroz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podlegaiacych tej certyfikaci Centyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sq dokumentami wskazuigeymi, ze
wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczerstwa, ustalone w Polskich Nomnach, zawarte w aprobatach fechnicznych oraz wtasciwych
przepisachi dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciilub jednostki akredytowane -
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i10.2.9.

JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jokos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Normg,
. aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sqg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh.
Wezystkie koszty zwiczane z organizowaniemi prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWE)

Wszekie nczwy wiasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikadi stuzq jedynie przyktadowemu  wskazaniu pozadanego standardu
wykonaniai okredeniu wiasciwosci i wymogdw technicznych oroz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych
w dokumentacj technicznej dia Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobdw, ktdre Wykonawca zamierza zastosowad, jesl bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie
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pod warunkiem:

. Spetienia tych samych wiasciwosc fechnicznychi estetycznych.

. Uzyskaniu akceptad Projektanta i Zamawicigcego zwiaszeza co do elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materictdw
wykonczeniowych gdze kazdorazowo dia zamiennego rozwiczania wymagana jest zgoda Projekfanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwiczan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacia Techniczna

Wykonaniai Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapic do uzgodnien z projektantemi Zomawicigeym w takinm czassie by brak okceptaci dlajego propozyci
nie wptynat na reclizacie robdt w ustalonym hamonogromie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Matericty, kidre nie odpowiadaiq wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ferenu budowy. Jedli Inspekior Nadzoru zezwol
Wykonawcy na uzycie tych materictdw do innych Robdt, niz te, dia kidrych zostaty zokupione, to koszt tych materictdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdw takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane matericty, do czasu, gdy bedq one potizebone do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczenienm, zachowaty swojg joko$¢ iwtasciwose do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiotdw bedq Zokdlizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jedi materiaty bedq sktadowane poza Placem
Budowy, Wykonawca zapewniInspektorowi Nadzoru w dogodnym dia niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia
ich konfroli.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedi dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg moziwosE wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zomiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, aloo w okresie diuzszym, jedl
bedze to wymagane diabadanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wytrany i zackceptowany rodzoj materiatu nie moze by¢ pdzniej
Zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie tokiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wiotywu na jokoSE wykonywanych
Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odipowiadac pod wzgledem typdwillosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zopewnienia Jokosci (PZJ) lub projekdie organizacii Robdt, zaokceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by< uzgodniony izackceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedze gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okredonymi w Dokumentacj Projektowe, STi
wskazanioch Inspektora Nadzoru w temrminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynadiety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dolborym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskali przepisami dotyczacymijego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzaigeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fom gdze jest to
Wymagane przepisami.

Jezel Dokumentacia Projektowa lub ST przewiduig moziwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bezjego zgody.

Jakikowiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwdlifkowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stfosowania jedynie fakich srodkdw transportu, ktdre nie wiptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych
Robdt i wtasciwoici przewozonych materiotdw.

Liczba frodkdw tfransportu bedze zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentaci Projektoweji ST oroz
zgodnie ze wskazaniami Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontrakfem.

Przy ruchu po drogaich publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obdigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki ransportu nieodpowiadaigee warunkom dopuszczanych
obciczen na osie mogq by¢ dopuszezone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw ardg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedze usuwac na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdamina drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nodzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i zednymi okreSlonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nodzoru. Nastepstwa jaokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanq, jesl wymagac tego bedzie Inspektor Nadzorn, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonywanie uciaziwych robdt budowianych (powodujacych hatas) moze se odbywad tyko o wyznaczonych godzinach oraz po
Uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do rolbdt administratora Istniejacych obiektdw w strefie ucigziwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedq oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia InspektoraNadzou bedqg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym
do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadanh kontraktowych.

TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykona¢, umiescic¢ i zabezpieczy< w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia
na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonédw
alarmowych
- posiadac wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyfroml koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieracé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczqce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY OGOLNE

1.1. Wykonawca odpowiedzalny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacia Techniczng, poleceniomi
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowiane. Obiekty budowlane wykonywane na
Zecenie Zamawiciacego winny zapewniad:

] W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukdi, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zarowotne oraz ochrone §rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosc enerdiii i
odpowiedniq zolacyjnos¢ cieping przegrdd.

] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdinosciw zakresie odwietlenial, zaopatzenia w wode, usuwania
$ciekdw i odpaddw, ogzewaniaiwentylogj.
] NiezZbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprowne, w szczegdinosci poruszajgee

sie nawdzkach inwalidzkich
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] Ochrone uzasadnionychinteresdw osdb trzecich, w tymw szczegdinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne,

- ochrone przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wodly, kanaizadj, energii elekirycznej i ciepinej oraz ze rodkdw tacznosdi,
doptywu $wiatta dzennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, ochrone przed ucicziwosciomi powodowanymi przez hatas,
wibracdie, zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wodly lub geby.

6.12.0dstepstwo od przepisdw technicznobudowlanych moziwe jest tylko w przypadkach sczegdinie uzasadnionych. Przypadki tokie
wynka¢ mogq z ksziattu i wymicréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego allbbo niemoziwosci spetienia olbecnie
obowiazujacych przepisdw technicznobudowlanych. Zokaz udzelania zgody na odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlonych,
powodujgeych ograniczenie dostepnosci obiektdw budowianych dia osdb niepetosprawnych dotyczy obiektdw wymienionychw art. 5ust.
| pkt. 3 Prawa Budowianego fj. obiektdw uzytecznosci publiczne).

6.1.3Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenci organu parstwowego nadzon
budowlanego sfopnia podstawowegdo, fj do tego organu , kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od
przepisdw fechnicznoudowianych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowainienia przez wiasciwego ministra, fo znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw fechniczno-oudowianych , od ktdrych miatoby zostac wydane odistepstwo.

6.1.4Zachowanie tojemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznychiinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zomawicigcego stanowi jego wiasnose i nie moze by uzywana lub udostepniona osobom trzecim bez
zgody Zomawicigcego.

Wiprowadzanie chronionych rozwigzon technologicznych, zastzezone jest joko dobro niemateriaine prawomi autorskini i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazon, na kidre Zomawidigey uzyskat zgode dia konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie fakich prow autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzc roszezen westosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezel w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tojemnicy zawodowe , fo kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze
dochodzenie z tego tytutu roszczer na drodze postepowania sadowego w trybie cywinym lub kamym.

Wprowadzenie przez Wykonowce do redizacj rozwigzorn chronionych patenfami | prowomi ochronnymi wymagac  bedze
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z tokich rozwiczanh.

6.1.5.050by petnigce samodzeline funkcie techniczne w trakcie redlizaci obiektéw budowlanych , odpowiedzdne sq za wykonywanie tych
funkdji zgodnie z przepisami, przywotanymi ninigjszg specyfikacia Polskimi Nomamii zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytq starannosé
W wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacie, bezpieczenstwo i jokos¢. Petnienie samodzelinych funkdji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt nie zgodhie z przepisami fechniczno-budowianymizagrozone jest karamijezeiireclizacia rolbdt budowlonych prowadzona
bedze w sposdb rczgey przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okredlone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlonego, odpowiedzialinosci kamej podiegac bedze fen, kfo wykonywac bedze roboty budowiane w sposdb odbiegajacy od ustalen
i warunkdw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bad? istotnie odbiegaiacy od zatwierdzonego projekiu.

6.1.6Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisomi techniczno-
budowianymi.

6.1.7 Za naruszenie przepisdw technicznotoudowianych w frakcie budowy uwazac sie bedze odstepstwo od zatwierdzonego projekiu
budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istoinego odstepstwa od zatwierdzonego projekiu budowianego
wymagac bedze zmiany decyzj o pozwoleniu na budowe, a tokze wsirzymania rolbdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu
obciczaiq te jednostki, kidre dopuscity sie fakiego postepowania. Nakazy, o kidrych mowa wyzej mogaq by¢ orzeczone tokze wdwczas , gdy
naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Normaq,
L] aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wezystkie koszty zwiczane z organizowaniemi prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekfora Nadzoru - Programu Zapewnienia Jokosci-w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rolbdt, moziwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjq Projekfowq, ST oraz poleceniamii ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zopewnienia Jakosci bedze zawierac:

Ll organizacje wykonania Robdt, w tym femniny i sposdo prowadzenia Robdt,

Ll organizacje ruchu na budowie wroz z oznakowaniem Robdt,

. bhp,

L] wykaoz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0sdb odpowiedzalnych za jokos¢ i feminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robét,
Ll system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jokosciq wykonywanych Robdt,
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L] wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis lalboratorium wiasnego Iub Iaboratorium, kidremu
Wykonawca zamierza Zeci¢ prowadzenie badarn),

] sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryinych, zapis pormiardw, a takze wycigganych wnioskdw i
zasfosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekozywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.

L] wykoz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzgdzenia kontrolno —pomicrowe,

] rodzcie i i0s¢ srockdw transportu oraz urzadzer do magozynowania i zatadunku materictdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
ifo.,

L] sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

] sposdbiprocedure pomiardw ibadarnh (rodzaji czestotiwo$e, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materictdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontrol Robét bedze tokie sterowanie ich przygotowaniemi wykonaniem, alby osiggnac zatozong jokosE Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzaliny za petng kontrole Rolodt i jakosci materictdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczaige personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezoedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oroz Robdt.

Wykonawca bedze przeprowadza¢ pomiary i badania materictdw oraz Robédt z czestotiwoiciq zapewniciacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projekfowej i ST. Minimaline wymagania, co do zokresu badon i ich
czestotiwoidi, sq okredlone w STi nomnach. W przypacdku, gdy nie zostaty one fam okresione, Inspektor Nadzoru ustal, joki zokres konfroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontroktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacie,
zostaty prawichowo wykalibrowane i odipowiadaja wymaganiom nomn okredlajacych procedury badah.

Inspekiora Nadzoru bedze mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekdi.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcey pisemne informacie o jokichkolwiek niedociggniecioch dotyczaeych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezel niedociagniecia fe bedq fak powaine, ze moga wptynac uiemnie na wyniki badar, Inspekfora
Nadzoru natychmiast wsfzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopuic je do uzycia dopiero wiedy gdy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiedniajoko$e tych materiotdw.

POBIERANIE PROBEK

Préloki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadze, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkc mogg by¢ zjednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedze mie¢
zapewniong moziwo$¢ udzctu w pobieraniu probek. Na Zecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedze przeprowodzac dodatkowe
badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci, co do jokosd, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tyko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty fe pokrywa Zomawicjacy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomn. W przypadku, gdy nomy nie obejmuja jokiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, allbo inne procedury, zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedze przekazywac Inspekiorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn jok najszytociej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okredlonym w Programie Zapewnienia Jokosci.
Wyniki badanh (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na fomularzach przez niego zoaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontrolijokoéciizatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probeki badania materictow
U Zréctaich wytwarzania izapewniona mu bedze wszeka potrzetona do tfego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materictdw.
Inspekior Nadzoru po uprzedniej weryfikaci systemu konfrol Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedze oceniac zgodno$é materiatdw
i Robdt zwymaganiomi ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspekior Nadzoru moze pobierac prébki materictdw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekior Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zeci niezalernemu laboraforium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, dlbo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materictdw i Robdt z Dokumentacia Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania
proloek poniesione zostanq przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaia:
1. Certyfikat na znok bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnose z kryteriomi technicznymi okredlonymi na podstawie
Polskich Nomn, aproloat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.

2. Dekicracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoiciz:
. Polskg Normg lub
. aprobatq fechniczng w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskie] Nomy, jezeli nie sq objete certyfikacia

okredlong w pkt.1 i kidre spetniciq wymodgi Specyfikac Techniczne.
W przypadku materiatéw, dia kidrych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedze posiadac te
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dokumenty, okredcigcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedqg posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniojq tych wymaganh, bedq odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuigcym Zamawidigcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcey Placu Budowy do korca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyinego). Odpowiedziclno$¢ za prowadzenie Dzennikal
Budowy, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzenniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczernstwa ludz i mienia orcz
fechniczneji gospodarcze) strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonanial, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej inienia i
naozwiska oraz stanowiska stuzoowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatq technikg, w porzadku chrondlogicznym, bezpodednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sq:

. Inspektor Nodzoru Inwestorskiego,

L] Projektant,

L] Kierownik Budowy,

L] Osoby wykonuigce czynnosci geodezyjne naterenie budowy,

L] Pracownicy organdw nadzoru budowlanego iinnych organdw uprawnionych do koniroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawecey i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

L] date przekazania przez Zomawiciacego Dokumentaci Projektowe),

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zopewnienia Jakosci i hamonogramdw Robdt,

L] temniny rozpoczeciaizakorczenia poszczegdnych elementdw Robdt,

L] przebieg Robdt, frudnoicii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

L] uwagi i polecenia Inspektora Nadzory,

L] daty zarzadzenia wshzymania Robdt, z podaniem powodu,

] zgtoszeniai daty odbiordw Rolodt zankaigeychi ulegaigeych zakryciu, czesciowychikoncowych odbiordw Robdt,

L] wyjasnienio, uwagii propozycie Wykonawcy,

L] stan pogody i temperature powietza w okresie wykonywania Robdt podegaigeych ograniczeniom Iub wymaganiom
szczegdinym w zwiazku z warunkami kimatycznymi,

L] zgodnose rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projektowe,

L] dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomicrowych) dokonywanych przedi w frakcie wykonywania Robdt,

L] dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

] dane dotyczace jokosci materiatdw, pobierania proloek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, ko je przeprowadzct,
] wyniki préb poszczegdinych elementdw budowili z podaniem, kto je przeprowaadzot,

L] inne istotne informaicie o przebiegu Robdt.

Propozycie, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wiisane do Dziennika Budowy bedq przechozone Inspektorowi Nodzoru do ustosunkowania sie.
Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennka Budowy Wykonawca podpisuie z zoznaczeniem ich przyjecia lub zojeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obiiguie Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dzennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacj o danej budowie i biezacych informaci oraz warunkach musi zawierac miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementdw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania
fego odbioru

Dzennik budowy spetnia rdwniezrole ksiazki kontroli jokosci, zawiercigeej wszekie polecenia, decyzie iuzgodnienia Inspektora Nadzoruinadzon
autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwaldjgey na roziczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Rolodt. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robédt i wiisuie sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obomiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do roziczen. Za Roboty nie odelbrane przez Inspektora
Nadzor lub wymagaigce dodatkowych swiadectw lub opini nie moga bye realizowane ptatnoéci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe piatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jokosci materictdw, recepty robocze i kontroine wyniki badan
Wykonawcey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Joko$ci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenci wszelkich zmian w rodzojoch materiotdw, lokalizadii i wielkosci Robét. Zmiony fe

nalezy rejestrowac na kompledie rysunkdw, kidre zostang dostarczone w tym celu. Po zakonhczeniu Robdt rysunki te zostang przedtozone
Inspektora Nadzoru .
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Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przeglgdu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepuigee dokumenty:

lo)] pozwolenie na redlizacie zadania budowlonego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
@] umowy cywino-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywino{orawne,

d) profokoty odbioru Robdt,
d) protokotyznaradiustalen,
e) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odipowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokowiek z
dokumentdw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w fomie przewidzianej prawem. Wszekie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspekfora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zomawidiacego.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okredac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodhnie z Dokumentaciq Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robdt dokonuie Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rolbdt i terminie oomiaru.. Wyniki
obmiar bedag wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloéciach podanych w Przedmiarze lub golze
indzej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukci Inspekiora Nadzoru na pismie. Obomiar gotowych rolodt bedze przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey Iub w innym czasie okredlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee iInspektora
Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dia danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu
elementdéw bedgcych czescig sktadowq budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokdtu w
formie zatgcznika. lloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedaq zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzeniai
sprzet pomicrowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagoja badan atestujacych, to Wykonawca
bedze posadac wane Swiadectwalegalzaci. Wszystkie urzadzenia pomicrowe bedq przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie frwania Robot.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapewniajgc w sposdéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania ciuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robdt zankajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obomiar Robdt podiegaiacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplkowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicomi urmieszczonymi w
protokdtach Wraze braku miejsca szkice moga by< dotgczone w fomie oddzeinego zatgcznika do Ksiedze Obomicrdw, ktdrego wzdrzostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomicrowe do oomiaru oraz nieodzowne obliczenial bedq wykonane w sposdb zozumiaty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
ODBIORY ROBOT - DEFINICJE

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

14



3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,
5) Odbidér Pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robdt Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest
protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqgcej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiagjgcego,

b) kazdej czesci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakonhczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych
odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjqg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ iilos¢ Robdt ocenia Zamawigjgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czeéciowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajqg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodno$¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq Powykonawczqg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcq
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,
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e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z
niezbednym przeszkoleniem obstugi urzgdzen (1j urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiordw Czesciowych i Odbiordw Robdt Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetnigjgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzqdzen, o ile takie
roboty wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zaleceh
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdw, zgodnie z

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekgji
Sanitarmnej, Panstwowej Inspekciji Pracy, Pahstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robdét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Zakorczenie Robdt oraz gotowose do odbioru koncowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennika Budowy, z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fokcie Inspektora Nadzor.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i
przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa powyze.

Odbioru korcowego Rolbdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiciacego w obecnoéc Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbiercigca Roboty dokonaiich oceny jokosciowej na podstawie przechtozonych dokumentdw, wynkdw badarn i pomiardw, ocenie
wizudinej oraz zgodnosci wykonania rolbdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W foku odbioru kohcowego Robét komisia zopozna sie zredlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robét zanikcigeych i ulegaigeych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robét uzupetiojacychi Robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie braku gotowosci Wykonawcey do Odbioru Iub stwierdzenia, ze joko$E wykonywanych Rolodt
Znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowq i ST, Zomawidigey moze przerwad czynnosci odbion i ustalic nowy fenmin
Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy temnin odbioru kohcowedo.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacig Projektowq i STz uwzglednieniem toleranciii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektui
bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, oceniojac pomniejszong wartose wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznoéci gwaranciji. Odbidr Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjq oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Kohcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawigjgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka Robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czescirobdt
Przejecie czedci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czedci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Przejecie koncowe robot
Odbidrkoncowy polega na findlnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich losci, jokoscii wartosci.
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Zakorczenie Robét oraz gotowose do odbioru koncowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennika Budowy, z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fokcie Inspektora Nadzor.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Konirakcie, liczac od dnia potwierdzenial przez Inspektora Nadzoru zokohczenia
Robdtiprzyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korcowego Rolbdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiciacego w obecnoéc Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbiercigca Roboty dokonaiich oceny jokosciowej na podstawie przechtozonych dokumentdw, wynkdw badan i pomiardw, ocenie
wizudinej oraz zgodnosci wykonania rolbdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W foku odbioru kohcowego Robét komisia zopozna sie zredlizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robét zanikcigeych i ulegaigeych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robdt uzupetiojacychi Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rolbdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy temnin odbioru kohcowedo.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacig Projektowq i STz uwzglednieniem toleranciii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektui
bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, oceniojac pomniejszong wartosE wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Konfraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot .

Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego Robdt jest protokédt odbionu korcowego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawicigcego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowiczany przygotowad nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

= Specyfkacie Techniczne,

= Uwagiizalecenia InspektoraNadzoru, zwiaszeza przy odbiorze Robédt zankajocychi ulegaigeych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jegozalecen,

= receplyiustdenia technologiczne,

= Dzenniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (orygincty),

= wynki pormiaréw konirolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STiPZ,

= dekaradie zgodnoécilub certyfikaty zgodnosci wibudowanych materiatdw zgodnie zSTiew. PZJ,

= gprobaty fechniczne i dekioracie zgodno$ci wioudowanych materiatdw,

= Oopinie fechnodlogiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomicrdw zatgczonych do dokumentéw odoioru, a
wykonanych zgodnie zSTiPZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rolbdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne), gazowe, oiwietieniaiifp.)
oraz profokoty odbioru i przekazania tych robdt Widscicielom urzadzen,

= geodezyjnginwentaryzacie powykonawcza robdt i sieci uzorojenia ferenu,

= kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyinej inwentaryzacj powykonowczej,

Sprawozdanie techniczne bedze zawierad:

= zakresilokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmion w stosunku do Dokumentac Projektowej przekazanej przez Zamawicjacego,

= uwagi dotyczgce warunkdw redlizaci Robdt,

= daterozpoczeciaizakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisj, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korcowego,
komisia w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisie Roboty poprawkowe ub uzupetniciace bedaq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawicigcego.
Temnin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniciaeych wyznaczy komisicl.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

1. Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest
kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na Teren Budowy,
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c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wechodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
droég dojazdowych itp., koszty dotyczqce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogagcych wystgpic
w czasie realizaciji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie ndlezy wicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonowce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza
moziwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych t Cig kosz W,

WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentdw okredlong w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujqace koszty zwiqzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejaozddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjaomi Projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawigjgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie ferenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmujgcy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidacji objazddw/przejozddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9) dostarczenie i zainstalowanie urzqdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oéwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

h) eksploatacije i utrzymanie zainstalowanych urzqdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,

j) prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowane
bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikaciji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnoici normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycij.

Gdzekolwiek nastepuijq odwotania do pokskich nom, dopuszczaine jest sfosowanie odpowiednich nomn krajdw Uni Europejskiej Iub
beneficientow programu Phare w zokresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scifle w zgodze z Polskimi Nomnamii przepisami obowiazujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

18



2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi
zmianami

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z
pdzniejszymi zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

1. Wstep
1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacdi techniczne] sg wymagania dotyczaca wykonaniai odbioru rolodt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zokres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacja obejmuja wszystkie czynnosci zabezpieczaiace plac budowy. W zakres tych robdt wehodz:

- Zopewnienie i ulizymanie bezpieczerstwa Placu Budowy

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomnomii wytycznymi.

1.5. Ogdine agania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokose wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniomi Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Diarolodt wg ST.01.01.00 materiaty nie wysfepuig,

3. Sprzet

3.1.Do towania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Bud oraz jofowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do fransportu materiatdw, elementdw i innych rolbdt moze by uzyty dowolny sprzet. Przewozony fadunek zabezpieczyE przed spadaniemi
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Robo otowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- teren omakowac zgodnie zwymogami BHP,

6. Konfrola jakosci robét

Ogdle przepisy izasady BHP i p.poz wynikaiace z obowigzujacego prawa, ustaw i rozoorzadzen, atokze przepisdw i nom szczegdtowych

7. Obmiarrobdt

Jednostkami obmicrowymi sa: [m]

8. Odbidrrobdt

Wszystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zanikaigeych.

9. Podstawa ptaiosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5iodebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
W punkcie

10. Uwagi szczeglowe

10.1. Wykonawca jest zobowiczany do zapewnienia i ulzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie
frwania redlizacji Konirakiu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdinosci:

() Utzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiczane z budowq i nienaruszalnose ich mienia
stuzgcego do pracy, a fokze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedze obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczoigee fakie jok: bariery ochronne,
oéwietienie, znoki ostzegawcze i wszelkie inne niezoedne do zopewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znakdw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wymagaonia odnoénie
zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfkadi

(o) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZamawicigcym, oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych fresé bedze zatwierdzona przez Zamawiciocego. Tablice informacyjne bedqg utizymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizaci Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zowierciace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znakiiinne urzgdzenia zabezpieczaigee bedqg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@] Wykonawca podejmie odipowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srockami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuije sie, ze jest wiaczony
w Cene Kontraktowaq.

10.2. Dziatania zwiqzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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ST101.02.00

ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfkadj fechnicznej sg wymagonia dotyczace wykonania i odbioru murdw z materictow
ceramicznychiinnych, np.zbetonu komdrkowego czy elementdw siikatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacja, obejmuia wszystkie czynnosci umoZiwiciace i majace na celu wykonanie murdw zewnetznych i
wewnetrznych obiektéw tzn.:

-wykonanie murowanych $cian dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomnami.

1. 5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentacja projektowq, SSTi poleceniami Inzynierai.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdag wode zdatng do picia, zrzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalzacyjnych bagiennych oroz wéd zawierajgeych truszeze organiczne, dleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x12 cm

Odmiany: 500 w zaleznoéci od ciezaru objgtosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton komdrkowy do produkci bloczkdw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronic przed zawigoceniem.

23. Zaprawy budowiane cementowo-wapienne

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne zwymaganiami podanymiw projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy skiadnikdw zaprawy dia marki 30:

cement: ciosto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1.7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy skiadnikdw zaprawy dia marki 50:

cement: ciosto wapienne: piasek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byE wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowad w takie]losci, aby mogta by¢ wibudowana moziwie wezednie po jej przygotowaniu fi. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy sfosowac piasek zecy lub kopaliniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portiandzki z dodatkiem 2uzia lub popiotdw lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze femperatura ofoczenia w ciggu 7 dni
od chwiizuzycia zaprawy nie bedze nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofizymanego z wapna niegaszonego, kidre powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek
niegoszonego waopna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej
marki zaprowy oroz rodzaju cementu iwopna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Matericty i elementy mogq by< przewozone dowolnymi §odkami ransportu.

Podczas transportu materiaty | elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomi lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie robdt.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwaomi, zzochowaniem prawichowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem zgodnosci
zrysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W piewszej kolejnosci nalezy wykonywac mury noéne. Scianki czictowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowad nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtdwnych.
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c) Muy nalezy wznosi¢ moziwie rdwnomiemie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw wykonanych nigjednoczesnie nalezy
stosowac strzepiq zozebione korncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste iwolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtq sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cedly przed utozeniem w murze polewa Iub moczy¢ w wodze.

e) Wnekii bruzdy instolacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej °C.

a9) W przypadku przerwania robdt na okres zmowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodiwym dzictaniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie foliq lub papa). Przy wznawioniu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzc stan tfechniczny murdw, fgcznie ze zdieciem wierzchnich warstw cegieti uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej, bloczkéw betonowych, elementdw silikatowych, betfonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$e nie powinna przekraczac 17 mm, a minimaina 10 mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznychi poprzecznych, przy czym grubosE maoksymalna nie powinna przekraczac¢ 15 mm, a minmaina
-5mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetione zaprawa. W scianach przewidzionych do tynkowania nie nalezy wypemhiac zaprawg spoin przy
zewnetznychlicach na gtelbokosci 510 mm.

5.12. Stosowanie poldéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczoy cegiet.

a) Jezel na budowie jest kika gatunkdw cegty (np. cegia nowa i rozbidrkowa), nalezy przestizegac zasady, ze kazda $ciona powinna byE
wykonana z cedty ednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykaigeych sie pod katem prostymiwykonanych z cegiet o gruboéci rézniacsj sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywad
na strzepiq zozebione boczne.

52, Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jok mury z cegty petne. W naroznikach, przy otworach, zokohnczeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac nomaing cegte peng.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by wykonane zcedly petne.

5.3. Mury z cegly kratdwki.

a) Cegte kratdwke ndlezy stosowad przede wszystkim do zewnetznych $cian nosnych, samonosénych i ostonowych. Moma jg rédwniez
stosowa do murowania Scion wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 68 cm.
c) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegdly przed utozeniem w murze zaleca sie nawizac przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratdwek w murze zgodne zzasadomi wiczania
cegty petnej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5i-2 mm, a dia spoin pionowych=5mm.

5.4.Sciany warstwowe

54.1. Wewnetzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali Zorojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 08-1,0m.

Kotwy ndlezy zabezpieczy¢ przed korozg przez dwukrotne pomalowanie lokierem bitumiczno-epoksydowym.

542. lewnetzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymaganiami jok dia czesci
wewnetznych.

543. Zewnetzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegding storannoscia, tak oy lico micto
prawichowe wiczanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licdwke uktadad zzastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocq pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej foleranci szerokosci spoin do 3mm.

6. Konfrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzc na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klosy oznaczonej na cegtach zzamdwieniem i wymaganiami stawionymi w dokumentaci technicznej,

* prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiordw i ksztattu cedty,

- liczby szczerbi peknied,

- odpomaosci na uderzenia,

- przetomu ze 2wrdceniem szczegdinej uwagi na zowartosE marglo.

W przypadku niemoznosci okredlenia jokosci cegty przez prdloe dorazng nalezy ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do kiasy
i odipomosci na dzictanie mrozu).

62. Zaprawy.

W przypadku gdy zoprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w sposdb podany w
obowigzujacej nomie. Wyniki odiciordw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3, Dopuszczalne odchytki wymiaréw dia muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli,
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Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Iwichrowania i skizywienia: - na 1 metize dtugosci -
1. i ) . 310 620
na catej powierzchni
9 Odchylenia od pionu - nawysokosci 1 m - na wys. 36 6
) kondygnacj - na catej wysokosci 20 1030
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu-na T m 1 230
’ dtugosci- na catej ctugoici 35
4 Odchylenia gomej WOM od pozomu -na catej 110 22
dtugosci
Odchyleniawymiardw otwordw w Swietle o
5, ymiarach:do 1dbem SOIOKOC | 34151 +10-5+ 15-10 | +6:3+ 15-10+ 105+ 15-10
wysokos¢ ponad 100cm szerokosSC
wysokos¢E
7. Obmiarrobdt.

Jednostkag obrmicrowg robét jest - m2muru © odpowiedniej grubosci.

lod¢ robdt okreda sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaoprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.,
8. Odbidrrobdt.

8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odbyE przed wykonaniem tynkdw iinnych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepuigce dokumenty:

a) dokumentacja fechniczna,

b) dzennk budowy,

c) zodwiadczenia o jokosci materictdw i wyrolbdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zankajacych,

e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesi takie byty Zecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podiegaiq zasadom odbioru robdt zankajgeych.

9. Podstawa pianosci.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowychiwentylacyinych

- Usfawienie i rozetranie potrzelonych rusziowan

- uporzgadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy zresziek materictow

10. Przepisy zwiqzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:22002

Roboty murowe z cegty. Wymaganiai badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwiki.

Cement. Sktad, wymaganiaikryteria zgodnoéci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portiandzki.

PN-88/B-30001 Cement portiandzkiz dodatkami.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zoprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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ST101.03.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP.
1.1. Pzedmiot Szczegdtowe]j Specyfikadi Techniczne).
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikadi Technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniar i odbion robdt budowianych -roboty
fermoizolacyjne.
1.2. Zokres stosowania Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne),
Niniejza Specyfikacia jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i realizac robdt budowiaonych uigtych w
punkcie 1.1.
1.3. Okredenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowianych. Wymagania Ogdine.
1.4. Zokres robdt budowianych uietych Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng,.
Specyfikacja ninigjsza obejmuje wszystkie czynnosci umoziwicigce wykonanie robdt temnoizolacyjnych.
1.5. Ogdine wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialiny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczng, Ogding Specyfikacia Techniczng,
niniejszqy specyfikacja oraz zgodnie z postanowienianmi aktuainie obowiczujacych akidw prawnych.
Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwiczane z dostosowaniem robét zolocyinych do wprowadzonych zmion konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia materiatdw uigtych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblzonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj technicznej nie mogqg powodowaé obnizenia wartoic funkcjonalnych i uzytkowych budynku
oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyinej. Na Wykonawey ciazy obowiazek zachowania na budowie przepisdw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony frodowiskal.
2. MATERIALY.
Do wykonania robét temoizolacyinych mogg by sfosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ mateticty zgodnie z wymaganiami Dokumentac projektowe), Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetiac warunki okredlone w odpowiednich nomnach aw przypadku ich broku
powinny mie¢ aprobaty fechniczne oroz posiadac certyfikaty zgodnoici badZ dokumentacie zgodnoéci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajacg doich stosowania.
2.1. Materialy do izolacji fermicznych.
2.1.1. Styropian
a) Wymagania:
Wetna mineralnawg. PN-EN 13162
b) Pakowanie
Stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byE wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawierac informacie
zawierojgcq nozwe producenta, oznaczenie, nrparti, date produkdiilo$e i pieczatke pakowacza
c) Pzechowywanie,
Nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zédet ognia.
d) Transport
Nalezy przewozc w opakowaniu zzachowaniem przepisdw BHP materictdw ruchu drogowego.
2. 3. Odbidr materiatéw na budowie.
Matericty nalezy dostarczyE na budowe wraz ze Swiadectwem jokosci, kartami gwarancyinymii protokdtami odbioru fechnicznego orazz
deklaracja zgodnosciz noma. Wyrdb podiega systemowi oceny zgodnosci polegajacym nar:
- certyfikacj zgodnoéci z aprobatq fechniczng,
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatq techniczng
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzdc pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oroz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoici, co do ich jokosci przed wibudowaniem nalezy je
poddac¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materiatdw powinno mie¢ fomne nadruku umieszczonego bezporednio na wyrobie, umaoziiwiciacego w okresie sktadowania,
montaozu i eksploataci, odczytanie nopisu zowierajacego:
- nczwe lub znak producenta
-symbol materictu
-§ednice zewnetzne iwewnetrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowej
-identyfikacie seri produkecyinej
Sprawdzenie pozostatych wicsciwosc przeprowadza sie zgodnie metodami badarn warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.
3. SPRZET.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wiotywu na jokoSE wykonywanych
robét, zardwno w miejscu tych robdt, jok tez przy wykonywaoniu czynnosci pomocniczych orcz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materictdw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Warunkii sposdb fransportu i sktadowania poszczegdinych materiatdw uigto w punkcie 2 niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacj.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaci hamonogramrobdt. oraz sposdb zabezpieczenia we¢ do budynku.
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5.2. Ocieplenie przegrod.
Szczegdtowy zakres robdt budowianych dia czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrdd uieto w Dokumentac Projektowe.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdine zasady kontroli jokosciroldt budowlanych podano w Ogdinej Specyfikacj Techniczne.
Konfrolajoko$cirobét zwiazanych zwykonanieminstalacj powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich fozrolbdt zgodnie wymaganiomi
ujetymiw Polskich Nomnach
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza sie stosowania do rolbdt materiotdw przeteminowanych, dia kidrych okres gwarancyjny minat.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezell wszystkie wymaogania dia danej fazy robét zostaty spetnione. Jesi
ktdrekolwiek zwymagarn nie zostato spetnione, nalezy danq foze robdt uznad za niezgodng zwymaganiomi nomy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzc badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robdt
wykonczeniowych podstawqg do odbioru robdt powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej znianamii uzupetnienia w frakdie wykonywania roldt.
- Dziennk budowy.
- Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatdw
- Profokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprowdzc:
- Zgodno$e wykonania z Dokumentacia Projektowq oraz ewentucinymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmiani odstepstw od
Dokumentacji Projektowej
- Protokoty z odbiordw czesciowychiredizacie postanowien dotyczacg usuniecia usterek
- Aktuaino$¢ Dokumentacii projektowej — czy wiprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obrmicrowg robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolagj. llosé rolodt okresdia sie na podstawie projekiu zuwzglednieniem zmian
zadprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptacise za
) usfalong los¢ M2 zolacj wedtug ceny jednostkowe, kidra obejmuie:
- dostarczenie materictéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
-zagruntowanie poctoza
-wykonanie zolacji
-roboty porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy podstawowe.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbionu robdt budowianych. Wymagania ogdine.
102. Nomy
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Piyty styropianowe wg. PN-EN 13163
Wetna mineralnawg. PN-EN 13162
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ST 01.04.00

STOLARKA

1 Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacdi techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1. 3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacjo, obejmuig wszystkie czynnosci umodiwidjace i majace na celu wykonanie montazu brom oroz stolarki
drzwioweji okiennej. W sktad tych robbdt wehodz:

Drzwiibramy

Oknainaéwietia.

1.4, Okredlenia podstawowe.,

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomaomi.

1.5, Ogdine wymagania dotyczgce robédt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciomii powtokami malarskii.

2.1. Drewno.

Do produkdi stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcicaiglasta oroz pdtfaborykarty tarte odpowiadajace nomom parnstwowym.
Wilgotno$e bezwzgledna arewna w stolarce okienneji drawiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowiane.

22.1. Kazdy wyrdb stolarki budowianej powinien by wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace, zabezpieczojace i uchwytowo-oskmowe.
222. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom nom panstwowych, a w przypadku braku fakich nomn -wymaganiom okresionym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona noma,
22.3. Ckucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone falborycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry minig ofowiang lub farbg flalowa, chromianowq przeciwrdzewna,.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Bementy stolarki bbudowianej powinny by¢ zabezpieczone przed korozg biclogiczna. Nalezy impregnowad:

- elementy drzwi,

232. Doboru §odkdw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania §ockdw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwachTB.

2.33. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ skiadnikéw szkodiwych dia zarowia i powinny mieé
pozytywng opinie Pahstwowego Zoktadu Higieny.

2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrnych elementéw stolarki budowlanej narazonych
na bezposrednie dzatanie czynnikdw atmosferycznych - nie ndlezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony
pomieszczenia.

2.4. $rodki do gruntowania wyrobdw stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturciny Iub syntetyczny oraz bicodpome farby do gruntowania.
242. Jezelinabudowe dostarczona jest stolarka grunfowana, nalezy podac rodzaj §odka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby ilokiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej ndlezy stosowac:

- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw fartb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46

- do elementdw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg. BN-79/6115-44
lub emaiie dlejno-zywiczne i ftalowe ogdinego stosowania wg. BN-76/6115-38.

26. Szkto

Do szlenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

27. Kity

Do uszzczelniania szyb stfosowac kit rwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

28.  Skladowanie elementéw

wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magaozynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magozynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kiku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzeinych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

29.  Stolarka okiennaidrswiowa z PCV wginstrukcii producenta

2.10.  Stolarka okiennai drzwiowa z aluminium wag. insfrukcji producenta

2.11.  Stolarka okiennai drawiowa z aluminium Ei60 wa. insfrukcji producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrolbdw przewidzana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy przewidzione nomng lub projektem indywiduainym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i fransportowac w odrebnych opakowaniach.

Bementy do transportu nalezy zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare moziwosci przy uzyciu palet lub jednostek konfenerowych.

Bementy moga by¢ przewozone dowolnymi §odkami fransportu zaokceptowanymi przez Inzyniera, oroz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem Iub utratq statecznosci. Sposdb skiadowaniawg punktu 2.8.

5. Wykonanie robdt.

5.1 Przygotowanie oiciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$e wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oicieznica. W przypadku
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wystepuigeych wad wwykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oécieza, ocieze nalezy naprawic i oczyscic.

512 Stolarke okienng nalezy zamocowad w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodhie zwymaganiomi podanymi w taloel ponize]:
Wymiary zewnelzne (cm) Rozmieszczenie punkidw zamocowan
Liczba punkidw
zamocowan

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu naslojaka
do 150 4 nie mocuie sie po2
Do 150 1504200 [ po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
do 150 [ nie mocuie sie po3
Powyiej 150 150200 8 pol po3
powyzej 200 100 po?2 po3

5.1.3. Skzyca okienne i drzwiowe, oéciemice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ffalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podkiadkach lub listwach. Bementy kotwigee osadzé w oéciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kifem trwale plastycznym, a szczeling przykry listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzic w pionie iw poziomie.

Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mniejze od 1T mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po
przekginych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekginejdo 1.m,

- 3mm przy dtugosci przekginejdo2m,

- 4mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgedem temicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy ociezem a ocieznicq materiotern
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do fego celu $wiadectwem [IB. Zabrania sie uzywac do tego celu materictdw wydzelajgeych
Zwigzki chemiczne szkodiwe dia zarowial ludz.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknae.

* Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolorki drzwiowej

* Doktadno$e wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dia robdt murowych wg SST B.05.00.00.

* Oicieznice mocowac za pomocg kotew lub hokdw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozg biologiczng od
sfrony muru.

* Szezeliny miedzy oécieznica a murem wypetnic materictenn zolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiodectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wibudowane zgodnie z dokumentacja projektowaq.

* Przed frwatym zamocowaniem nalezy sprawdzc usfawienie ocieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzé
ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bromy doktadnie zamkng i sprawdzc luzy.

Dopuszczaine wymiary luzdw w stykach elementdw stolarskich.

Warto$¢ luzui odchytek
Miejscaluzow
okien arzwi
Luzy miedzy skizyctomi +2 +2
Miedzy skizyctami a oécieznicq -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednaiita, ez widocznych poprawek, addw pedza, rysi odpryskdw.

Wykonane powtoki nie powinny wyadzielac nieprzyiemnego zapachu i zawierad substancii szkodiwych dia zdrowia.
6. Konfrola jakosci.

6.1. Zasady kontrol jako$ci powinny by¢ zgodne zwymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienneji drzwiowej, PN-72/B-10180 diarolodt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprowdzenie zgodnosci elementdw odiwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.0201 do B.11.0206 i B.11.0301) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jokosci materictdw z kidrych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawictowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyinych,

- sprawdzenie dzictania skizydeti elermentdw ruchomych, okuc orozich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawictowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podiegoiq odbiorowi.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowg robdt jest:

Dla pozydjiB.11.01.00iB. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w dwietle oscieznic.

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaig zasadom odbioru rolbodt zankajacych.

Odbidr obejmuie wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdinione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za usfalong 105¢ wykonanychrobdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejimuie:

- dostarczenie gotowej stolark,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualinym obiciem listwami,

27




- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualing noprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-B-0085:2001  Stolarka budowlana. Oknai drawi. Wymaganiai badania.
PN-72/B-10180  Roboty szdarskie. Warunkii bbadania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-3050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowiane. Podzat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/611832  PokostIniany.

PN-C-81901:2002  Farby dejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:22002  Farby odlejne i flalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-8i607:1998  Emdiie olejnozywiczne, fialowe modyfikowane i ftalowe
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ST 01.05.00

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbionu rolbdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obeimuija wszystkie czynnosci umoziwiojgce i majace na celu wykonanie rolbodt malarskich obiektu wg
ponizszego.

Mdlowanie tynkdw

1.4, Okredenia podstawowe.,

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomnomi.

1.5, Ogdine wymagania dotyczgce robédt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowad momna kozdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierojocych tuszcze organiczne, oleje i mut.

22. Mieko wapienne

Mieko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciosta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzacq jednoiitg mase bez gudek izanieczyszczen.

23. Spoiwa bezwodne.

23.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistq o zalbarwieniu od z&ttego do diemnolbrazowego | odpowiadaigeg wymaganiom nomy
panstwowe.

2.32. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozétte] do brunatnej, bedacej roztiworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnkach, z ewentuainym dodatkiem modyfikujigcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturainego, lecz o kridtszym czasie schniecia, Powinien on odpowiadad wymaganiom nomy parstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budowniciwie.

24. Rozcienczalnki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farto wapiennych,

- fempentyne i benzyne - do farb i emdlii olejnych,

- inne rozcienczalnki przygotowane faborycznie dia poszczegdinych rodzciéw fart powinny odpowiadac nomnom parstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne zzaswiadczeniem o jokosci wydanym przez producenta oraz z zokresem ich stosowania.

Farby budowiane gotowe.

2.5.1. Forby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom nom paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budowniciwie.

2.52. Farby emulsyine wytwarzane falorycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyine na spoiwaich z: polioctanu winyiu, lateksu butadieno-styrenowego iinnych zgodnie z zosadomi
podanymiw nomachi swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emdiia chlorokauczukowa ogdinego stosowania

wydainos¢ - 6-10 mz/ams,

max. czas schniecia-24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szora metaliczna

wydajno$é- 15-16 mz/dms,

nmaix. czass schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania - bicty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnk chiorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego stosowania

2.54. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachidwka epoksydowa bezrozpuszczalnkowa, chemoodpoma

Wydajnos¢ - 6-10 m2/dnn3,

nmaix. czass schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnkowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,55 m2/dnm3

Czos schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodpoma, bicta

wydajnos¢ - 56 mz/dmg,

max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara

wydajnos¢ - 6-8 mz/dms

czas schniecia - 24 h Lokier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$é- 1,2-1,5 mz/dms

czas schniecia-12h

2.5.5. Farby dejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnos¢ - 6-8 mz/dms

czos schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ - 6-10 mz/dm3

2.5.6. Farby okrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dia fart:

- lepkosE umowna: min. 40
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- gestosc: max. 1,6 g/cms

- zawortos¢ substancilotnych ws masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 20m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzdledne) powietrza 65% do osiagniecia 5 sfopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dia powtok:

- wygdlad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen izociekdw,

- gubosE-100-120 |im

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 sfopien,

- elastycznose - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nic wykaozuje pekniec lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgedna -min. 0,1,

- odpomos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powitoki

- odpomos¢ na dziatanie wodly - po 120 godz. zanurzenia w wodze nie moze wystepowad specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie zPN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lulb wiaderka stozkowe wg PN-ENHSO 90-222002i przechowywane

w temperaturze min. +5°C.

2,6.Srodki gruntuigce,

2.6.1. Przy mdlowaniu faroami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o lle Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyingj

nie podaje inacze),

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsying rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, zjokiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.62. Przy malowaniu farbomi dlejnymi i synfetycznymi powierzchnie nalezy zogrunfowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lokiemicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do grunfowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsickliwosci powinno by¢ sfosowane w postaci roztworu

wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu peddilub aparatdw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ndlezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiczujacymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5. Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych femperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie Zmowym pomieszczenia nalezy

ogzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnigj +8°C. Po zokonczeniu mcalowania mozna

dopusci¢ do sfopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnychiurzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukohczeniu robdt instalacyinych (z wyjatkiem montozu amartury | urzadzen sanitomych),

- catkowitym ukorczeniu roboét elekirycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Pzygotowanie podtozy

5.1.1. Pochoze posiodajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprowione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgeych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,

arysy poszerzy< i ponownie wypetnic zaprawag cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganianmi nomy PNHSO 8501-1:1996, dia danego typu

farby podkiadowe).

5.2. Guntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg waopienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

522.  Przy malowaniu forbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsying fego samego rodzaiu z jokiej ma by¢ wykonana
powitoka leczrozcierczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu fartbami olejnymii syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkiadowe.

525 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachiowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiemie pokrywac poditoze, bez przeswitdw, plami odpryskdw.

5.32. Powtokiz farb emulsyinych powinny by niezmywaine, przy stosowaniu srodkdw myjacychi dezynfekuigeych.

Powtoki powinny dawac aksomitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, ez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladdw pedza.

5.3.3. Powtoki z farb i lokierdw dlejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednalitq zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,

marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na

poszczegdine warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Konfrola jakosci.

6.1 _Powierzchnia do malowania.

Konfrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna olbeimowad:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkiwosc,

- sprawdzenie wyschniecia poadtoza,

- sprawdzenie czystosd,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledzny zewnetrzne. Sprawdzenie wsickliwosci nolezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzionej pod malowanie kiku kroplami wody. Ciemniejsza plamal zwizonej powierzchni powinna nastopic

nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzc po zakohczeniu ich wykonanio:

- dlafarb emulsyinych nie wezesniej niz po 7 dnioch,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Bodania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wigotnosd powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dia farb dejnychi syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoici i twardosci oraz przyczepnoici
zgodnie z odpowiednimi nomami parstwowymi. Jedi badania dadzg wynk pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekowiek zbadarn dato wynik uiemny, nalezy usungc wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie iwykonac powtdmie.
7. Obmiarrobot.

Jednostkg obmicrowq rolbdt jest m?2 powierzchni zoamalowanej wioz z przygotowaoniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozelbraniem rusztowan lulb dralbin mdalarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. los¢ rolbdt okredia sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmiain zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobdt.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidrpodhora

8.1.1. Zasfosowane do przygotowania podtoza matericty powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w nomach parnstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt fynkowych lub odpowiedniq szoachidwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie zwymaganiamiw pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed grunfowaniem oczyscic.

8.2. Odbidrrobdt malarskich

82.1. Sprawdzenie wydladu zewnetrznego powtok malarskich polegaiace na stwierdzeniu rdwnomiemego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarfego pigmentu Iub
wypetniaczy, braku plom, smug, zaciekdw, pecherzy odstojacych platdw powitoki, widocznych okiem daddw pedda itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o doborej jakosci wykonania.

822. Sprawdzenie odpomosci powioki na wycieranie polegaiace na lekkim, kikakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetiong Iub
bawetiang zmatkg konfrastowego koloru.

823 Sprawdzenie odpomaosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtozal.

8.2.5. Sprawdzenie odpomosai powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwizaniu badanej powierzchni powtoki przez kikakrotne potarcie
mokrg miekkq szczotkg lub zmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i rolbdt powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptanosci.

Ptaci sie za ustalong os¢ m2 powierzchni zamdowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem +usztowan lub dralbin malarskich oroz uporzgokowaniem sfanowiska pracy. oS¢ roodt
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81408:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie proboek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachldwkiikity szoachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne

Farby dlejne i ckrylowe.
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ST 01.06.00

POSADIZKI

1. Wstep.

1.l. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacjo, obejmuja wszystkie czynnosci umoZiwiciace i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przefargowym.

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzi.

Warstwa wyrdwnawcza grubosci 3-5cm, wykonanazzaprawy cementowe), z oczyszczeniemizagruntowaniem poctoza miekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zaprowy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem masg asfattowq szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wicsciwe.

Posadzka cementowa z cokalikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntfowaniem poctoza izadkq zoprawg cementowq, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zafarciem powierzchni na gtacko oraz wykonaniem i wypetnieniem maosq asfalfowq szczelin
dylatacyjnych.

Posadzka z ptytek PCW, Kejone z oczyszczeniem i przygotowaniem pochoza, roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem Klefem podtozai ptytek, zapastowoniemiwyfroterowaniem.

Posadzka z wykiadzin rulonowych.

Listwy przyScienne z PCW, Kejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, rozozeniem materiotu, przycieciem, posmarowaniem
klelem podtoza i piytek, zapastowaniemi wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- Iub dwubawna z plyfek podtogowych ceramicznych tferakofowych z cokolkami luzem utozonych na za prawie
cementowe] marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktdw
wysokosciowych, sorfowaniem ptytek, moczeniem, przyciecienm, dopasowaniemi utozeniem na zaprawie oroz wypethieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniemiumyciem powierzchni.

Cokdlikizptytek ceramicznych podtogowych ferakotowychluzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych nazaprawie cementowejmarki8 MPA,
Zoczyszczeniemi przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie orcz wypethieniem spoin zoprawq, 0czyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Wyktadzna rilonowa antystatyczna zlistwami przysciennymi.

Wyktadzina tekstyina dywanopodolona z istwami przysciennymi

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materictem posiadaojacym strukture antypodizgowa

1.4, Okredlenia podstawowe.,

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5, Ogdine wymagania dotyczgce robédt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Inzynieral.

2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:22004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdag wode zdatng do picia, zrzeki lub jezioral,

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oroz wéd zawiercjacych tuszcze organiczne, dleje imul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Picsek powinien spetiac wymagania obowiczujacej nomy przedmiotowe, aw szczegdinosci:

- nie zawierac¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje rdznych wymiardw, a micnowicie: piasek drolonaziomisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruooziamisty 1,0-
20mm

23. Cementwg nomy PN-EN 191-1:2002 (paitrz SST B.04.01.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCV

** Phytki podtogowe o wymiarach 30x30 crm wg. PN-78/B-89001

- gubos¢-2i3mm,

- masalm®5,5kg,

- twardo$e wg Brinela - 1,45-1,75 MPa,

- odpomos¢ ciepinawg Vcata -49-59°C

- Zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80PC- max. 0,4%,

- nasiokiwose (po 24 godzinach) - 1,5%

- $cieraino$¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13mm,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta -0,29 W/m°C.

Sg odpome na dzictanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodag z dodatkienm srodkdw myjacych, wykazuig duzg odpomosE na dzctanie
agresywnych kwasdnychialkalicznych . - czynnkdw. Nalezq do frudno palnych.

**Wyktadzna podtogowa wielowarstwvowa zPCV

- szerokose 1300mm
- dtugose 10000 mm
- gubos¢ 19mm

- masa lIm2wyktadziny  3,5kg

Wyktadzina rulonowa nigjednorodna, wiglowarstwowa. Warstwe wierzchniq uzytkowq stanowi folia PCW o gruboéci 0,5mm barwionaw masie
zwzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pdtmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Mosazdlewowawg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfattéw drogowych, widknistego wypetniacza minerainego (azbestu lub wetny mineralinej), maczki mineralneji
dodatkdw usaachetnicjacych (kauczuk lub pok tuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
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2.6. Kit asfattowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltdw ponaftowych o penetraci minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetiaczy minercinych, plostyfikatordw i
dodatkdwzwiekszaigeych przyczepno$c kitu do powierzchni uszczelnicigeych konstrukdi (paki tuszczowe, poki zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dia kitdw asfattowych uszczelniojacych:

- penetracja w femperaturze 25°C, stopni penetrac - 50-75

- tfemperatura miekniecio- nie nomnalizuje sie

- przyczepnose do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kiftu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopade do spoiny - kit nie powinien zywac sie w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz - 20 mm,

- sptywnosc z betonu w potozeniu pionowym w femperaturze

- 20t2°C - nie nomaiizuje sie,

- odpomo$¢ nazomrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -2022C zzuconejz wysokosci 2.5 m na plyte stalowq - bez peknieciodpryskdw,
- gestode pozoma, nie mniej niz- 1,5mm

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wicsciwosci ptytek podtogowych terakotowych;

- barwa: wg wzorca producenta

- nasiokiwo$e po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wylzymato$¢ na zginanie nie mnigjsza niz 250 MPa

- §cieralno$¢ nie wiecejniz 1,5mm

- mrozoodpomo$¢ liczba cykii nie mnigj niz 20

- kwasoodpomo$é nie mniej niz 98%

- fJugoodpomose nie mniej niz 90% Dopuszezaline odchytki wymicrowe:

- ctugosc i szerokose: £1,5mm

- guUbose: +05mm

- kizywizna:: 1.0mm

b) ** Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skaiMahsa - 8

- $cierclnos¢ V Kasa $cieranosci

- naschodachiprzy wejsciach wykonane joko antyposizgowe.

Phytki gresowe i terakotowe muszq by uzupetnione nastepuigcymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypoctogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe:
- chugos€iszerokose:  £1,5mm

- QUbOSE: +0,5mm

- kzywizna: 1.0mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo ke,

Do wypetnienia spoin sfosowac zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu porflandzkiego 35 - bictego i maczki wapiennej

- zoprawe zcementu 25, kredy malarskie i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudha tekturowe zawierajace ok. 1 m~ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nozwe i adres Producenta, nczwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak koniroli jakosci, znoki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
thukgcych sie oraz napis ,, Wyrdh dopuszezony do stosowaniaw budownictwie Swiadectwem B ...

e) Transport:

Phytki przewozc w opakowaniach krytymi §odkami fransportu. Poctoge wytozy¢ matericten wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania
uktadac écifle ook siebie. Na srodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgeych.
f) Sktadowanie:

Phytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalinych opakowaniach. Wysoko$¢ skkadowania do 1.8m.
29. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiadac aktuaine $wiadectwo TBi atest Parnstwowego Zoktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa.,

Musi posiadac aktualne $wiadectwo TIBi atest Panstwowego Zoktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomuigeal.

2.12. Wyktadzina antyelekirostatyczna.

2.13. Podwdjna poditoga. Wymaganio:

- wysoko$¢ regulowana od 1550 cm,

- nowierzchnia antyelektrostatyczna z moziwosciq uzemienia,

- NOSNoSCE paneli- 10,0kN/m2,

-musi posiadac akiualine Swiadectwo ITB i atest Parnstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antypodizgowe] Wymaganio:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyine,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od-20° do +250°C)

- wylzymoaty (ok. 6,5Mpa),

-odpomy na czynnki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elermenty moga by¢ przewozone dowolnymi frodkami transportu.
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Podczos transportu materiaty i elementy konstrukci powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomi lub utratq statecznosdl.

5. Wykonanie robdt.

5.1 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cemenfowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza miekiem wapienno-
cementowym, utozeniem zoprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masq csfalfowq szezelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by ¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okredia wymaganag wytrzymatose | grubose podktadu orozrozstaw
szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$e podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byE mnigjszal niz: naéciskanie - 12 MPa, nazginanie - 3MPa.
=Podtoze, na ktdrym wykonuie sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodd.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzelony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy.

* W podktadze powinny by¢ wykonane szczeliny dylafacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zoprowe cementowq nalezy przygofowywac mechanicznie. Zoprawa powinna miec konsystencie gesta - 57 cm zanurzenia stozka
pomicrowego.

* llo¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ios¢ cementu nie powinna by ¢ wieksza niz 400
kg/me.

* Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$cirdwnej grubosci podktadu
zzasfosowaniemrecznego lub mechanicznego zageszezenia zrdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowigeq ptaszczyzne lub pochylona, zgodhie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq przyktadang w dowolnym migjscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomejlub pochyte)) nie powinny przekraczad 2 mm/mi5 mmna
catej dtugosci lub szerokosci pormieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by utizymywany w stanie wigotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub wigotnymi
frocinami albo przez spryskiwanie powierzchniwoda.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktodzin PCW mozna przystapic po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i roldt
wykoriczeniowychiinstalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prdb cisnieniowych. Przygotowanie poctozy

s Podioze posiadajgee drobne uszkodzenia powierzchni powinny byE naprawione przez wypetienie ubytkdw zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone zkurzu i brudu, izagruntowane.

* Temperatura powietiza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by nizsza niz 15°C i powinna by< zapewniona co najmniej na kika dni
przed wykonywaniem robdt, w frakcie ich wykonywania orcz w okresie wysychania Kieju.

* Wyktadziny PCW iKleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedq uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadoniem.

* Wyktadzna arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przykejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiordw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadze tok, aby arkusze tworzyty zoktady szerokosci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przyKlejac przy uzyciu Kejdw zalecanych przez producenta okredlonej wyktadziny orcz w obowiczujgcych
instrukcjach technologicznych.

* Phytkii arkusze zPCW nalezy przykiejoc catq powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza sie wystepowanial na powierzchni posadzki migjsc nie przykiejonych w postaci fatd, pecherzy, odstaigeych brzegdw plytek
lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszezalna szeroko$e spoin nie powinna by wieksza niz 0,5 mim miedizy arkuszami, 0,8 mm miedzy
ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ Unie prosta, w pasach piytek dopuszeza sie miiankowy ukiad spoin.
Odchylenie spainy od Unii prostej powinno wynosic nie wiecej niz 1 mmy/mi 5 mm na cotej diugo$ci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wykiadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczyE listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przykiejone na catej dtugoéci do podtozari
doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementoweilastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowejilastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslic rodzaj konstrukdji podtogdi, grubose warstw, marke zaprawy, wielkose
spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywad wytrzymato$e nie nizszq - przy posadzkach z befonu odpomego na
Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne - oddzelojace posadzke wroz z catq konstrukcig podtogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzelgce fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola Zolizonego do kwadratu nie powinna przekraczac 36 m2
przy posadzkachzzoprawy cementowej, 25 m2jprzy posadzkach dwuwarstwowych zbetonu odpomego nascieraniei 12 m2przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lostrykowe powinny by¢ podzelone na pola o powierzchni nie przekraczojaeej 4 m2za pomocg wktadek z materictu podatnego
na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadze.

* Szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masq asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowq Iub zaprawe cementowa, zkidrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyrdwnacizatized
na gtadko.

* Posadzke lastrykowq utrzymywaing w stanie wigotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszifowac, az do uzyskania widocznosci
poszczegdinych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszoachlowad zaczynem cementowym z ewentuainym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dnipowtdmie szifowac.

* Czystai sucha powierzchnia posadzi powinna by¢ natarta dejem Inianym.

54, Uszorstnienie powierzchni komunikaicyjnych

- sposdb aplikacjii warunki przygotowania podtoza nalezy przyiac wg warunkdw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1 _Wymagana joko$¢ materictdw powinna bye potwierdzona przez producenta przez zo-

$wiadczenie o jokoscilulb znakiem kontroli jokosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, kidrych wiasciwoici nie odpowiaddig
wymaganiom fechnicznym. Nie nalezy stosowac rdwniez materictdw przeteminowanych ipo okresie gwarancyinym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ konfrole dotrzymania warunkdw ogdinych wykonania robédt (ciepinych, wigotnosciowych).
34




Sprawdzc prawichowose wykonania podktadu, posadizki, dylatad.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowq robdt jest m2 los¢ rolodt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaoprobowanych przez Inzynierari
sprawadzonychw naturze.

8. Odbiérrobdt.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize.

8.1 Odbidrmaterictdwirobdt powinien obejmowac zgodnosciz dokumentacia projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materictdw zwystawionymi atestamiwytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenienm o jokosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zoadany laboratoryjnie.

82 Nie dopuszcza sie stosowania do robédt materiatdw., kidrych wiasciwoici nie odpowiadaig wymaganiom tfechnicznym. Nie nclezy
stosowa¢ réwniez materictdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materictdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

84 Odbidr powinien cbejmowad:

- sprawdzenie wyglgau zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowd,

- sprawdzenie prowictowosci uksziattowania powierzchni posadizki; badanie nalezy wykonac przez ocene waokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzk cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzc na podstawie wynikdw pomiardw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; lbadania prostoliniowosci nalezy wykonoc za pomocq
naciggnietego drutu i pomiarn odchylen z doktadnosciq 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szezelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowd,

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za ustalong oS¢ m2 powierzchni utozonej posadizki wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 100822004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proboek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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