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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan
wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W MLEAWIE DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH w migjscowosci Miawa, 06-500 Mtawa, na dziatce 1844 obreb: 0010
Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje¢ budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan, ¢.0 oraz instalacji hydrantowe;j.
Lokalizacja projektu:

w miejscowosci Mtawa, 06-500 Miawa, na dzialce 1844 obreb: 0010 Miasto Mlawa, jednostka
ewidencyjna: 141301 1 Mlawa.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanska 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych -
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Wymagania ogolne

S 00.00 Wymagania ogoélne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S 03.00 Instalacja hydrantowa

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania bu-
dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogolne i Warunki Szczegélne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do
aprobaty przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz
poleceniami 1 ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbioér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
czes¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjnag lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

InZynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia
zaplecza do medidw. Liczniki wody 1 energii dostarczy 1 zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w
Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania
Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania
Ofert w

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedlug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

S e

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okres$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Iii) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0Si pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inzyniera
Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i
poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatlow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbidrek 1 wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
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zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- 0golny opis robot

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

- wyposazeniec W sprz¢t | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6Ob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotoéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli
jakosci robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda
wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcoéw na Placu Budowy i w
miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuni¢te
lub ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i
zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wilasne lub o0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W
przypadku niezadowalajagcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujacych jako$¢ prowadzonych
prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone
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W Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre§lone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6dlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedhug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce
Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
piSmie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedlug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetoéci beda wyliczone w m? jako dugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosSnym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeSci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbior wstepny polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony
bedzie stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST iew. PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie
mapy zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiasciciclom
urzadzen i instalacji w budynku.

w
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane
roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstalych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem r¢kojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedlug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

w
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S.01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla po

szczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane

w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
MEAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH w migjscowosci Mtawa, 06-500
Mtawa, na dziatce 1844 obreb: 0010 Miasto Mlawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowg instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.0. oraz instalacji hydrantowe;j.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikow
znajdujacych si¢ w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg.

- instalacji kanalizacji sanitarnej og6lnej od przybordéw sanitarnych do istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sag zgodne z normami branzowymi oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wodg obiektu budowlanego 1 jego otoczenia, stanowigcych cato$¢
techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzenia $ciekoéw z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub
innego odbiornika

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze
Specytikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera
Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie w wode¢ zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej
instalacji wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastepuje w istniejacym wezle ciepta w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodow do przyborow w budynku. Zasilanie projektowanej
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instalacji wody cieptej nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody w
budynku.

Zaprojektowano trzy piony wodociggowe PP40. Piony nalezy zamontowa¢ w szachcie lub
obudowa¢ ptytami G-K. Przewody prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu
scian pod sufitami. Przewody elastyczne taczone przez ksztaltki zaciskowe w systemie
trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Projektowana
instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podlaczony do instalacji
cyrkulacyjnej w budynku z pompa cyrkulacyjng w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzaé
przegrzew cieptej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem
bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami

Przybory sanitarne

Szczegdlowy wykaz urzadzen sanitariatow pokazano w Projekcie budowlanym ,,Instalacja
wewngtrzna wod. — kan.

2.1. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow
2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z
podtozem na calej swojej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto rozmieszczonych
podktadach drewnianych. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30[]C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o
srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

e Rury o rdznych $rednicach sktadowac odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
Nie dopuszczaé do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciagnieci wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usunaé¢ z placu budowy.
Zachowaé szczegodlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych.
o Ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i

odtluszczania, farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, w
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zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyze] omowionych s$rodkow
ostroznosci

e Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania og6élne”.
3.2.  Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do rur reczna,

- nozyce do pretdow mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0C1C i nizszej.
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Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogo6lne wykonywania Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia
- zamontowanie wspornikoéw pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez $ciany i stropy
- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie.
Prace montazowe
Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode¢ zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej
instalacji wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieplej nastgpuje w istniejacym wezle ciepla w budynku, skad ciepla woda
rozprowadzana jest siecig przewodoéw do przyboréw w budynku. Zasilanie projektowanej
instalacji wody cieptej nastapi poprzez wilaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody w
budynku.

Zaprojektowano trzy piony wodociagowe PP40. Piony nalezy zamontowaé¢ w szachcie lub
obudowac¢ ptytami G-K. Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu
scian pod sufitami. Przewody elastyczne laczone przez ksztaltki zaciskowe w systemie
trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepla woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku.
Projektowana instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podiaczony do
instalacji cyrkulacyjnej w budynku z pompa cyrkulacyjng w wezle. Okresowo nalezy
przeprowadzac¢ przegrzew cieptej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:
- izolacje otulinami

Minimalna odleglo$¢ od przewodow elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym 10 cm (z
przewodami wodociggowymi gorg). Przewody mocowaé¢ do konstrukcji budynku przy
pomocy uchwytow 1 wspornikoéw. Elementy mocujagce wyposazy¢ we wkladki
przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej 1 cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach
czerpalnych.
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Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjng i czerpalng.

Instalacje intensywnie pluka¢ biezacg woda. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do préb wydzieli¢
niezalezne fragmenty instalacji.

Armatur¢ montowaé z zachowaniem mozliwo$ci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci
odciecia i regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez S$ciany i stropy. Tuleje
pozwalaja na niewielkie przemieszczenia 1 wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodzg oraz
pozwalaja na tatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podtogi. Tuleje poziome majg si¢
konczy¢ réwno z wykonczong $ciang.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci trzech
piondw 1 kolektorow kanalizacyjnych, prowadzonych w posadzce oraz pod stropem nizszej
kondygnacji. Piony kanalizacyjne obudowaé ptytami G-K oraz zakonczy¢ wywiewkami
ponad dachem.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki sanitarne z
projektowanych  przyborow do  istniejacego  przylacza  kanalizacji  sanitarnej,
odprowadzajacego Scieki sanitarne z budynku szkoly do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne uktadane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢ z rur
kanalizacyjnych i ksztattek typu UPONAL HT z PP.

Dhugos¢ poszczegdlnych rurociggdéw i $rednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowaé rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca
montazu uwidoczniono na rysunkach .

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

- rewizje, wyczystki,

- wywiewki

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych 1 instrukcjami producenta. faczenie odcinkow
wykonuje si¢ przez wsuniecie bosego konca do kielicha rury, wypetionego uszczelka,
uzywajac Srodka zmniejszajgcego tarcie. Nalezy pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz
kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie zanieczys$ci¢
potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.

Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnize] potozonego
odcinka instalacji kanalizacji.

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone beda w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztattki miedziane, PVC i1 PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.
Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp).
Wszystkie zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i
jedna (1) warstwg farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu,
rdzy 1 smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe
nawierzchniowa, stosownie do wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.
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5. Kontrola jakoS$ci

5.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
- porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodno$ci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakos$ci robo6t i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen lutowanych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci plukania instalacji
- sprawdzenie szczelno$ci instalacji
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usunig¢cia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpor ruchomych
- sprawdzenie mozliwo$ci przesuwania si¢ rurociaggdw po podporach ruchomych na skutek
wydluzen cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym
stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

5.3.  Proby szczelnoSci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej .
Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45
minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Cis$nienie probne dla
instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen, wykryte
miejsca wadliwe nalezy zdemontowac, oczy$ci¢ 1 pofagczy¢ na nowo, a nastepnie
przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczna, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W
przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miejsce wycia¢ i lutowa¢ ponownie z nowymi
ksztaltkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowa¢ mierzac termometrem dotykowym
temperatury poszczegolnych przewodow cyrkulacyjnych a nastepnie odpowiednio
przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych prob szczelnos$ci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnosci przeptukac ztad wodg z predkoscia
1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody.

Dla kanalizacji wykonaé probe szczelnosci przy swobodnym przeplywie wody. Dla
rurociggéw podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napehieniu woda instalacji
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powyzej kolana laczacego pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed
zakryciem kanalow.
6. Obmiar robét
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podej$cia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbiory czesSciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony

protokot 1 dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0[JC.
Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbiorow czesciowych i
prob szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen

- sprawdzenie jakos$ci materialow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow rurociaggdw kanalizacyjnych
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sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania odpowietrzen

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosci miedzy
podporami

sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociggow

sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

sprawdzenie prawidlowos$ci zainstalowania przybordéw sanitarnych

sprawdzenie dostgpu i dziatania dla poszczegélnych elementow odcinajacych i
regulacyjnych instalacji

sprawdzenie jako$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowe;j
sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cz¢sciowych)

badanie szczelno$ci cato$ci instalacji

badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji

dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja
odbiorowg (instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegétlowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji)
zostaty spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji 1 w zalezno$ci

od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

o

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociggéw wodociggowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach podstropowych

cena jednostkowa obejmuje:

- ulozZenie rurociggow 1 ksztattek, wraz z polgczeniami, podporami 1 zawiesiami,
podktadkami amortyzujacymi

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnos$ci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworéow w Scianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociggow kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:
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- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunigciem 1
zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie §cian wykopu wraz z pozniejszy rozebraniem,
utozenie 1 zaggszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z
zageszczeniem, wywiezienie 1 zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie
wykopu

- montaz rurociggéw i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrzne;j

- ptukanie i probe szczelno$ci rurociggow

* dla rurociaggdéw kanalizacji uktadanych na Scianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociggdéw, kucie bruzd, wykonanie otworow w stropach 1 Scianach, osadzenie
tulei przejsciowych,

- ptukanie i probe szczelnos$ci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podej$¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

wezyki podtaczeniowe
sprawdzenie szczelno$ci, plukanie
podejscia odptywowe:
wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podigczeniem
syfony,

- sprawdzenie szczelnos$ci , ptukanie

* dla studzienek, separatora thuszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie plyty dennej, utozenie studzienki z kregéw betonowych wraz z izolacja
polaczen oraz zabezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociowq i
przeciwkorozyjng, wykonanie pier§cienia odcigzajacego i wlazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15c¢m z piasku, umocnienie $cian wykopow
wraz z pdzniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co
15cm ubijakiem r¢cznym — do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97
Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztaltkami, zlaczkami, elementami

przytaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami, polaczeniami

1 * 1 1

8. Przepisy zwiazane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A;1. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewngtrzne;.
Metoda badania szczelno$ci potaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i

badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych
i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow.
Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom II, Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994
r.

S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla po

szczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane

w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W
MEAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH w miejscowosci

Mtiawa, 06-500 Miawa, na dziatce 1844 obreb: 0010 Miawa Miasto, jednostka ewidencyjna:

141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowg instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.0. oraz instalacji hydrantowej.
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wezla cieplnego.
W zakres robot wchodza:

- ulozenie rurociaggdéw

- zamocowanie grzejnikOw w pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacji

- usunigcie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogolne”.

3.3. Przewdd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejne;j
zarOwno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatoéw wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik —urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji
c.0.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica
termostatyczng, montowany na galazce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej
grzejnika,

3.7. Zawor regulacji recznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu
pokretta oraz posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworow jest
przyjmowana o jedng dymensj¢ mniej niz $rednica rury, na ktoérych sa zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze
Specytikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY
3.8. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rury i elementy polaczeniowe

Projekt zaktada wymiang istniejagcych grzejnikéw oraz montaz nowych grzejnikow w
przystosowywanych pomieszczeniach tazienek.

Istniejace grzejniki zostang zdemontowane, a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe
grzejniki. Zostang one podtaczone do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg
istniejgcych przewodow przytaczeniowych DN15.
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W jednym z pomieszczen projektuje si¢ nowy grzejnik, ktory nalezy podiaczy¢ do
istniejgcego pionu c.o. na kondygnacji piwnicy.

Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacje nalezy wyregulowac
w celu uzyskania zadanych przeptywow.

Do ogrzewania pomieszczen zaproponowano montaz grzejnikow stalowych plytowych
bocznozasilanych.

Odbidér materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg si¢ do
montazu 1 nalezy je usung¢ z placu budowy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

3.9.  Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one z
podtozem na catej swojej dlugosci. Mozna je sktadowaé na ggsto rozmieszczonych
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300]C.

b) Rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, zas$ rury o $rednicach ponizej
30 mm tylko w wiazkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowac odrgbnie.

Konce rur zabezpieczaé¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagnigcie wigzek lub rur.

Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby itp.) powinny by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkdéw ostroznos$ci

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozj¢. Nalezy je przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

3.11. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”.

3.12.  Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,
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- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprz¢tem do spawania tukowego

- Butle z tlenem 1 acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- Gietarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do prob

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i -dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

3.13.  Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.14. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0C1C i nizszej.
3.15. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16. Uwagi ogolne

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6élne”.
Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

3.17. Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow
13. zamontowanie wspornikéw pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przycigcie rur i oczyszczenie.
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3.18. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowac
korki spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami
kulowymi. Rurociggi nalezy montowac¢ na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw
podpdr wg zalecen producenta rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana
gladkie. Gatazki do grzejnikéw uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku
pionu. Grzejniki z gatazkami taczy¢ od $ciany za pomoca podejscia rurkg niklowang oraz
zaworem katowym odcinajacym, zespolonym. Grzejniki nalezy montowac poziomo,
rownolegle do powierzchni §ciany. Odstep grzejnika od $ciany 5 cm, od podtogi 7 cm.
Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowac do §ciany uchwytami.

3.19. Tuleje ogniochronne, tuleje ostlonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez §ciany i stropy. Tuleje
pozwalaja na niewielkie przemieszczenia i wydluzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz
pozwalaja na latwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykonczong §ciang.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania
konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane
rysunki wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegétowym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-
kurczliwej zaprawy, o skladzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest
odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejsé.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa,
nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez
odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadac lokalnym przepisom
budowlanym i normom mig¢dzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane
certyfikaty ogniowe.

3.20. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1)
warstwa farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjag KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem proby szczelnos$ci, a przed polozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania
obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naklada
si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniows, stosownie do
wskazowek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.22. Kontrola jako$ci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje si¢ przez:
e sprawdzenie jakos$ci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i1 orurowania z projektem
e sprawdzenie jakosci wybranych robot 1 ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi
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e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robo6t spawalniczych
poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin.

¢ kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

e sprawdzenie szczelnos$ci instalacji

e sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

e sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

e sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpér ruchomych

e sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania si¢ rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych

e przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiardw w zakresie umozliwiajacym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR
producenta

3.23.  Préby szczelnosci i regulacji instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji
zasilania centrali wentylacyjnej oraz dla wezta. Probe szczelno$ci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie
zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Probe szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezla cieplnego.
Wyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préob (45
minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Ci$nienie probne dla
instalacji wewngtrznej c.0. wynosi co najmniej 9 bar. Ci$nienie prébne dla instalacji zasilania
nagrzewnic wynosi 9 bar. Cis$nienie probne. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej
nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich naprawy przez nadspawywanie
doszczelniajagce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczysci€ i zaspawac na nowo, a
nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeptukac
woda.. Z przeprowadzonych prob szczelnos$ci instalacji c.o. 1 zasilania nagrzewnic nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci
przeptukac ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢
regulacj¢ calego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.25.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m2
ODBIOR ROBOT

3.26. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
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3.27. QOdbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postgpu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegajg :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociaggdéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. proby rozruchowe
Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0[JC.
Badania wykonywac¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu. Probe szczelno$ci wykonywac przy odtaczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciaggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow cze¢sciowych
1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
6. sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow i urzadzen
7. sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen
8. sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy
podporami
9. sprawdzenie prawidlowosci kompensacji wydtuzen rurociagdéw
10. sprawdzenie prawidlowosci regulacji instalacji
11. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (
polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych)
12. badanie szczelnosci catosci instalacji
13. badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania..
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnos$ci catej instalacji)
zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji 1 w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postegpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.28. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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3.29. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$ci za wykonana i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jako$ci wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodow
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie préb,
- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociggoéw stalowych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany, stropy (w Wyznaczonych miejscach), rozebranie
posadzki i ptyty stropowej wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu
- Spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociggéw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla rurociggéw PE-X cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie
posadzki i ptyty stropowej wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu
- rurg ostonowg Peszel
- regulacje, ptukanie 1 probe szczelnosci rurociaggéw
- odwodnienia 1 odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprz¢t pomiarowy
* dla grzejnikdéw 1 innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przylaczne
- dla grzejnikow VK — garnitur przylaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociagow ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuje:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu — wraz z calym niezbednym do tego
celu osprzetem
- zakup 1 dostawe roztworu 40%glikolu
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztaltkami, ztagczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami, polgczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.
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4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

7. PN-EN 1SO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow 1 instalacji
przemystowych. Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody. Water in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych,
PKTSGGIK, 1994 r.

- Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewngtrzne instalacje

- Wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom Il,
ARKADY 1988 .

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt
2,2001r.

Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych,
PKTSGGIK, 1994 r.

- Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewnetrzne instalacje

- wodociggowe, ogrzewcze 1 gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom 11,
ARKADY 1988 .

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt
2,2001r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Praca zbiorowa
ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji. Wydanie I,
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S 03.00 INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlano-instalacyjnych w zakresie zgodnym z projektem technicznym
instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 zlokalizowanym
przy ul. Granicznej 39 w Miawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania wg punktu 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji
hydrantowe;j.

Kod CPV instalacji hydrantowej - 45343000-3 .

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- Wyboér Wykonawey w oparciu o Ustawe o Zaméwieniach Publicznych

- Podpisanie umowy z Wykonawca na wykonanie robot

- Sporzadzenie harmonogramu wykonania rob6t przez Wykonawce

- Przekazanie placu budowy

- Wykonanie robot przez Wykonawce

- Odbidr robot .

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z pozwoleniem na budowe i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opisy oraz rysunki w zakresie instalacji hydrantow
wewnetrznych.

1.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi
odpowiednimi instytucjami dokumentacj¢ powykonawcza.

1.4.4 Zmiany w dokumentacji projektowej

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do
projektu, wyniklej podczas budowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru mogg je wprowadzi¢ w
porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branzowym sprawujacym
Nadzor Autorski. Wszelkie zmiany musza by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,
Dokumentacji Powykonawczej, notatkach stuzbowych, protokotach.

1.4.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
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i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczanie sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
toleranciji.

Cechy materialow 1 elementow zadania muszag wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych ocen nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu zadania, to takie
materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa byta w zadowalajagcym stanie az do
odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robdt powinien by¢ uwzgledniony w
Cenie Kontraktowej. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz W 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrzadzenia szkody
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami.

1.4.10 Réwnowaznos$¢ norm i zbior6w przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i przepiséw o ile
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w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy stopien wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.4.11 Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz.719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem polsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewng¢trzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem plasko sktadanym”

— Obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych

— ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
INSTAL

— Wiedza techniczng

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

— Materialy stosowane w realizacji instalacji hydrantow wewngtrznych zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe; ,

— Przy wykonywaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych spetniajacych warunki okreslone w art. 5 7 ust.1 pkt. 1 Prawo
Budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

— Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie
budowlanym,

— Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pOzniejszymi zmianami. Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na
plac budowy, ktore nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, powinny by¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy,

— Dopuszcza si¢ zmian¢ materialdéw 1 elementéw skladowych instalacji hydrantow
wewnetrznych oraz technologii wykonania na produkty innych producentow o takich samych
lub wyzszych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gtdéwnym
projektantem i projektantami branzowymi,

— Dla ujednolicenia obstugi serwisowej zalecane jest stosownie dla grup komponentow
materiatow wytwarzanych przez jednego producenta. Dotyczy to w szczegodlnosci
nastepujacych grup materiatow:

hydrantéw

mocowan

ksztattek

armatury.
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2.2 Wymagania dotyczace komponentow instalacji:
2.2.1 Rurociagi. Material. Wymagania dotyczace ochrony przewodéw przed korozja

2.2.1.1 Rurociagi nadziemne

Instalacja hydrantéw wewnetrznych bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ze
szwem, z usuni¢tym wyplywem.

W przypadku uszkodzenia powloki ocynkowanej na przewodzie np.: na skutek wykonywania
gwintu warstwe ocynku nalezy naprawi¢. Naprawy nalezy wykonywac stosujac odpowiednie
pokrycia specjalng, do tego celu przeznaczong, chemoodporng farbg pigmentowang pytem
cynkowym. Naprawa powinna uprzednio obejmowa¢ usuni¢cie zanieczyszczen i
przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej
przyczepnosci.

Grubos$ci minimalne przewodow beda wtasciwe dla sposobu taczenia przewodow.

2.2.2 Polaczenia rur

Przewody o $rednicach < DNS50 laczone beda poprzez ksztattki gwintowane, ocynkowane z
zeliwa ciagliwego biatego.

Przewody o $rednicach > DNS50 taczone beda poprzez ksztattki rowkowane i szybkozlaczki.
Potaczenia z armaturg DN65, DN80, DN125 - poprzez kotnierze speiniajagce wymagania
normy DIN lub poprzez szybkoztaczki (w przypadku armatury przystosowanej do takich
potaczen). Polaczenia z armaturg < DN50 poprzez gwinty. Stosowane polaczenia posiadac
beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w
budownictwie.

2.2.3 Armatura

Armatura przystosowana bedzie do potaczen kotnierzowych lub poprzez szybkozlaczki.
Armatura o $rednicach <DN50 taczona bedzie poprzez gwinty. Cisnienie nominalne armatury
PN16. Armatura posiada¢ beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia
do stosowanie w budownictwie.

2.2.4 Hydranty

Zastosowane hydranty posiada¢ beda wymagane prawem budowlanym odpowiednie
dopuszczenia do stosowanie w budownictwie w tym certyfikat CE.

2.2.5 lzolacja przeciworszeniowa

Instalacja hydrantowa wyposazona bgdzie w izolacje przeciwroszeniowa ze spienionego
kauczuku syntetycznego. Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p
>7000. Grubos¢ izolacji — 9mm

2.2.6 Mocowania

Przewody rurowe mocowane beda do $ciany za pomoca odpowiednich uchwytow (atest
CNBOP lub CE ), o $rednicach dobranych do $rednic rur. Obejmy rurowe powinny posiadaé
atest CNBOP lub uznanie CE.

2.2.7 Przejscia ppoz

Przejscia ppoz begda wykonywane zgodnie z aprobata techniczng dotyczaca przejs¢
pozarowych dla przewodow stalowych.

3. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy
montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia.

W zakres robét instalacyjnych wchodza:

- demontaz istniejagcych przewoddw oraz hydrantow i zawordéw hydrantowych

— montaz przewodow instalacji hydrantdow wewnetrznych, ksztattek, armatury

— montaz izolacji termicznej

— montaz izolacji przeciwroszeniowej

— montaz hydrantéw i zawordéw hydrantowych

— wykonanie przej$¢ ppoz rurociggow przez $ciany wydzielen pozarowych
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3.1 Roboty zwiazane z przewodami nadziemnymi

3.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona trasowania przewodow zgodnie z
dokumentacja.

3.1.2 Roboty montazowe

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

— roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ST

— sposob montazu rurociggoéw, ksztattek, armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnych z dokumentacja.

— rury, ksztattki i armatur¢ montowac¢ po sprawdzeniu ich stanu technicznego — sposob
montazu przewodoéw do konstrukcji stalowej/ stropu zelbetowego powinien by¢ taki, aby
mocowanie bylo pewne i nie powodowato uszkodzenia konstrukcji stalowej/betonu

— przestrzega¢ zasad BHP

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru i musi spetniaé wymogi stawiane odnos$nymi przepisami.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Wymagania ogolne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakresow robot reguluja odpowiednie
wymagania zawarte w przepisach oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego
zakresu.

Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji
hydrantéw wewnetrznych powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wilasciwych
materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie
to dotyczy rowniez dziatalno$ci projektowej wykonawcy. System jako$ci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub
organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

5.2 Proba szczelnoS$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanatow, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czg$ci, w ramach
odbiorow czesciowych (prac zanikajacych).

Po montazu przewodow instalacje nalezy przeptukac.

Proba cisnieniowa dla instalacji hydrantowej przebiega¢ bedzie zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

— Ci$nienie podczas proby — min. 12,0 bara

— Czas proby — min.1godz.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probg od poczatku.

5.3 Uruchomienie instalacji hydrantowej
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Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch
urzadzenia przy zachowaniu czynnosci zawartych w przepisach.

Nalezy bezwzglednie:

— napetni¢ wodg rurociagi hydrantowe

— przeprowadzi¢ proby badania wydajnosci hydrantow.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace odpowiednig wiedze 1 do§wiadczenie.

— ustawi¢ urzadzenie w stan czuwania.

6. Tabliczki i instrukcje obshugi

Nalezy na armaturze umiesci¢ tabliczki informacyjne. Hydranty powinny zosta¢ opisane
zgodnie z obowigzujagcym schematem oznakowania.

Szafki zostang oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na gtownym rurociggu bedg umieszczone znaki podajace kierunek przeptywu.

7. Odbior i dokumentacja powykonawcza

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych i
robdt budowlanych.

Z wszystkich prob 1 testow musza zosta¢ sporzadzone odpowiednie protokoty odbioru.
Pozytywny wynik prob poswiadczony przez Inspektora Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe
do sporzadzenia protokotu odbioru koncowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po
zakonczeniu odbioru instalacja powinna by¢ postawiona w stan gotowosci - czuwania i by¢
stale zdolna do dziatania.

Po zakonczeniu prac nalezy:

— skompletowa¢ dokumentacje techniczno-ruchowg dostarczonych urzadzen,

— sporzadzi¢ dokumentacje¢ powykonawczg instalacji wraz z potwierdzeniem zgodnosci
wykonania instalacji z projektem , warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

— skompletowaé protokoty czgsciowe i ostateczny

— przedstawi¢ protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

— instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji przez uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8 Podstawa platnosci

Sposoby rozliczenia platno$ci zostang okre§lone w umowie pomig¢dzy Inwestorem i
Wykonawca. W ceng wykonania zadania lub poszczegdlnych zadan bedzie wchodzié:

— robocizna bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— sprzet wraz z towarzyszacymi kosztami, niezbedny do kompletnego wykonania i odbioru
robot, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

9 Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002.0.1225)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

— PN-EN 671-1-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem polsztywnym”

— PN-EN 671-2-,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngetrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem ptasko sktadanym”

— Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.

— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

— ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

OPRACOWAL:

mgr inz. Karol Kozminski



