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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MŁAWIE DO WYMOGÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działce 1844 obręb: 0010 

Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

 

 Projekt obejmuję budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan, c.o oraz instalacji hydrantowej.  

Lokalizacja projektu:  

w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działce 1844 obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka 

ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 

opracowana przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt 

ul. Podhalańska 41 

87-300 BRODNICA 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Zaplecze Inżyniera 

 S 00.00 Zaplecze Wykonawcy 

Instalacje wewnętrzne 

 S 01.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

 S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania  

 S 03.00 Instalacja hydrantowa 

  

 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania bu-

dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  

do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do 

aprobaty przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  

służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący 

część Kontraktu  

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 

zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w  

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 
 

1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania 

Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania 

Ofert w  

 

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 
 

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 

2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów 

3. Plan BHP 

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 

5. Dokumentacja powykonawcza. 

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-

czonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera 

Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i 

poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 

sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
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zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  ogólny opis robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uzytkowania, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia 

Jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli 

jakości robót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą 

wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w 

miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i 

zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o 

działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W 

przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy 

Menedżera Projektu lub innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych 

prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
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w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest 

konieczny. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na 

terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub  

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jakości 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony 

będzie stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej. 

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.  

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 

urządzeń i instalacji w budynku. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane 

roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i 

wadliwego wykonawstwa. 

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 

przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

5. Warunki Umowy. 
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S.01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI 

SANITARNEJ: 
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane 

w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W 

MŁAWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH w miejscowości Mława, 06-500 

Mława,  na działce 1844 obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława.  

Projekt obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan, c.o. oraz instalacji hydrantowej.  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie : 

- instalacji wody zimnej i ciepłej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiorników 

znajdujących się w budynku pokrywając zapotrzebowanie na wodę. 

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogólnej od przyborów sanitarnych do istniejącego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej 

Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 

techniczno-użytkową 

 

Instalacja kanalizacji  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 

odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub 

innego odbiornika 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze 

Specyfikacjami Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera 

Projektu. 

2. MATERIAŁY 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN 

oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY  

Zasilanie w wodę zimną projektowanej instalacji nastąpi poprzez włączenie do istniejącej 

instalacji wody zimnej w budynku.  

Podgrzew wody ciepłej następuje w istniejącym węźle ciepła w budynku, skąd ciepła woda 

rozprowadzana jest siecią przewodów do przyborów w budynku. Zasilanie projektowanej 
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instalacji wody ciepłej nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody w 

budynku. 

Zaprojektowano trzy piony wodociągowe PP40. Piony należy zamontować w szachcie lub 

obudować płytami G-K. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz po wierzchu 

ścian pod sufitami. Przewody elastyczne łączone przez kształtki zaciskowe w systemie 

trójnikowym.  

Przygotowanie c.w.u. 

Ciepła woda przygotowywana jest w istniejącym węźle ciepła w budynku. Projektowana 

instalacja będzie wyposażona w obieg cyrkulacji ciepłej wody, podłączony do instalacji 

cyrkulacyjnej w budynku z pompą cyrkulacyjną w węźle. Okresowo należy przeprowadzać 

przegrzew ciepłej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem 

bakterii Legionelli.  

Przewody wody użytkowej należy zaizolować: 

- izolacje otulinami  
 

Przybory sanitarne 

Szczegółowy wykaz urządzeń sanitariatów pokazano w Projekcie budowlanym „Instalacja 

wewnętrzna wod. – kan.  

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami 

gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych 

podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane 

rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30 C. 

b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o 

średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 

• Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

• Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

• Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

• Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur. 

• Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

• Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych. 

• Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i 

odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, w 
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zamkniętych pomieszczeniach, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

2.2.2. Armatura i urządzenia 

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− zagęszczarkę 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− giętarkę do rur ręczna, 

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne 

− spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− gwintownica do rur 

− wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− pompa do prób 

− betoniarka 

− zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

− oraz inny zatwierdzony przez inżyniera 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport rur  

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, 

zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować  przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 
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Transport urządzeń, armatury 

 Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem instalacji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne 

należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

- zamontowanie wsporników pod urządzenia 

- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

- wykonanie bruzd 

- przycięcie rur i oczyszczenie. 

Prace montażowe 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Zasilanie w wodę zimną projektowanej instalacji nastąpi poprzez włączenie do istniejącej 

instalacji wody zimnej w budynku.  

Podgrzew wody ciepłej następuje w istniejącym węźle ciepła w budynku, skąd ciepła woda 

rozprowadzana jest siecią przewodów do przyborów w budynku. Zasilanie projektowanej 

instalacji wody ciepłej nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody w 

budynku. 

Zaprojektowano trzy piony wodociągowe PP40. Piony należy zamontować w szachcie lub 

obudować płytami G-K. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz po wierzchu 

ścian pod sufitami. Przewody elastyczne łączone przez kształtki zaciskowe w systemie 

trójnikowym.  

Przygotowanie c.w.u. 

 Ciepła woda przygotowywana jest w istniejącym węźle ciepła w budynku. 

Projektowana instalacja będzie wyposażona w obieg cyrkulacji ciepłej wody, podłączony do 

instalacji cyrkulacyjnej w budynku z pompą cyrkulacyjną w węźle. Okresowo należy 

przeprowadzać przegrzew ciepłej wody do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed 

powstawaniem bakterii Legionelli.  

Przewody wody użytkowej należy zaizolować: 

- izolacje otulinami  

 

Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z 

przewodami wodociągowymi górą). Przewody mocować do konstrukcji budynku przy 

pomocy uchwytów i wsporników. Elementy mocujące wyposażyć we wkładki 

przeciwakustyczne. Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach 

czerpalnych.  
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Należy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną. 

Instalację intensywnie płukać bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p = 10 bar. Do prób wydzielić 

niezależne fragmenty instalacji. 

Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i możliwości 

odcięcia i regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowania. 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje 

pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz 

pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny 

wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się 

kończyć równo z wykończoną ścianą.  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w postaci trzech 

pionów i kolektorów kanalizacyjnych, prowadzonych w posadzce oraz pod stropem niższej 

kondygnacji. Piony kanalizacyjne obudować płytami G-K oraz zakończyć wywiewkami 

ponad dachem.  

 Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzić ścieki sanitarne z 

projektowanych przyborów do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

odprowadzającego ścieki sanitarne z budynku szkoły do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne układane pod posadzką i nadposadzkowe wykonać z rur 

kanalizacyjnych i kształtek typu UPONAL HT z PP.  

Długość poszczególnych rurociągów i średnice zostały uwidocznione na rzutach poziomych 

kanalizacji sanitarnej. Na wyposażenie montować rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca 

montażu uwidoczniono na rysunkach .  

Na wyposażeniu instalacji zamontowane: 

- rewizje, wyczystki, 

- wywiewki 

 

Rury PVC układa się zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych i instrukcjami producenta. Łączenie odcinków 

wykonuje się przez wsuniecie bosego końca do kielicha rury, wypełnionego uszczelką, 

używając środka zmniejszającego tarcie. Należy pozostawić niewielki dystans wewnątrz 

kielicha na pracę termiczną przewodu. Należy zachować ostrożność, aby nie zanieczyścić 

połączenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami. 

Poszczególne odcinki kanalizacji należy prowadzić począwszy od najniżej położonego 

odcinka instalacji kanalizacji. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 

Piony uzbrojone będą w czyszczaki.  

Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). 

Wszystkie zabezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i 

jedną (1) warstwą farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, 

rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę 

nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. 

Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary. 
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5. Kontrola jakości 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Instalacja wody zimne 

5.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy  

- sprawdzenie zapisów notatek służbowych 

- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych 

Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają 

warunkom technicznym, 

5.3. Próby szczelności i regulacja instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej . 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie 

próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 

minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla 

instalacji wewnętrznej wynosi co najmniej 10 bar. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte 

miejsca wadliwe należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie 

przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W 

przypadku rur miedzianych należy wadliwe miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi 

kształtkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulować mierząc termometrem dotykowym 

temperatury poszczególnych przewodów cyrkulacyjnych a następnie odpowiednio 

przymykając lub otwierając przepływ. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 

1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody.  

Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla 

rurociągów podposadzkowych należy wykonać oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
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powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed 

zakryciem kanałów. 

6. Obmiar robót 

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi          m 

- armatura, studzienki, podejścia       szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory częściowe 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie i przebieg tras instalacji 

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności, płukania 

- elementy kompensacji 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0 C.  

Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 

wykonać odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową 

(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, 

wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych 
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- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i 

regulacyjnych instalacji 

- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją 

odbiorową (instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.) 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, 

jeżeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) 

zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- dodatek za prace na wysokości 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych 

cena jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, 

podkładkami amortyzującymi 

- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności 

- izolacje termiczne 

- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd 

* dla rurociągów kanalizacji układanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje: 
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- rozebranie posadzki i płyty stropowej wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i 

zutylizowaniem gruzu 

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszy rozebraniem, 

ułożenie i zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z 

zagęszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie 

wykopu 

- montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych 

- wykonanie przejść przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach) 

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnętrznej 

- płukanie i próbę szczelności rurociągów 

* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie 

tulei przejściowych,   

- płukanie i próbę szczelności instalacji 

* podejścia dopływowe: 

- wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem 

- wężyki podłączeniowe 

- sprawdzenie szczelności, płukanie 

* podejścia odpływowe: 

- wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem 

- syfony,  

- sprawdzenie szczelności , płukanie 

* dla studzienek, separatora tłuszczu cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie płyty dennej, ułożenie studzienki z kręgów betonowych wraz z izolacją 

połączeń oraz zabezpieczeniem z zewnątrz izolacją przeciwwilgociową i 

przeciwkorozyjną, wykonanie pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego 

- wykonanie wykopu, zagęszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie ścian wykopów 

wraz z późniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami co 

15cm ubijakiem ręcznym – do 50cm nad wierzch rury, powyżej - mechanicznym (0,97 

Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami 

8. Przepisy związane 

Polskie Normy 

PN-B-10736, 03.1999.  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu. 

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z 

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. 

Metoda badania szczelności połączeń powietrzem. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
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PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary. 

PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC 

ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach 

kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających 

i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania. 

PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewczych 

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
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sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 

r. 

 

S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane  

w ramach projektu : DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W 

MŁAWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH w miejscowości  

Mława, 06-500 Mława,  na działce 1844  obręb: 0010 Mława Miasto, jednostka ewidencyjna:  

141301_1 Mława. 

 Projekt obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan, c.o. oraz instalacji hydrantowej.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. 

W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie rurociągów  

- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 

- montaż armatury, 

- próby szczelności instalacji  

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji, 

- przygotowanie instalacji do malowania, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- regulacja instalacji 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

3.3.  Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej 

zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatów wentylacyjno grzewczych, 

3.4.  Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji 

c.o., 

3.5.  Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 

3.6.  Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej 

grzejnika, 

3.7.  Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu 

pokrętła oraz posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest 

przyjmowana o jedną dymensję mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze 

Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 MATERIAŁY 

3.8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN 

oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rury i elementy połączeniowe 

 

Projekt zakłada wymianę istniejących grzejników oraz montaż nowych grzejników w 

przystosowywanych pomieszczeniach łazienek.   

Istniejące grzejniki zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną zainstalowane nowe 

grzejniki. Zostaną one podłączone do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocą 

istniejących przewodów przyłączeniowych DN15.  
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W jednym z pomieszczeń projektuje się nowy grzejnik, który należy podłączyć do 

istniejącego pionu c.o. na kondygnacji piwnicy.  

Instalację należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalację należy wyregulować 

w celu uzyskania żądanych przepływów.  

Do ogrzewania pomieszczeń zaproponowano montaż grzejników stalowych płytowych 

bocznozasilanych.  

Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do 

montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.9.      Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych 

podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane 

rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30 C. 

b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 

30 mm tylko w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 

farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omówionych środków ostrożności 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 

3.10.     Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać 

w opakowaniach fabrycznych. 

 SPRZĘT 

 

3.11.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

3.12.  Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 
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− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− Giętarka do rur 

− Gwintownica do rur 

− Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− Pompa do prób 

− Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

TRANSPORT 

 

3.13.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.14.  Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy 

zachować  przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 

3.15.  Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

WYKONANIE ROBÓT 

 

3.16.  Uwagi ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.  

 

3.17.  Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

12. wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

13. zamontowanie wsporników pod grzejniki 

14. wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

15. wykonanie bruzd 

16. przycięcie rur i oczyszczenie. 
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3.18.  Roboty montażowe instalacji c.o 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować 

korki spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami 

kulowymi. Rurociągi należy montować na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw 

podpór wg zaleceń producenta rur. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości 

poziomego ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana 

gładkie. Gałązki do grzejników układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku 

pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć od ściany za pomocą podejścia rurką niklowaną oraz 

zaworem kątowym odcinającym, zespolonym. Grzejniki należy montować poziomo, 

równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 7 cm. 

Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany uchwytami. 

 

3.19.  Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje 

pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz 

pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny 

wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. 

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 

Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania 

konstrukcji betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane 

rysunki wykonawcze aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia..  

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-

kurczliwej zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na 

zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.  

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, 

należy użyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez 

odpowiednią instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom 

budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane 

certyfikaty ogniowe. 

 

3.20.  Zabezpieczenie przed korozją 

Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) 

warstwą farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym 

wynikiem próby szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania 

obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada 

się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do 

wskazówek producenta. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.21. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.22.  Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
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• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych 

poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz 

oględziny zewnętrzne wykonania spoin. 

• kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

• sprawdzenie szczelności instalacji 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

• sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 

• sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

• przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym, 

• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR 

producenta 

 

3.23.  Próby szczelności i regulacji instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji 

zasilania centrali wentylacyjnej oraz dla węzła. Próbę szczelności na zimno należy 

przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie 

zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 

minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla 

instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co najmniej 9 bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania 

nagrzewnic  wynosi 9 bar. Ciśnienie próbne. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej 

nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy przez nadspawywanie 

doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a 

następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać 

wodą.. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic należy 

spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności 

przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić 

regulację całego zładu. 

   OBMIAR ROBÓT 

 

3.24.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.25.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi           m 

- armatura          szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

3.26.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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3.27. Odbiór instalacji wewnętrznej  

Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

1. wytyczenie trasy instalacji 

2. układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

3. próby szczelności 

4. zabezpieczenie antykorozyjne 

5. próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0 C.  

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 

wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych 

naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.  

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 

i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową 

(po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, 

wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

6. sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

7. sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między 

podporami 

9. sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

10. sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

11. sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( 

polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych) 

12. badanie szczelności całości instalacji 

13. badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania.. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) 

zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności 

od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

3.28. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.29. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i 

oceny jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przekucia i przewierty przez przegrody 

- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 

- mocowanie przewodów 

- dodatek za prace na wysokości  

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- wykonanie prób, 

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

 * dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie 

posadzki i płyty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- spawanie 

- zabezpieczenia antykorozyjne,  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla rurociągów PE-X cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie 

posadzki i płyty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- rurę osłonową Peszel  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 

- rury przyłączne  

- dla grzejników VK – garnitur przyłączeniowo-odcinający 

* dla rurociągów ciepła technologicznego cena jednostkowa obejmuje: 

- dodatkowo napełnienie 40% roztworem glikolu – wraz z całym niezbędnym do tego 

celu osprzętem 

- zakup i dostawę roztworu 40%glikolu  

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
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4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and  

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych. Zasady obliczania.  

8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania.  

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. Water in heating systems 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

Literatura 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

PKTSGGiK, 1994 r. 

- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje  

- Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 

ARKADY 1988 r. 

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 

2, 2001 r. 

Literatura 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

PKTSGGiK, 1994 r. 

- Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje  

- wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r. 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II, 

ARKADY 1988 r. 

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 

2, 2001 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Praca zbiorowa  

ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji. Wydanie II,  

      

 

 

 
     

http://www.techniczna.com.pl/default.asp?isbn=83-902450-4-3
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S 03.00 INSTALACJA HYDRANTOWA  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano-instalacyjnych w zakresie zgodnym z projektem technicznym 

instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanym 

przy ul. Granicznej 39 w Mławie.  

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania wg punktu 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy i montażu instalacji 

hydrantowej.  

Kod CPV instalacji hydrantowej - 45343000-3 . 

Kolejność realizacji inwestycji:  

- Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych  

- Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót  

- Sporządzenie harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę  

- Przekazanie placu budowy  

- Wykonanie robót przez Wykonawcę 

- Odbiór robót . 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz z pozwoleniem na budowę i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST.  

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera opisy oraz rysunki w zakresie instalacji hydrantów 

wewnętrznych. 

1.4.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi 

odpowiednimi instytucjami dokumentację powykonawczą.  

1.4.4 Zmiany w dokumentacji projektowej  

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do 

projektu, wynikłej podczas budowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru mogą je wprowadzić w 

porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branżowym sprawującym 

Nadzór Autorski. Wszelkie zmiany muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy, 

Dokumentacji Powykonawczej, notatkach służbowych, protokołach.  

1.4.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
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i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów zadania muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych ocen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu zadania, to takie 

materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.  

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca 

ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie aż do 

odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót powinien być uwzględniony w 

Cenie Kontraktowej. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia.  

1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrządzenia szkody 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami.  

1.4.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i przepisów o ile 
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w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy stopień wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do 

zatwierdzenia.  

1.4.11 Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z:  

− Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 109, poz.719)  

− PN-EN 671-1-„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 

wężem półsztywnym”  

− PN-EN 671-2-„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 

wężem płasko składanym”  

− Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, 

przepisów i regulacji terenowych 

 − „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI 

INSTAL 

− Wiedzą techniczną  

2. Materiały  

2.1 Wymagania ogólne  

− Materiały stosowane w realizacji instalacji hydrantów wewnętrznych zostały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej , 

− Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych spełniających warunki określone w art. 5 7 ust.1 pkt. 1 Prawo 

Budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 

− Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót - 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie 

budowlanym, 

− Wszystkie użyte materiały muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z 

późniejszymi zmianami. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na 

plac budowy, które nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy, 

− Dopuszcza się zmianę materiałów i elementów składowych instalacji hydrantów 

wewnętrznych oraz technologii wykonania na produkty innych producentów o takich samych 

lub wyższych parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, głównym 

projektantem i projektantami branżowymi,  

− Dla ujednolicenia obsługi serwisowej zalecane jest stosownie dla grup komponentów 

materiałów wytwarzanych przez jednego producenta. Dotyczy to w szczególności 

następujących grup materiałów:  

hydrantów  

mocowań  

kształtek  

armatury. 
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2.2 Wymagania dotyczące komponentów instalacji:  

2.2.1 Rurociągi. Materiał. Wymagania dotyczące ochrony przewodów przed korozją  

2.2.1.1 Rurociągi nadziemne  

Instalacja hydrantów wewnętrznych będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ze 

szwem, z usuniętym wypływem.  

W przypadku uszkodzenia powłoki ocynkowanej na przewodzie np.: na skutek wykonywania 

gwintu warstwę ocynku należy naprawić. Naprawy należy wykonywać stosując odpowiednie 

pokrycia specjalną, do tego celu przeznaczoną, chemoodporną farbą pigmentowaną pyłem 

cynkowym. Naprawa powinna uprzednio obejmować usunięcie zanieczyszczeń i 

przygotowanie powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej 

przyczepności.  

Grubości minimalne przewodów będą właściwe dla sposobu łączenia przewodów.  

2.2.2 Połączenia rur  

Przewody o średnicach ≤ DN50 łączone będą poprzez kształtki gwintowane, ocynkowane z 

żeliwa ciągliwego białego.  

Przewody o średnicach > DN50 łączone będą poprzez kształtki rowkowane i szybkozłączki. 

Połączenia z armaturą DN65, DN80, DN125 - poprzez kołnierze spełniające wymagania 

normy DIN lub poprzez szybkozłączki (w przypadku armatury przystosowanej do takich 

połączeń). Połączenia z armaturą ≤ DN50 poprzez gwinty. Stosowane połączenia posiadać 

będą wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia do stosowanie w 

budownictwie.  

2.2.3 Armatura  

Armatura przystosowana będzie do połączeń kołnierzowych lub poprzez szybkozłączki.  

Armatura o średnicach ≤DN50 łączona będzie poprzez gwinty. Ciśnienie nominalne armatury 

PN16. Armatura posiadać będą wymagane prawem budowlanym odpowiednie dopuszczenia 

do stosowanie w budownictwie.  

2.2.4 Hydranty  

Zastosowane hydranty posiadać będą wymagane prawem budowlanym odpowiednie 

dopuszczenia do stosowanie w budownictwie w tym certyfikat CE.  

2.2.5 Izolacja przeciworszeniowa  

Instalacja hydrantowa wyposażona będzie w izolację przeciwroszeniową ze spienionego 

kauczuku syntetycznego. Współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ 

≥7000. Grubość izolacji – 9mm  

2.2.6 Mocowania  

Przewody rurowe mocowane będą do ściany za pomocą odpowiednich uchwytów (atest 

CNBOP lub CE ), o średnicach dobranych do średnic rur. Obejmy rurowe powinny posiadać 

atest CNBOP lub uznanie CE.  

2.2.7 Przejścia ppoż 

Przejścia ppoż będą wykonywane zgodnie z aprobatą techniczną dotyczącą przejść 

pożarowych dla przewodów stalowych.  

3. Wykonywanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy 

montażu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia.  

W zakres robót instalacyjnych wchodzą:  

- demontaż istniejących przewodów oraz hydrantów i zaworów hydrantowych  

− montaż przewodów instalacji hydrantów wewnętrznych, kształtek, armatury  

− montaż izolacji termicznej  

− montaż izolacji przeciwroszeniowej  

− montaż hydrantów i zaworów hydrantowych  

− wykonanie przejść ppoż rurociągów przez ściany wydzieleń pożarowych  



38 

 

 

 

3.1 Roboty związane z przewodami nadziemnymi  

3.1.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona trasowania przewodów zgodnie z 

dokumentacją.  

3.1.2 Roboty montażowe  

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać poniższych zaleceń:  

− roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montażowych – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ST  

− sposób montażu rurociągów, kształtek, armatury powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 

spadków zgodnych z dokumentacją.  

− rury, kształtki i armaturę montować po sprawdzeniu ich stanu technicznego − sposób 

montażu przewodów do konstrukcji stalowej/ stropu żelbetowego powinien być taki, aby 

mocowanie było pewne i nie powodowało uszkodzenia konstrukcji stalowej/betonu  

− przestrzegać zasad BHP  

4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru i musi spełniać wymogi stawiane odnośnymi przepisami. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien 

być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich 

stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane.  

5. Kontrola jakości robót  

5.1 Wymagania ogólne  

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie 

wymagania zawarte w przepisach oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego 

zakresu. 

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji 

hydrantów wewnętrznych powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych 

materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie 

to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez 

wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 

organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót.  

5.2 Próba szczelności  

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 

wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 

odbiorów częściowych (prac zanikających).  

Po montażu przewodów instalacje należy przepłukać.  

Próba ciśnieniowa dla instalacji hydrantowej przebiegać będzie zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

− Ciśnienie podczas próby – min. 12,0 bara  

− Czas próby – min.1godz.  

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 

usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.  

5.3 Uruchomienie instalacji hydrantowej  
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Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić rozruch 

urządzenia przy zachowaniu czynności zawartych w przepisach.  

Należy bezwzględnie:  

− napełnić wodą rurociągi hydrantowe  

− przeprowadzić próby badania wydajności hydrantów. 

Z badań należy sporządzić protokół. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby 

posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  

− ustawić urządzenie w stan czuwania. 

6. Tabliczki i instrukcje obsługi  

Należy na armaturze umieścić tabliczki informacyjne. Hydranty powinny zostać opisane 

zgodnie z obowiązującym schematem oznakowania.  

Szafki zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Na głównym rurociągu będą umieszczone znaki podające kierunek przepływu. 

7. Odbiór i dokumentacja powykonawcza  

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych i 

robót budowlanych.  

Z wszystkich prób i testów muszą zostać sporządzone odpowiednie protokoły odbioru. 

Pozytywny wynik prób poświadczony przez Inspektora Nadzoru stanowić będzie podstawę 

do sporządzenia protokołu odbioru końcowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po 

zakończeniu odbioru instalacja powinna być postawiona w stan gotowości - czuwania i być 

stale zdolna do działania.  

Po zakończeniu prac należy:  

− skompletować dokumentację techniczno-ruchową dostarczonych urządzeń,  

− sporządzić dokumentację powykonawczą instalacji wraz z potwierdzeniem zgodności 

wykonania instalacji z projektem , warunkami pozwolenia na budowę i przepisami  

− skompletować protokoły częściowe i ostateczny  

− przedstawić protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

− dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację,  

− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

− instrukcję obsługi instalacji.  

W ramach odbioru końcowego należy:  

− sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  

− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

− sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

− sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

− sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji przez użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

8 Podstawa płatności  

Sposoby rozliczenia płatności zostaną określone w umowie pomiędzy Inwestorem i 

Wykonawcą. W cenę wykonania zadania lub poszczególnych zadań będzie wchodzić:  

− robocizna bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

− sprzęt wraz z towarzyszącymi kosztami, niezbędny do kompletnego wykonania i odbioru 

robót, − koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

9 Przepisy związane  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2002.0.1225)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  

− PN-EN 671-1-„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 

wężem półsztywnym”  

− PN-EN 671-2-„Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 

wężem płasko składanym”  

− Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL  

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

− Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.  

− „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  

− „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”  
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