1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU A MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY
SZELBURG-ZAREMBINY W MLEAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W
MIEJSKIM Z1.OBKU W MLAWIE WRAZ Z WYPOSAZENIEM I MONTAZEM PLACU ZABAW
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO
LAT 3 “MALUCH+” 2022-2029 w miejscowosci Miawa, 06-500 Miawa, na dzialkach 4046/2, 4046/3,
4046/5 obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewngtrznych wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania.
Lokalizacja projektu:

w miejscowosci Miawa, 06-500 Mlawa, na dziatkach 4046/2, 4046/3, 4046/5, obreb: 0010 Miasto Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanhska 41

87-300 Brodnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne
i Warunki Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajagcego na etapie przetargu Kkosztorys realizacji
przedsigwzigcia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisows i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szKicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czes¢
Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacj¢ niniejszego
przedsiewzigcia

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w

Miasto Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w

Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Program robot wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

© gk~ wbheE

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST,
1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informa-
cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w Cene¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szczegoty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawcee 1 zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi
do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa i wszystkie
wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czgéci) materialdow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw mogg byc

pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujgce

warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatoéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:

- 0golny opis robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b)  czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwo$ci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot
jest Program Zapewnienia Jako$ci. Przedmiotem kontroli jakosci begda wszystkie dziatania
Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcoéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania materiatow lub prac, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
lub prace nie zostang przez Wykonawceg usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich
rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania
wlasne lub o0s6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W  przypadku
niezadowalajacych wynikoéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub
innych oso6b oraz podmiotéw kontrolujacych jako$¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakos$ci, Specyfikacji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali
kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci | harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy begdg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Roboét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt
przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
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4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
instalacji w budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

© © N

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W
tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem r¢kojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedlug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi Kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

2.  Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

w
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S.01.00 INSTALACJA WODOCITAGOWA I KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
po

szczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane

w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU A MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

SAMORZADOWEGO NR 4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY SZELBURG-

ZAREMBINY W MEAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM ZE.OBKU

W MEAWIE WRAZ Z WYPOSAZENIEM I MONTAZEM PLACU ZABAW W RAMACH

PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3

“MALUCH+” 2022-2029 w migjscowosci Miawa, 06-500 Mtawa, na dziatkach 4046/2, 4046/3, 4046/5

obreb: 0010 Miasto Miawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan. oraz c.o.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu :
- demontaz istniejgcej armatury oraz przewodow wod.-kan. w obszarze opracowania

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich projektowanych
odbiornikéw znajdujacych si¢ w obszarze opracowania pokrywajac zapotrzebowanie na wodeg.

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ogélnej od przyborow sanitarnych do istniejacych pionow
kanalizacyjnych w budynku

- wymiang pionow instalacji kanalizacji zlokalizowanych w obszarze opracowania

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania
w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa

Instalacja kanalizacji — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzenia
Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie w wode¢ zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wilaczenie do istniejacej instalacji
wody zimnej w budynku. Podgrzew wody cieplej nastgpuje w istniejacym wezle ciepta w budynku,
skad ciepla woda rozprowadzana jest siecia przewodéow do przyboréw w budynku. Zasilanie
projektowanej instalacji wody cieptej nastgpi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody
w budynku. Przewody prowadzone bgda w bruzdach $ciennych oraz posadzkowych. Przewody
elastyczne tgczone przez ksztattki zaciskowe w systemie tréjnikowym.
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Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejgcym wezle ciepta w budynku. Projektowana instalacja
bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podiaczony do instalacji cyrkulacyjnej w
budynku z pompg cyrkulacyjna w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzac przegrzew cieptej wody do
temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami.

Przybory sanitarne

Szczegotowy wykaz urzadzen sanitariatdw pokazano w Projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

2.1. Odbidér materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze swiadectwami jakoS$ci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pgkniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow
2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podlozem na
catej swojej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach.
e Rury o réznych $rednicach sktadowac¢ odrebnie.
Konce rur zabezpieczaé¢ kapturkami.
Nie dopuszczac do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciggnigci wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odthuszczania,
farby itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, w zamknigtych
pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omowionych srodkoéw ostroznosci
e Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
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- samochod dostawczy do 0,9 t,

- zageszczarke

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do rur rgczna,

- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne

- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzgtem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

- pompa do préb

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogé6lne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu,
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdélng ostrozno$¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0[/C i nizszej.

Transport urzgdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wod-kan ogoélnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikow pod urzgdzenia
- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy

16



- wykonanie bruzd
- przyciecie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe
Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode zimng projektowanej instalacji nastapi poprzez wilaczenie do istniejacej instalacji
wody zimnej w budynku.

Podgrzew wody cieptej nastgpuje w istniejacym wezle ciepta w budynku, skad ciepta woda
rozprowadzana jest siecig przewodéw do przyborow w budynku. Zasilanie projektowanej instalacji
wody cieptej nastapi poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody w budynku.

Przewody prowadzone b¢da w bruzdach $ciennych oraz posadzkowych. Przewody elastyczne taczone
przez ksztaltki zaciskowe w systemie trojnikowym.

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana jest w istniejacym wezle ciepta w budynku. Projektowana
instalacja bedzie wyposazona w obieg cyrkulacji cieptej wody, podiaczony do instalacji cyrkulacyjne;j
w budynku z pompa cyrkulacyjng w wezle. Okresowo nalezy przeprowadzaé przegrzew cieplej wody
do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:
- izolacje otulinami.

Minimalna odlegtos¢ od przewodoéw elektrycznych przy prowadzeniu réownolegtym 10 cm (z
przewodami wodociggowymi gora). Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytow i wspornikéw. Elementy mocujace wyposazy¢é we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armaturg instalacyjng i czerpalna.

Instalacje¢ intensywnie plukaé biezaca woda. Préby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzieli¢
niezalezne fragmenty instalacji.

Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwos$ci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalajg na
niewielkie przemieszczenia i wydluzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na latwe
wyjecie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchni¢ wykonczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ rowno z wykonczong $ciang.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektorow
kanalizacyjnych, prowadzonych w posadzce. Piony kanalizacyjne zeliwne wymieni¢ na PVC oraz
zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem. Zamontowac rewizje.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzi¢ S$cieki sanitarne z
projektowanych przyboréw do istniejgcego przyltacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacego Scieki
sanitarne z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne uktadane pod posadzka wykona¢ z rur kanalizacyjnych i ksztattek
typu UPONAL HT z PP lub PVC.

Dhugos¢ poszczegdlnych rurociagéw i $rednice zostaly uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowaé rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca montazu
uwidoczniono na rysunkach .

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

- rewizje, wyczystki,

- wywiewki.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkéw wykonuje si¢ przez
wsuniecie bosego konca do kielicha rury, wypelionego uszczelka, uzywajac §rodka zmniejszajacego
tarcie. Nalezy pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie zanieczysci¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.
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Poszczegolne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka
instalacji kanalizaciji.

Kat zawarty miedzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé
si¢ w granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone beda w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementdw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie
zabezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i
smaru. Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniows,
stosownie do wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5. Kontrola jako$ci

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- porownanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
- poréownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materialowych

Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakos$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen lutowanych
- kontrolg wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnoSci instalacji
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podp6r ruchomych
- sprawdzenie mozliwoS$ci przesuwania si¢ rurociggow po podporach ruchomych na skutek wydhuzen
cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu proébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

5.3. Préby szczelnoSci i regulacja instalacji

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe
szczelnos$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu calego czasu prob (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji
wewnetrznej wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, wykryte miejsca
wadliwe nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ 1 potaczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng
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probe hydrauliczng, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy
wadliwe miejsce wycigé 1 lutowac ponownie z nowymi ksztaltkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowaé
mierzac termometrem dotykowym temperatury poszczegolnych przewodoéw cyrkulacyjnych a
nastgpnie odpowiednio przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnos$ci przeptuka¢ ztad wodg z predkosciag 1,5 m/s
z trzykrotng zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ prébe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla
rurociggéw podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej
kolana taczacego pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

6. Obmiar robét
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegajg :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, plukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnos$ci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrgbnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawcg przedklada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania potgczen
- sprawdzenie jako$ci materialdw uszczelniajacych
- wielkos$¢ spadkow rurociggéw kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowos$ci kompensacji wydtuzen rurociggdéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dzialania dla poszczegdlnych elementow odcinajacych i regulacyjnych
instalacji
- sprawdzenie jakos$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)
- badanie szczelnosci calo$ci instalacji
- badanie parametrow techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociggow wodociggowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach podstropowych cena

jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociggdw i ksztaltek, wraz z potgczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami
amortyzujagcymi

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci

- izolacje termiczne

- wykonanie otworé6w w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociagdéw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu
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- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z pdzniejszy rozebraniem,
utozenie i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z
zageszczeniem, wywiezienie 1 zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociggdw i ksztaltek kanalizacyjnych

- wykonanie przej$¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrznej

- plukanie i prébe szczelno$ci rurociggdw

* dla rurociggdw kanalizacji uktadanych na Scianach cena jednostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociggdéw, kucie bruzd, wykonanie otwordw w stropach i §cianach, osadzenie tulei
przejsciowych,

- plukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

- wykonanie podejs$¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem

wezyki podlaczeniowe

- sprawdzenie szczelno$ci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

- wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podtaczeniem

syfony,

- sprawdzenie szczelnosci , plukanie

* dla studzienek, separatora tluszczu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz
zabezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorozyjng, wykonanie
pier§cienia odcigzajacego i wlazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15¢cm z piasku, umocnienie $cian wykopow wraz z
pozniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem
recznym — do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja
nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami

przyltaczeniowymi, uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami, potaczeniami

8. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A;1. Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania
szczelnosci potgczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

I1SO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania.

I1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i

kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
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PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i1 gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom II, Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
po

szczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostana
wykonane

w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU A MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

SAMORZADOWEGO NR 4 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY SZELBURG-

ZAREMBINY W MEAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM ZE.OBKU

W MLAWIE WRAZ Z WYPOSAZENIEM 1 MONTAZEM PLACU ZABAW W RAMACH

PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3

“MALUCH+” 2022-2029 w miejscowosci Mlawa, 06-500 Mlawa, na dzialkach 4046/2, 4046/3, 4046/5

obreb: 0010 Miasto Miawa, jednostka ewidencyjna: 141301 1 Miawa.

Projekt obejmuje budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan. oraz c.o.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robot wchodza:
- demontaz istniejacych grzejnikéw przeznaczonych do wymiany,
- ulozenie rurociggdw ,
- zamocowanie grzejnikow w pomieszczeniach,
- montaz armatury,
- proby szczelnosci instalacji
- usuni¢cie ewentualnych usterek,
- plukanie instalacji,
- przygotowanie instalacji do malowania,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
- wykonanie izolacji termicznych,
- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.3. Przewod wody grzejnej - rurociagg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejne;j
zaréwno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatow wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.0.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawa wstepng i glowica
termostatyczna, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajgcy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji r¢cznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu pokretta
oraz posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zawordw jest przyjmowana o
jedna dymensje mniej niz Srednica rury, na ktérych sag zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.
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MATERIALY

3.8. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ za§wiadczenia o jako$ci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rury i elementy polaczeniowe

Projekt zaktada wymiane czes$ci istniejacych grzejnikow oraz montaz nowych grzejnikow w
przystosowywanych pomieszczeniach.

Istniejace grzejniki zostang zdemontowane, a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe grzejniki.
Zostana one podtaczone do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg istniejacych
przewodow przytaczeniowych DNI5.

W dwoch pomieszczeniach projektuje si¢ nowe grzejniki, ktory nalezy podtaczyé do istniejacych
pionow c.0. na kondygnacji parteru.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalacj¢ nalezy wyregulowa¢ w celu
uzyskania zadanych przeptywow.

Do ogrzewania pomieszczen zaproponowano montaz grzejnikow stalowych ptytowych
bocznozasilanych.

Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usunaé
z placu budowy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

3.9.  Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
calej swojej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

b) Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o $rednicach ponizej 30 mm
tylko w wigzkach.

Rury o r6znych srednicach sktadowac¢ odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszczaé do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Zachowac szczegblna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych srodkow
ostroznosci

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych.
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SPRZET

3.11.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogolne”.

3.12.  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet

montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- Butle z tlenem 1 acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- Gigtarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do préb

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i -dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

TRANSPORT

3.13.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.14.  Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 07/C i nizszej.

3.15.  Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia 1 armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16. Uwagi ogélne

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania.

3.17.  Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow
13. zamontowanie wspornikow pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez §ciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przycigcie rur 1 oczyszczenie.
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3.18.  Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
dokumentacjg technicznag.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowac¢ korki
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi
nalezy montowac na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpor wg zalecen
producenta rur.

Piony nalezy faczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego
ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac¢ kolana gtadkie. Gatazki do
grzejnikow uktadaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatgzkami
Iaczy¢ od $Sciany za pomoca podejscia rurka niklowang oraz zaworem katowym odcinajacym,
zespolonym. Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od $ciany 5 cm, od podtogi 7 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz
przymocowa¢ do $ciany uchwytami.

3.19.  Tuleje ogniochronne, tuleje oslonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na
niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe
wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad
powierzchnie wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczong $ciana.

Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania
konstrukeji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki
wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegdtowym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej
zaprawy, o sktadzie wedlug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnosé
wodng tych przejsé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs$¢ przez $ciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy
uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia
instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
migdzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.20.  Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa
farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem
proby szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie
szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy 1 smaru. Nastgpnie naktada si¢ dwie warstwy
gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazdéwek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.22.  Kontrola jako$ci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
e sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
e sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi
e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny
zewngtrzne wykonania spoin.
e kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
e sprawdzenie szczelnoS$ci instalacji
e sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
e sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad
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e sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

e sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania si¢ rurociggow po podporach ruchomych na skutek
wydhluzen cieplnych

e przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,

e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR producenta

3.23.  Proby szczelnosci i regulacji instalacji
Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby
musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Probe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezla cieplnego. Wyniki
prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu prob (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewngtrznej
€.0. wynosi co najmniej 9 bar. Ci$nienie probne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9 bar.
Cisnienie probne. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen spawanych,
zabrania si¢ ich naprawy przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy
wycigc, oczyscic 1 zaspawaé na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczna, po
czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji c.o. 1
zasilania nagrzewnic nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkéw. Po
probie szczelnosci przeptukaé¢ ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody.
Przeprowadzi¢ regulacj¢ catego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.25.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt

- urzadzenia kpl

- izolacja m2
ODBIOR ROBOT

3.26.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

3.27.  Odbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czeSciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czeSciowemu podlegajg :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. proéby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac¢ przy temperaturze nizszej niz 00/ C.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
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Jezeli z postepu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrgbnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywaé przy odtaczonych naczyniach
wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
6. sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow i urzadzen
7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
8. sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
9. sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydluzen rurociggow
10. sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
11. sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na
sprawdzeniu protokoldéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)
12. badanie szczelno$ci catosci instalacji
13. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania..
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetlnione, nalezy oceni¢
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.28. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.29. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych Robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodow
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prob,
- wykonanie rozruchu z regulacjg instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obshugi

Ponadto:
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* dla rurociggdw stalowych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i
plyty stropowej wraz z usunig¢ciem i zutylizowaniem gruzu
- spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i probg szczelno$ci rurociggow
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla rurociggow PE-X cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przej$¢ przez Sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i
plyty stropowej wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
- rur¢ ostlonowg Peszel
- regulacje, ptukanie i probe szczelno$ci rurociggow
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggow
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla grzejnikéw i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przylaczne
- dla grzejnikow VK — garnitur przylaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociagdéw ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuje:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu — wraz z catym niezbednym do tego celu
osprze¢tem
- zakup i dostawe roztworu 40%glikolu
Rurociagg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami
przyltaczeniowymi, uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami, potaczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Water in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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