
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU A MIEJSKIEGO 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY 

SZELBURG-ZAREMBINY W MŁAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W 

MIEJSKIM ŻŁOBKU W MŁAWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I MONTAŻEM PLACU ZABAW 

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 

LAT 3 “MALUCH+” 2022-2029 w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działkach 4046/2, 4046/3, 

4046/5 obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

 

 Projekt obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania. 

Lokalizacja projektu:  

w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działkach 4046/2, 4046/3, 4046/5, obręb: 0010 Miasto Mława, 

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana 

przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt 
ul. Podhalańska 41 

87-300 Brodnica 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Zaplecze Inżyniera 

 S 00.00 Zaplecze Wykonawcy 

Instalacje wewnętrzne 

 S 01.00 Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 

 S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania  

 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-

strowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne 

i Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do  prze-

prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty 

przez Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

Inżyniera. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje loka-

lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami  służący do  

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 

Kontraktu  

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. 

Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do 

mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w  

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 
 

1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert w  

 

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława 
 

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
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1. Program robót wg Rozdziału 4.6.3. Instrukcji dla Oferentów 

2. Plan zapewnienia jakości według Rozdziału 4.67 Instrukcji dla Oferentów 

3. Plan BHP 

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera 

5. Dokumentacja powykonawcza. 

6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu: 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informa-

cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi 

do zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie 

wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  ogólny opis robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 

dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do użytkowania, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 

- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości robót 

jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania 

Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z 

przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 

koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich 

rezultat będzie negatywny. 

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 

własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 

niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub 

innych osób oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali 

każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

* Polską Normą lub  

* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu  

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 

jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt 

przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
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4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 

zasadniczej. 

7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i 

PZJ.  

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 

instalacji w budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W 

tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego 

wykonawstwa. 

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu 

będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

5. Warunki Umowy. 
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S.01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI 

SANITARNEJ: 
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane 

w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU A MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY SZELBURG-

ZAREMBINY W MŁAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM ŻŁOBKU 

W MŁAWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I MONTAŻEM PLACU ZABAW W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

“MALUCH+” 2022-2029 w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działkach 4046/2, 4046/3, 4046/5 

obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

 

Projekt obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan. oraz c.o. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 

- demontaż istniejącej armatury oraz przewodów wod.-kan. w obszarze opracowania 

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich projektowanych 

odbiorników znajdujących się w obszarze opracowania pokrywając zapotrzebowanie na wodę. 

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej ogólnej od przyborów sanitarnych do istniejących pionów 

kanalizacyjnych w budynku 

- wymianę pionów instalacji kanalizacji zlokalizowanych w obszarze opracowania 

Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 

w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową 

 

Instalacja kanalizacji  – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

2. MATERIAŁY 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY  

Zasilanie w wodę zimną projektowanej instalacji nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji 

wody zimnej w budynku. Podgrzew wody ciepłej następuje w istniejącym węźle ciepła w budynku, 

skąd ciepła woda rozprowadzana jest siecią przewodów do przyborów w budynku. Zasilanie 

projektowanej instalacji wody ciepłej nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody 

w budynku. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz posadzkowych. Przewody 

elastyczne łączone przez kształtki zaciskowe w systemie trójnikowym.  
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Przygotowanie c.w.u. 

Ciepła woda przygotowywana jest w istniejącym węźle ciepła w budynku. Projektowana instalacja 

będzie wyposażona w obieg cyrkulacji ciepłej wody, podłączony do instalacji cyrkulacyjnej w 

budynku z pompą cyrkulacyjną w węźle. Okresowo należy przeprowadzać przegrzew ciepłej wody do 

temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.  

Przewody wody użytkowej należy zaizolować: 

- izolacje otulinami. 

Przybory sanitarne 

Szczegółowy wykaz urządzeń sanitariatów pokazano w Projekcie technicznym branży sanitarnej. 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, atestami, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, 

ubytki, zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. 

Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30°C. 

b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach 

poniżej 30 mm tylko w wiązkach. 

• Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

• Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

• Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

• Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur. 

• Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

• Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

• Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, 

farby itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, w zamkniętych 

pomieszczeniach, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

2.2.2. Armatura i urządzenia 

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 
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− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− zagęszczarkę 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− giętarkę do rur ręczna, 

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne 

− spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− gwintownica do rur 

− wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− pompa do prób 

− betoniarka 

− zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

− oraz inny zatwierdzony przez inżyniera 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport rur  

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, 

zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 

czasie ruchu pojazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 

zachować  przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 

Transport urządzeń, armatury 

 Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

- zamontowanie wsporników pod urządzenia 

- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
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- wykonanie bruzd 

- przycięcie rur i oczyszczenie. 

Prace montażowe 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Zasilanie w wodę zimną projektowanej instalacji nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji 

wody zimnej w budynku.  

Podgrzew wody ciepłej następuje w istniejącym węźle ciepła w budynku, skąd ciepła woda 

rozprowadzana jest siecią przewodów do przyborów w budynku. Zasilanie projektowanej instalacji 

wody ciepłej nastąpi poprzez włączenie do istniejącej instalacji ciepłej wody w budynku. 

Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz posadzkowych. Przewody elastyczne łączone 

przez kształtki zaciskowe w systemie trójnikowym.  

Przygotowanie c.w.u. 

 Ciepła woda przygotowywana jest w istniejącym węźle ciepła w budynku. Projektowana 

instalacja będzie wyposażona w obieg cyrkulacji ciepłej wody, podłączony do instalacji cyrkulacyjnej 

w budynku z pompą cyrkulacyjną w węźle. Okresowo należy przeprowadzać przegrzew ciepłej wody 

do temperatury ok. 70 °C w celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii Legionelli.  

Przewody wody użytkowej należy zaizolować: 

- izolacje otulinami. 

Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z 

przewodami wodociągowymi górą). Przewody mocować do konstrukcji budynku przy pomocy 

uchwytów i wsporników. Elementy mocujące wyposażyć we wkładki przeciwakustyczne. Podejścia 

wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach czerpalnych.  

Należy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną. 

Instalację intensywnie płukać bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p = 10 bar. Do prób wydzielić 

niezależne fragmenty instalacji. 

Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i możliwości odcięcia i 

regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowania. 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na 

niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe 

wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad 

powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.  

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w postaci kolektorów 

kanalizacyjnych, prowadzonych w posadzce. Piony kanalizacyjne żeliwne wymienić na PVC oraz 

zakończyć wywiewkami ponad dachem. Zamontować rewizje. 

 Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzić ścieki sanitarne z 

projektowanych przyborów do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki 

sanitarne z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne układane pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych i kształtek 

typu UPONAL HT z PP lub PVC.  

Długość poszczególnych rurociągów i średnice zostały uwidocznione na rzutach poziomych 

kanalizacji sanitarnej. Na wyposażenie montować rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca montażu 

uwidoczniono na rysunkach .  

Na wyposażeniu instalacji zamontowane: 

- rewizje, wyczystki, 

- wywiewki. 

 

Rury PVC układa się zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano montażowych i instrukcjami producenta. Łączenie odcinków wykonuje się przez 

wsuniecie bosego końca do kielicha rury, wypełnionego uszczelką, używając środka zmniejszającego 

tarcie. Należy pozostawić niewielki dystans wewnątrz kielicha na pracę termiczną przewodu. Należy 

zachować ostrożność, aby nie zanieczyścić połączenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami. 
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Poszczególne odcinki kanalizacji należy prowadzić począwszy od najniżej położonego odcinka 

instalacji kanalizacji. 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 

się w granicach  od 45 do 90o. 

Piony uzbrojone będą w czyszczaki.  

Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie 

zabezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą 

farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i 

smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, 

stosownie do wskazówek producenta. 

Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary. 

5. Kontrola jakości 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Instalacja wody zimne 

5.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy  

- sprawdzenie zapisów notatek służbowych 

- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych 

Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 

5.3. Próby szczelności i regulacja instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej . Próbę 

szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być 

otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut 

do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji 

wewnętrznej wynosi co najmniej 10 bar. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca 

wadliwe należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną 
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próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W przypadku rur miedzianych należy 

wadliwe miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulować 

mierząc termometrem dotykowym temperatury poszczególnych przewodów cyrkulacyjnych a 

następnie odpowiednio przymykając lub otwierając przepływ. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s 

z trzykrotną zmianą wody.  

Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla 

rurociągów podposadzkowych należy wykonać oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem kanałów. 

6. Obmiar robót 

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi          m 

- armatura, studzienki, podejścia       szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory częściowe 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w Dzienniku Budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie i przebieg tras instalacji 

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności, płukania 

- elementy kompensacji 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C.  

Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych 

- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych 

instalacji 

- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową 

(instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.) 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli 

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- dodatek za prace na wysokości 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena 

jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, podkładkami 

amortyzującymi 

- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności 

- izolacje termiczne 

- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd 

* dla rurociągów kanalizacji układanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje: 

- rozebranie posadzki i płyty stropowej wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 



21 

 

 

 

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszy rozebraniem, 

ułożenie i zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z 

zagęszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu 

- montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych 

- wykonanie przejść przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach) 

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnętrznej 

- płukanie i próbę szczelności rurociągów 

* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie tulei 

przejściowych,   

- płukanie i próbę szczelności instalacji 

* podejścia dopływowe: 

- wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem 

- wężyki podłączeniowe 

- sprawdzenie szczelności, płukanie 

* podejścia odpływowe: 

- wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem 

- syfony,  

- sprawdzenie szczelności , płukanie 

* dla studzienek, separatora tłuszczu cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie płyty dennej, ułożenie studzienki z kręgów betonowych wraz z izolacją połączeń oraz 

zabezpieczeniem z zewnątrz izolacją przeciwwilgociową i przeciwkorozyjną, wykonanie 

pierścienia odciążającego i włazu żeliwnego 

- wykonanie wykopu, zagęszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie ścian wykopów wraz z 

późniejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem 

ręcznym – do 50cm nad wierzch rury, powyżej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja 

nadmiaru ziemi 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami 

8. Przepisy związane 

Polskie Normy 

PN-B-10736, 03.1999.  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary. 

PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC 

ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych 

wewnątrz budynku. Wymagania. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i 

kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania. 
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PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewczych 

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Literatura 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych., tom II, Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. Arkady 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
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S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane  

w ramach projektu : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU A MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. EWY SZELBURG-

ZAREMBINY W MŁAWIE CELEM UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC W MIEJSKIM ŻŁOBKU 

W MŁAWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I MONTAŻEM PLACU ZABAW W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

“MALUCH+” 2022-2029 w miejscowości Mława, 06-500 Mława,  na działkach 4046/2, 4046/3, 4046/5 

obręb: 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława. 

 

Projekt obejmuje budowę instalacji wewnętrznych wod.-kan. oraz c.o. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres robót wchodzą: 

- demontaż istniejących grzejników przeznaczonych do wymiany, 

- ułożenie rurociągów , 

- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 

- montaż armatury, 

- próby szczelności instalacji  

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji, 

- przygotowanie instalacji do malowania, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- regulacja instalacji 

PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

3.3.  Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej 

zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatów wentylacyjno grzewczych, 

3.4.  Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 

3.5.  Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 

termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 

3.6.  Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika, 

3.7.  Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła 

oraz posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o 

jedną dymensję mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 
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 MATERIAŁY 

3.8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rury i elementy połączeniowe 

 

Projekt zakłada wymianę części istniejących grzejników oraz montaż nowych grzejników w 

przystosowywanych pomieszczeniach. 

Istniejące grzejniki zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną zainstalowane nowe grzejniki. 

Zostaną one podłączone do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, za pomocą istniejących 

przewodów przyłączeniowych DN15.  

W dwóch pomieszczeniach projektuje się nowe grzejniki, który należy podłączyć do istniejących 

pionów c.o. na kondygnacji parteru.  

Instalację należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414:1999. Instalację należy wyregulować w celu 

uzyskania żądanych przepływów.  

Do ogrzewania pomieszczeń zaproponowano montaż grzejników stalowych płytowych 

bocznozasilanych.  

Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, 

deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć 

z placu budowy. 

     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.9.      Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 

całej swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. 

Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na 

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 

powinna przekraczać 30°C. 

b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 30 mm 

tylko w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 

jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 

3.10.     Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać w opakowaniach 

fabrycznych. 
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 SPRZĘT 

 

3.11.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

3.12.  Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− Giętarka do rur 

− Gwintownica do rur 

− Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− Pompa do prób 

− Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

TRANSPORT 

3.13.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.14.  Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować  przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 

3.15.  Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

WYKONANIE ROBÓT 

 

3.16.  Uwagi ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania.  

 

3.17.  Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

12. wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

13. zamontowanie wsporników pod grzejniki 

14. wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

15. wykonanie bruzd 

16. przycięcie rur i oczyszczenie. 
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3.18.  Roboty montażowe instalacji c.o 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować korki 

spustowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi 

należy montować na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń 

producenta rur. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego 

ramienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do 

grzejników układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami 

łączyć od ściany za pomocą podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, 

zespolonym. Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp 

grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 7 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz 

przymocować do ściany uchwytami. 

 

3.19.  Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na 

niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe 

wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad 

powierzchnię wykończonej podłogi. 

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 

Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania 

konstrukcji betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki 

wykonawcze aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia..  

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej 

zaprawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie 

wodoszczelności każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność 

wodną tych przejść.  

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy 

użyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią 

instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom 

międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

 

3.20.  Zabezpieczenie przed korozją 

Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą 

farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem 

próby szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie 

szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy 

gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.21. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.22.  Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez 

sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny 

zewnętrzne wykonania spoin. 

• kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

• sprawdzenie szczelności instalacji 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
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• sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 

• sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek 

wydłużeń cieplnych 

• przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, 

czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom 

technicznym, 

• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

 

3.23.  Próby szczelności i regulacji instalacji 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby 

muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki 

prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 

godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej 

c.o. wynosi co najmniej 9 bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania nagrzewnic  wynosi 9 bar. 

Ciśnienie próbne. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, 

zabrania się ich naprawy przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy 

wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po 

czym instalację należy przepłukać wodą.. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i 

zasilania nagrzewnic należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po 

próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. 

Przeprowadzić regulację całego zładu. 

   OBMIAR ROBÓT 

 

3.24.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.25.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi           m 

- armatura          szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

3.26.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

3.27. Odbiór instalacji wewnętrznej  

Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

1. wytyczenie trasy instalacji 

2. układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

3. próby szczelności 

4. zabezpieczenie antykorozyjne 

5. próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0 C.  

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 
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Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 

odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach 

wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.  

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

6. sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

7. sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

9. sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

10. sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

11. sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

12. badanie szczelności całości instalacji 

13. badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania.. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 

jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

3.28. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

3.29. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przekucia i przewierty przez przegrody 

- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 

- mocowanie przewodów 

- dodatek za prace na wysokości  

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- wykonanie prób, 

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

 

Ponadto: 
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 * dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i 

płyty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- spawanie 

- zabezpieczenia antykorozyjne,  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla rurociągów PE-X cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i 

płyty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- rurę osłonową Peszel  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 

- rury przyłączne  

- dla grzejników VK – garnitur przyłączeniowo-odcinający 

* dla rurociągów ciepła technologicznego cena jednostkowa obejmuje: 

- dodatkowo napełnienie 40% roztworem glikolu – wraz z całym niezbędnym do tego celu 

osprzętem 

- zakup i dostawę roztworu 40%glikolu  

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami, połączeniami 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and  

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania.  

8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

Water in heating systems 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
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