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ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

1.2.

1.3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbioér ogolnych informacji i wspolnych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostang zrealizowane w ramach
rozbudowy ulicy Bednarskiej w Mtawie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Bednarskiej w Mtawie, gmina Kosakowo obejmuje nastepujgce
roboty:

Lp. Wyszczegblnienie

1 2

1. |Rozbiérki nawierzchni

> Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podfoza, nasypy z zageszczeniem,
" |wymiany gruntéw nienosnych, zabezpieczenie wykopéw

3 Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami i przykanalikami
" |wraz z wigczeniem do istniejgcego systemu

4 Budowa przytaczy wodociggowych do granicy dziatki wraz z hydrantem
" |przeciwpozarowym oraz montazem armatury

5 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej ze studniami i przykanalikami wraz
" |z przebudowsg istniejacych studni w obszarze robét drogowych

6. |Budowa rury ostonowej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej

7. |Préby i pomiary

8 Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montazowych — wg odrebnego
' |opracowania branzy drogowej

9. |Prace porzadkowe

Wymagania ogo6lne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu ze Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng SST-1.

W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sg wymienione.

1.3.1. Zakres robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat:
45110000-7 Roboty budowlane

Grupy robot:
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggébw do
odprowadzania sciekow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczego6lnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Rob6t, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegd6lnych Robot.

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzagcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pOzniejszymi
zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do dziatania
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 682 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektiora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacja umowy
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Rob6t
podstawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
witasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike
rob6t budowlanych.
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1.5.

Dokumentacja Projektowa — zbi6r opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbioér czesciowy robét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacja Projektowag i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym
odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robét.

Odbiér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robét w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Odbioér robét budowlanych zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamowienia i zmieniony Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r.

Instrukcja obstugi — opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Projektanta,
Zamawiajgcego i dostawcy urzadzen dokument okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych celem
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego Rob6t na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.
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1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robot
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
w umowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji robét pod
istniejgca linig wysokiego napiecia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw s3g tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujagcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

% Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzysé jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robét, to takie Materialty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta

Strona | 9



ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w spos6b wykluczajgcy mozliwosé
zanieczyszczenia gruntu oraz wéd gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazyc
w srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikbw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy
przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie
wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpadéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje
i wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robdt Wykonawcy,
w tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢é miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.

2.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robo6t

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b. Wywdz elementow przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
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d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrdécony do stanu
wiasciwego.

f. Wykonawca Rob6t zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postepowanie
z odpadami budowlanymi oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Robot
(Dz. U. 2023 poz. 1587).

g. Wszelkie odpady powstajace w trakcie realizacji Robét stanowig wiasnosc
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiezé na legalne wysypisko $mieci
i utylizowa¢ na swoj koszt.

h. Zdemontowane urzadzenia, armature i ztom powstaty z rozbiorek nalezy ztozy¢
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczehnstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
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1.5.10.

1.

1.5.11.

1.5.12.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na budowie.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiladze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzgdzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robét w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swédj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej i naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji badz urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy lub bedacy wtascicielem tych instalacji czy urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych rob6t
(w szczegolnosci w zakresie transportu materiatéw i urzgdzen) utraty wtasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien byc¢ ujety w cenie
umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.
Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdow zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt witasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
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2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robo6t zgodnie z warunkami Umowy.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do koncowego odbioru Robét, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie
z projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Umowie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, w tym dla kanatéw
grawitacyjnych — prob szczelnosci, stanowigcych kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji
w kanatach i studzienkach, Wykonawca wykona podtgczenia nowych rurociggdw do
czynnych przewoddw i bedzie uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploatacji. Uczynnienie
sieci i przytagczy wodociggowych moze nastgpi¢ po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kitére w jakikolwiek
sposéb sag zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty i ich przestrzegac.

1.5.14. Prawa patentowe

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

1.  Wszelkie Materiaty i urzgdzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

2. Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot:
a. powinny by¢ nowe i nieuzywane;

b. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow, wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym: muszg by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie mogg by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle
wyczerpujgce i dlatego dodatkowe normy moga by¢ réwniez stosowane;

c. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:
- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,
- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,
- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN Ilub Aprobatg
Techniczng (oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub
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- oznakowanie znakiem CE, oznaczajagcym, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejska lub europejskg aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jakos$¢ produktéw,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemdw jakosci.

3. Wszelkie urzgdzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do Robdt muszg odpowiadaé
wymaganiom norm i przepiséw.

4. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzadzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegOlnionym, jezeli pisemnie nie wuzgodniono z Inspektorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan.  Szczegdty = wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robdét przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez
Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe.

5. Jakos¢ probek Materiatow sukcesywnie dostarczanych powinna mie¢ aprobate
Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcow i zrédet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce
w trakcie realizacji Umowy, ale zadne zrodto dostawy nie moze byé zmienione bez
zgody Inspektora Nadzoru.

7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do miejsca
wykonywania Robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatbw przeznaczonych do
Robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,
do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédita
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma i inne.

2. Zatwierdzenie poszczegollnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrddta.

3. Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Rob6t do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robét Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposéb ciggly
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

4. Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

5. W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania prébek, bagdz probki, opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i wtasciwych wtadz na
pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

1.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na wiasny koszt

Kazdy element Robét, w ktérym zastosowane zostang niezbadane, badz
niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektow budowlanych wykonanych z uzyciem
niezaakceptowanych materiatéw.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materialu w czasie okreslonym w Umowie, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogow technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robédt, wtasciwosci przewozonych
Materiatéw, jakos¢ drdg i na srodowisko naturalne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, kidére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatbw i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
rzednych posadowienia wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe
(zabezpieczenie placu budowy, wykopdw i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
Robét i wyznaczeniu rzednych posadowienia zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatow lub
elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pézniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbag
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje Terenu Budowy
oraz catkowite uporzgdkowanie terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

6.2.

6.3.

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajacych procedury badan.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowos$ci mogacych
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
Materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary
1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacii.

Raporty z badan
1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

Kopie wynikbw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wedtug wzoru z nim uzgodnionego.
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatbw i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot
z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci Materialow i sprzetu

1. W przypadku Materiatébw, dla kitérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatdbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materialy spetniajgce wymodgi,
sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy.

4. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci
z przedstawionymi dokumentami, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Rob6t, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
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4.

5.

6.6.3.

6.6.4.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptacji harmonogramu Robdét;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementéw Robét;

- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zitg
pogoda;

— Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

- Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega Obmiarow

. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robo6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caty okres budowy, stanowic
beda zatgczniki do Protokotu Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujgce dokumenty:
a. Decyzje o pozwoleniu na budowe bgdz zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe;
Dokumentacje Projektowa;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Plan BIOZ;
Harmonogram robot;
Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

@moo0QT
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6.6.5.

Raporty o postepie robét;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Protokoty z narad i ustalen;

Protokoty  koniecznosci robdét  dodatkowych i zamiennych  wraz
z kosztorysami;

I.  Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robét;
m. Dokumentacje powykonawczg;

n. Operaty geodezyjne;

0. Korespondencje na budowie.

o

Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g0Ine zasady Obmiaru Robét

1.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw i bedg obejmowaé wszystkie roboty
podstawowe, towarzyszace i tymczasowe.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne sSwiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celéw
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b. odbidér czesciowy (wykonanego odcinka robot),
c. odbior koncowy.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami Umowy i polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt.

2. Gotowos¢ tej czesci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

3. Jakos¢ i ilos¢ robédt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkow Robot, wyszczegdlnionych w p. 1.3. niniejszej
ST, dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbiér koncowy

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Umowie.
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2. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej wykonanych
rob6t na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa | Specyfikacjami
Technicznymi.

3. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry po potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajacego.

4. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koncowego odbioru Robot jest Koncowy
Protokét Odbioru, sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

5. Do odbioru koncowego Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

- Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadnicza, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

- Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw;

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

- Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

— Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami;

- Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od witascicieli, zarzgdcow
terenéw, na ktérych prowadzono roboty budowlane;

- Zestawienie danych do kart srodkéw trwatych;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z prowadzonymi Robotami.
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Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na minimum 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi lub w innym terminie, okreslonym umowg z Zamawiajgcym.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkédw wykonanych przez Wykonawce Rob6t powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem korncowym Robot.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem kohcowym
Robét zatwierdzona w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe jednostek
obmiarowych, okreslone w wycenionym Przedmiarze Robot.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej
pozycji Przedmiaru Rob6t uwzgledniaé bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji
w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢é w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego
opartego o przedmiar robét, wchodzgcy w sktad Dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuije:

a. Koszty robét przygotowawczych;

b.  Koszt robocizny bezposredniej;

c. Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu;

d.  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e. Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej - opisanej

w punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST;

g. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

h. Koszty robét towarzyszacych i tymczasowych niewyszczegdlnionych
w Przedmiarze;

i. Koszty ogodlne, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, itp.;

J- Koszty optat zwigzanych ze sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatdw
Z rozbiorek;

K. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po
zakonczeniu Robot;

l. Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
Robét a w szczegdlnosci koszty zajecia pasa drogowego;

m.  Wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Robét na podstawie niniejszej Dokumentacji Projektowej;

—
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6.

10.

1.
2.

n.  Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy
w catym okresie jej realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym;
0. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztéw nadzoru nad Robotami. Nadzo6r inwestorski
i autorski rozliczane beda przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych umoéw.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 682);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003,
nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213
z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 873);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U
2021 poz. 2454).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587).

W tresci Specyfikacji Technicznych przywotane sg Normy, przepisy branzowe i instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ Specyfikacji i nalezy je czytaé tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Uwaza sig¢, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami Norm, przepisbw branzowych
i instrukcji. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bedg miaty aktualne wydania
Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do
stosowanej wersji nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetenciji), o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
oraz norm rownowaznych.
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SST- 01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa ulicy Bednarskiej w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z rozbudowg ulicy Bednarskiej w Mtawie.

Zakres robdét obejmuje wszystkie elementy, w ktorych wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robdt obejmuje:

KANALIZACJA DESZCZOWA

e Siec¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC,

¢ Przykanaliki deszczowe z rur PVC,

e Studnie betonowe,

e Wpusty deszczowe ze studzienkami betonowymi,

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

e Fragmenty przytaczy z zaslepieniem na granicy dziatki z rur PEHD,
e Hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O,
e Armatura wodociggowa,

PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

e Fragmenty przytaczy z zaslepieniem na granicy dziatki z rur PVC,
e Studnie betonowe i tworzywowe,
¢ Montaz rury ostonowej na istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.
Dodatkowo definiuje sie nastepujace okreslenia:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych;

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej;
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych;

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatéow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika;
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Kanat nie przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanalizacji;

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Wylot $ciekdw — element na koricu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika;

Wopust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu;

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika;

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej;

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw;
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;

Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej;

Wodocigg — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow
rozdzielczych i zaopatrujacy ludnosé i przemyst w wode;

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

Potaczenie elektrooporowe — potfaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym konAcem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattkg;

Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow;

Potaczenie mechaniczne — potgczenie za pomocg ztgczki naprawczej (zawierajacej element zaciskowy);
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Potaczenie kotnierzowe — potaczenie wspotosiowo przeciwlegtych kotnierzy, ktére sg potgczone przy
uzyciu czterech (lub wiekszej liczby) srub.

Przytagcze kanalizacyjne  — odcinek przewodu faczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjna
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociaggiem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano
w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Odbiér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materiaty
dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwadrcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatdow: pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegdlne

2.3.1. Rury polietylenowe
Przytacza wodociggowe wykonaé z rur PE-HD, PN16, SDR11, szereg wymiarowy @340x3,7mm.

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie Robdét powinien by¢ zgodny z norma
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub réwnowazng. Materiaty stosowane do tgczenia rur, jak i technologia
taczenia, powinny gwarantowac wytrzymatosc potgczen nie mniejszg niz wytrzymatoscé rur.

Rury i ksztattki powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

e powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek musza by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,

e przytgcza wodociggowe — rury jednowarstwowe (typ1),

e ciSnienie nominalne PN 16,

* gesto$¢ >930kg/m3,

e materiat musi posiadac aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

e materiat sieci i przytagczy wodociggowych musi posiadaé¢ atest higieniczny, wydany przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zakfad Higieny i posiada¢ Ocene
Higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
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e rury powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.
Potagczenie rur i ksztattek PE metodg zgrzewania elektrooporowego.

Montaz
Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wedtug wytycznych producenta, zgodnie z p.5.4.3.

2.3.2. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami
i spetniaé nastepujace kryteria:
» Klasa SN8 (8 kN/m?),
* Potaczenia kielichowe, wydtuzony kielich,
e Z uszczelkg z pierscieniem mocujagcym z PP trwale umieszczonym w kielichu. taczenie na
uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub réwnowaing,
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,
e Materiat musi posiadac¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3.3. Rury ostonowe stalowe

Jako rury zabezpieczajgce nalezy stosowac rury stalowe dwudzielne o $rednicy 323,9x4,5mm.

Rury ostonowe stalowe zgodne z PN-EN 10210, PN-EN 10219 lub réwnowaznymi. Rury zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez powtoki natryskowe poliuretanowe lub epoksydowe.

Sktadowanie — Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i odpadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury
o Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Transport — Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowacd
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac s$cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktadaé¢ na podktadkach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

2.3.4. Zasuwy odcinajace z miekkim doszczelnieniem

Wymagania:
e zgodnosc z normg PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 lub réwnowaznymi,
e korpus i klin z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN
1563:2000 lub réwnowazng,
e przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 lub réwnowazng.
e ciSnienie robocza 1,6 MPa,
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zasuwy przy catkowitym otwarciu — bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa srednica otworu jest rowna srednicy nominalnej),

klin zasuw nawulkanizowany powtoka elastomerowg z atestem PZH,

potrdjne system uszczelnienia trzpienia: uszczelka gérna zgarniajgca, zestaw 3 lub 4 oringdw,
uszczelka dolna wargowa,

trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacieg,

Sruby taczace Srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewows,

zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowsq o grubosci powtoki 250-500 mikronéw odporne
na przebicie elektryczne 3kV,

odlany symbol zeliwa, ci$nienie robocze i symbol producenta,

zgodnos¢ konstrukcji z normg PN-EN 545:2010 lub réwnowazng,

temperatura robocza: przynajmniej do 40°,

Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2,

Zasuwy powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,B” oraz posiada¢ oznakowanie odnosnie producenta
srednic materiat i cisnienia na odlewie.

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.3.5.

Nawiertko- zasuwy do rur PE i PVC

Wymagania:

2.3.6.

Max. dopuszczalne cis$nienie: 1,6MPa,

Max. temperatura wody +70°C,

Korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

Gtowica zabezpieczona przed wykreceniem,

Wydtuzony ndz ze stali nierdzewnej,

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomoca
uszczelki z elastomeru,

Obejma wytozona guma EPDM na catej powierzchni,

Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2, nakretki ze stali nierdzewnej A4,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250um wg PN-EN 14901 lub
rownowaznej,

Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje cztonka
Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

Obudowy teleskopowe do zasuw

Pret kwadratowy i rura wykonane ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN
10240:2001 lub réwnowazng,

tacznik dolny z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg PN-EN 1563:2018-10 lub réwnowazing,
Kotpak z zeliwa szarego zgodnie z normg PN-EN 1561:2012 lub réwnowazng, klasy nie nizszej niz
GG20,

Obudowa oraz pokrywy wykonane z PE,

Sruby ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z norma PN-EN 10240:2001 lub réwnowazna,
Zawleczki ze stali nierdzewne;j klasy A2,

Kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposdb
uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie,

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako
wykonywane seryjnie, by¢ oryginalne producenta zasuwy i posiadac jego oznakowanie oraz powinny by¢
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zabezpieczone przed przypadkowym zsunieciem sie wrzeciona zasuwy, posiadaé¢ oznakowanie Srednic
i dtugosci (moze by¢ w formie naklejki).

2.3.7. Hydrant nadziemny

Wymagania:

¢ Max. dopuszczalne cis$nienie: 1,6MPa,

e Max. temperatura wody 40°C,

¢ Przytaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 lub rownowazng,

e Korpus gorny i komora zaworowa wykonane z zeliwa szarego gat. GG25,

¢ Kolumna ze stali G205,

e Zabezpieczenie w przypadku ztamania,

e Zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 mikrondw,

¢ Dodatkowo gtowica i cokét hydrantu nadziemnego zabezpieczone przed promieniami UV,

e Trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelniony min. dwoma oringami wspotpracujgcymi z tulejka
z materiatu nierdzewnego,

e Uszczelki wykonane z gumy EPDM,

¢ Nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym;

e Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tulejg prowadzacs,

e Ttok z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,

¢ Samoczynne odwodnienie w chwili catkowitego zamkniecia hydrantu,

* Nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm?3/s przy ciénieniu 0,2MPa,

e Certyfikat CE na gotowy produkt,

e Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje cztonka
Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,

» Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE,

Hydranty powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupetnione numerem jednostki notyfikujgcej, posiadac
oznakowanie producenta na odlewie, oznakowanie Srednicy, cisnienia PN, materiatu.

Montaz zgodnie z normg PN-EN 1074-6:2009 lub réwnowazng.
2.3.8. Ksztattki kotnierzowe

Wymagania:

* cisnienie nominalne PN10

¢ kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 lub réwnowazng, PN10 lub
PN16,

¢ Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane,

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowsa,
certyfikat GSK lub réwnowainy dokument wystawiony przez inng, niezalezng jednostke
badawczg

2.3.9. Studnia betonowa prefabrykowana

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1917:2004 lub réwnowazng. Studzienki rewizyjne DN1200, DN1500 nalezy
wykonaé z kregéw zelbetowych jako wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <5%, mrozoodporne F-150.
Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem wysokosci h=0,5m.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
- podstawa studni (beton klasy nie mniej niz C-35/45), w tym:
- prefabrykowany element z fabrycznie uformowang kinetg, w ktérej zamontowano
przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowga- wargows,
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- spocznik;

- komora robocza studni ze ztaczem na uszczelke elastomerowg - wargowag, beton klasy nie
mniej niz C35/45;

- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:

- pierscien wyrdwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wtazu
do poziomu terenu

- podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu;

- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie;

2.3.10. Stopnie ztazowe do studni

Materiat — zeliwo powlekane (wktadki elastomerowe).

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢ osadzone
w $cianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami, na przemian,
w odlegtosciach pionowych 25-30 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni —30 cm.

Wykonawca zamoéwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zgodnymi
Z wymaganiami.

2.3.11. Wtaz do studzienki kanalizacyjnej

e zgodnosc¢ z normg PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub rownowaznymi.
e na studzienkach zlokalizowanych w obszarze jezdni nalezy montowac¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D400 (40 Mg).

2.3.12. Studzienka z tworzywa sztucznego DN600

Wymagania

Studzienki na sieci wskazane w Projekcie Wykonawczym nalezy budowac jako prefabrykowane studnie
z tworzywa sztucznego, o S$rednicy DN/OD 600 mm, z kinetg przelotowg formowang wtryskowo,
o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia, zmiany temperatury, oraz odpornosci chemicznej, ze
specjalnie wyprofilowanym dnem o spadku 2%.

Wtaczenia kanatu bocznego wykonac jako kaskadowe w rure trzonowg poprzez wktadke ,in situ”. Rure
trzonowg wznoszgcg wykonaé jako dwuwarstwowa.

Studnie zgodne z PN-EN 13598-2:2016-09, PN-EN 476:2011 lub réwnowaznymi.

Studzienki powinny posiadaé odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure teleskopowa wykonang
z PP-B lite SN-8, o rurze wznoszgcej wykonanej z PP-B lite. Zwienczenia studzienek o $rednicy DN600
wykonaé jako wtazy zeliwne klasy D400 z pierscieniem odcigzajagcym. Nalezy zastosowaé teleskopowy
adapter pozwalajacy na kompensacje osiadania i korekte wysokosci studzienki.

Montaz
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

*  Wykop w miejscu studzienki nalezy oczysci¢ z duzych i ostrych kamieni. Na dnie wykopu
przygotowaé podsypke z gruntu zdolnego do zageszczania, najlepiej z piasku (grubo,
Srednio lub drobnoziarnistego), minimum 10cm grubosci.

* Na podsypce utozy¢ i wypoziomowac kinete a nastepnie podtaczy¢ rury kanalizacyjne.

* W celu unieruchomienia kinety, zasypa¢ wykop zasypka wstepng (10cm ponad poziom
rury). Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15cm lub lekkim
sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm). Kielich 600 pozostaje ponad zasypka.

e Przygotowaé rure trzonowa karbowang o wymaganej dfugosci. W najnizej potozonej
dolinie karbu, na zewnatrz rury nalezy zatozy¢ uszczelke do rury trzonowej dn600.
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e Wewnetrzng strone kielicha 600 oraz uszczelke posmarowac Srodkiem poslizgowym.
Nalezy stosowac srodki zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw.

* Rure trzonowg z zamontowang uszczelkg osadzi¢ w kinecie.

e Zagesci¢ strefe wokot rury. Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co
15cm lub lekkim sprzetem mechanicznych (warstwa do 30cm) w przypadku terendw
otwartych do co najmniej 90% préby Proctora, a w przypadku utozenia studzienki w jezdni
lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zakresie wskaznika
zageszczenia wynikajgcego z gtebokosci utozenia, typu drogowej konstrukcji oraz kategorii
obcigzenia ruchem drogowym.

2.3.13. Wpusty uliczne deszczowe

Whpusty uliczne zeliwne wg branzy drogowej lub jesli brak wymagan to powinny odpowiadac
wymaganiom PN—EN 124-1:2015-07 klasy D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane
z zeliwa szarego drogowego. Krata wpustu mocowana w korpusie zawiasowo i zabezpieczona przed
kradzieza.

2.3.14. Korpus studzienek wpustowych

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 o srednicy DN 500 mm z osadnikiem gtebokosci
h = 0,80 m. Studzienki wpustowe wykonaé z elementdw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Elementy studni faczone na uszczelki EPDM. Ptyta
pokrywowa z otworem o Srednicy 500 mm pod wpust zeliwny. Posadowienie wykonac z zastosowaniem
pierscieni odcigzajgcych z betonu klasy C16/20.
Posadowienie:
- Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10 cm pod pierScien odcigzajacy,
- Piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 o wskazniku
réznoziarnistosci U > 3, do wykonania podsypki pod krag denny,
- Chudy beton klasy C8/10 wg PN-5-96013:1997 do wykonania warstwy wyréwnawcze;j
grubosci 10cm, pod krag denny,
- Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2.3.15. Materialy izolacyjne
Elementy wymagajgce stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadac powtoki fabryczne.
2.3.16. Betony

Wszelki zakupiony w wytwdrni beton powinien by¢é wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowacé jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla Zrédfa dostawy gotowych mieszanek
betonu oraz udokumentowaé, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej instytucji
wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Umowy.

2.3.17. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:

% <5
dss , gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Wymagania dla piasku i zwiru:
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- zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
- zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni drogowej oraz do wykonania robét
ziemnych nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
e tablice ostrzegawcze,

¢ oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

e spycharki,

e zgarniarki,

e koparki,
e tadowarki,
e frezarki,

e zurawie samochodowe,

¢ samochody ciezarowe (samowytadowcze, wywrotki, skrzyniowe),

¢ mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e sprezarki powietrza,

¢ niwelator,

e sprzet do zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

e wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

¢ ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

e skrapiarka,

¢ walce stalowe gtadkie,

e walce ogumione

* szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

¢ samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

¢ lekka rozsypywarka kruszywa,

e narzedzia.

Do wykonania Robét montazowych nalezy wykorzystaé sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

¢ samochdd skrzyniowy,
e zuraw samochodowy,
¢ podnosnik widtowy,
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niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miernicza,

szlifierka katowa,

podbijaki drewniane do rur,

weciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarka,

sprzet do zgrzewania rurociggow,

zamkniecia mechaniczne lub do zamykania przewoddéw podczas napraw, badan odbiorczych na
szczelnos$é i ptukania rurociggow,

geodezyjny sprzet pomiarowy,

sprzet reczny, narzedzia.

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni drogowej nalezy
wykorzystaé sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

rowniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki, W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

wytwaorni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej,

przewoznych zbiornikdéw na wode,

ptyty wibracyjne,

ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

wytwodrnie (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarki ggsienicowe,

skrapiarki,

walce lekkie, srednie i ciezkie,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny,

frezarki drogowe,

kotty produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,

kottow transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,

otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,

taczek, zelazek zeliwnych,

koksownikow,

zacieraczek,

gtadzikéw,

topat,

szczotek,

listew drewnianych lub stalowych w przypadku uktadania recznego.
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e szczotki mechaniczne lub reczne.
e specjalistyczne narzedzia.

Do wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej nalezy wykorzysta¢ sprzet
wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e pity tarczowe;j.

* Mifota pneumatycznego,

e Sprezarki powietrza,

e Dzwigu samochodowego,

e Zageszczarki wibracyjnej,

e Sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
danych producentéw i dostawcéw stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczegdlne

4.2.1. Transport rur do budowy przewodéw wodociggowych
Rury polietylenowe PE

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie
na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktadac
bezposrednio na nie tafcuchdw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywaé dragéw
zelaznych. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C
i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu PE w tych temperaturach. Rury z tworzyw sztucznych
produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych. Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W
takim przypadku rury mogg by¢ rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkéw transportowych. Rury
w odcinkach prostych (w sztangach) nalezy przewozié
w zabezpieczonych pakietach. Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ rzucane
i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur
Sktadowanie na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,
W pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Rur z tworzyw nie wolno przykrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Rury
w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
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Wysokosc¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Rury PVC-U lite nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé ich
wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni
samochodowej, wleczenie.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z rur PVC-U litych nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C
i nizszej z uwagi na krucho$¢ Materiatu w tych temperaturach.

Transport
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a ksztattki i inne

drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncéwki rur winny byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
e Rury przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd korice nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem tekturg falistg
i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur
W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecina¢ tasmy wigzace pakiety, zaczynajac od
goérnych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po pochylni
samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10
cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wiecej niz 7 warstw, o wysokosci nie przekraczajgcej 1,5 m.
Stos musi by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, jak réwniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o $rednicy 200 mm mogg by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo — przez jednego
lub dwéch pracownikéw.

Strona | 39



4.2.2. Transport armatury

Transport powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej normie.

Armature i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz s$rodkéw powodujacych korozje. Armatura, ksztattki, ztgczki
i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

4.2.3. Transport kregéw, wtazéw kanatowych

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na S$rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe mogg by¢
transportowane dowolnymi s$rodkami komunikacyjnymi. Wtfazy nalezy podczas transportu
zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po kilka sztuk i tgczyé tasma stalowa.
Sktadowanie kregdéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséow wyrobdéw lub pojedynczych kregéw. Sktadowanie
wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz ukfadanie i montaz elementéw
i armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacych

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie
i trwate oznaczenie robdt rozbidrkowych, przygotowanie terenu).
¢ Przed rozpoczeciem Robdt rozbidrkowych nalezy:

- Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie
wykopy”.

- W miejscach, gdzie zostanie to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawic
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robdét.
Przygotowad nocne oswietlenie wykopu.
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- W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu prac
rozbidrkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji, nalezy wykonaé przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

- Przed wtasciwg rozbiérkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé mechanicznie pitg do
asfaltu.

- Materiat pozostaty z rozbiérki nawierzchni, nieprzewidziany do ponownego wbudowania,
nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru miejsce
przeznaczenia.

- Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi zawarte
w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne os$wietlenie terenu objetego Robotami
rozbidrkowymi utrzymywaé przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wytyczenie Robdt
Wytyczenie robdt musi by¢é wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wynikami badan geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy j3g w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdow
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach armatury, a na odcinkach prostych co
okoto 30 =50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw
nalezy dowigzaé¢ do reperéw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami),
a szkic sytuacyjny reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W trakcie realizacji Robdt ziemnych tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0
m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowane] osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.
5.3.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne oraz
tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe,
wykonane za pomoca znakéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny byé o klase wyzsze niz wszystkie
istniejgce w obrebie prowadzonych Robét .

Przygotowaé nocne oswietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji,
nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, kiadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
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5.3.3. Przekopy prébne

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonac prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia, w tym réwniez ustalenia jego zagtebienia
w rejonach skrzyzowan.

W przypadkach watpliwych nalezy zwrdcié¢ sie do wtasciciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejace
uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

5.3.4. Odwodnienie wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych, nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania
wykopow.

Nie mniej jednak, w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy zastosowaé odwodnienie
wykopow liniowych oraz wykopdw punktowych przy pomocy zestawu igtofiltrow typu IgE-81/32. Zestaw
sktada sie z igtofiltréw elastycznych o srednicy 32mm, zespotu kolektora ssgcego z aluminium o $rednicy
133 mm, kompletu przewoddéw ssgcych, pompy prézniowe;j.

Igtofiltry posadowi¢ w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych o $rednicy
51 mm na gtebokosci minimum 1 m ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

Igtofiltry wptukiwac okoto 0,5 m od krawedzi wykopu w rozstawie co 1,0 m po jednej stronie wykopu.
W razie potrzeby zastosowacd rozstaw 0,5 m lub wptukac igtofiltry po obu stronach wykopu.

Przy zastosowaniu odwodnienia nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej, tak aby znajdowato sie ono
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

5.3.5. Wykonanie wykopow — wymagania ogdlne
Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 lub rownowazna.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami
ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Rzedne dna wykopu powinny zgadzaé sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczen.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggdw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie
z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.

Dno wykopu winno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.
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Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m
w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze
z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na stopnie
potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5m
i szerokosci stopni 1 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Trzeba uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznoé¢ gruntu. Sciany
wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy,
resztki budowli, ktére mogg spasé, nalezy niezwtocznie usungé.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawiaé pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach
gtebokich szalunek przestawny musi posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztatceniem.

W trakcie wykopow nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

e w zasiegu rzutdow poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie wolno
sktadowac ziemi z wykopdéw i materiatéw budowlanych oraz sytuowaé drég dojazdowych,

¢ na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie robdt,

e przy korzeniach drzew w wykopie zastosowaé wykop reczny, odkryte korzenie drzew
zabezpieczac przed utratg wilgoci,

e zdjety i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzysta¢ do rekultywacji po zakoriczeniu
robot;

e prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywaé¢ w miare mozliwosci w okresie spoczynku
wegetacyjnego,

e prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

5.3.6. Wykopy liniowe pod przewody cisnieniowe z rur PE
Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,

e usuniecie nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej, do gruntu nosnego,

e wymiane gruntéw nienosnych,

e wymiane gruntéw trudno zageszczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

¢ wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,

¢ reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych
linii energetycznych,

e reczne zniwelowanie dna wykopu,

e reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami, zjednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem
rodzimym bez kamieni,

¢ wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujac warstwowo, co 15 cm
z zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia w wielkosci Is = 0,97,
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5.3.7.

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntéw nienosnych, trudno
zageszczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym
z zageszczeniem mechanicznym do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 na gtebokosci do
1,2m oraz co najmniej 0,97 na wiekszej gtebokosci,

zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych,
wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywroéceniem do stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe pod kanaty grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

5.3.8.

usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,

wymiane gruntow nienosnych, w przypadku gdy migzszos$¢é nienosnego gruntu jest wieksza niz
0,5 m ponizej poziomu posadowienia kolektora nalezy wykonaé warstwe wzmacniajacy
z geowtdkniny i Zwiru a nastepnie warstwe podsypki,

wymiane gruntéw nienosnych, w przypadku gdy migzszos¢ gruntu nieno$nego jest mniejsza niz
0,5 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg z zageszczeniem,
wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych
linii energetycznych,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystgpig w wykopie,
kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni —
przesianym), lub

reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem Srednioziarnistym z ubiciem na mokro do
poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata %
obwodu rury,

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

wykonanie obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku. Kolejne warstwy
doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi uktadania rur, po obu stronach rury jednoczesnie.
Zasypka powinna zostac zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is>0,98,

zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy $rednich i ciezkich urzadzerh mechanicznych,

wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywroéceniem do stanu pierwotnego.

Wykopu pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne, studnie wpustowe i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypdw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,

wymiane gruntéw nienosnych,

szalowanie wykopu,

odwodnienie wykopu w razie potrzeby,

przygotowanie podfoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).
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Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie, w szczelnym deskowaniu,
w razie koniecznosci przy uzyciu grodzic. Grodzice nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem do gtebokosci
ponizej projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykona¢ przy uzyciu stalowych belek. Szczegdétowy projekt obudowy wykopu wykona
Wykonawca.

Obiekty sieciowe posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni
i innych elementéw mogacych elementy sieci.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowione
przepompownie zasypywac ziemig (pospodtka) nie zawierajgcg kamieni, warstwami co 25cm,
z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Is = 0,95.

Wykonane prace musi odebraé Inspektor Nadzoru.

5.3.9. Przygotowanie podtoza

Przewody wodociggowe uktadane bedg w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach wystepowania warstwy z nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia
planowanej sieci zaleca sie wykonanie podsypki wzmacniajgcej z pospdtki o wskazniku zageszczenia
Is=0,98.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienos$nego, Wykonawca okresli
ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
e materiat nie moze byé zmrozony
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do wskaZznika zageszczenia w  wielkosci
Is=0,98, a pod jezdniami I = 1,00.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego
wzdtuz catej dtugosci wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktédry mdégtby uszkodzi¢ rure,
jej powtoke lub ostone.

W miejscach potgczen rur nalezy przygotowa¢ otwory na potaczenia (dotki montazowe). Dotki
montazowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej dtugosci
oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.

5.3.10. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
e etap Il — po prébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
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e etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbiérka umocnienia wykopu.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ w warstwach nieprzekraczajgcych 15 cm przed
zageszczeniem, do koncowej grubosci 30 cm ponad gorng powierzchnig rur.

Do zasypania wykopow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci gruntow
niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu. Pozostaly grunt nie nadajgcy sie do zasypki nalezy
zutylizowaé, a zasypania wykopdw dokonac¢ za pomocg gruntu z dowozu.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest
uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktdry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci 1,=0,97, natomiast pod jezdniami 1=1,00 na
gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na wiekszej gtebokosci.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci
trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, wywozgc na legalne wysypisko odpadéw
i poddac utylizacji.

5.4. Roboty instalacyjno-montazowe przewodéw wodociggowych

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowg uktadania rurociggow
dostarczong przez producenta rur. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢ utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja.

5.4.1. Rurociagi z polietylenu

Montaz rur z polietylenu nalezy wykonac¢ wedtug wytycznych producenta, a takze wedtug ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociagi cisnieniowe nalezy uktada¢ na rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej. taczenie rur
o tej samej Srednicy przewidziano metodga zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego oraz zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Po zmontowaniu i czesciowym zasypaniu wykopu nad rurociggami uktadaé¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

5.4.2. Uzbrojenie

Armatura
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Potgczenia
z armaturg przewiduje sie przy uzyciu ksztattek zeliwnych kotnierzowych. Potgczenia kotnierzowe
uktadane w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja izolacja wykonang
z taémy izolacyjnej polietylenowej. Sruby na potaczeniach kotnierzowych stosowaé ze stali nierdzewne;j
klasy A4.

Skrzynki do zasuw

Nalezy instalowac skrzynki z zeliwa szarego.

Skrzynke uliczng montowaé na ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych nalezy stosowac
zabezpieczenie gérnej czesci skrzynki kopertg betonowg o wymiarach 50x50x10cm.

Strona | 46



Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy wykonac jako prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z betonu C12/15. Bloki

nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami,
a takze na zmianach kierunku przewoddw.

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy C6/8.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Miedzy rure wodociggowa, a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke
z papy bitumicznej lub folii polietylenowej o grubosci 0,2 mm.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzedne;j
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.3. Oznakowanie sieci w terenie

Oznaczenia nadziemne

W miejscach zainstalowania zasuw nalezy umiesci¢ ich oznakowanie na przewidzianych do tego celu
tabliczkach informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposéb
trwaty do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw
o $rednicy 50mm i wysokosci H=1,8 m.

Oznaczanie rurociggow w ziemi tasmgq lokalizacyjng

Tasme lokalizacyjng, z zatopiong wktadka wskaznikowa, nalezy uktadaé na warstwie zasypki, 20 cm
ponad gérng powierzchnig rury, tekstem do géry. Tasma powinna by¢ ciggta, ztaczona
w sposdb trwaty, z zaktadka 1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

Dla przytgczy wodociggowych nalezy zastosowac tasme koloru niebieskiego, z napisem ,uwaga
wodocigg”.

5.5. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

5.5.1. Rurociagi z nieplastyfikowanego polichlorku winylun (PVC-U lite)

Budowe sieci rozpoczyna sie w wykopie suchym. Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek
oraz zasypanie wykopdw ujeto w p. 5.3.

Montaz kolektoréw z rur PVC-U litych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta a takze wedtug
»Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Montaz sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w kierunku odwrotnym do przeptywu
sciekdw.

W razie potrzeby taczenia — stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerowa. taczone korice
bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia kofncowki do kielicha. Dla utatwienia

montazu stosowac smar, rozprowadzany na bosym koricu fgczonych elementéw.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi.
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Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane gtebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci Materiatu.
Uciete koncéwki nalezy fazowad pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych) wg normy PN-EN 1917:2004.

- Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z osadnikiem 50 cm.

- Lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Studzienki posadowié¢ zgodnie z wytycznymi w punkcie ,,materiaty”.

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
producenta rur. Przejscia muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni.

- Studzienki wykona¢ bez kominéw witazowych.

- Studzienki uzbroi¢ we wtazy kanalizacyjne typ ciezkiego.

- Plyty nastudzienne zlokalizowane w jezdni posadowi¢ na Zzelbetowych pierscieniach
odcigzajacych.

- Stopnie wtazowe montowaé w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m
i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,25 m.

5.5.3. Posadowienie studni

Studnie betonowe posadowié¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,,chudego” C12/15 o grubosci 10cm
na podsypce piaskowe;.

W przypadku wystepowania gruntdw sypkich, piaszczystych, zwirowych jako podsypke wykonac
zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, bez ziaren wiekszych niz 20 mm.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpi wypdr zbiornika.
W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzisza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonac¢ odsadzke
przeciwwyporowa lub specjalng ptyte, do ktérej nalezy go zakotwic.

5.5.4. Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych

Przejécia szczelne przez Sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

Potfaczenie nalezy wykonac przez zastosowanie uszczelki, ktérg nalezy osadzi¢ w otworze w Sciance
studni, powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwdr do wprowadzenia rury powinien
miec $rednice zblizong do zewnetrznej srednicy rury.

5.6. Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny byé oczyszczone catkowicie
w taki sposob, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

5.7. Préby hydrauliczne i badania bakteriologiczne

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego
dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujgce warunki:
e odcinki poddawane prdébie szczelno$ci mogg miec¢ dtugosci do 600 m;
e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
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e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami;
¢ wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
¢ nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkéw:
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;
¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C;
¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania;

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé¢ jego staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym
z dokftadnoscig odczytu 0,01 MPa;

e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkéw.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociggdéw

Przed prébami ci$nieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncdw rur jest przenoszone na staty grunt lub
odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potagczonymi slepymi
kotnierzami.

Czyszczenie rurociggdéw

Po zakoriczeniu ukfadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny byé oczyszczone catkowicie
w taki sposdb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczagce materiaty.

Préby cisnieniowe sieci ciSnieniowych (przewody wodociggowe)

W trakcie préb szczelnosci potgczen rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzegaé procedur okreslonych
w odpowiednich przepisach.

Przed wykonaniem préby zabezpieczy¢ rurocigg przed przemieszczaniem w trakcie proby.
Badania nalezy przeprowadzi¢é w temperaturze nie nizszej niz 1°C, przewdd nie moze byc
nastoneczniony, temperatura wody zastosowanej do préb nie moze przekraczac 20°C.

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Préba powinna trwaé¢ min. 30
min. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposéb kontrolowany,
a przewdd powinien byé oprdzniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale Uzytkownika.
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Dezynfekcja przewoddw wodociggowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej i zasypaniu wodociggu nalezy go przeptukac
czystg wodg wodociggowg w celu usuniecia zanieczyszczern mechanicznych. Predkos$¢ przeptywu wody
do ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen z badanego przewodu. Ptukanie
uznaje sie za zakonczone, jezeli z wodociggu wyptywa czysta woda.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji wodociggu przez okres 24 godzin, za pomocg roztworu wody
chlorowej — zalecana proporcja 1,0 dm? podchlorynu sodu na 1,0 m? wody. Przed chlorowaniem nalezy
zamkng¢ zasuwy.

Po 24 godzinach przeptukad sie¢ do catkowitego usuniecia zapachu chloru, a nastepnie pobraé préobke
wody pod nadzorem SANEPID-u i poddad badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody wodocigg nalezy wiaczy¢ do eksploatacji
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Z przeprowadzonych préb nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkdw.

Proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préby szczelnosci powinny obejmowac:

e Eksfiltracje — przenikanie wéd lub sciekéw z przewodu do gruntu,

¢ Infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby wynosi 30
minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wéd gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Préby nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015 lub réwnowazna.

Inspekcja kanatowa TV kanatdw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robodt, przed odbiorem koricowym,
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw. Przekazany na ptycie DVD zapis
cyfrowy wynikdéw inspekgc;ji (film), wykonany w ogdlnie dostepnych programach, powinien zawierac:
e przebieg kamerowania w metrach,
e zastopowania kamery i uszczegétowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek
i jakichkolwiek watpliwosci.
Protokot z kamerowania winien zawieraé¢ wykres spadku kamerowanych odcinkéw.

Nagrang ptyte nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robot.

Préby cisnieniowe sieci ciSnieniowych (przewody wodociggowe)

W trakcie préb szczelnosci pofaczen rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
w odpowiednich przepisach.

Przed wykonaniem préby zabezpieczy¢ rurocigg przed przemieszczaniem w trakcie proby.

Badania nalezy przeprowadzi¢é w temperaturze nie nizszej niz 1°C, przewdd nie moze byc
nastoneczniony, temperatura wody zastosowanej do préb nie moze przekraczac 20°C.
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Prébe cisnieniowa nalezy wykonac na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Préba powinna trwaé min. 30
min. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposdb kontrolowany,
a przewdd powinien byé oprdzniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale Uzytkownika.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do préb z wodociggdw, tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszczenia nowej sieci. Nalezy zapewnic, by chlorowana woda
nie przedostata sie do otwartych czy ptyngcych w rurach ciekdw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

5.8. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami wystepujg skrzyzowania
z nastepujgcym istniejgcym uzbrojeniem i infrastruktura:

e przewodami energetycznymi

e przewodami teletechnicznymi,

e przewodami wodociggowymi,

e przewodami gazowymi,

e przewodami kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z wymieniong infrastrukturg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie
z zaleceniami gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie
z Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektéw i sieci nalezy zgtosi¢ je do odbioru
technicznego przez wtascicieli tych sieci.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym nalezy zastosowaé sie do warunkow
prowadzenia robét okreslonych w uzgodnieniach z gestorami poszczegdlnych sieci.

5.9. Roboty w zakresie zieleni

5.9.1. Ochrona istniejacej zieleni

Przy projektowaniu sieci wodociggowe] przyjeto rozwigzania chronigce istniejgcy drzewostan,
a mianowicie:

e w miejscach gdzie przewiduje sie wykopy otwarte, prowadzone one beda w taki sposdb, aby
warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
odtwarzaniu terendw zieleni po zakonczeniu robadt;

e ewentualne odsfoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostang przed przesuszeniem
lub przemarzaniem poprzez ekranowanie korzeni. Ekran korzeniowy powinien byé zatozony poza
zasiegiem korzeni chronionego drzewa. W wypadku, gdy projekt zaktada naruszenie systemu
korzeniowego drzewa to odlegtos¢ ekranu od drzewa musi siega¢ zewnetrznej granicy wykopu;

e zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszczy jako materiatdw powodujacych duze zageszczenie gruntu, wzglednie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Po zakonczeniu robdét zaréwno nawierzchnie, jak i zielen, zostang przywrdcone do stanu pierwotnego,
badZ odtworzone zgodnie z wymogami zarzadcy terenu.
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5.10. Roboty w zakresie nawierzchni

5.10.1. Projektowana nawierzchnia wg odrebnego opracowania branzy drogowej

Nawierzchnie ulicy Ogrodowej nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem branzy drogowej pn.
»Rozbudowa odcinka ulicy Bednarskiej w Mtawie” ktdorej wykonawcg jest AS-PROJEKT Adam Stypik.

Zaprojektowano rozbudowe odcinka ulicy Bednarskiej w Mtfawie poprzez wykonanie nowej
nawierzchni jezdni na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Banku Miast i Alejg Swietego Wojciecha.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m, nawierzchni bitumicznej i przekroju ulicznym. Od strony
poétnocnej zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 1,8 m i nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym. Nawierzchnie zjazdéw do przylegtych posesji oraz miejsc postojowych zaprojektowano
z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Do ograniczenia nawierzchni jezdni, zjazdéw i miejsc
postojowych stosowaé krawezniki betonowe 15x30 cm oraz krawezniki betonowe najazdowe o
wymiarach 15x22 cm. Nawierzchnie chodnikdéw ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Tereny zielone nalezy zahumusowac na gr. 10 cm i obsiac trawa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Banku Miast zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych — jedno przez ul.
Bednarska i jedno przez ulice Banku Miast. Przejscie dla pieszych przy Alei Sw. Wojciecha jest juz
wykonane przez zrealizowany fragment skrzyzowania.

Istniejgce ogrodzenie przy posesji nr 54 przewidziano do rozbiérki. Kolidujgce drzewa i krzewy
przeznaczono do wycinki.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne LED powigzane
z istniejagcym oswietleniem zlokalizowanym przy Al. Sw. Wojciecha. Przy nowo projektowanych

przejsciach dla pieszych wykona¢ dedykowane lampy doswietlajgce.

W ramach inwestycji przewiduje sie takie przebudowe istniejgcych przytgczy wodociggowo
kanalizacyjnych, budowe nowych brakujgcych przytaczy oraz przebudowe sieci teletechnicznej.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej:

e warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC11S 4 cm,
e warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W 8 cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35cm

e podtoze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,
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Konstrukcja zjazdéw i miejsc postojowych:

e kostka betonowa 10x20 cm grafitowa 8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie
* warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 35cm

e podtoze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa,

Konstrukcja chodnikow:

e kostka betonowa 10x20 cm szara 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15cm,

z kruszywem C90/3 stabilizowana mechanicznie,
e podtoze gruntowe G4 zageszczone do E2= min 25 MPa.

5.11. Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i prob zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" czes¢ | - Roboty budowlane; czes$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegétowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika budowy,
obejmujacy okreslenie warunkéw pracy i technologie wykonywania robét.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych
(przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze ponizej
-15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac.

Rejon prowadzenia robdét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowa¢ w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy.

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach
terenu, do ktorego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej mozliwosci
powinien pozyskac tytut prawny na podstawie odrebnej umowy z wtascicielem terenu. Wykonawca
powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢é je przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
wyposazy¢é w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazy¢
zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowa wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i urzadzenia, stan
techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy poddawac systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje
sprzetu nalezy przewidzie¢ poza placem budowy.

Powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem okreslonym

w odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robét. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegdlnych gestorow.
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Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drdg na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robét.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢
sprzetem recznym i pod nadzorem wiasciciela badz eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy. Catos¢ trasy rurociggdw naniesé na plany
geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadéw powstatych
podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpaddéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i urobek
nalezy przekazac koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpadow.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy odtworzeniu terenéw zieleni po zakoniczeniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatow budowlanych, szczegéinie sypkich, na
czas transportu, przed rozsypaniem i wtérng emisjg (np. plandeka).

Wykonawca powinien zapewnié¢ wtasciwg organizacje robdt, a transport samochodowy na terenie
budowy powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociggéw skierowaé do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub zleci¢ wywoéz
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.

Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie
trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli Robdt podano w ST-00.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie Robot rozbiorkowych w zakresie nawierzchni

Kontrolowane bedg nastepujace elementy:
e kompletnos¢ robdt rozbiorkowych oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi,
e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robodt
rozbidrkowych,
¢ sktadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,
e wywoOz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce wywozu.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie Robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

¢ zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
e okre$lenie stanu terenu,

Strona | 54



e ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdw,

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen,

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e sprawdzenie prawidtowosci umocnienia Scian i zabezpieczenia wykopoéw,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

¢ badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,

¢ badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto umocnienie
$cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni oraz spetnia warunki okreslone dla
gruntu do zasypki. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonane;j
zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono
wystepowaé maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
Laboratorium lub wspdtpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdt obejmuje rowniez wtasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy, oraz
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie terenu
z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robdt sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

¢ odchylenie wymiaréw rozbiérek nawierzchni i wykopdw pod obiekty w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m,

¢ dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okresSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien byé mniejszy niz okreslony w Dokumentacji.
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6.4. Kontrola jakosci w trakcie Robot montazowych sieci i przytaczy wodociggowych oraz sieci
kanalizacji deszczowej

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola
obejmuje:

badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz armatury,

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkdéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach ( w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj3),

wizualna ocena wyrobienia dla studni, obsadzenia rur, obrébki otwordw, uszczelnienia potgczen
i obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez sciany studzienek,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgacymi,

sprawdzenie montazu przewoddow i armatury,

badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i studzienek (badania przy odbiorach prowadzié
zgodnie z normami),

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

proby cisnieniowe,

proby bakteriologiczne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

lokalizacja studni — dopuszczalne odchytki wynoszg £ 5cm w planie i £1cm w profilu,

grubos$¢é podbudowy studni — dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem
na kazdej studni, dopuszczalne odchytki dna wynoszg +2cm, rzedne wtazdw powinny byc
wykonane z doktadnoscig do +5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

dla robét rozbiérkowych nawierzchni drogowych — m? rozbidrki podbudowy i nawierzchni dla
kazdego typu i grubosci, m rozbidrki dla kraweznikow,

dla transportu odpadéw — m3 dla kazdego typu odpadéw oraz gruntu z wykopdw,

dla utylizacji odpaddéw —t dla kazdego typu odpadow,

dla wytyczenia w terenie — km dla kazdego typu przewodéw,
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» dla robét ziemnych — m*® wytyczenia, wykonania i zasypania wykopéw liniowych wykonywanych
recznie lub mechanicznie dla kazdego typu przewodow i obiektéw wraz z umocnieniem,
odwodnieniem, z zabezpieczeniem istniejgcych przewoddéw uzbrojenia podziemnego,
z przygotowaniem podtoza i podsypki, z uwzglednieniem niezbednego zakupu i dowozu gruntu,
pryzmowaniem odktadu, sktadowaniem nadmiaru gruntu, m? dla umocnienia $cian wykopdw,
m dla zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego,

¢ dla wykonania sieci oraz przytagczy zewnetrznych — m montazu rury, dla kazdego typu i Srednicy
wraz z wymaganymi prébami i badaniami,

¢ dla studzienek — kpl dla wykonania i montazu studni danego typu i Srednicy,

e dla armatury na sieci i przytgczach wodociggowych — szt. Wykonania i montazu armatury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét prowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robodt przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku, potgczen, zmian kierunku;
e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe;
e przeprowadzenie préby szczelnosci.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:
e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng;
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
¢ zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy dokumenty okreslone w ST-00.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci beda szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane miesiecznie lub na innych
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét. Ceny jednostkowe
wykonania robét obejmuja roboty wyszczegélnione w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét przekazany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke
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obmiarowg robdt oraz ilos¢ tych robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty
ofertowej. Wykonawca jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresdw robdt i ilosci tych robot
wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt z Dokumentacja Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy.

9.2. Ceny jednostkowe

Cena rozbidrki 1 m? lub 1 m nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:

rozebranie istniejgcej nawierzchni drogowej, z uwzglednieniem rozbidrki nawierzchni pobocza
i chodnikdéw oraz zieleni przydroznej,

rozbidrke podbudowy nawierzchni drogowej i chodnikdéw danego typu i grubosci,

rozbidrke kraweznikéw z fawami betonowymi,

ztozenie zdemontowanych materiatéw na zapleczu budowy w celu ich dalszego wykorzystania
lub zatadowanie i przewdz materiatéw z demontazu oraz materiatéw nienadajgcych sie do
wbudowania na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty sktadowania lub utylizacji.
koszty zajecia pasa drogowego na czas robot,

uporzadkowanie terenu po rozbiérkach.

Cena 1 m? transportu odpadéw kazdego typu obejmuje m.in.:

zatadowanie odpaddw z rozbidrek kazdego typu koparko-tadowarkg lub recznie;

wywoOz z Terenu Budowy materiatu rozbiérkowego badz nadmiaru gruntu i ztozenie go
W Wyznaczonym miejscu;

uporzadkowanie terenu po wywozie odpaddw z miejsca rozbidrek badz ich sktadowania.

Cena 1 t utylizacji odpadéw kazdego typu obejmuje m.in.:

optaty za sktadowanie i utylizacje odpaddéw.

Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie obejmuje m.in.:

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakdéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopodw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania 1 m® wykopu liniowego obejmuje m.in.:

wytyczenie osi wykopu, obstuga geodezyjna,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

zdjecie zewnetrznej warstwy humusu na terenach zielonych,

probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

odspojenie mechaniczne lub reczne urobku, zatadowanie gruntu na samochdd samowytadowczy
lub umieszczenie na odktad,

umocnienie scian wykopow,

wymiana gruntu wraz z dowozem gruntu w razie koniecznosci,

zabezpieczenie istniejgcych drzew,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopie,

wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu,

odwodnienie wykopu np. igtofiltrami w razie potrzeby,
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przygotowanie podtoza i podsypki,
pryzmowanie odktadu,
sktadowanie nadmiaru gruntu.

Cena 1 m?3 zasypania wykopu liniowego obejmuje m.in.:

rozbidrke i przemieszczenie oraz wywdz systemowych zestawow szalunkowych,

obsypke i zasypke wykopédw gruntem niespoistym dowiezionym Ilub rodzimym, wraz
z przemieszczeniem, zageszczeniem i wykonaniem badaf zageszczenia gruntu zgodnie
z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej,

w razie koniecznosci przygotowanie i wykonanie podtoza wzmocnionego z zageszczeniem
i badaniem zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami SST, wraz z dostarczeniem geotkaniny
do wzmocnienia wykopu oraz dostarczeniem gruntu do dogranulowania,

zatadowanie i przewdz gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadajgcego sie do ponownego
wbudowania,

rozebranie zabezpieczenia wykopéw wykopdw,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej.

Cena 1 m3podtoza, zasypki, obsypki, gruntu na wymiane lub nasypu obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podtoza, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Cena 1 m? umocnienia $cian wykopdw obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow.

Cena 1 m zabezpieczenia przewodow uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.:

koszty nadzoru przedstawicieli gestorow sieci uzbrojenia podziemnego,

wykonanie zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnien
branzowych,

demontaz zabezpieczen uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy.

Cena 1 m budowy przewodu wodociggowego w wykopie otwartym obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, przewodow i ksztattek wodociggowych danego typu i srednicy,
utozenie w wykopie i potaczenie rur i ksztattek sieci i przytaczy wodociggowych danego typu
i Srednicy, z uwzglednieniem weztéw zgodnie ze schematami,

montaz armatury na przewodzie wodociggowym,

wykonanie blokéw oporowych,

wigczenie i potgczenie przewodow sieci wodociggowej z istniejgcg infrastrukturg,

oznakowanie trasy przewoddw wodociggowych tasma lokalizacyjng,

przeprowadzenie pomiaréw, ptukania, dezynfekcji, prob i badan (w tym bakteriologicznych),
wedtug wymagan SST i dokumentacji projektowej.

Cena 1 szt. montazu armatury na przytgczu wodociggowym obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatdw na miejsce wbudowania,
montaz armatury na sieci lub przytagczu wodociggowym.

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:
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zakup i dostawe materiatow, przewodow i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i $rednicy,
utozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztattek sieci kanalizacji deszczowejj danego typu
i Srednicy, z uwzglednieniem rur ochronnych,

wigczenie i potaczenie przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz istniejgca
infrastruktura,

oznakowanie trasy przewoddw sanitarnych tasma lokalizacyjng,

przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedtug wymagan SST i dokumentacji projektowe].

Cena 1 m budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatow, przewodow i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i Srednicy,
utozenie w wykopie i potagczenie rur i ksztattek przytgcza kanalizacji sanitarnej danego typu
i Srednicy,

wiaczenie i potaczenie przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz istniejgca
infrastrukturg,

oznakowanie trasy przewoddw sanitarnych tasma lokalizacyjng,

przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedtug wymagan SST i dokumentacji projektowe].

Cena wykonania 1 m rury ostonowej na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym
obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, przewodow i ksztattek danego typu i Srednicy,
montaz rury ostonowej dwudzielnej na istniejgcym przewodzie kanalizacji sanitarnej,

Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatéw, oraz dostawe sprzetu do budowy studni kanalizacyjnej,

prace pomiarowe i pomocnicze,

opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregéw betonowych,

opuszczenie do wykopu i montaz studni z tworzywa sztucznego wraz z montazem pierscienia
odcigzajacego i whazu,

zamontowanie uszczelek i innych materiatow uszczelniajgcych,

montaz osadnika,

montaz witazu, ptyt odcigzajacych, stopni ztazowych,

montaz elementéw kaskad (jesli wystepuja),

wykonanie izolacji studni.

Cena 1 kpl. demontazu istniejgcej studni obejmuje m.in.:

punktowe roboty ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni,
wykonanie demontazu istniejgcej studni zgodnie z projektem,
utylizacja istniejgcych elementdéw wraz z wywiezieniem na sktadowisko.

Cena wykonania proby szczelnosci rurociggdéw obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot,

e zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wykorzystania,

e koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania badania obejmujgce jego
sprowadzenia na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,

¢ wykonanie préby szczelnosci wszystkich rodzajow sieci,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

Cena wykonania 1 m inspekcji telewizyjnej obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

Strona | 60



zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wykorzystania,

koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania inspekcji obejmujace jego
sprowadzenia na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,
wykonanie inspekcji telewizyjnej rurociggow,

opracowanie wynikéw inspekcji i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w wersji i ilosciach
uzgodnionych z Zamawiajgcym,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robét.

Cena 1 kpl. sporzadzenia niezbednych materiatéw dla potrzeb OT obejmuje m.in.:
e sporzadzenie wszystkich niezbednych materiatéw dla potrzeb OT.

Cena 1 kpl. geodezyjne pomiary powykonawcze obejmuje m.in.:
¢ wykonanie wszystkich geodezyjnych pomiaréw powykonawczych

Cena 1 kpl. dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.:
e dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Nadzdr inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 1: Oznaczenie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 2: Zasady klasyfikowania;

PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 545:2010 — Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Rury;
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czesc¢ 2: Rury;

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Czesc 3: Ksztattki;

PN-EN 12201-4+:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 4:
Armatura do systemoéw przesytania wody;

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 5:
Przydatnos¢ systemu do stosowania;

PN EN 1074-1 do 6:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
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- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom l;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U 2021 poz. 1213).
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