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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach budowy ulicy 
Smolarnia w Mławie. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z 

pomniejszymi zmianami), 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 

Analizowany odcinek ulicy Smolarnia zlokalizowany będzie zlokalizowany między ulicą Stanisława 
Grzebskiego, a budynkiem przy ulicy Smolarnia 6. 
Ulica Stanisława Grzebskiego posiada nawierzchnię asfaltową i przekrój uliczny. Szerokość jezdni ulicy 
Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o nawierzchni z kostki 
betonowej. Chodniki posiadają szerokość 2,0 m. 
Teren przeznaczony pod budowę drogi jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. 
Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 
sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna. 

2.2. Charakterystyka ruchu na drodze. 

Analizowany teren położony jest na terenie miasta Mława. Objęty opracowaniem odcinek ulicy Smolarnia 
ma długość około 100 m. Projektowana ulica Smolarnia będzie stanowić głównie dojazd mieszkańców do 
ich posesji.  
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2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) Przyjęto następujące 
parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 
Szerokość jezdni 5,0 m 
Szerokość chodnika 2,0 m 

Wymiary miejsc postojowych  
2,5x5,0 m 

(3,6x5,0m dla osób 
niepełnosprawnych) 

2.3.2.  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano budowę ulicy Smolarnia w Mławie na odcinku od ulicy Stanisława Grzebskiego do 
budynku przy ulicy Smolarnia 6. Ulicę Smolarnia zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i 
ograniczono krawężnikiem betonowym. Jezdnię zaprojektowano o szerokości 5,0 m.  
Wzdłuż jezdni zaprojektowano prostopadłe miejsca postojowe. Nawierzchnię miejsc postojowych 
zaprojektowano z kostki betonowej i ograniczono krawężnikiem betonowym. Miejsca zaprojektowano o 
wymiarach 2,5x5,0 m (3,6x5,0 m w przypadku miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych). 
Wzdłuż jednej strony jezdni zaprojektowano chodnik. Chodnik będzie posiadał nawierzchnię z kostki 
betonowej i szerokość 2,0 m.   

3.0. Oznakowanie. 

3.1.1. Termin wprowadzenia organizacji. 

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: grudzień 2019r. 

3.2. Oznakowanie pionowe. 

Znaki zaprojektowano jako znaki małe z wyjątkiem znaku A-7, który zaprojektowano jako średni. Tarcze 
znaków rozmieszczono na stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy 
usytuować poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków 
należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze 
znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II. 
 
Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1 
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3.2.1. Oznakowanie poziome. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały stosowane do wykonania 
oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą widocznością, dobrą przyczepnością do 
podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie. 
 

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1. 

 
 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Adam Stypik 
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4.0. Wykaz robót. – ETAP I 

4.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Symbol 
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki ostrzegawcze 
A-7  1  1 

Razem znaki ostrzegawcze 1 
Znaki informacyjne 

D-1 2   2 

D-6 2   2 

Razem znaki informacyjne 4 

4.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego białego 

Lp. Symbol Nazwa Jednostki 

Powierzchnia 

[m2/mb 

m2/szt] 

Ilość  Powierzchnia 

ZNAKI POPRZECZNE 

1 P1e 

Linia pojed. 

przeryw. - 

prowadząca 

szeroka 

m2 0.12 10.4 1.248 

2 P4 
Linia podwójna 

ciągła 
m2 0.24 32.1 7.704 

3 P13 

Linia warunkow. 

zatrzym. z 

trójkątów 

m2 0.2625 8.2 2.15 

4 P10 
Przejście dla 

pieszych 
m2/mb s 0.5 20 10 

     RAZEM: 21.1 

4.3. Zbiorcze zestawienie robót 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Znaki pionowe do rozbiórki szt. 4 
2 Słupki z rur stalowych szt. 5 
3 Tablice znaków o pow. powyżej 0,3 m2 szt. 5 
5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe m2 21.1 
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5.0. Wykaz robót. – ETAP II 

5.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Symbol 
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki informacyjne 
D-18 1   1 

Razem znaki informacyjne 1 
Tabliczki 

T-29 1   1 

Razem tabliczki 1 

5.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego białego 

Lp. Symbol Nazwa Jednostki 

Powierzchnia 

[m2/mb 

m2/szt] 

Ilość  Powierzchnia 

ZNAKI POPRZECZNE 

1 P20 
Stan. postoj.zastrz. 

"koperta" 
m2 0.12 30 3.60 

2 P24 
Symbol osoby 

niepełnosprawnej. 
szt. 0.76 1 0.76 

     RAZEM: 4.36 

5.3. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego niebieskiego 

Lp. Nazwa Jednostki 
Powierzchnia 

[m2/mb 
m2/szt.] 

Ilość  Powierzchnia 

1 
Oznakowanie 

poziome niebieskie 
m2 4.5 1 4.5 

    RAZEM 4.5 

5.4. Zbiorcze zestawienie robót 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Słupki z rur stalowych szt. 1 
2 Tablice znaków o pow. powyżej 0,3 m2 szt. 1 
3 Tablice znaków o pow. do 0,3 m2 szt. 1 
4 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe m2 4.36 
5 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe niebieskie m2 4.5 
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6.0. Wykaz robót. – ETAP III 

6.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Symbol 
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki informacyjne 
D-18 1   1 

Razem znaki informacyjne 1 

6.2. Zbiorcze zestawienie robót 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Słupki z rur stalowych szt. 1 
2 Tablice znaków o pow. powyżej 0,3 m2 szt. 1 

 

 

  


