ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY, ktory obejmuje:

Strong tytulowa

Strone tematyczna

Spis zawartosci

Os$wiadczenie projektantéw

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

©o gk w e

Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa/Architektow

Decyzja nr 36/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
18.07.2019r.

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ, zloZzony z:

* OPISU do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej,

« CZESCI RYSUNKOWEJ
1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500 rys.nr 1/ 13
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250 rys.nr 2/ 13
3 Projekt ze_xgospodarowanlaterenu - skala 1:500 rys.nr 3/ 13
ogrodzenie

Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, zlozony z:

* OPISU do projektu

* Mata architektura fontanna

* Mala architektura tawka

* Mata architektura kosz na Smieci

* Mata architektura kosz na psie odchody

» Mata architektura tablica informacyjna

* Mata architektura stup o§wietleniowy wraz z oprawa

« CZESCI RYSUNKOWEIJ zawierajacej nastepujace arkusze:

3. Rzut fundamentow skala 1: 50 rys.nr 4/ 13
4. Rzut sceny na poziomie +/- 0,00 skala 1: 50 rys.nr 5/ 13
5. Przekroj A-A skala 1: 50 rys.nr 6/ 13
6. Zbrojenie ptyty fontanny skala 1: 25 rys.nr 7/ 13
7. Niecka z laminatu skala 1: 25 rys.nr 8/ 13
8 Rozmieszczenie 1 zestawienie ptyt skala 1: 25 rys.nr 9/ 13
dennych
9. Regulacja zbiornika skala 1: 50 rys.nr 10/ 13
10. Ogrodzenie rozwinigcie skala 1: 50 rys.nr 11/ 13

Przekroj 1-1; 1I-11; III-I1I; uktad warstw w

strefie relaksu skala 1: 50 rys.nr 12/ 13

12. Szczegbt konstrukcyjny oporu skala 1: 25 rys.nr 13/ 13
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Data opracowania BRODNICA, 01 lipiec 2019r.



Data opracowania BRODNICA, 01 lipiec 2019r.



